

Stavební práce na akci : SO 301 Knoflíková U Tavírny – Dešťová kanalizace,
357 51 Kynšperk nad Ohří

Město Kynšperk nad Ohří



**SO 301 Knoflíková U Tavírny – Dešťová kanalizace,
357 51 Kynšperk nad Ohří**

Smlouva o dílo č. 96 /2014

Dodavatel: Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
J. Dimitrova 1619
356 44 Sokolov
IČ:45351325
DČ:CZ45351325

Doba realizace: zahájení – 18.9.2014
Ukončení – 31.10.2014

Cena díla: 904.693,-Kč včetně 21% DPH

Datum podpisu smlouvy: 17. 10. 2014

SMLOUVA O DÍLO

č. 96 /2014

uzavřená podle § 2586 a násl., Zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Zadavatel:** **Město Kynšperk nad Ohří**
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří

Zastoupený: Ing. Tomášem Svobodou
IČ: 00259454
DIČ: CZ00259454

Dodavatel: **Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.**
J. Dimitrova 1619
356 44 Sokolov

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 45351325
DIČ: CZ45351325

1.3. **Kontaktní osoby:**

Zadavatele:

Ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Svoboda, starosta města**

Při operativních jednáních v rámci projektu zastupují:

Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
Josef Vacek, referent majetkového odboru
Jiří Bednář, referent majetkového odboru

Dodavatele:

Ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednáním ve věcech technických:.....
Osoba oprávněná jednání ve věcech realizace stavby:.....

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Předmětem zakázky jsou veškeré stavební a profesní práce dané v PD zpracované projekční kanceláří „Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Cheb, IČO26392526“ vypracované pod zak. č. 36/2008 v prosinci 2008, na části stavebního objektu SO 301 – Knoflíková U Tavírny - Dešťová kanalizace, stoka D1.

Práce budou realizovány v rozsahu:

- páteřní stoka D1 od RŠ2 až k RŠ5 včetně napojení RŠ2 na RŠ splaškové kanalizace
- přípojky dešťové kanalizace (včetně Geigrů) rodinných domů čp. 529 (DS1, DS2), 376 (DS3, DS4), kolna (DS5), 634 (DS6, DS7), 633 (DS8, DS9), 632 (DS10, DS11), 631 (DS12, DS13), 630 (DS14, DS15, DS16), 629 (DS17), 628 (DS18, DS21), 627 (DS19, DS20)
- uliční vpusti UV2, UV3, UV4, UV5, UV6 a UV7 včetně připojení na páteřní dešťovou kanalizaci bez dodávky a montáže vyrovnávacích prstenců a poklopů uličních vpustí
- výkop pro pokládku potrubí. Při výkopu bude odstraňovaná nosná kamenná část komunikace odvezena na deponii do vzdálenosti 1km, zbylý výkopek bude odvezen do prostoru terénních úprav na p.p.č. 146/2 v k.ú. Dolní Pochlovice (do vzdálenosti cca 1.500m)
- zásyp výkopku bude hutněn po vrstvách 250mm. Zásyp pod první konstrukční vrstvu komunikace bude hutněn na 45 Mpa. Dále budou následovat konstrukční vrstvy komunikace ve skladbě: –štěrkodrt' 0–32mm tl. 175mm (hutněno na 80 Mpa)
-štěrkodrt' 32-63 mm tl. 170 mm (hutněno 130 Mpa)

Dále provedení zaměření všech podzemních inženýrských sítí, všech povolení nutných k realizaci prací, povolení zvláštního užívání komunikací, revizních zpráv, vyhotovení příslušných protokolů a případných změn dokumentace, provedení funkčních zkoušek, dodání podkladů stavby pro kolaudaci a plná součinnost při kolaudaci, zařízení staveniště a odvoz odpadu a sutě.

Před zahájením stavebních prací je nutné provést sondy na přesné zjištění trasy a hloubky uložení kabelového vedení společnosti O₂.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami a doporučenými předpisy, či metodikami výrobců stavebních hmot.

2.2. Každý z následujících dokumentů tvoří nedílnou část této smlouvy a jejich význam bude interpretován v následujícím pořadí priorit:

- a) nabídka dodavatele podaná k výběrovému řízení
- b) projektová dokumentace objektu SO 301– Knoflíková U Tavírny – Dešťová kanalizace ve stupni DSP

Dílo bude dodavatelem provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě.

2.3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné. Zaručují úplnost všech prací, dodávek, ostatních plnění dodavatele a kompletnost všech požadavků zadavatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

- 2.4. Bez písemného souhlasu zadavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti materiálům a technologiím uvedených v nabídce dodavatele.
- 2.5. Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
- 2.6. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené zadávací dokumentací nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace dodavatele položkovým rozpočtem stavby.

Smluvní cena díla činí dle nabídky ve výběrovém řízení

cena bez DPH **747.680,- Kč**

DPH **157.013,-Kč**

cena celkem 904.693,-Kč s DPH

- 3.2. Výše uvedená cena zakázky je cenou pevnou, maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou po celou dobu plnění zakázky a kryje veškeré náklady zhotovitele na dodávku dle soutěžních podmínek. Dodavatel výslovně prohlašuje, že tato cena je cenou maximální a zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo (zakázku), dle nabídky dodavatele.
Za vícepráce se nepovažují chyby či položky omylem nezahrnuté do nabídky, včetně rizik a vlivů během provádění díla.
- 3.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí dodavatele, nebo z vad výzvy zadavatele, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat zadavatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Dodavatel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po písemném odsouhlasení změn, má dodavatel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění, dle této smlouvy zahrnuté.

3.4.V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem smlouvy o dílo o odpočet.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Zadavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla.
- 4.2. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořízování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 4.3. Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení díla, případně po částech, na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený dodavatelem považuje za neplatný.
- 4.4. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem se stanovuje na **15 dnů** ode dne jejich doručení zadavateli.
- 4.5. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou zadavatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu, ode dne doručení opravené faktury.
- 4.6. Faktury budou předávány zadavateli ve třech vyhotoveních s platností originálu.

V. ČAS PLNĚNÍ

- 5.1. Dodavatel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu postupu prací a činností, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Zahájení prací: 18.9.2014

Ukončení prací: 31.10.2014

- 5.2.1. Dodavatel provede dílo řádně a včas a vyzve zadavatele, minimálně 3 dny předem, k převzetí díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně zadavatele nebo dodavatele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zadavatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejméně 5 pracovních dní před zahájením stavby. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.2. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
- 6.3. Dodavatel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Dodavatel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.
- 6.4. Zjistí-li dodavatel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v zadání díla, ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu zadavateli.
- 6.5. Podle možností se omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení zadavatelem. Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností dodavatele.
- 6.6. Dodavatel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. Dodavatel je povinen zajistit ochranu majetku před poškozením, nese odpovědnost za případné škody tohoto zařízení.
- 6.7. Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kdy bude stavební deník předán zadavateli. Kromě stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník zadavatele, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného rozpočtu na stavební práce ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami písemnou formou není podkladem k navýšení ceny díla.
- 6.8. Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zadavatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
- 6.9. Veškerý odpad uloží dodavatel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklady.
- 6.10. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese dodavatel do doby předání a převzetí konaného díla a to i vůči třetím osobám. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody přechází na zadavatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.**

- 7.1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Zadavatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 dnů po obdržení dodavatelovy písemné výzvy, nemá-li dílo vady a nedodělky.
- 7.2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. zadavatel, případně technický dozor investora (zadavatele) a pracovník dodavatele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že dodavatel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- 7.3. Současně s předáním díla bude zadavateli předána veškerá nutná dokumentace (stavební deníky, protokoly, zkoušky, revize, prohlášení o shodě, případně fotodokumentace z průběhu stavby).

VIII. **SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE**

- 8.1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zadavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2. Pokud dodavatel nedokončí a zadavateli nepředá dílo v termínu podle bodu VII. této smlouvy, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.
- 8.3. Do 5ti dnů po protokolárním předání díla je dodavatel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín dodavatel nedodrží, je zadavatel oprávněn fakturovat dodavateli a dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení. Pokud bude dílo předáno s vady a nedodělky, tak zadavatel určí dodavateli místo pro zařízení staveniště do odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.4. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle občanského zákoníku.

IX. **ZÁRUKA NA DÍLO**

- 9.1. Dodavatel poskytne na dílo a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** od převzetí prací zadavatelem.
- 9.2. Záruka spočívá v tom, že dodavatel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši

500,- Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny dodavateli písemně, faxem, nebo případně e-mailem na adresu: vladimir.urban@voss.cz

- 9.3 V případě jakékoliv poruchy na provedeném díle nastoupí dodavatel k jejímu odstranění do 3 kalendářních dnů od nahlášení poruchy. O reklamačním řízení bude veden zápis, který bude po vyřízení předán zadavateli.


X. **ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

- 10.1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi jeho subdodavateli při plnění této zakázky do převzetí díla zadavatelem. Stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli, nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.2. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám (Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) k ověřování plnění podmínek po celou dobu realizace stavby.


XI. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 11.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
- 11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Podpisem oběma smluvními stranami smlouva nabývá účinnosti.
- 11.3. Smlouva byla schválena radou města usnesením č. 244 ze dne 6.8.2014.
- 11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno.

Kynšperk nad Ohří dne:^{18.9.}.....2014



za zadavatele
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

14. 10. 2014


za dodavatele