

## I. Úvodní ustanovení

### 1. Smluvní strany:

**Mandant:** **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,**  
příspěvková organizace,  
**Adresa:** Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04  
**Jednající:** Ing. Zdeňkem Pavlasem, ředitelem organizace  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
**Zřizovací listina:** ZK 5901 ze dne 13.12.2001  
**IČO:** 70947023  
**DIČ:** CZ70947023  
**Oprávněn jednat ve věcech technických:** Ing. Petr Šťoviček, tel.: 352 356 120  
**Odpovědný pracovník:** Irena Kroftová, tel.: 602 190 587  
**Fax :** 352 621 666  
**E-mail :** [podatelna@ksusk.cz](mailto:podatelna@ksusk.cz)  
**Bank. spojení:** Komerční banka a.s., Karlovy Vary  
**Číslo účtu:** 78 – 2496840247/0100  
*na straně jedné jako mandant (dále jen „mandant“)*

a

**Mandatář:** **INVESTON s.r.o.**  
**Adresa:** Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary  
**Jednající:** Ing. Vladimír Kádě – jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1320  
**IČO:** 18226680  
**DIČ:** CZ18226680  
**Oprávněn jednat ve věcech technických:** Karel Šilhan, tel. +420 602 211 670  
Ing. Rudolf Brogel, tel. +420 777 137 808  
Milan Brož, tel. +420 777 921 562  
**Odpovědný pracovník:** Ing. Vladimír Kádě  
**Telefon:** +420 353 222 503 - 4  
**Fax:** +420 353 585 258  
**E-mail:** [investon@vol.cz](mailto:investon@vol.cz)  
**Bank. spojení:** Komerční banka, a.s. Karlovy Vary  
**Číslo účtu:** 696446341/0100

*na straně druhé jako příkazník (dále jen „mandatář“)*

uzavírají

## **dodatek č.1** **k mandátní smlouvě č. 96/PS/2013 (24613/2013)**

na akci: „Zajištění stavebního dozoru na stavbu: II/214 Jihovýchodní  
obchvat Cheb“

Tento dodatek je uzavírán z důvodů změny občanského zákoníku a změny termínu realizace stavby díla „ II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“.

**Tímto dodatkem se mění celé znění původní mandátní smlouvy takto:**

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

##### **1. Smluvní strany:**

**Příkazce:** **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,**  
příspěvková organizace,  
**Adresa:** Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04  
**Jednající:** Ing. Zdeňkem Pavlasem, ředitelem organizace  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
**Zřizovací listina:** ZK 5901 ze dne 13.12.2001  
**IČO:** 70947023  
**DIČ:** CZ70947023  
**Oprávněn jednat ve věcech technických:** Ing. Petr Šťovíček, tel.: 352 356 120  
**Odpovědný pracovník:** Irena Kroftová, tel.: 602 190 587

**Fax :** 352 621 666  
**E-mail :** [podatelna@ksusk.cz](mailto:podatelna@ksusk.cz)  
**Bank. spojení:** Komerční banka a.s., Karlovy Vary  
**Číslo účtu:** 78 – 2496840247/0100  
*na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)*

a

**Příkazník:** **INVESTON s.r.o.**  
**Adresa:** Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary  
**Jednající:** Ing. Vladimír Kádě – jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1320  
**IČO:** 18226680  
**DIČ:** CZ18226680  
**Oprávněn jednat ve věcech technických:** Karel Šilhan, tel.: +420 602 211 670  
Ing. Rudolf Brogel, tel.: +420 777 137 808  
Milan Brož, tel.: +420 777 921 562  
**Odpovědný pracovník:** Ing. Vladimír Kádě  
**Telefon:** +420 353 222 503 - 4  
**Fax:** +420 353 585 258  
**E-mail:** [investon@vol.cz](mailto:investon@vol.cz)  
**Bank. spojení:** Komerční banka, a.s., Karlovy Vary  
**Číslo účtu:** 696446341/0100  
*na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)*

2. Název akce:

**Zajištění stavebního dozoru na stavbu:  
„II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“**

3. Příkazce je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
4. Příkazník je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání: Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví v režimu živnosti volné a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
5. Příkazník je autorizovaná osoba pro dopravní stavby ČKAIT č. 0301111 a autorizovaná osoba pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT č. 0301380.
6. Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 74231540-4 – Stavební dozor.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Příkazník se zavazuje provádět za odměnu pro příkazce, na jeho účet, jeho jménem a za podmínek uvedených v této smlouvě v období realizace stavby: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ - stavební a technický dozor investora na stavbě (dále jen TDI).

**Výkon funkce technického dozoru investora zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:**

- 1.1. Provádění kontroly realizace v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a podklady uvedenými v čl. VII. odst.1 této smlouvy. Stavba: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ bude financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP).
- 1.2. Kontrola realizace díla bude prováděna na těchto stavebních objektech:

SO řady 000

- SO 001 Příprava území
- SO 002 Dočasné oplocení pastviny p.č. 340/1, 340/9 a 340/17
- SO 003 Demolice chaty na pozemku p.č. 3122
- SO 004 Demolice chat na pozemku p.č. 1558 a 3093
- SO 005 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1576/3, 2544 a 3434
- SO 006 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1578/10 a 1578/11
- SO 007 Demolice objektů na pozemku p.č. 211/8

SO řady 100

- SO 101 OK1 Svatý Kříž
- SO 102 Přeložka silnice II/214 mezi OK1 a OK2
- SO 103 OK2 Háje
- SO 104 Přeložka silnice II/214 OK2 – Maškov
- SO 105 Napojení samoty
- SO 106 Napojení Podhrad
- SO 107 Napojení místní komunikace z OK2
- SO 108 Sjezd v km 1,590
- SO 109 Sjezd pozemní stavby
- SO 110 Napojení chatové kolonie
- SO 111 Přístup k usazovací nádrži
- SO 120 Chodník pro pěší
- SO 140 Dopravně inženýrská opatření
- SO 150 Dopravní značení

SO řady 200

- SO 201 Most pastviny, km 0,200
- SO 202 Most přes údolí v km 1,095
- SO 203 Most přes železniční trať v km 1,248 70

SO 204 Zed' v km 1,168 50 – 1,192 90  
SO 205 Zed' v km 1,900 – 2,000

#### SO řady 300

SO 301 Usazovací nádrž Hájský rybník  
SO 302 Podchycení meliorací  
SO 303 Přeložka vodovodu Svatý Kříž  
SO 304 Přeložka kanalizace v km 1,110  
SO 305 Přeložka výtlačku v km 1,200  
SO 306 Přeložka kanalizace v km 1,580  
SO 307 Přeložka vodovodu v km 1,580  
SO 308 Přeložka vodovodu v km 1,800  
SO 309 Úprava kanalizace v km 1,800  
SO 310 Mokřad v km 1,110

#### SO řady 400

SO 401 Úprava kabelového vedení nn ČEZ u OK1  
SO 402 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,110 – 0,200  
SO 403 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,190 – 0,700  
SO 404 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 1,350 – 1,970 včetně TS 22/0,4kV  
část SO 404a Úprava vedení vn 22kV v km 1,350  
část SO 404b Přeložka vedení 2x22kV v km 1,700 – 1,900  
část SO 404c Transformační stanice 22/0,4kV CH 0250 - přeložka  
SO 405 Úprava kabelového vedení nn ČEZ km 1,550 – 1,700  
SO 406 Úprava kabelového vedení nn – areál KAVALIER  
SO 407 Úprava kabelového vedení nn a osvětlení – areál Pozemní stavby  
SO 408 Úprava TS 22/0,4kV a kabelového vedení nn – areál ISS Čeb  
SO 410 Osvětlení křižovatky OK1  
SO 411 Úprava osvětlení v km 1,155, Dolní ulice  
SO 412 Osvětlení křižovatky II/214 a III/2148  
SO 413 Osvětlení chodníku – Podhradská ulice  
SO 420 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,000  
SO 421 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,517  
SO 422 Úprava DOK Telefónica O2 v km 0,517  
SO 423 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 1,657 – 2,169

#### SO řady 500

SO 501 Přeložka STL plynovodu  
SO 502 Přeložka přípojného bodu

#### SO řady 650

SO 651 Úprava kabelového vedení NN a osvětlení SŽDC  
SO 652 Přeložka zabezpečovacích kabelů  
SO 653 Úprava sdělovacího vedení

#### SO řady 700

SO 701 Protihluková opatření  
SO 702 Oplocení objektů a pastvin

#### SO řady 800

SO 801 Vegetační úpravy  
SO 802 Rekultivace

1.3. Přesné technické požadavky jsou dány projektovou dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Čeb“, která je zpracována projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pod zak. č. 10 269 00 (dále jen „realizační projekt“ nebo „stavba“), podmínkami příkazní smlouvy (uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem) a smlouvy o dílo (uzavřené se zhotovitelem stavby).

1.4. Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

zejména § 153 odst. (3) a (4).

- 1.5. Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby.
- 1.6. Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení.
- 1.7. Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.
- 1.8. Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.
- 1.9. Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání příkazci.
- 1.10. Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.
- 1.11. Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.
- 1.12. Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.
- 1.13. Kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s příkazcem) k požadavkům ve st. deníku.
- 1.14. Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 1.15. Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.
- 1.16. Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.
- 1.17. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.
- 1.18. Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.
- 1.19. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
- 1.20. Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.
- 1.21. Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.
- 1.22. Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.
- 1.23. Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.
- 1.24. Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.

#### Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby, který bude zajištěn příkazcem a výsledky tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.

Stavební dozor bude na stavbě prováděn na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi vítězným uchazečem a zadavatelem.

Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

### III.

#### Doba výkonu činnosti příkazníka

1. Činnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli, a skončí předáním a převzetím stavby, případně zajištěním odstranění zjištěných vad a nedodělků.
2. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Předpoklad zahájení stavebního dozoru na stavbě:  
Ukončení stavebního dozoru na stavbě:

15.02.2014  
30.08.2015

3. **Termíny zahájení a ukončení stavebního dozoru se budou odvíjet ode dne skutečných termínů zahájení a ukončení stavby uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. Doba činnosti stavebního dozoru tak bude změněna písemným dodatkem k příkazní smlouvě uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem.**
4. Doba činnosti stavebního dozoru může být dále upravena, pokud dojde z důvodu zjištěných vad a nedodělků, k zadržení části finančních prostředků fakturovaných zhotovitelem stavby do doby ukončení stavby, včetně odstranění všech vad a nedodělků. Toto bude řešeno rovněž písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Obecně celkové ukončení činnosti stavebního dozoru bude po vydání kolaudačního souhlasu stavby a po finančním - fakturačním ukončením celé stavby.
6. Předpokládané termíny tohoto článku smlouvy mohou být měněny dále dle průběhu výstavby v souladu s pokyny příkazce, resp. budou-li zjištěny další okolnosti, které budou mít vliv na splnění účelu a termínů dle této smlouvy, za které příkazník nenese odpovědnost.

#### IV. Úplata

1. Úplata za předmět této smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	239.000,-	Kč
DPH 21%	50.190,-	Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>289.190,-</b>	<b>Kč</b>

*(slovy: dvěстіosmdesátdevěttisícstodevadesát korun českých).*

2. Dojde-li v průběhu plnění dle této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. V úplatě není zahrnuta úhrada správních poplatků a poplatků za případné další získání potřebných stanovisek souvisejících se zajištěním předmětu této smlouvy. Tyto poplatky uhradí mandant zvlášť.

#### V. Platební podmínky

1. Na činnost příkazníka nebudou poskytnuty žádné zálohové finanční prostředky.
2. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu příkazce na účet příkazníka a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem příkazce. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.
3. Příkazník bude za výkon své činnosti vystavovat faktury, a to jedenkrát měsíčně (vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce). Měsíční faktura bude vystavena uchazečem až po odsouhlasení měsíční fakturace zhotovitele příkazcem. Měsíční finanční odměna uchazeče ve vztahu k celkové nabídkové ceně za provádění stavebního dozoru v Kč bez DPH bude procentuelně odpovídat výši měsíční fakturace zhotovitele stavby za skutečně provedené práce ve vztahu k celkové ceně stavby v Kč bez DPH. Příkazník bude každý daňový doklad označovat identifikačními údaji projektu.
4. V případě zjištěných vad a nedodělků na předávaném dokončeném díle je příkazce oprávněn provést pozastávku proplacení poslední faktury ve výši 100% až do doby jejich odstranění.

## VI. Smluvní pokuty

1. Za prokazatelné neplnění povinností příkazníka může příkazce vyúčtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 3% z dohodnuté měsíční úplaty bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení, max. však 80% z dohodnuté měsíční úplaty bez DPH.
2. Příkazník není v prodlení a není povinen výše uvedenou smluvní pokutu uhradit, pokud existují okolnosti vylučující jeho odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost příkazníka jsou zejména:
  - a) nedostatek spolupůsobení příkazce (vč. neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, pokynů či informací)
  - b) zásah či působení vyšší moci či okolností, které nejsou na straně příkazníka.
3. Při prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění v rozsahu a termínech dle této smlouvy zaplatí příkazce příkazníkovi na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení (od data splatnosti faktury do jejího zaplacení).

## VII. Spolupůsobení a podklady příkazce

1. Příkazce poskytne příkazníkovi veškeré své podklady a pověření potřebná pro řádný výkon sjednaných prací, a to ke dni podpisu příkazní smlouvy. Jedná se zejména o:
  - projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby (DSP/ZDS) zpracovaná projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pod zak. č. 10 269 00.
  - Územní rozhodnutí ze dne 12.1.2012 a rozhodnutí na základě odvolání ze dne 3.5.2012 s nabytím právní moci ze dne 22.5.2012
  - Stavební povolení SO 405 ze dne 15.10.2012 s nabytím právní moci dne 13.11.2012
  - Stavební povolení SO 404 ze dne 22.10.2012 s nabytím právní moci dne 20.11.2012
  - Stavební povolení SO 403 ze dne 13.11.2012 s nabytím právní moci dne 5.12.2012
  - Stavební povolení SO 402 ze dne 20.8.2012 s nabytím právní moci dne 18.9.2012
  - Stavební povolení Drážní úřad – SO 651, 652, 653 ze dne 12.12.2012
  - Stavební povolení vodní díla – SO 300 ..... ze dne 24.10.2012 s nabytím právní moci ze dne 24.11.2012
  - Rozhodnutí – demolice ze dne 8.1.2013
  - Stavební povolení na hlavní silniční stavební objekty
2. Vzhledem k tomu, že příkazník jedná jménem příkazce, předpokládá se jeho účast v případech, kde k provedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí příkazce (jako stavebník či investor) nezastupitelný. Příkazník přitom není oprávněn k rozhodování o finančních záležitostech stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených faktur. Zástupce příkazce se bude dle svého uvážení zúčastňovat jednání v průběhu stavby.
3. K plnění činnosti příkazníka dle této smlouvy vystaví příkazce k datu podpisu této smlouvy potřebnou plnou moc, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Příkazce se zavazuje, že na vyzvání příkazníka mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu jím realizovaných činností, pokud z této smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že příkazník je povinen si je opatřit sám.
5. Pokud příkazce předloží podklady, stanoviska a informace dle tohoto článku opožděně, nebo je dodatečně změnil či doplnil nebo neposkytne jiná spolupůsobení dle předchozích odstavců, příkazník není v prodlení s plněním výkonu své činnosti. V takovém případě je příkazce povinen přistoupit na změnu doby plnění, případně i na změnu výše úplaty.

## VIII. Ostatní ujednání

1. Příkazník bude v rámci kontrolních dnů informovat příkazce o stavu rozpracovanosti a průběhu plnění této smlouvy.

2. Příkazník bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dále dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných osob obou smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud bude příkazce přesto na svých pokynech trvat, bude příkazník postupovat v souladu s pokyny příkazce, avšak za případně vzniklé škody nenese odpovědnost.
3. V případě, že příkazce bude požadovat zajištění věcí a záležitostí, které nejsou předmětem této smlouvy, ale úzce s ní souvisí, nebo nebyly obsaženy ve výchozích podkladech nebo výchozí podklady byly chybné, budou tyto řešeny samostatnou smlouvou, popř. dodatkem k této smlouvě, kde budou sjednány termíny a odměna příkazníkovi. Obdobně bude postupováno v případě, kdy bude nutné zajistit věci a záležitosti požadované právoplatnými účastníky řízení podle stavebního zákona a které nejsou předmětem této smlouvy.
4. Stejným způsobem jako v odst. 3 tohoto článku bude postupováno i v případech, kdy některé úkony bude bez zavinění na straně příkazníka nutno opakovat. K opakování úkonu musí dát příkazce předem písemný souhlas.
5. Veškerá oznámení nebo sdělení (prováděná v souvislosti s touto smlouvou) musí mít písemnou formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li předána nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy (na výše uvedené adresy smluvních stran).
6. Výše uvedeným způsobem není nutné doručovat operativní pokyny nebo jejich schválení příkazcem, případně jiná sdělení učiněná mezi příkazcem a příkazníkem, která jsou nezbytná pro běžné plnění předmětu smlouvy a nemající vliv na termín plnění předmětu smlouvy.
7. Příkazník je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele finančních prostředků, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
8. Příkazník je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začíná počítat od 1.1. roku následujícího po vydání posledního kolaudačního souhlasu ke stavbě.
9. Příkazník je dále povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., finanční kontroly ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnou veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

#### **X. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení §548, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy příkazce předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno příkazcem zhotoviteli nejdříve po registraci *předmětného projektu* stavby: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.
3. V případě, že k registraci *předmětného projektu* v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 nedojde a příkazce tak na realizaci *předmětného díla* neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.
4. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy dle ustanovení odst.3 tohoto článku této smlouvy se příkazník výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy příkazce se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.



**IX.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a to pouze formou písemných číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení této smlouvy.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují se písemně vyjádřit ve lhůtě 15 dní od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřující souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Tato smlouva má 9 stran.

21-02-2014

V Sokolově dne: .....

V Karlových Varech dne: 14.2.2014

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Sokolov, Thebská 282, PSČ 356 04  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023  
②



za příkazce

**Ing. Zdeněk Pavlas**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace






za příkazníka

**Ing. Vladimír Kádě**  
jednatel společnosti  
INVESTON s.r.o.

INVESTON s.r.o.  
Sokolov, Thebská 282, PSČ 356 04  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.

6.2

poř. č.	preováno dne	funkce	jméno	podpis	poznámka
1.	18.2.2014	TH	Šrouček		
2.	18.2.2014	VOLE	KROPTOVÁ		
3.	18.2.2014	KURSKA	KURSKA		
4.					
5.					

Předáno převzaté  
podpis: