

Odůvodnění veřejné zakázky

dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon), a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen Vyhláška).

Název veřejné zakázky: "III/21411 Modernizace křižovatek Cheb"
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Pavlasem, ředitelem organizace
IČ: 70947023

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 Vyhlášky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Předmětem této veřejné zakázky jsou tři samostatné akce, jejichž cílem je zvýšení kapacity křižovatek na silnici III/21411 v Chebu v návaznosti na plánované zprovoznění stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ a úpravy úseku silnice mezi těmito křižovatkami v předpokládaném termínu do 31.8.2015. V průběhu přípravy akce bylo zpracováno kapacitní posouzení stávajících křižovatek, které jsou již při současném provozu nevyhovující, dochází zde v dopravních špičkách ke kongescím a ke zvýšenému počtu dopravních nehod. U jedné z křižovatek také nevyhovují rozhledové poměry, což zvyšuje nebezpečnost vlastní křižovatky. Z těchto důvodů vznikla potřeba úpravy a zkapacitnění těchto dvou stávajících křižovatek, aby po zprovoznění jihovýchodního obchvatu Chebu byl zajištěn plynulý a bezpečný provoz na této komunikaci. Návrh úprav stávajících křižovatek byl proveden normovým výpočtem, resp. zpracováním a posouzením simulace dopravy s výhledovými intenzitami provozu v návaznosti na zprovoznění jihovýchodního obchvatu Chebu. Úsek silnice mezi oběma křižovatkami vykazuje řadu poruch, které je nutno před zvýšením provozu odstranit.
Popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem veřejné zakázky je provedení tří stavebních akcí: 1. III/21411 a III/2149 Rekonstrukce křižovatky Cheb: Tato akce řeší přestavbu kapacitně nevyhovující průsečné křižovatky silnic III/21411 a III/2149 na křižovatku kruhovou o poloměru 20 m včetně úprav jednotlivých paprsků. Délka úpravy silnice III/21411 je cca 111 m a délka úpravy silnice III/2149 je cca 96 m. Součástí stavby je i úprava odvodnění dešťových vod z komunikace přes uliční vpustě do příkopu a úprava vodorovného a svislého dopravního značení. 2. Silnice III/21411 a III/2148 Rekonstrukce křižovatky Na Návrší, Cheb: Tato akce řeší úpravu stávající nevyhovující křižovatky rozšířením komunikace, úpravou geometrie celé křižovatky a jejích větví a doplněním pruhů pro levé odbočení na hlavní komunikaci. Celková délka úpravy činí cca 380 m. Součástí stavby je i vyvolaná přeložka chodníku, úprava odvodnění komunikace a úprava vodorovného a svislého dopravního značení. 3. Silnice III/21411 Rekonstrukce silnice mezi křižovatkami: Tato akce řeší rekonstrukci vozovkových vrstev se zvýšením jejich únosnosti v úseku mezi oběma křižovatkami v délce cca 800 m s obnovou vodorovného dopravního značení a odvodňovacího systému.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Realizace předmětu této veřejné zakázky plně koresponduje a naplňuje potřeby zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Navržené řešení bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější vzhledem ke stávajícímu stavu dotčeného úseku silnice III/21411 a dotčených křižovatek a bylo podloženo posouzením kapacity obou křižovatek.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	31.7.2015

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky

<p>Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 (v předběžném oznámení).</p>	<p>Beze změny. Beze změny. Beze změny. Beze změny.</p>
<p>Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.</p>	<p>Riziko nerealizace nebo prodlení s termínem dokončení veřejné zakázky je ošetřeno smluvními pokutami v obchodních podmínkách smlouvy o dílo. Riziko nedodržování dalších dohodnutých podmínek realizace veřejné zakázky je také ošetřeno smluvními pokutami v obchodních podmínkách smlouvy o dílo. Kvalita plnění díla je ošetřena stanovením záručních lhůt a bude také ošetřena kontrolami technického dozoru objednatele a autorským dozorem, včetně konání pravidelných kontrolních dnů. Riziko výběru nekvalitního dodavatele je ošetřeno stanovením kvalifikačních předpokladů.</p>
<p>Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.</p>	<p>Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Navržené řešení bylo projednáváno v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější vzhledem ke stávajícímu stavu dotčené komunikace a provozu na obou křižovatkách.</p>
<p>Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.</p>	<p>Veřejná zakázka je nezbytná pro naplnění plánovaného cíle, kterým je uvedení silniční infrastruktury do požadovaného kvalitního stavu, který bude odpovídat plánovaným intenzitám provozu po zprovoznění stavby II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb. Bez realizace této veřejné zakázky by silnice III/21411 a obě dotčené křižovatky zůstaly v nevyhovujícím stavu s četnými závadami a s nevyhovující kapacitou.</p>
<p>Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.</p>	<p>Zadavatel neuvádí.</p>

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 Vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)</p>	<p>Není relevantní. Zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň 2 staveb obdobného charakteru, a to novostavba nebo modernizace pozemní komunikace nebo stavba kruhové křižovatky v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH za každou zakázku. Předpokládaná hodnota zakázky činí 19,9 mil. Kč bez DPH, tj. finanční hodnota uvedených stavebních prací není v souhrnu vyšší než dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)</p>	<p>Zadavatel nepožaduje.</p>

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 4 Vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur.	Splatnost faktur 30 dní je vymezena s ohledem na vnitřní proces schvalování plateb zadavatele, kdy musí být u každé faktury náležitě odkontrolována její správnost správcem rozpočtu a příkazcem operace a dále musí být provedeny nezbytné účetní a finanční operace s ohledem na čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.	Není relevantní. Zadavatel požaduje limit pojistného plnění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 10 mil. Kč, což nepředstavuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Limit pojištění byl stanoven z důvodu možných škod způsobených dodavatelem třetím osobám, stavba probíhá také v zastavěném území v blízkosti zástavby, oplocení a dalších staveb. Stavební práce budou probíhat na veřejně přístupných silnicích a z tohoto důvodu mohou vzniknout další škody na vozidlech projíždějících účastníků silničního provozu.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky.	Není relevantní. Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu	Zadavatel požaduje záruční lhůtu v délce minimálně 60 měsíců na stavební práce, minimálně 36 měsíců na kryt vozovky z asfaltového betonu a minimálně 36 měsíců na vodorovné dopravní značení. Záruční lhůty jsou stanoveny s ohledem na požadovanou životnost daných materiálů a konstrukcí.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele.	Zadavatel vyznačil smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý započatý den prodlení a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% za první započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je stanovena s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky pro zajištění řádného plnění ze strany dodavatele. Jakékoliv prodlení není přijatelné s ohledem na vynucená dopravní omezení v místě stavby a s ohledem na nutnost dodržení podmínek pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur	Zadavatel vymežil smluvní pokutu ve výši 0,1% z neuhrazené části peněžitého závazku denně. Tato smluvní pokuta je stanovena s ohledem na nižší riziko neuhrazení závazku ze strany zadavatele, protože realizace této zakázky byla schválena Radou Karlovarského kraje, tj. zřizovatele zadavatele, a na úhradu nákladů stavby jsou v rozpočtu organizace připraveny dostatečné finanční zdroje.
--	--

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 Vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
	Nebyly stanoveny.


Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 Vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
nejnižší nabídková cena	Jedná se o základní hodnotící kritérium dle § 78 odst. (1) Zákona.

Pozn.: Zákon - z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
19.900.000,- Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota vychází ze zpracovaných projektových dokumentací pro provádění stavby. Kontrolní položkové rozpočty, zpracované odpovědným projektantem, tvoří součást těchto dokumentací. Rozpočty vychází ze směrných cen oceňovacího systému ASPE a ÚRS.

15. 01. 2015

Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje
 příspěvková organizace
 Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
 IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023



Ing. Zdeněk Pavlas
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace