

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko

Datum: 22.8.2011

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Křivina

Projektant: Ing. Josef Pulda, CSc.

Zhotovitel: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

Zpracoval: Tomáš Křepelka

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
90400123	Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánov	16 892 048		3 378 410	20 270 458					16 892 048
SO-01	SO.01 - Kanalizace Týniště n./O	1 272 905		254 581	1 527 486					1 272 905
SO-02	SO.02 - Kanalizace Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko	13 213 082		2 642 616	15 855 699					13 213 082
	Gravitační kanalizace, Albrechtice	6 527 974		1 305 595	7 833 569					6 527 974
	Tlaková kanalizace, Štěpánovsko	6 685 108		1 337 022	8 022 130					6 685 108
SO-04	SO.04 Rozvody NN	2 187 061		437 412	2 624 473					2 187 061
	Rozvody NN pro ČŠ3 na kanalizaci v Týništi nad Orlicí	95 050		19 010	114 060					95 050
	Rozvody NN pro tlakovou kanalizaci Štěpánovsko	2 092 011		418 402	2 510 413					2 092 011
	<u>Realizační projektová dokumentace včetně geodetického doměření</u>	<u>179 000</u>		<u>35 800</u>	<u>214 800</u>					<u>179 000</u>
	<u>Projektová dokumentace skutečného provedení</u>	<u>40 000</u>		<u>8 000</u>	<u>48 000</u>					<u>40 000</u>