

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

„VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ROZŠÍŘENÉ OBYTNÉ ZÓNĚ KOSTELEČ - SEVER“

číslo smlouvy zhotovitele: 15020

číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Kostelec

Kostelec 34, 349 01 Stříbro

Zastoupený: Františkem Trhlíkem, starostou

IČ: 004 79 292 DIČ: CZ00479292

Bankovní spojení, číslo účtu: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)*

(dále jen „objednatel“)

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: František Trhlík, starosta Mobilní telefon: +420 724 182 129

- technických: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)*

- autorský dozor: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)*

2. Zhotovitel:

DYBS Plzeň s.r.o.

Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň

Zastoupený: Dobroslavem Boříkem, jednatelem společnosti

Telefon a fax: 377 825 915, 377 822 827

Email: dybs@dybs.cz

IČ: 62621033 DIČ: CZ62621033

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a. s. Plzeň, č.ú.: 248246282/0300

Společnost zapsaná v OR vedená Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 6205

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti

tel.: 377 825 915

- odborných: Ing. Petr Kudrnovský, ředitel společnosti

tel.: 377 825 915

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad a dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 18. 3. 2015.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu „**VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ROZŠÍŘENÉ OBYTNÉ ZÓNĚ KOSTELEČ - SEVER**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle projektové dokumentace „Kostelce u Stříbra – rozšíření infrastruktury obytné zóny „Sever“, SO 101 Komunikace a chodníky“ a dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení „**VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ROZŠÍŘENÉ OBYTNÉ ZÓNĚ KOSTELEČ - SEVER**“ a příslušnými stanovisky a povoleními orgánů státní správy.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí kompletní provedení prací, které s provedením díla souvisí a které jsou pro jeho provedení nezbytné, byť by nebyly obsaženy v projektové dokumentaci nebo v oceněném výkazu výměr. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu se zákonem.

3.

Součástí předmětu díla jsou veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k realizaci díla, mj. i též:

- a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- b) zřízení, odstranění, zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) účast na pravidelných kontrolních prohlídkách a kontrolních dnech stavby, které organizuje objednatel,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
- f) likvidace, odvoz a uložení odpadů, vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uložení v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- h) zajištění bezpečnosti práce a součinnosti s koordinátorem BOZP jmenovaným objednatelem pro stavbu a zajištění ochrany životního prostředí,
- i) provedení předání a převzetí stavby, vč. zajištění všech požadovaných dokladů a dokumentace díla,
- j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,
- k) průvodní technická dokumentace, zkušební kontroly, revizní zprávy, a testy a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, návodů a záručních listů materiálu a zařízení, které jsou součástí díla. V rámci předání díla budou doklady a dokumentace předány ve 2 vyhotoveních a na datovém nosiči (CD nebo DVD),
- l) zajištění nezbytných bezpečnostních a hygienických opatření dle zvláštních právních předpisů,
- m) dodávka a osazení trvalé pamětní desky z kovu o velikosti min. 300 x 400 mm, provedené dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace, Pravidel pro publicitu ROP Jihozápad zveřejněných na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz a dle návrhu schváleného objednatelem.

4.

Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2., 3. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN. Nedohodnou-li se strany jinak, jsou technické normy ČSN závazné.

5.

Zhotovitel zahrnuje do předmětu díla plnění všechny nezbytné práce, činnosti a dodávky, které jsou třeba k řádnému a úplnému provedení díla, a o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, a bez kterých se nedá dílo řádně provést a užívat.

6.

Dále zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy místní podmínky na staveništi, dobře je prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

7.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. třetích osob (Příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Případná změna osoby subdodavatele musí být předem a včas odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.

8.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli – zápisem do Stavebního deníku, nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	27. 4. 2015
Termín zahájení stavebních prací:	27. 4. 2015
Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do:	17. 7. 2015
Termín předání díla bez vad a nedodělků:	31. 7. 2015

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení výběrového řízení z důvodu podaných námitek, z důvodů špatných povětrnostních podmínek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení či dokončení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou překážka trvá, pro kterou nelze plnění díla zahájit. Termín předání díla se nemění, pokud smluvní strany nedohodnou jinak.

4.

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla specifikovaný článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III., odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

5.

Příslušná dokumentace (projektová dokumentace, výkaz výměr) související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

7.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací i v průběhu provádění díla prověřit vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace, podle které je vymezen předmět a rozsah díla a podle které je zhotovitel povinen dílo provést. V případě, že objeví nevhodnosti dokumentací je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. V případě, že takto neučiní, odpovídá za vady díla tím způsobené.

8.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč bez DPH celkem

2 497 570,07

DPH 21%

524 489,71

Cena celkem v Kč s DPH

3 022 059,78

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Objednatel neposkytuje zálohy.

3.

Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou řádně provedené a odsouhlasené technickým dozorem objednatele (nebo objednatelem). Soupis provedených prací bude potvrzen technickým dozorem a objednatelem a bude nedílnou součástí faktury.

4.

Dílo bude fakturováno měsíčními fakturami dle skutečného postupu provádění díla do výše 90 % ceny díla dle čl. IV., odst. 1. Poslední faktura minimálně ve výši 10 % ceny díla dle čl. IV., odst. 1 bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací, které jsou fakturovány včetně razítka a podpisu oprávněné osoby jednat jménem či za zhotovitele.

5.

Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a soupis provedených prací. V tomto zjišťovacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném měsíci skutečně provedených prací při provádění díla. Předložen bude elektronicky zasláním na e-mailovou adresu technického dozoru, který se do 3 pracovních dnů vyjádří. Odsouhlasený soupis provedených prací bude podkladem k vystavení faktury.

6.

Cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné k realizaci díla a to zejména:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, provedení revizí, dílčích a komplexních zkoušek díla, provedení zkušebního provozu a závěrečný úklid stavby v rozsahu uvedeném v oceněném výkazu výměr,
- b) veškeré náklady na pomocné práce a přesun hmot, které jsou specifikovány v oceněném výkazu výměr,
- c) veškeré náklady na zpracování nezbytné dokumentace související s realizací stavby, jakož i jakoukoliv další výkresovou tabulkovou či textovou dokumentaci potřebnou pro provedení díla,
- d) veškeré náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění staveniště, včetně nákladů na ověření, vytýčení a zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště po celou dobu provádění díla,
- e) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění všech dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- f) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
- g) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla včetně koordinační a kompletační činnosti,
- h) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- i) veškeré náklady související se zajištěním podmínek pro činnost technického dozoru, činnost autorského dozoru zhotovitele projektu,
- j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, účast při kolaudačním řízení,
- k) veškeré náklady na provedení všech příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

- l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
- m) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
- n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
- o) veškeré náklady na ostrahu díla,
- p) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- q) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění,
- r) náklady na provedení případných nutných průzkumů, jejichž nutnost vyplývá v průběhu realizace stavby,
- s) náklady a výdaje na pomocné práce, stavební přímocy pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, náklady a výdaje na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie,
- t) všechny nezbytné režijní náklady a výdaje stavby, staveniště a jiných míst provádění činností souvisejících s dílem, nákladů a výdajů na oplocení staveniště, nákladů a výdajů na osvětlení staveniště, náklady na závěrečný úklid díla, úklid staveniště a okolí a jejich uvedení do původního stavu,
- u) náklady a výdaje na organizaci výběrových řízení pro určené oblasti stavebních výkonů, jakož i všechny náklady spojené se zadáním subdodávky příslušnému subdodavateli,
- v) náklady a výdaje na cenová navýšení vstupů a jiné přírůžky,
- w) náklady na vypracování projektu organizace výstavby,
- x) náklady a výdaje na ochranné pracovní prostředky a plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- y) náklady a výdaje na opatření k předcházení škodám na díle,
- z) náklady a výdaje na protipožární dozor, požární dohled a protipožární opatření,
- aa) náklady a výdaje na pořízení programového vybavení pro počítače zhotovitele potřebného k plnění jeho povinností,
- bb) náklady a výdaje na nájem a provoz speciální techniky (včetně dopravní), strojů a zařízení,
- cc) náklady a výdaje na označení stavby,
- dd) náklady a výdaje na opatření na ochranu sousedních pozemků, sousední nadzemní i podzemní zástavby, komunikací, zeleně, vodních toků a zdrojů vody,
- ee) náklady a výdaje na čištění komunikací, sousedních pozemků apod.,
- ff) náklady na zhotovitelovy chyby, opomenutí, nesprávné či neúplné kalkulace či ocenění jakékoliv položky díla, či neověření nebo chybného ověření údajů o množství či počtech prvků, které jsou nezbytné pro dokončení díla.

7.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští.

8.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti ukončena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

9.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat název projektu: „**VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ROZŠÍŘENÉ OBYTNÉ ZÓNE KOSTELEČ - SEVER**“, číslo projektu: „**CZ.1.14/1.5.00/35.03398**“ a odkaz na tuto smlouvu o dílo (datum, případně číslo smlouvy, např. fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo uzavřené dne.....“) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

10.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu. Fakturace nebude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným výkazem výměr, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.
2.
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.
3.
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
4.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým předpisům výrobců a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.
5.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
6.
Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7.
Zhotovitel i objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě plnění. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
8.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 8 dnů před zahájením provedení díla seznámit koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních postupech nebo technologických postupech na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
9.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu provedení díla pravidelně seznamovat koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních postupech nebo technologických postupech na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících.
10.
Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje elektrické energie, vody.
11.
Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.
12.
Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.
13.
Zhotovitel se zavazuje k účasti na kontrolním dnu stavby, kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis.

14.

Zhotovitel oznámí technickému dozoru s dostatečným předstihem (minimálně 2 dnů) práce na konstrukcích, jež budou následně zakryty a umožní technickému dozoru kontrolu před jejich zakrytím.

15.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo ve 2 tištěných paré. Za správnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

16.

Seznam subdodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy) je konečný a zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

18.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a pravidelně jej předkládat objednateli.

19.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat pracovníka do funkce "stavbyvedoucího" (ve smyslu §153 zák. č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“).

20.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel nesmí při realizaci díla používat žádné technické ani jiné prostředky, z nichž by unikala paliva, maziva či jiné látky znečišťující životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci odpadů požadovanou příslušnými předpisy.

21.

Zhotovitel zodpovídá za bezúhonnost svých zaměstnanců včetně zaměstnanců subdodavatelů. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu objednatele viditelně označen (označen názvem či znakem zhotovitele).

22.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

23.

Zhotovitel se zavazuje zajistit řádný archeologický dohled v průběhu zemních prací.

24.

Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentaci bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím. Fotodokumentace bude uspořádána, označena a předána na datovém nosiči (CD nebo DVD) při předání díla.

VI. Vícepráce a méněpráce

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést

na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytyčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Součástí předávacího řízení je i úspěšné provedení sjednaných zkoušek, jejichž výsledek bude zaznamenán do zápisu o převzetí díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, a to i případě, že by se jednalo o vady a nedodělky, které přímo nebrání řádnému užívání předmětu díla.

3.

K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

5.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke zkušebnímu provozu a kolaudačnímu souhlasu stavby, zejména:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 tištěných kopiích a na datovém nosiči
- b) geodetické zaměření skutečného stavu
- c) geometrické plány
- d) stavební deníky
- e) doklady o prokázání kvality díla a výsledcích předepsaných zkoušek
- f) doklady o provedených revizích, funkčních zkouškách zařízení,
- g) certifikáty použitých výrobků,
- h) prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- i) stanoviska dotčených orgánů
- j) doklady o převzetí podzemních vedení dotčených správců sítí,
- k) doklady o převzetí komunikací,
- l) doklady o odstranění odpadů,
- m) fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během stavby díla (řádne datovaná a popsána) na datovém nosiči (CD nebo DVD),

- n) zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to při předání a převzetí díla.

Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění – předání objednateli.

7.

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla podepsaným oběma stranami.

8.

Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době.

9.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

3.

Minimální délka záruční doby na stavební část je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci uvede objednatel, zda se jedná o havárii, vadu bránící užívání, běžnou vadu, či vadu vyžadující společnou prověrku k jejímu ověření. Objednatel uvede požadovaný termín odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit.

5.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace.

7.

Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu předání díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH uvedené v čl. IV., odst. 1. za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem sjednané lhůty odstranění vad díla a to jak vad ze Zápisu o předání a převzetí díla, tak vad v rámci záruky. Shodná smluvní pokuta platí při prodlení

s termínem převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a vyklizení staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo je součástí projektu financovaného z prostředků dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad a nedodržení závazků zhotovitele dle této smlouvy, včetně nedodržení harmonogramu stavby může vést k tomu, že dotace na tento projekt nebude objednatelem získána, nárok na ni zanikne nebo bude objednatel povinen přidělenou dotaci vrátit. S přihlédnutím k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že pokud zhotovitel řádně nedokončí a nepředá dílo nejpozději do 30. 6. 2015, bude objednatel vůči zhotoviteli uplatňovat odpovídající náhradu škody.

3.

Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla, minimálně ve výši ceny díla bez DPH. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, minimálně ve výši ceny díla bez DPH, a tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli do 30 dní od podpisu smlouvy o dílo. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a XIII. 2. je porušením § 82, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele od odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

V případě, že projekt „VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ROZŠÍŘENÉ OBYTNÉ ZÓNĚ KOSTELEČ - SEVER“ nebude podpořen z prostředků dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v takovémto případě nemůže uplatňovat případnou náhradu škody. V případě, že stavební práce již budou započaty, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit, případně omezit jejich rozsah, tak aby byl zajištěn následný provoz na místních komunikacích (např. dokončení funkčního celku).

3.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

4.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

5.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolventní řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

6.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Úřadem regionální rady NUTS II Jihozápad, Krajským úřadem Plzeňského kraje, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

6.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

7.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)

V Kostece dne 24.4.2015



František Trhlík, starosta
Obec Kostelec
objednatel



V Plzni dne 24.4.2015



Dobroslav Bořík, jednatel
DYBS Plzeň s.r.o.
zhotovitel

DYBS Plzeň s.r.o.

Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ

IČO: 62621033

DIČ: CZ62621033

Název stavby:	Kostelec u Stříbra - rozšíření infrastruktury obytné zóny "Sever"	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	SO 101 Komunikace a chodníky	Projektant:	ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov	IČ/DIČ:	11366478/
Lokalita:	Kostelec u Stříbra	Zhotovitel:	DYBS Plzeň s.r.o.	IČ/DIČ:	62621033/CZ62621033
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.6.2015	Položek:	93
JKSO:	8222771	Zpracoval:	R. Moses	Datum:	

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		1 555 416,06	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		699 238,39	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		696,89	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		251,11				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00				Ostatní		0,00
	Montáž		0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			214 510,78						
Přesun hmot a sutí			23 678,30						
ZRN celkem			2 493 791,53	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
							ORN celkem		
							ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00 Celkem bez DPH
Základ 21%	2 497 570,07	DPH 21%	524 489,71 Celkem včetně DPH
			2 497 570,07
			3 022 059,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	 Datum, razítko a podpis	DYBS Pízeň s.r.o. Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ IČO: 62621033 DIČ: CZ62621033  Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kostelec u Stříbra - rozšíření infrastruktury obytné zóny "Sever"				Doba výstavby:	91 dní		Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro			
Druh stavby:	SO 101 Komunikace a chodníky				Začátek výstavby:			Projektant:	ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov			
Lokalita:	Kostelec u Stříbra				Konec výstavby:	30.6.2015		Zhotovitel:	DYBS Pízeň s.r.o.			
JKSO:	8222771				Zpracováno dne:			Zpracoval:	Kubičková - 737 225 352			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
12 Odkopávky a prokopávky												
1	121101103R00		Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	524,00	35,00	0,00	62 421,12	18 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
2	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	328,80	72,00	0,00	23 673,60	23 673,60	0,00	0,00	RTS II / 2014
3	122202209R00		Příplatek za lepištví - odkop. pro silnice v hor.3	m3	65,76	7,00	0,00	460,32	460,32	0,00	0,00	RTS II / 2014
4	122302202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	219,20	90,00	0,00	19 728,00	19 728,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
5	122302209R00		Příplatek za lepištví - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	43,84	5,00	0,00	219,20	219,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
13 Hloubené výkopávky												
6	132201111R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,45	180,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
7	132201119R00		Příplatek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,69	7,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00	RTS II / 2014
8	132301111R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	27,23	260,00	0,00	7 079,80	7 079,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
9	132301119R00		Příplatek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	5,45	7,00	0,00	38,15	38,15	0,00	0,00	RTS II / 2014
16 Přemístění výkopku												
10	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - do násypů stavby	m3	306,70	45,00	0,00	13 801,50	13 801,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
11	162401101R00		Vodorovné přem. výk. z hor.1-4 do 1500 m-přebýt ornice na skládce	m3	386,00	70,00	0,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
12	162401101R00		Vodorovné přem. výk. z hor.1-4 do 1500 m-přebýt zemina na skládce	m3	255,00	70,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
13	167101102R00		Nakládání výk. z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -přebýt. ornice	m3	386,00	22,00	0,00	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
14	167101102R00		Nakládání výk. z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -přebýt. zemina	m3	255,00	22,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
17 Konstrukce ze zemín												
15	171102103R00		Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 98% PS	m3	306,70	42,00	0,00	12 881,40	12 881,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
16	171201101R00		Uložení sypaniny do nás. nezhuťných -přebýt ornice	m3	386,00	19,00	0,00	7 334,00	7 334,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
17	171201101R00		Uložení sypaniny do nás. nezhuťných -přebýt. zemina	m3	255,00	19,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
18	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,98	79,00	0,00	2 526,42	2 526,42	0,00	0,00	RTS II / 2014
19	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,50	237,00	0,00	2 488,50	2 488,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
18 Povrchové úpravy terénu												
20	180402111R00		Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	1 380,00	22,00	3 036,00	27 324,00	30 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
21	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 700,00	6,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
22	181201102R00		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	566,00	6,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
23	181303111R00		Rozprostr ornice 1:5 tl 10cm	m2	897,00	12,00	0,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
24	181303112R00		Rozprostr ornice nad 1:5 tl 10cm	m2	621,00	13,00	0,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
25	182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 380,00	4,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
26	183101213R00		Hlub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5-keře	kus	120,00	25,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
27	183101215R00		Hlub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 -stromy (kromě skruží)	kus	20,00	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
28	184102115R00		Výsadba dřevin s balet D do 60 cm, v rovině	kus	120,00	15,00	114,60	13 485,40	13 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
29	184202111R00		Ukotení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	10,00	185,00	80,71	1 719,29	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
30	184804112R00		Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	20,00	115,00	308,14	1 541,86	1 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
31	184807911R00		Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici -3ks pro 1 strom	kus	60,00	80,00	1 340,99	959,01	2 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
32	184921096R00		Mulčování (kúrou) rostlin tl. do 0,15 m	kus	400,00	25,00	80,87	4 719,13	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
33	289971213R00		Žitění vrstvy z geotextilie skl. do 1:5 š. do 8,5 m	m2	1 611,60	27,00	2 064,09	41 449,11	43 513,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
34	338950102R00		Stloupy a pilíře, stožary a rámové stojky	m2	12,50	1 150,00	2 084,09	41 449,11	43 513,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
35	338950102R00		Osazení řady kůlů do betonu H do 1 m (palisády) -palisáda včetně dodávky	m	12,50	1 150,00	5 745,78	8 629,22	14 375,00	0,73	9,15	RTS II / 2014

[illegible]

81	02651156	Jabloň okrasná - Malus...	kus	3,00	3 300,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,01	0,03	RTS II / 2014
82	02651200	Skalník - Cotoneaster dammeri Skogholm	kus	30,00	29,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,09	RTS II / 2014
83	02652713	Růže - Rosa rugosa	kus	20,00	33,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,08	RTS II / 2014
84	02654935	Tavolník - Spiraea bumalda, S. vanhouttei	kus	70,00	30,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,28	RTS II / 2014
85	02655307	Lipa - Tilia euchlora	kus	12,00	2 870,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,01	0,12	RTS II / 2014
86	40445050 A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fč11, EG7letá	kus	2,00	1 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,01	0,01	RTS II / 2014
87	404459501	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm	kus	2,00	900,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
88	404459511	Patka kotvení AP 60/3	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
89	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B	T	20,00	227,00	4 540,00	0,00	4 540,00	1,00	20,00	RTS II / 2014
90	59245300	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x8	m2	242,25	209,00	50 630,25	0,00	50 630,25	0,15	36,82	RTS II / 2014
91	59245304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	169,68	149,00	25 282,32	0,00	25 282,32	0,11	19,17	RTS II / 2014
92	69366058	GEOTEXTILIE 100% PP 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	1 659,95	29,00	48 138,55	0,00	48 138,55	0,00	0,83	RTS II / 2014
	Z99VD	Ostatní - Publicita				4 721,46	3 778,54	8 500,00	0,00	0,00	
93	991VD	Vysvětlující tabulka (pamětní deska) – dle Pravidel ROP NUTS II Jihozápad	kus	1,00	8 500,00	4 721,46	3 778,54	8 500,00	0,00	0,00	
		Celkem:						2 497 570,07			

Poznámka:

BYBS Plzeň s.r.o.
 Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
 IČO: 62621033
 DIČ: CZ62621033

Výkaz výměr

Název stavby:		Kostelec u Stříbra - rozšíření infrastruktury obytné zóny "Sever"		Objednatel:		Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro	
Druh stavby:		SO 101 Komunikace a chodníky		Projektant:		ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov	
Lokalita:		Kostelec u Stříbra		Zhotovitel:			
Zpracoval:		R. Moses		Zpracováno dne:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	323*52*16+191*2*0.25+60*	524,00	RTS II / 2014
2		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	548*0.6	328,80	RTS II / 2014
3		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	328.8*0.2	65,76	RTS II / 2014
4		122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	548*0.4	219,20	RTS II / 2014
5		122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	219.2*0.2	43,84	RTS II / 2014
6		132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	(53.5*0.5*1.5+6)*0.4	18,45	RTS II / 2014
7		132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	18.45*0.2	3,69	RTS II / 2014
8		132301111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	(52.5*0.5*1.5+6)*0.6	27,23	RTS II / 2014
9		132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	27.23*0.2	5,45	RTS II / 2014
10		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - do násypů stavby	m3	306.7	306,70	RTS II / 2014
11		162401101R00	Vodorovné přem. výk. z hor.1-4 do 1500 m-přebýt ornice na skládce	m3	386	386,00	RTS II / 2014
12		162401101R00	Vodorovné přem. výk. z hor.1-4 do 1500 m-přebýt zeminu na skládce	m3	255	255,00	RTS II / 2014
13		167101102R00	Nakládání výk. z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -přebýt. ornice	m3	386	386,00	RTS II / 2014
14		167101102R00	Nakládání výk. z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -přebýt. zeminu	m3	255	255,00	RTS II / 2014
15		171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 98% PS	m3	306.7	306,70	RTS II / 2014
16		171201101R00	Uložení sypaniny do nás. nezhuťnutých -přebýt.ornice	m3	386	386,00	RTS II / 2014
17		171201101R00	Uložení sypaniny do nás. nezhuťnutých -přebýt. zeminu	m3	255	255,00	RTS II / 2014
18		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45.68*0.7	31,98	RTS II / 2014
19		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	52.5*0.2	10,50	RTS II / 2014
20		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1380	1 380,00	RTS II / 2014
21		181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	(1218+38+87+168)*1.5*0.75	1 700,00	RTS II / 2014
22		181201102R00	Úprava pláně v násypcech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	(1218+38+87+168)*1.5*0.25	566,00	RTS II / 2014
23		181303111R00	Rozprostr ornice 1:5 tl 10cm	m2	1380*0.65	897,00	RTS II / 2014
24		181303112R00	Rozprostr ornice nad 1:5 tl 10cm	m2	1380*0.45	621,00	RTS II / 2014
25		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1380	1 380,00	RTS II / 2014
26		183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5-keře	kus	120	120,00	RTS II / 2014
27		183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 -stromy (kromě skruží)	kus	20	20,00	RTS II / 2014
28		184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	20	20,00	RTS II / 2014
29		184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	120	120,00	RTS II / 2014
30		184202111R00	Ukotení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	10	10,00	RTS II / 2014
31		184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	20	20,00	RTS II / 2014
32		184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici -3ks pro 1 strom	kus	20*3	60,00	RTS II / 2014
33		184921096R00	Mulčování (kúrou) rostlin tl. do 0,15 m	m2	160*2.5	400,00	RTS II / 2014
34		289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	(1218+38+87)*1.2	1 611,60	RTS II / 2014
35		33950102R00	Osazení řady kůl do betonu H do 1 m (palisády) -palisáda včet.dodávky	m	12.5	12,50	RTS II / 2014
36		451561112R00	Lože z kam. drobného drčeného tl. do 15 cm (obruby)	m2	(204+25.5+145)*0.6*0.7	157,29	RTS II / 2014
37		564112415R00	Podklad z bet.recyklatu fr.32-120 po zhutn.tl.15cm-ZV pod ACO	m2	1118*1,2	1 341,60	RTS II / 2014
38		564112415R00	Podklad z bet.recyklatu fr.32-120 po zhutn.tl.15cm-ZV pod parkov	m2	(100+38)*1,2	165,60	RTS II / 2014
39		564112415R00	Podklad z bet.recyklatu fr.32-120 po zhutn.tl.15cm-ZV pod sjezdy	m2	87*1,2	104,40	RTS II / 2014
40		564811111R00	Podklad ze ŠD 8/16 po zhut. tl. 5 cm - chodníky	m2	168* 1,07	179,76	RTS II / 2014

41	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 10 cm - ZV pod chodníky	m2	168*1,2	201,60	RTS II / 2014
42	564851113R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 17 cm - trasa s ACO	m2	1252*1,07	1 339,64	RTS II / 2014
43	564851113R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 17 cm - parkovací plochy	m2	(100+38)*1,07	147,66	RTS II / 2014
44	564851113R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 17 cm - sjezdy RD	m2	87*1,07	93,09	RTS II / 2014
				0,00		
45	564851113R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 17 cm - trasa s ACO	m2	1252*1,15	1 439,80	RTS II / 2014
46	564851113R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 17 cm - parkovací plochy	m2	(115+38)*1,15	175,95	RTS II / 2014
47	564851113R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 17 cm - sjezdy RD	m2	87*1,15	100,05	RTS II / 2014
48	564861111R00	Podklad ze ŠD 16/32 po zhut. tl. 20 cm - chodníky	m2	168 * 1,15	193,20	RTS II / 2014
49	565151221R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.2 nad 3 m.tl.7 cm (pod ACO)	m2	1252*1,02	1 277,04	RTS II / 2011
50	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, nad 3 m, 4 cm MK	m2	1252	1 252,00	RTS II / 2014
51	596215020R00	Kladení ZD do lože z kam. 4/8 tl. 3 cm-včet.kameníva-parkov.místa	m2	115+38	153,00	RTS II / 2014
52	596215020R00	Kladení ZD do lože z kam. 4/8 tl. 3 cm-včet.kameníva-sjezdy RD	m2	87	87,00	RTS II / 2014
53	596215020R00	Kladení ZD do lože z kam. 4/8 tl. 3 cm-včet.kameníva-chodník	m2	168	168,00	RTS II / 2014
54	762591100RT3	Zakrytí kanálů fošnami tl. do 6 cm včetně náteru	m2	1,2	1,20	RTS II / 2014
55	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gum kr, DN 150, včetně trub-přípojky UV	m	56,5	56,50	RTS II / 2014
56	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 -včetně dodávky bet.dílčů	kus	8	8,00	RTS II / 2014
57	895983319R00	Zřízení vpusti dvorní z dílců, DN 300/125 -včet. dodávky dílců	kus	1	1,00	RTS II / 2014
58	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg -včet. dodávky	kus	8	8,00	RTS II / 2014
59	899203111RT2	Osazení mříží lit. s rámem a košem do 150 kg-včet. dodávky	kus	6	6,00	RTS II / 2014
60	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	m3	1,5	1,50	RTS II / 2014
61	899623141R00	Obetonování potrubí nebo chráničky betonem B 15	hod	10	10,00	RTS II / 2014
62	9 R02	Práce bližší nespecifikovatelné	kus	2	2,00	RTS II / 2014
63	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	260	260,00	RTS II / 2014
64	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	10	10,00	RTS II / 2014
65	915711111R00	Vytýčení a zaměření stavby	m	2	2,00	RTS II / 2014
66	915711111R00	Vodovodné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	10	10,00	RTS II / 2014
67	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	20	20,00	RTS II / 2014
68	915791111R00	Vytýčení podzemního vedení	m	10	10,00	RTS II / 2014
69	915791111R00	Přechodné značení pro stavbu (DIO)	m	450	450,00	RTS II / 2014
70	918231111RT1	Osazení obruby z kostek drob., bez op. lože B15, včetně. dod. (TBX)	m	258	258,00	RTS II / 2014
71	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. parkového s opěrou, lože z B 15, vč.dodávky	m	450	450,00	RTS II / 2014
72	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. silničního s opěrou,lože z B 15 včetně.dodávky	m	(440+218+435)*0,55*0,08	48,09	RTS II / 2014
73	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 15	m3	6	6,00	RTS II / 2014
74	919731123R00	Zarovnání stýčné plochy živině tl. do 20 cm	m	6	6,00	RTS II / 2014
75	919735114R00	Řezání stávajícího živiněho krytu tl. 15 - 20 cm	m	4	4,00	RTS II / 2014
76	933903069R00	Zatěžovací zkoušky statické	kus	0,25	0,25	RTS II / 2014
77	971100031RAC	Vybourání otvorů ve zdech betonových -pro V9	m2	0,185+9,15+47,668+1999,36	2 367,83	RTS II / 2014
78	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	0,1380*100	13,80	RTS II / 2014
79	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	5	5,00	RTS II / 2014
80	02650120	Javor - Acer tataricum	kus	3	3,00	RTS II / 2014
81	02651156	Jabloň okrasná - Malus...	kus	30	30,00	RTS II / 2014
82	02651200	Skalník - Cotoneaster dammeri Skogholm	kus	20	20,00	RTS II / 2014
83	02652713	Růže - Rosa rugosa	kus	30*40	70,00	RTS II / 2014
84	02654935	Tavolník - Spiraea bumalda, S. vanhoutei	kus	12	12,00	RTS II / 2014
85	02655307	Lipa - Tilia euchlora	kus	2	2,00	RTS II / 2014
86	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	2	2,00	RTS II / 2014
87	404459501	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm	kus	2	2,00	RTS II / 2014
88	404459511	Patka kotevni AP 60/3	kus	2	2,00	RTS II / 2014
89	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B	T	10,5*1,9	20,00	RTS II / 2014
90	59245300	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x8	m2	115+38+87	242,25	RTS II / 2014
				:ztratiné 1%; 2,25	2,25	
91	59245304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	168	169,68	RTS II / 2014
				:ztratiné 1%; 1,68	1,68	
92	69366058	GEOTEXTILIE 100% PP 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	1611,6	1 659,95	RTS II / 2014

48,35
1,00

DYBS Plzeň s.r.o.

Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ

ICD: 62621033

Die: CZ62621033

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky: VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ROZŠÍŘENÉ OBYTNÉ ZÓNĚ KOSTELEČ - SEVER

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Obec Kostelec
Sídlo: Kostelec 34, 349 01 Stříbro
IČ: 004 79 292

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název: DYBS Plzeň s.r.o.
IČ: 62621033
Sídlo: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti
Prohlašuji, že dodavatel má v úmyslu zadat níže uvedeným subdodavatelům specifikované části zakázky (v případě potřeby připojte další tabulky subdodavatelů):

Identifikační údaje subdodavatel č. 1		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavatel	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název	PROSTROM Bohemia s.r.o.		7	187 361,20
Sídlo / místo podnikání	Železniční 18, 326 00 Plzeň			
Právní forma:	právní osoba			
IČ:	26376717			

Identifikační údaje subdodavatel č. 2		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavatel	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název				
Sídlo / místo podnikání				
Právní forma:				
IČ:				

V Plzni dne: 24.4.2015

Dobroslav Bořík, jednatel společnosti
jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

DYBS Plzeň s.r.o.

Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ

IČO: 62621033

DIČ: CZ62621033