

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	Obec Hazlov
Sídlo:	Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ:	00253952
Statutární zástupce:	Lenka Dvořáková, starostka obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo běžného účtu:	2726331/0100
Číslo dotačního účtu:	107-9818020287/0100
Kontaktní osoba:	Lenka Dvořáková, starostka obce
Tel:	602110528
Email:	starosta@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název:	mmcité+, a.s.
Sídlo:	Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČ:	25330781
DIČ:	CZ25330781
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Dokulil, projektový manažer
Obchodní rejstřík:	pod spisovou značkou B3935
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo běžného účtu:	107-292070237/0100
Kontaktní osoba:	BcA. Lenka Kňourková, obchodní manažer
Tel:	+420 739 506 731
Email:	l.knourkova@egoe.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

na veřejnou zakázku:

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V PARKU - HAZLOV

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zakázka, v rámci projektu: „Víceúčelové hřiště v parku – Hazlov“ bude v případě přidělení dotace, financována ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“).

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty ROP SZ, zejména pak s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce podpory v ROP SZ.
3. Předmětem díla jsou tyto stavební práce a dodávky:
 - víceúčelové sportovní hřiště s propustným umělým povrchem
 - napojení na splaškovou kanalizaci – pítka
 - odvodnění sportoviště
 - oplocení sportoviště
 - veřejné osvětlení
 - sadové úpravy
 - mobiliář - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítka.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.

4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen.
6. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,

- úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 par projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
8. Součástí předmětu plnění je i zajištění povinné publicity veřejné zakázky:
- v rámci informování o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU je součástí předmětu plnění i instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu) a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky). Pravidla publicity jsou uvedena v Příručce pro příjemce podpory v ROP SZ a v Metodickém pokynu pro publicity, který je přílohou Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ. Grafický návrh informačních panelů a pamětních desek podléhá schválení zadavatele.
 - Dodavatel ihned po předání staveniště dodá a instaluje 1 ks velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m a při předání stavby dodá a zajistí umístění 1 ks trvalé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm.
9. Místo plnění zakázky se nachází na p.p.č. 1078/11, 62/3 a 1078/1 v k. ú. Hazlov, okres Cheb.
10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
11. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou Dipl.-Ing. Lenkou Červinkovou – ČKA 03 505, Májová 35, 350 02 Cheb, z 8/2014. (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkovou zhotovitele dle ze dne 6.10. 2014 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy.

Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Víceúčelové hřiště v parku – Hazlov“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	3 886 535,11 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	816 134,15 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 702 487,26 Kč

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nemůže na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami ROP SZ.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbýlou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: 15.03.2015.
Ukončení prací a převzetí hotové díla: 30.09.2015.
2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě

neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.

6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den.
2. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 25.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
3. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
4. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
5. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
6. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
9. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě o dílo, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací
10. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatel zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - nedojde k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na předmět plnění mezi objednatelem a poskytovatelem dotace (Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Mírové náměstí 3097/34, Ústí nad Labem),
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 12

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům

státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této SoD předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby, ve výši odpovídající hodnotě stavby s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ.
8. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.


Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*
 - Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla*
 - Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů*


Uchazeči nebudou jednotlivé přílohy č. 1 až 3 smlouvy přikládat do nabídky jako nedílné součásti smlouvy (návrh smlouvy bude předložen bez příloh). Přílohy č. 1 až 3 této smlouvy uchazeči předkládají samostatně v jiné části nabídky.

V Hazlově dne 16.4.2015


.....
Lenka Dvořáková, starostka obce
za objednatele



V Bílovicích dne 6.10.2014


.....
Ing. Pavel Dokulil
předseda představenstva mmcité+, a.s.
za zhotovitele


mmcité+, a.s.
Bílovice 15
687 12 Bílovice
IČ 25330781
DIČ CZ25330781

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X645
Stavba: Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov

KSO:
Místo: Hazlov
CC-CZ:
Datum: 19.09.2014

Zadavatel:
Obec Hazlov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl.Ing.L. Červinková
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 886 353,11
DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	3 886 353,11
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 4 702 487,26
		Výše daně
		816 134,15
		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X645

Stavba: Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov

Místo: Hazlov Datum: 19.09.2014

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Dipl.Ing.L.Červínková

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

10	Stavební část	3 886 353,11	4 702 487,26	STA
----	---------------	--------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov

Objekt:

10 - Stavební část

KSO:

Místo: Hazlov

Zadavatel:

Obec Hazlov

Uchazeč:

Projektant:

Dipl.Ing.L.Červínková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 886 353,11
		Základ daně	Sazba daně
		3 886 353,11	21,00%
DPH základní			816 134,15
DPH snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			4 702 487,26
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov

Objekt: 10 - Stavební část

Místo: Hazlov

Zadavatel: Obec Hazlov

Uchazeč:

Datum: 19.09.2014

Projektant: Dipl. Ing. L. Červinková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 886 353,11

HSV - Práce a dodávky HSV 2 953 442,11

1 - Zemní práce 725 768,62

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 856,00

2 - Zakládání 378 559,40

3 - Svíslé a kompletní konstrukce 17 028,00

4 - Vodorovné konstrukce 125,00

5 - Komunikace 1 517 812,80

8 - Trubní vedení 72 202,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 123 497,43

99 - Přesun hmot 20 147,43

997 - Přesun sutě 118 448,46

PSV - Práce a dodávky PSV 641 620,00

766 - Konstrukce truhlářské 76 920,00

767 - Konstrukce zámečnické 564 700,00

M - Práce a dodávky M 286 791,00

21-M - Elektromontáže 225 227,00

D10 - Montáže - elektro 21 900,00

D20 - Materiál 203 327,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 61 564,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	026603007	<i>Symphoricarpos doorenbosii "magic berry"</i>	kus	88,000	150,00	13 200,00	R-pol.
33	M	026603008	<i>Potentilla fr. "blink"</i>	kus	55,000	150,00	8 250,00	R-pol.
34	M	026603009	<i>Spiraea sp. "little princess"</i>	kus	40,000	150,00	6 000,00	R-pol.
35	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	122,000	20,00	2 440,00	CS ÚRS 2014 01
36	M	693112160	textilie netkaná SI 500 g/m2	m2	134,200	40,00	5 368,00	CS ÚRS 2014 01
VV					134,200			
37	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	122,000	20,00	2 440,00	CS ÚRS 2014 01
38	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	12,200	100,00	1 220,00	CS ÚRS 2014 01
VV					12,200			
39	K	184990000	Povýsadbová péče	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
40	K	184990001	Následná péče zelené po dobu udržitelnosti - 5 let	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	R-pol.
D 18							2 856,00	
Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
41	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	126,000	12,00	1 632,00	CS ÚRS 2014 01
42	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	13,600	90,00	1 224,00	CS ÚRS 2014 01
VV					13,600			
D 2							378 559,40	
Zakládání								
43	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	47,160	500,00	23 580,00	CS ÚRS 2014 01
VV					30,360			
VV					16,800			
44	K	211971110	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	404,800	10,00	4 048,00	CS ÚRS 2014 01
VV					404,800			
45	M	693111480	textilie 63 63/140 400 g/m2 do 3 8,8 m	m2	445,280	30,00	13 358,40	CS ÚRS 2014 01
VV					445,280			
46	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného f 8-16	m3	12,520	500,00	6 260,00	CS ÚRS 2014 01
VV					10,120			
VV					2,400			
47	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	275,000	120,00	33 000,00	CS ÚRS 2014 01
VV					253,000			
VV					22,000			
48	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	101,438	2 500,00	253 595,00	CS ÚRS 2014 01
VV					99,000			
VV					1,200			
VV					1,238			
49	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	161,340	150,00	24 201,00	CS ÚRS 2014 01
VV					161,340			
50	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	161,340	50,00	8 067,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,916	2 500,00	7 290,00	CS ÚRS 2014 01
VV					2,916			
52	K	275319900	Odvodnění patek do drenáže	kus	12,000	250,00	3 000,00	R-pol.
53	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	10,800	150,00	1 620,00	CS ÚRS 2014 01
VV					10,800			
54	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	10,800	50,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
D 3							17 028,00	
Svislé a kompletní konstrukce								
55	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	18,920	900,00	17 028,00	CS ÚRS 2014 01
VV					18,920			
D 4							125,00	
Vodorovné konstrukce								
56	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,250	500,00	125,00	CS ÚRS 2014 01
VV					0,250			
D 5							1 517 812,80	
Komunikace								
57	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	968,000	45,00	43 560,00	CS ÚRS 2014 01
VV					968,000			
58	K	564752111	Kryt z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	92,500	120,00	11 100,00	CS ÚRS 2014 01
59	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm - f 0/16	m2	968,000	50,00	48 400,00	CS ÚRS 2014 01
60	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - f 16/32	m2	968,000	130,00	125 840,00	CS ÚRS 2014 01
VV					968,000			
61	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - f 0/32	m2	8,700	110,00	957,00	CS ÚRS 2014 01
VV					7,100			
VV					1,600			
62	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - f 0/32	m2	92,500	130,00	12 025,00	CS ÚRS 2014 01
VV					92,500			
63	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - drenážní	m2	968,000	260,00	251 680,00	CS ÚRS 2014 01
64	K	576136311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - drenážní	m2	968,000	270,00	261 360,00	CS ÚRS 2014 01
65	K	581990001	Finální probarvený polyuretanový pryžový povrch EPDM 13-15 mm	m2	968,000	780,00	755 040,00	R-pol.
66	K	581990002	Zakončení povrch EPDM kotovní spárou	m	132,000	32,00	4 224,00	R-pol.
VV					132,000			
67	K	581990003	Lajnování	kus	1,000	25,00	25,00	R-pol.
68	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,700	210,00	1 827,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	8,874	200,00	1 774,80	CS ÚRS 2014 01
VV					8,874			
D 8							72 202,40	
Trubní vedení								
70	K	871010001	Chráničky drenážního potrubí	m	14,400	100,00	1 440,00	R-pol.
VV					14,400			
71	K	871010002	Napojení odkanalizování pitka do stávající kanalizace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
72	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	286131100	potrubí vadovodní PE100 PN16 SD R11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	5,460	90,00	491,40	CS ÚRS 2014 01
VV					5,460			
74	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
75	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	48,000	200,00	9 600,00	CS ÚRS 2014 01
VV					48,000			
76	K	871990001	(44+3+1)	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	R-pol.
77	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2014 01
78	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	22,000	65,00	1 430,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2014 01
VV					11,2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°	kus	22,000	76,00	1 672,00	CS ÚRS 2014 01
81	K	391181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2014 01
82	M	422213610	šoupě DN 32	kus	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2014 01
83	M	422910520	souprava zemní Rd 1,25 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	391269111	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
85	M	422735450	navrtávací pásy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2014 01
86	K	392241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 01
87	K	393811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
88	M	562305550	šachta vodoměrná samonosná hranatá typ V3 H S 0,9/1,2/1,6 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
89	K	394411121	zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
90	M	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
91	M	592243000	okruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x9 cm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
92	M	592241670	okruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62, 5/100x60x12 cm	kus	1,000	800,00	800,00	R-pol.
93	K	394812000	Revizní a čistící šachta DN 200 (dno nátok DN 150 + roura + poklop A15)	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
94	K	394812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	394812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
96	K	394812249	Příplatek k rouřám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
97	K	399103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
98	M	552434400	poklop na vstupní šachtu litinový D600 C	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	399401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	CS ÚRS 2014 01
100	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	m	9,800	90,00	882,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	399722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	12,000	150,00	1 800,00	R-pol.
102	K	399722113-1	vyhledávací vodič	m	12,000	150,00	1 800,00	R-pol.

D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				123 497,43	
103	K	316331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu sboční opěrou	m	215,400	190,00	40 926,00	CS ÚRS 2014 01
W			4,45*2+2,15		11,050			
W			21,65+45,5		67,150			
W			1,6*2+1*2		5,200			
W			(44*2+22*2) hrůšě		132,000			
104	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	170,000	90,00	15 300,00	CS ÚRS 2014 01
105	M	272451720	obrubník zahradní recyklovaná pryž 250 x 80 černý	m	134,640	350,00	47 124,00	CS ÚRS 2014 01
W			(44*2+22*2) hrůšě		132,000			
W			132*1,02 Přepočtené koeficientem množství		134,640			

D 99			Přesun hmot				20 147,43	
106	K	399825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným	t	671,581	30,00	20 147,43	CS ÚRS 2014 01

D 997			Přesun sutě				118 448,46	
107	K	397013501	Odvoz sutí na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	186,533	25,00	4 663,33	CS ÚRS 2014 01
108	K	397013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 611,462	15,00	39 171,93	CS ÚRS 2014 01
W			186,533*14 Přepočtené koeficientem množství		2 611,462			
109	K	397013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu - živice	t	186,533	400,00	74 613,20	CS ÚRS 2014 01

D PSV			Práce a dodávky PSV				76 920,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				76 920,00	
110	K	766219900	M+D dřevěná výplň oplocení z hoblovaných impregnovaných prken 40x120 mm - vlt. TZ	m	128,200	600,00	76 920,00	R-pol.
W			44*2+22*2-1-2,8		128,200			

D 767			Konstrukce zámečnické				564 700,00	
111	K	767161801	Odstranění vybavení	h	20,000	100,00	2 000,00	R-pol.
112	K	767161802	Příprava pro kotvení sloupů	kus	44,000	400,00	17 600,00	R-pol.
W			8*2+14*2		44,000			
113	K	767161803	M+D sloupky DN 80-100 dl.6000 pozinkované	kus	44,000	2 400,00	105 600,00	R-pol.
W			8*2+14*2		44,000			
114	K	767161804	M+D vzpěry pozinkované	kus	16,000	2 200,00	35 200,00	R-pol.
115	K	767161805	M+D výplň oplocení ze svařovaných plotových sítí vč.povrchové úpravy	m2	580,800	250,00	145 200,00	R-pol.
W			(44*2+22*2)*4,4		580,800			
116	K	767161806	M+D dveře do oplocení 1000x2600 vč.fab, kování a povrchové úpravy	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	R-pol.
117	K	767161807	M+D dveře 2kf. do oplocení 2800x2600 vč.fab, kování a povrchové úpravy	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	R-pol.
118	K	767161808	Pomocné lešení potřebné pro montáž oplocení	kus	1,000	100,00	100,00	R-pol.
119	K	767991001	Osazení a montáž vybavení a mobiliáře	h	40,000	150,00	6 000,00	R-pol.
120	M	553010001	Branky pro maňau kopanou	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	R-pol.
121	M	553010002	Branky pro házenou	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	R-pol.
122	M	553010003	Sloupky pro tenis vč. příslušenství	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	R-pol.
123	M	553010004	Sloupky pro nohejbal vč. příslušenství	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	R-pol.
124	M	553010005	Sloupky pro volejbal vč. příslušenství	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	R-pol.
125	M	553010006	Branky pro florbal	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	R-pol.
126	M	553010007	Bazketbalové koše mobilní	kus	4,000	21 000,00	84 000,00	R-pol.
127	M	553010008	Lavičky	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	R-pol.
128	M	553010009	Odpadkový koš	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	R-pol.
129	M	553010010	Stojan na kola	kus	3,000	6 000,00	18 000,00	R-pol.
130	M	553010011	Sít na tenis	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
131	M	553010012	Sít na nohejbal	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
132	M	553010013	Sít na volejbal	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.

D M			Práce a dodávky M				286 791,00	
D 21-M			Elektromontáže				225 227,00	
D D10			Montáže - elektro				21 900,00	
133	K	210808046	montáž elektro	hod	80,000	150,00	12 000,00	R-pol.
134	K	210808047	revize elektro	kus	1,000	100,00	100,00	R-pol.
135	K	210808048	práce jeřábu	hod	6,000	600,00	3 600,00	R-pol.
136	K	210808049	práce montážní plošiny	hod	8,000	400,00	3 200,00	R-pol.
137	K	210808050	doprava sloupů,písku,betonu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	R-pol.
138	K	210808051	nápojení v rozvaděči tělocvičny	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-pol.

D D20			Materiál				203 327,00	
139	M	341018001	kabel CYKY 5x2,5	m	170,000	35,00	5 950,00	R-pol.
140	M	341018002	kabel CYKY 3x1,5	m	50,000	45,00	2 250,00	R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	M	341018003	pásek FeZn 30x4"	m	156,000	67,00	10 452,00	R-pol.
142	M	341018004	stožár v.10 m	ks	4,000	15 000,00	60 000,00	R-pol.
143	M	341018005	výložník atypický	ks	4,000	3 000,00	12 000,00	R-pol.
144	M	341018006	stožárová svorkovnice	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	R-pol.
145	M	341018007	stožárová zemní svorka	ks	4,000	2 700,00	10 800,00	R-pol.
146	M	341018008	rozvaděč osvětlení hřbitě	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	R-pol.
147	M	341018009	kamera venkovní	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	R-pol.
148	M	341018010	WiFi AP	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	R-pol.
149	M	341018016	trubka KapaDur 40	m	95,000	45,00	4 275,00	R-pol.
150	M	341018020	plisek	t	40,000	600,00	24 000,00	R-pol.
151	M	341018021	svítidlo 400W - Svítidlo reflektorové pro sodíkové a metalhalogenidové výbojky 400W, patice E40, váha do 11,5 kg	ks	8,000	4 500,00	36 000,00	R-pol.
152	M	341018022	výbojka 400W	ks	8,000	700,00	5 600,00	R-pol.
153	M	341018023	drobný spojovací a upevňovací materiál	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
							61 564,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích				m	144,000	20,00	2 880,00	R-pol.
154	K	460108029	vytýčení trasy	m	144,000	20,00	2 880,00	R-pol.
155	K	460108030	vytýčení podzemních sítí	m	144,000	90,00	12 960,00	R-pol.
156	K	460108033	výkop rýhy 35x80	m	144,000	45,00	6 480,00	R-pol.
157	K	460108034	piskové lože	m	144,000	45,00	6 480,00	R-pol.
158	K	460108035	položení krycích desek	m	144,000	65,00	9 360,00	R-pol.
159	K	460108036	zához rýhy 35x80	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	R-pol.
160	K	460108038	stožárové pouzdro	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	R-pol.
161	K	460108040	geodetické zaměření	m3	20,160	150,00	3 024,00	R-pol.
162	K	460108041	převoz přebytečné zeminy vč.skládkového					
VV 144*0,35*0,4					20,160			
							4 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
163	K	999010000	Vytýčení staveniště					

		Rok		2015																											
		Měsíc		Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen					Září		
		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
Tyden																															
Finanční Harmonogram prací :																															
předání staveniště, přípravné práce																															
1.	Předání staveniště	Předpokládán zahájení 15.3.2015																													
2.	Příprava a zemní práce, HTU																														
3.	Zakládání, tržební vedení, ostatní konstrukce a práce - bodřani																														
4.	Společný povrchový, kámování a komunikace																														
5.	Společný vzhávení konstrukce																														
6.	Oplotnění, terénní a dokončovací práce, úpravy povrchů, chodníků																														
7.	Přesuny hmot, přesun sítí, elektromontáže																														
8.	Kompletace, zkoušky, finální úpravy																														
		30.09.15																													
		Kompletace, zkoušky, finální úpravy																													

Seznam subdodavatelů,
s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

„HAZLOVSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V PARKU“


*v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“)*

1) *

Subdodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	PSK-ASM
Právní forma:	s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání:	Dlouhá 164, 760 01 Zlín
zastoupený:	Ing. Nadim Eid, výkonný ředitel (plná moc)
IČO/DIČ:	29228018/CZ29228018
Kontaktní osoba:	Ing. Nadim Eid
Telefon:	+420 739 506 731
Email:	nadim.edi@asm-sport.cz
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	15.3.-30.9. 2015 - poskytnutí odborné kapacity v rozsahu plnění kvalifikace pro zemní práce a povrch hřiště

Změna seznamu subdodavatelů podléhá odsouhlasení zadavatele.

V Bílovicích dne 6.10. 2014


.....
podpis, razítko
Ing. Pavel Dokulil, mmcité+

30



mmcité+ a.s.
Bílovice 519
e:97 12 Bílovice
IČ 25330781
DIČ CZ25330781