

SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) ve spojení s § 2623 Občanského zákoníku,

MEZI:

1. HOVORKA – Zemědělský servis s.r.o.

se sídlem Za sokolovnou 1284/9b, Praha 6 PSČ 165 00

IČ 025 11 398

DIČ CZ02511398

zastoupena Anežkou Cuchou, jednatelekou, ve věcech obchodních a Tomášem Hovorkou ve věcech technických

bankovní spojení Komerční banka, a.s., účet č. 107-6428360207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220317

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZP STAVGROUP S.R.O.

se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/12, PSČ 180 00 Praha 8 Libeň

IČ 24239046

DIČ CZ24239046

zastoupena Petrem Zabloudilem, jednatelem

bankovní spojení Komerční banka, a.s., účet č. 107-3578260267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201322

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**Smluvní strana**“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku II. této Smlouvy a dále závazek Zhotovitele předat dílo specifikované v článku II. této Smlouvy.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a dále závazek zaplatit cenu díla specifikovanou v článku IV. této Smlouvy.

II. DÍLO

- 2.1 Dílem se podle této Smlouvy rozumí stavební práce, spočívající v revitalizaci objektu údržbářko opravárenského střediska na stavební parcele č. 262 v k.ú. Očihov (708917), pod názvem „**Revitalizace ÚOS Očihov**“, tak jak jsou vymezeny v odstavci 2.2 a v projektové dokumentaci specifikované v odstavci 2.2 bod (i) tohoto článku Smlouvy a ve výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s:
- (i) projektovou dokumentací zpracovanou ing. Břetislavem Sedláčkem, z 02-2014, ovšem pouze v rozsahu dle výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy;
 - (ii) výkazem výměr s položkovým rozpočtem, který tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy;
 - (iii) Výzvou k podání nabídek a Zadávací dokumentací v rámci zadávacího řízení ze dne 3. listopadu 2014 a nabídkou Zhotovitele ze dne 27. listopadu 2014;
 - (iv) příkazy Objednatele.

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu max. do 10. června 2015. (dále jen „**Doba plnění**“).
- 3.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním Díla v případě, že jeho prodlení vzniklo z důvodů uvedených v odstavci 3.3 až 3.6 tohoto článku Smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn provádění Díla přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno. Každé takovéto přerušení prací je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli spolu s navrhovanou změnou Díla.
- 3.4 Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel přeruší provádění Díla v den, kdy mu bude doručeno písemné oznámení Objednatele o jeho rozhodnutí o přerušení provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.5 Zhotovitel přeruší provádění Díla i z jiných důvodů na straně Objednatele, a to v den doručení písemného oznámení Objednatele o těchto důvodech.
- 3.6 K přerušení provádění Díla je Zhotovitel oprávněn i v důsledku působení vyšší moci.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje všechny skutečnosti, pro které je oprávněn nebo povinen přerušit práce, zaznamenat bez zbytečného odkladu do stavebního deníku spolu s důvodem přerušení prací. Nejedná-li se o přerušení prací z důvodů uvedených v odstavcích 3.4 a 3.5 tohoto článku Smlouvy, oznámí Zhotovitel písemně přerušení prací bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 3.8 Zhotovitel má nárok na prodloužení Doby plnění o dobu, po kterou trvá přerušení provádění Díla podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. To neplatí v případech, kdy provádění Díla bylo přerušeno rozhodnutím Objednatele, učiněným v

důsledku porušení povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo právního předpisu, zejména z titulu vadného nebo technicky chybného plnění.

- 3.9 Zhotovitel má nárok na náhradu nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti s přerušením provádění Díla. To neplatí v případech, kdy provádění Díla bylo přerušeno rozhodnutím Objednatele, učiněném v důsledku porušení povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo právního předpisu, zejména z titulu vadného nebo technicky chybného plnění.

IV. CENA DÍLA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla bez DPH činí **5.984.971,- Kč**, DPH činí **1.256.843,91 Kč** a cena Díla včetně DPH činí **7.241.814,91 Kč**. Cena díla je pevná, končená a jednostranně nezměnitelná po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 4.2 Případná změna sazby DPH bude vyúčtována v souladu s platnými právními předpisy v den vystavení příslušné faktury.
- 4.3 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla specifikovaná v odstavci 4.1 tohoto článku Smlouvy je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr s položkovým rozpočtem specifikované v článku II. odstavce 2.2 bod (ii) této Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje a ubezpečuje objednatele, že všechny položky výkazu výměr, včetně položky množství překontroloval podle projektové dokumentace a prohlašuje, že dle svého uvážení případné chybějící položky doplnil. U položek, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr, se má za to, že jsou rozpuštěny v ostatních položkách výkazu výměr.
- 4.4 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla zahrnuje i veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla v souladu a dle této Smlouvy a cenu za věci nutné k provedení Díla, které opatří Zhotovitel k provedení Díla. Tím není dotčen odstavec 4.5 tohoto článku Smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel se zavazuje platit cenu Díla na základě fakturace po dokončení ucelených částí ještě před dokončením a předáním celého Díla na základě soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek odsouhlaseného Objednatelem.
- 5.2 Smluvní strany sjednávají, že daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem a předán do 14 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Objednateli. Soupis skutečně provedených prací, výkonů a dodávek odsouhlasený Objednatelem bude vždy přílohou daňového dokladu (faktury).
- 5.3 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Díla ve lhůtě v předmětných daňových dokladech (fakturách) stanovené, která nesmí být kratší než 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
- 5.4 Pro případ prodloužení Objednatele s placením ceny Díla včetně DPH podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, sjednávají Smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne následujícího po dni splatnosti podle odstavce 5.3 tohoto článku Smlouvy.

- 5.5 Smluvní strany sjednávají, že úrok z prodlení podle předchozího odstavce kryje náhradu škody a nemůže být Zhotovitelem uplatňován vedle náhrady škody.

VI. PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel tímto prohlašuje a ujišťuje Zhotovitele, že (i) je nájemcem nemovitých věcí dotčených prováděním Díla, (ii) vlastník nemovitostí souhlasí s tím, že Dílo bude prováděno na jeho nemovitých věcech,
- 6.2 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na prohlášení a ujištění učiněné Objednatelem v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Objednatel Zhotoviteli zaručuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je jím uvedené prohlášení a ujištění pravdivé a správné.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Nezajistí-li Zhotovitel nápravu nebo provádění Díla řádným způsobem, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy.
- 7.2 Pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádějí, že kontrolou provádění Díla Zhotovitelem ve smyslu předchozího odstavce se nerozumí kontrola provádění Díla podle § 2626 Občanského zákoníku.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu provádění Díla, a to ode dne převzetí staveniště. Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním deníku budou uvedena oběma Smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny rozhodné skutečnosti pro plnění Smlouvy, zejména časový postup prací a jejich jakost.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají, že veškerá písemná oznámení a jiné písemnosti podle této Smlouvy nebo zákona budou Smluvním stranám doručovány na adresu uvedenou v záhlaví.
- 7.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizováno za pomoci finančních prostředků EU – Program rozvoje venkova a souhlasí s umožněním kontroly pověřeným osobám a orgánům.

VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 5. ledna 2015. O předání staveniště Zhotoviteli bude vyhotoven písemný protokol.
- 8.2 Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zajistit nerušené užívání staveniště. Vstup na staveniště mimo pracovníků Zhotovitele bude umožněn pouze pro oprávněné zástupce Objednatele, projektanta a oprávněné zástupce orgánů státní správy pro provádění dozorové činnosti. Výjimku tvoří pouze případy předem dohodnuté mezi Smluvními stranami.

- 8.3 Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a zavazuje se na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely Zhotovitele.
- 8.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště podle obecně závazných právních předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi na jeho příkaz, s jeho souhlasem nebo s jeho vědomím byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 8.7 Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, zavazuje se Zhotovitel po dokončení Díla vyklidit staveniště a předat Objednateli, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od řádného předání a převzetí celého Díla Objednatелеm.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Smluvní strany sjednávají, že Dílo bude předáváno Objednateli jako celek.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo a řádně provedené celé Dílo Objednateli předat nejpozději do 10. června 2015.
- 9.3 Smluvní strany sjednávají, že o předání a převzetí celého Díla bude sepsán písemný protokol.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí celého Díla, ve lhůtě 7 kalendářních dnů předem.
- 9.5 Objednatel je povinen celé Dílo převzít ve lhůtě stanovené dle článku 9.4 této Smlouvy, pouze pokud je Dílo zhotoveno řádně a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky.

X. VADY DÍLA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 10.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel nemá právo odmítnout převzetí části Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání části Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“).
- 10.2 Smluvní strany sjednávají, že skrytou vadu Díla je Objednatel povinen oznámit písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 let od předání a převzetí celého Díla.

- 10.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost Díla po dobu 5 let od předání a převzetí celého Díla. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je povinen uplatnit právo ze záruky za jakost písemným oznámením v záruční době.

XI. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POVINNOST K NÁHRADĚ ÚJMY

- 11.1 Smluvní strany sjednávají, že od doby převzetí Staveniště do doby provedení a předání celého Díla Objednateli, nese nebezpečí škody Zhotovitel.
- 11.2 Smluvní strany sjednávají, že nebezpečí škody přechází na Objednatele předáním a převzetím celého Díla podle této Smlouvy.

XII. SMLUVNÍ POKUTA

- 12.1 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s provedením částí Díla a/nebo s provedením celého Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý den prodlení a za každé jednotlivé porušení.
- 12.2 Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím celého Díla, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý den prodlení.
- 12.3 Tímto článkem není dotčena povinnost nahradit škodu ani povinnost zaplatit úroky z prodlení.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 13.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti podpisem Smluvních stran.
- 13.2 Tato Smlouva může být měněna či doplňována jen dohodou Smluvních stran, a to výhradně formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- 13.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že se považují za rovnocenné smluvní partnery a žádná z nich se nepovažuje za slabší Smluvní stranu.
- 13.5 Smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu § 1793 Občanského zákoníku nepovažuje ani jedna ze Smluvních stran za zkrácenou Smluvní stranu.
- 13.6 Tato Smlouva a právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákoli její část byla neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto Smlouvu jako celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou spolupracovat při tvorbě takového ustanovení.

13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou, svobodnou a omylu prostou vůli, což stvrzují níže svými podpisy.

V Praze dne 2. prosince 2014



Petr Zabloudil, jednatel
ZP STAVGROUP s.r.o.



Anežka Cuchá, jednatelka
HOVORKA – Zemědělský servis s.r.o.

ZP STAVGROUP s.r.o.
 Nad Okrouhlíkem 2372/12
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ 24239046 DIČ CZ24239046

Rozpočet

Název akce:

Revitalizace ÚOS Očihov

Investor:

HOVORKA - Zemědělský servis s.r.o.
Za sokolovnou 1284/9b
Suchdol, 165 00 Praha 6

Čestmír Jemelka

Dodavatel:

ZP STAVGROUP s.r.o.

J / / P

Projektant:

Ing. Břetislav Sedláček
Černobýla 2256
438 01 Žatec

ZP STAVGROUP s.r.o.

Nad Okrouhlíkem 2372/12
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ 24239046 DIČ C224239046

Datum:

2. 12. 2014

Revitalizace ÚOS Očihov

Rekapitulace:

	Cena (v Kč)
SO 01 Střešní plášť	1 787 867,00
SO 02 Obvodový plášť	1 758 176,00
SO 03 Výplně otvorů - okna	606 580,00
SO 04 Výplně otvorů - vrata	563 313,00
SO 05 Elektroinstalace + slaboproud	593 157,00
SO 06 Vytápění a ZTI	675 878,00
Cena celkem bez DPH	5 984 971,00
DPH 21%	1 256 843,91
Cena celkem včetně DPH	7 241 814,91

Zakázka:

Revitalizace ÚOS Očíhrov - SO 01: Střešní plášť a klempířské konstrukce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 787 867	375 452	2 163 319
0044: Zastřešení	1 374 191	288 580	1 662 771
021.: Silnoproud	58 929	12 375	71 304
099.: Přesun hmot HSV	4 533	952	5 485
764.: Konstrukce klempířské	320 753	67 358	388 111
7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení	29 461	6 187	35 647
Celkem (bez DPH)	1 787 867		
DPH	375 452		
DPH 21 % ze základny: 1 787 867	375 452		
Celkem (včetně DPH)	2 163 319		

Revitalizace ÚOS Očíhrov - SO 01: Střešní plášť a klempířské konstrukce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							1 787 867
0044: Zastřešení							1 374 191
1.	SP	444151112	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	1 713,296	166,30	284 921
2.	H	5532461x	Panel sendvičový střešní PW PUR 100 mm	m2	1 729,0	630,00	1 089 270
021.: Slinoproud							58 929
3.	MP	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	394,0	112,00	44 128
4.	MP	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	18,0	62,00	1 116
5.	MP	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	9,0	84,00	756
6.	MP	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu SO na okapové žlaby	kus	18,0	75,00	1 350
7.	H	35441875	Svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	9,0	19,50	176
8.	H	35441885	Svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	18,0	9,00	162
9.	H	35441905	Svorka přípojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	18,0	15,70	283
10.	H	35441077	Drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	53,19	134,00	7 127
11.	MP	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,0	3 831,00	3 831
099.: Přesun hmot HSV							4 533
12.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	19,711	230,00	4 533
764.: Konstrukce klempířské							320 753
13.	SP	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	103,5	25,10	2 598
14.	SP	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	33,2	21,40	710
15.	SP	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	207,12	27,50	5 696
16.	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	33,2	85,40	2 835
17.	SP	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	66,4	34,70	2 304
18.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	71,5	31,20	2 231
19.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	207,12	39,50	8 181
20.	SP	764211635	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	103,5	367,00	37 985
21.	SP	764212634	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	33,2	347,00	11 520
22.	SP	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	207,12	329,00	68 142
23.	SP	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	33,2	561,00	18 625
24.	SP	764311413	Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 250 mm	m	33,2	139,00	4 615
25.	SP	764311615	Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	66,4	352,00	23 373
26.	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	207,12	398,00	82 434
27.	SP	764511642	Kotlík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	10,0	375,00	3 750
28.	SP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	71,5	571,00	40 827
29.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	3 158,26	4 927
7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení							29 461
30.	SP	767392802	Demontáž krytin střech s plechů šroubovaných	m2	1 683,47	17,50	29 461

Zakázka:

Revitalizace ÚOS Očíhrov - SO 02: Vnější obvodový plášť - zateplení

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 758 176	369 217	2 127 392
0061: Úprava povrchů vnitřní	30 134	6 328	36 462
0062: Úprava povrchů vnější	1 489 800	312 858	1 802 658
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	154 203	32 383	186 585
0096: Bourání konstrukcí	21 771	4 572	26 343
099.: Přesun hmot HSV	8 996	1 889	10 885
764.: Konstrukce klempířské	53 272	11 187	64 459
Celkem (bez DPH)	1 758 176		
DPH	369 217		
DPH 21 % ze základny: 1 758 176	369 217		
Celkem (včetně DPH)	2 127 392		

Revitalizace ÚOS Očíňov - SO 02: Vnější obvodový plášť - zateplení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							1 758 176
0061: Úprava povrchů vnitřní							30 134
1.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	338,2	89,10	30 134
0062: Úprava povrchů vnější							1 489 800
2.	SP	621211021	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	1,472	501,20	738
3.	H	28375939	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	1,501	149,00	224
4.	SP	621211041	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	1,104	632,40	698
5.	H	28375954	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	1,126	272,00	306
6.	SP	621531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	2,576	181,00	466
7.	SP	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	1 551,86	421,00	653 333
8.	H	28375939	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	1 464,639	149,00	218 231
9.	H	28376372	Polystyren extrudovaný - 1250 x 600 x 100 mm	m2	116,239	425,00	49 402
10.	SP	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	2,07	498,00	1 031
11.	H	28375954	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	2,111	272,00	574
12.	SP	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	409,3	162,00	66 307
13.	H	28375932	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	104,373	54,00	5 636
14.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	406,1	35,00	14 214
15.	H	59051475	Profil okenní zacišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	426,4	31,10	13 261
16.	H	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	348,1	14,90	5 187
17.	SP	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 495,25	45,20	67 585
18.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	148,2	498,00	73 804
19.	SP	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 576,583	169,20	266 758
20.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepicí páskou	m2	287,931	15,10	4 348
21.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 495,25	31,90	47 698
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							154 203
22.	SP	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 805,653	31,00	55 975
23.	SP	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	54 169,59	1,20	65 004
24.	SP	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 805,653	18,40	33 224
0096: Bourání konstrukcí							21 771
25.	SP	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 %	m2	1 495,25	6,50	9 719
26.	SP	997013112	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	14,953	320,00	4 785
27.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,953	205,00	3 065
28.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	284,107	9,00	2 557
29.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,953	110,00	1 645
0099.: Přesun hmot HSV							8 996
30.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	39,113	230,00	8 996

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
764.: Konstrukce klempířské							
31.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	134,6	31,70	53 272
32.	SP	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rŠ 330 mm	m	134,6	358,00	4 267
33.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	524,54	48 187
							818

Zakázka:

Revitalizace ÚOS Očíhov - SO 03: Výplně otvorů - okna

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	606 580	127 382	733 961
0096: Bourání konstrukcí	21 228	4 458	25 685
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	585 352	122 924	708 276
Celkem (bez DPH)	606 580		
DPH	127 382		
DPH 21 % ze základny: 606 580	127 382		
Celkem (včetně DPH)	733 961		

Revitalizace ÚOS Očíhová - SO 03: Výplně otvorů - okna

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							606 580
0096: Bourání konstrukcí							21 228
1.	SP	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,6	140,00	504
2.	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	268,38	60,00	16 103
3.	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	14,44	320,00	4 621
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů							585 352
4.	SP	766022116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	137,16	295,00	40 462
5.	SP	766022131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	89,1	302,00	26 908
6.	SP	766022132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	45,72	312,00	14 265
7.	H	61143762	Okno plastové 2křídlové OS2A 150x120 cm	kus	2,0	5 186,00	10 372
8.	H	6114373x	Okno plastové 2křídlové OS2A 120x210 cm	kus	9,0	5 378,00	48 402
9.	H	61143754	Okno plastové 2křídlové OS2A 120x240 cm	kus	8,0	5 856,00	46 848
10.	H	61143763	Okno plastové 2křídlové OS2A 150x150 cm	kus	38,0	4 850,00	184 300
11.	H	6114384x	Okno plastové pevně zasklené 120x210 cm	kus	27,0	3 592,00	96 984
12.	H	61143846	Okno plastové pevně zasklené 120x240 cm	kus	24,0	3 977,00	95 448
13.	SP	766094112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	m	32,0	125,00	4 000
14.	H	61144401	Parapet plastový vnitřní - 25 x 2 x 100 cm	m	49,6	252,00	12 499
15.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	32,0	41,00	1 312
16.	SP	998766102	Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	4,692	757,00	3 552

Zakázka:

Revitalizace ÚOS Očíhov - SO 04: Výplně otvorů - průmyslová vrata

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	563 313	118 296	681 608
7676: Konstrukce zámečnické - otvory	563 313	118 296	681 608
Celkem (bez DPH)	563 313		
DPH	118 296		
DPH 21 % ze základny: 563 313	118 296		
Celkem (včetně DPH)	681 608		

Revitalizace ÚOS Očíhová - SO 04: Výplně otvorů - průmyslová vrata

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							563 313
7676: Konstrukce zámečnické - otvory							563 313
1.	SP	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajištěcích pod strop plochy přes 13 m2	kus	6,0	3 980,00	23 880
2.	SP	767651121	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem	kus	6,0	69,80	419
3.	SP	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	6,0	1 052,00	6 312
4.	H	5534581x	Vrata průmyslová sekční 4250 x 4250 mm	kus	6,0	52 720,00	316 320
5.	H	5534582x	Integrované dveře s nízkým prahem pro vrata průmyslová sekční	kus	4,0	22 080,00	88 320
6.	H	5534583x	Kování H, zvýšený zdvih, pro vrata průmyslová sekční	kus	6,0	4 127,00	24 762
7.	H	5534584x	Přisloušenství průmyslových vrat - pohon včetně trojtačítka IP 65, nekončiny řetězky pro možnost mechanického ovládání vrat	kus	6,0	11 284,00	67 704
8.	H	5534585x	Přisloušenství průmyslových vrat - kontakt integrovaných dveří	kus	4,0	1 210,00	4 840
9.	H	5534586x	Přisloušenství průmyslových vrat - předsažená světelná závora	kus	4,0	1 905,00	7 620
10.	SP	76701001x	Dodávka a montáž pomocné nosné konstrukce pro osazení vrat - jackl 80x40x2 mm, včetně povrchové úpravy nátěrem	kus	6,0	3 856,00	23 136

Zakázka:

Revitalizace ÚOS Očíhov - SO 05: Elektroinstalace a slaboproud

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	593 157	124 563	717 720
021.: Silnoproud	432 519	90 829	523 348
022.: Slaboproud	160 638	33 734	194 372
Celkem (bez DPH)	593 157		
DPH	124 563		
DPH 21 % ze základny: 593 157	124 563		
Celkem (včetně DPH)	717 720		

Revitalizace ÚOS Očíhrov - SO 05: Elektroinstalace a slaboproud

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							593 157
021.: Silnoproud							432 519
1.	MP	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	70,0	23,40	1 638
2.	MP	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	50,0	51,40	2 570
3.	MP	210010451	Montáž krabic pancéřových odbočných nebo protahovacích plastových typ 8110	kus	80,0	48,90	3 912
4.	MP	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	124,0	14,70	1 823
5.	MP	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	84,0	19,60	1 646
6.	MP	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	40,0	36,60	1 464
7.	MP	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	10,0	51,60	516
8.	MP	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2	kus	20,0	66,90	1 338
9.	MP	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	36,0	78,70	2 833
10.	MP	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	106,0	84,10	8 915
11.	MP	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	2,0	280,00	560
12.	MP	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,S,CYKYL0 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	542,0	19,60	10 623
13.	MP	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,S,CYKYL0 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	290,0	21,80	6 322
14.	MP	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,S,CYKYL0 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	201,0	21,80	4 382
15.	MP	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,S,CYKYL0 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	92,0	21,80	2 006
16.	MP	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,S,CYKYL0 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	105,0	24,00	2 520
17.	MP	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	25,0	236,00	5 900
18.	MP	210201073	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	30,0	259,00	7 770
19.	MP	210201074	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 3 zdroje s krytem	kus	20,0	302,00	6 040
20.	MP	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	5,0	281,00	1 405
21.	MP	210290531	Výměna objímek zářivkových pro trubici nebo zapalovač	kus	70,0	40,10	2 807
22.	MP	210290581	Výměna žárovek u svítidel stropních nástěnných pevných, závěsných	kus	48,0	17,50	840
23.	MP	210290551	Výměna zapalovačů 20 až 80 W	kus	400,0	9,52	3 808
24.	MP	210290592	Výměna trubic zářivkových u svítidel uzavřených	kus	400,0	34,50	13 800
25.	MP	210120412	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	73,0	98,80	7 212
26.	MP	210120453	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	37,0	184,00	6 808
27.	MP	210120469	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	3,0	248,00	744
28.	H	34571512	Krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	70,0	19,30	1 351
29.	H	34571519	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	50,0	8,94	447
30.	H	34571523	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	80,0	21,40	1 712
31.	H	34535515	Spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	36,0	160,00	5 760
32.	H	34555121	Zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	60,0	108,00	6 480
33.	H	37451221	Zásuvka tv+sat bílá	kus	7,0	311,00	2 177
34.	H	37451241	Zásuvka datová bílá	kus	16,0	282,00	4 512
35.	H	3745501x	Zásuvka 32A/400 V	kus	23,0	271,00	6 233
36.	H	3410101x	Řadová skříň QA, 2000x600x400 mm, IP40	kus	2,0	8 340,00	16 680

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
37.	H	3410102x	Boční kryty, sada 2 ks	kus	2,0	1 710,00	3 420
38.	H	3410103x	Celkový kryt dna	kus	2,0	252,00	504
39.	H	3410104x	Podstavec 100 mm	kus	2,0	919,00	1 838
40.	H	3410105x	Přístrojová lišta 40 mm	kus	10,0	96,00	960
41.	H	3410106x	Přístrojová lišta 200 mm	kus	2,0	154,00	308
42.	H	3410107x	Posuvný držák, sada 2 kusy	kus	2,0	152,00	304
43.	H	3410108x	Modulový systém QA	kus	2,0	1 120,00	2 240
44.	H	3410109x	Kryt pro modulový systém QA s výřezem, výška 150 mm	kus	2,0	140,00	1 400
45.	H	3410110x	Kryt pro modulový systém QA s výřezem, výška 200 mm	kus	4,0	165,00	660
46.	H	3410111x	Kryt pro modulový systém QA s výřezem, výška 300 mm	kus	2,0	192,00	384
47.	H	3410112x	Kryt pro modulový systém QA s výřezem, výška 450 mm	kus	2,0	233,00	466
48.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	542,0	15,50	8 401
49.	H	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	290,0	24,70	7 163
50.	H	34111090	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	201,0	25,10	5 045
51.	H	34111094	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	92,0	40,10	3 689
52.	H	34111100	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 6x6 mm2	m	105,0	95,70	10 049
53.	H	34814439	Svítlidlo bytové stropní přisazené zářivkové 2x36W	kus	25,0	1 440,00	36 000
54.	H	34833241	Svítlidlo průmyslové zářivkové stropní 2x36W	kus	30,0	683,00	20 490
55.	H	3483324x	Svítlidlo průmyslové zářivkové stropní 3x36W	kus	20,0	1 572,00	31 440
56.	H	3484445x	Svítlidlo venkovní výložníkové 1x70W	kus	5,0	2 952,00	14 760
57.	H	34517500	Objímka G23 pro zářivky 1851-6091 vestavná	kus	70,0	15,50	1 085
58.	H	34760698	Výbojka sodíková 70W	kus	20,0	218,00	4 360
59.	H	34760699	Výbojka sodíková 150W	kus	28,0	184,00	5 152
60.	H	34764022	Startér - zapalovač 4 - 22 W	kus	130,0	8,35	1 086
61.	H	3475101x	Zářivka lineární 36W	kus	400,0	76,50	30 600
62.	H	3582210x	FA jistič 10A/1 char. B	kus	28,0	131,00	3 668
63.	H	3582211x	FA jistič 16A/1 char. B	kus	45,0	134,00	6 030
64.	H	3582212x	Jistič 10A/3 char. B	kus	3,0	481,00	1 443
65.	H	3582213x	Jistič 16A/3 char. B	kus	5,0	492,00	2 460
66.	H	3582214x	Jistič 40A/3 char. B	kus	3,0	1 425,00	4 275
67.	H	3582215x	Jistič 25A/3 char. C	kus	25,0	498,00	12 450
68.	H	3582216x	Jistič 20A/3 char. C	kus	4,0	494,00	1 976
69.	MP	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,0	10 300,00	10 300
70.	SP	21090001x	Demontáž el. zařízení (svítlidla, kabely, vstrojení apod.)	hod	224,0	190,00	42 560

022.: Slaboproud

71.	MP	220270002	Montáž vodič sdělovací izolovaný na zdi (nebo lávkách) Up 3 x 0,5 mm	m	1 780,0	19,90	35 422
72.	H	3412101x	Kabel UTP CAT5E PVC	m	1 205,0	4,94	5 953
73.	H	3412102x	Kabel FTP CAT5E	m	284,0	7,92	2 249
74.	H	3412103x	Kabel instalační pro zabezpečení JA-100	m	298,0	6,95	2 071
75.	MP	22001001x	Montáž technologie počítačové a telekomunikační sítě	hod	140,0	250,00	35 000
76.	H	3400101x	19" Rozvaděč stojanový 42U 800x1000, šedý	kus	1,0	14 103,00	14 103
77.	H	3400102x	19" Vytvářecí panel 1U, jednostranná plastová lišta	kus	5,0	158,00	790
78.	H	3400103x	19" Rozvodový panel 1U, 9x230 V, 1,5 m černý	kus	4,0	593,00	2 372
79.	H	3400104x	Montážní sada šroubů M5, balení 100 ks, s podložkami a maticemi	kus	1,0	416,00	416
80.	H	3400105x	19" Nástěnný rozvaděč 9U, hlubka 510 mm, šedý	kus	2,0	3 641,00	7 282
81.	H	3400106x	Optická vana 1U, výsuvná černá	kus	3,0	638,00	1 914

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
82.	H	3400107x	Optický patchcord SM 9/125 um, 1 m. duplex	kus	6,0	128,00	768
83.	H	3400108x	Switch TP-Link TL-SL2218 16x 10/100 port+2x	kus	4,0	3 829,00	15 316
84.	H	3400109x	RouterBoard FTtx CPE/Router	kus	1,0	2 896,00	2 896
85.	H	3400110x	SFP BIDI Transceiver 1.25 Gbps, 1000BX, WDM	kus	6,0	560,00	3 360
86.	H	3400111x	Switch TP-link TL-SG5412F Jetstream	kus	1,0	11 979,00	11 979
87.	H	3400112x	Patch cord datacom UTP cat 5e, 0,5m	kus	70,0	10,40	728
88.	H	3400113x	Bezdrátový telefon A510h, černý	kus	4,0	931,00	3 724
89.	H	3400114x	Spojka SC/PC single-mode, simplex	kus	6,0	18,30	110
90.	H	3400115x	Patch panel Datacom Cat 5e UTP 24xRJ-45, 1U, černý	kus	4,0	507,00	2 028
91.	H	3400116x	Patch cord Datacom Cat 5e UTP 3 m. žlutý	kus	12,0	19,50	234
92.	H	3400117x	Patch cord Datacom Cat 5e UTP 0,25m , černý, nestíněný	kus	10,0	8,50	85
93.	H	3400118x	Ubiquiti Unifi Ap 2.4 GHz, indoor 802.11b/g/n, integrovaná	kus	6,0	1 973,00	11 838

Zakázka:

Revitalizace ÚOS Očihov - SO 06: ZTI a vytápění

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	675 878	141 934	817 812
713.: Izolace tepelné	40 478	8 500	48 979
721.: Vnitřní kanalizace	7 014	1 473	8 487
722.: Vnitřní vodovod	13 094	2 750	15 844
725.: Zařizovací předměty	47 834	10 045	57 879
731.: Ústřední vytápění	339 393	71 273	410 666
732.: Strojovny	66 499	13 965	80 464
733.: Rozvod potrubí UT	29 024	6 095	35 119
734.: Armatury	45 401	9 534	54 935
735.: Otopná tělesa	82 874	17 404	100 278
7834: Nátěry potrubí a armatur	4 266	896	5 162
Celkem (bez DPH)	675 878		
DPH	141 934		
DPH 21 % ze základny: 675 878	141 934		
Celkem (včetně DPH)	817 812		

Revitalizace ÚOS Očíňov - SO 06: ZTI a vytápění

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							675 878
713.: Izolace tepelné							40 478
1.	SP	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	560,0	38,10	21 336
2.	H	28377119	Izolace potrubí 45 x 13 mm	m	560,0	32,80	18 368
3.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,96	397,04	774
721.: Vnitřní kanalizace							7 014
4.	SP	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	13,0	185,00	2 405
5.	SP	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	3,0	219,00	657
6.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	16,0	15,00	240
7.	SP	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,0	1 185,00	1 185
8.	SP	721242116	Lapač sítěšních splavenin z PP se západovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,0	2 405,00	2 405
9.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	68,92	122
722.: Vnitřní vodovod							13 094
10.	SP	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	5,0	254,00	1 270
11.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	31,0	208,00	6 448
12.	SP	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	31,0	41,80	1 296
13.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	36,0	33,10	1 192
14.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,0	27,40	986
15.	SP	722231120	Ventil výtokový pod omítku G 3/4 se dvěma závitů	kus	3,0	397,00	1 191
16.	SP	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,0	191,00	573
17.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,07	129,56	139
725.: Zařizovací předměty							47 834
18.	SP	725120923	Výměna západkové uzávěrky	kus	3,0	214,00	642
19.	SP	725122813	Demontáž pískákových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,0	97,00	194
20.	SP	725129101	Montáž pískáru keramického	kus	2,0	387,00	774
21.	SP	72581130x	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku G 1/2 - pro pisoár	kus	3,0	1 120,00	3 360
22.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - pro přemístění	soubor	2,0	90,00	180
23.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,0	1 954,00	3 908
24.	SP	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva - použito stavající demontované	soubor	2,0	1 052,00	2 104
25.	SP	72533111x	Výlevka bez výtokových armatur stacionární smalt	kus	1,0	1 925,00	1 925
26.	SP	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,0	1 298,00	1 298
27.	SP	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,0	1 357,00	1 357
28.	SP	725821321	Baterie dřezové (nebo umyvadlové) nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	7,0	1 102,00	7 714
29.	SP	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	soubor	5,0	1 241,00	6 205
30.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,0	2 897,00	5 794
31.	SP	725531102	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW	soubor	2,0	4 315,00	8 630
32.	SP	725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4	soubor	2,0	151,00	453
33.	H	55110158	Ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 1KE-3T 3/4"	kus	3,0	267,00	801
34.	SP	725861102	Západková uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10,0	239,00	2 390

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
35.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,22	477,29	105
731.: Ústřední vytápění							
36.	SP	73124911x	Montáž automatického kotle na tuhá paliva výkonu o výkonu do 130 kW - včetně napojení na systém, instalace automatického dopouštění vody a regulace	kus	1,0	9 836,00	339 393
37.	H	4841178x	Automatický kotel na tuhá paliva - pravé provedení, výkon 130 kW - s otočným válcovým litinovým roštěm	kus	1,0	284 519,00	284 519
38.	H	4849111x	Kotlová sestava, čtyřcestný mísicí uzel včetně pohonu a ekvitermi regulace	kus	1,0	16 802,00	16 802
39.	H	4849191x	Automatické hlídání tlaku UT a dopouštění vody	kus	1,0	5 735,00	5 735
40.	SP	73180001x	Uvedení kotle do provozu, zaškolení obsluhy zástupcem dodavatele kotlu	kus	1,0	4 650,00	4 650
41.	SP	73180002x	Napouštění otopného systému a odzkoušení, topná zkouška	hod	48,0	150,00	7 200
42.	SP	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3,24	3 287,42	10 651
732.: Strojovny							
43.	SP	732331718	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 100 litrů	soubor	1,0	12 450,00	12 450
44.	SP	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	3,0	712,00	2 136
45.	H	42610615	Čerpadlo oběhové systémové nízkoenergetické DN 25 - pro radiátorový okruh A, B, C, D	kus	3,0	4 210,00	12 630
46.	SP	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,0	1 080,00	1 080
47.	H	42610512	Čerpadlo oběhové cirkulační teplé vody DN 32	kus	1,0	4 010,00	4 010
48.	SP	732429228	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednoduché	soubor	1,0	1 305,00	1 305
49.	H	42611310	Čerpadlo kotlové oběhové nízkoenergetické přírubové, DN 80	kus	1,0	31 847,00	31 847
50.	SP	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1,59	654,58	1 041
733.: Rozvod potrubí UT							
51.	SP	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	62,0	157,00	9 734
52.	SP	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	56,0	165,00	9 240
53.	SP	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	40,0	201,00	8 040
54.	SP	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	158,0	6,70	1 059
55.	SP	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvod potrubí v objektech v do 12 m	%	3,39	280,73	952
734.: Armatury							
56.	SP	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	36,0	285,00	10 260
57.	SP	734222814	Ventil závitový termostatický přímý G 1 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	20,0	621,00	12 420
58.	SP	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	56,0	320,00	17 920
59.	SP	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	19,0	246,00	4 674
60.	SP	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,28	452,74	127
735.: Otopná tělesa							
61.	SP	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/160 se základním nátěrem	m2	5,1	1 574,00	8 027
62.	SP	735121220	Otopná tělesa článková ocelová z plechu tl 1,3 mm 500/150	m2	3,88	739,00	2 867
63.	SP	735151579	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	7,0	4 576,00	32 032
64.	SP	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,0	190,00	190
65.	H	54153072	Těleso trubkové přímotopné 1820 x 600 mm	kus	1,0	3 659,00	3 659
66.	SP	73515153x	Otopné těleso deskové typ 22R100 - určeno pro rekonstrukci	kus	4,0	3 450,00	13 800
67.	SP	73570001x	Dodávka a montáž teplovzdušné jednotky - o výkonu 24 kW	kus	2,0	7 340,00	14 680
68.	SP	73570002x	Dodávka a montáž regulace pro teplovzdušnou jednotku - ovládací skříňka, termostat, čidlo	kus	2,0	2 842,00	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
69.	SP	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,39	809,40	1 934
7834: Natěry potrubí a armatur							
70.	SP	783425411	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorození, 1x základní, 1x email	m	158,0	27,00	4 266
							4 266
							4 266