

Smlouva o dílo č. 3/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **KV Realinvest, s.r.o.**
Chebská 204/71, 360 05 Karlovy Vary
zastoupený Lukášem Kolářem-jednatel
IČO : 29113903
DIČ : CZ29113903
Zápis v obchodním rejstříku : KS v Plzni - C 25771
Bankovní spojení: RB, a.s., pobočka Karlovy Vary
č. účtu: 5013019643/5500
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jan Borýsek, stavbyvedoucí
Lukáš Kolár, jednatel
ve věcech smluvních : Lukáš Kolár, jednatel
Tel. 353220614, e-mail: lukas.kolar@kv-realinvest.cz
(dále jen zhotovitel)

a

1.2. Objednatel : **Město Horní Blatná**
Náměstí Svatého Vavřince 1
362 37 Horní Blatná
zastoupené: Robert Petro, starosta
IČ: 480002
Bankovní spojení: 0100
č. účtu: 14329341
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Chyška Jan
Tel.: +420602419044, e-mail: staving@centrum.cz
ve věcech smluvních : Petro Robert, starosta
Tel.: +420724180364, e-mail: starosta.horniblatna@volny.cz
(dále jen objednatel)

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen smlouvou) a jejích příloh, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v dále uvedených termínech, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu níže uvedené dílo. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k řádnému spolupůsobení, k převzetí dokončeného díla (**odpovídá-li požadované kvalitě a smlouvou vytyčenému rozsahu**) a k zaplacení sjednané ceny vč. DPH.

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je „**Oprava komunikace Havířská + část Bezručova, Horní Blatná**“ podle specifikace jednotlivých položek (výkazu výměr) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

2.2. Zhotovení díla bude provedeno v rozsahu dle :

- Oceněného výkazu výměr s popisem množství a kvality dodávek - viz příloha č. 1 této smlouvy;
- Platných právních předpisů ČR a norem ČSN (EN).
- Projektová dokumentace stavby
- **Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem SOD podrobně seznámil s veškerými předanými zadávacími podklady, místem plnění díla a všechny jemu nejasné podmínky pro realizaci předmětu plnění si vyjasnil s objednatelem.**
- Součástí sjednaného rozsahu díla je i vše, co je dále nutné k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlouvy, jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a jeho užívání k účelu, pro které dílo obvykle je určeno, byť by to výslovně nebylo uvedeno v přílohách k této smlouvě. V pochybnostech se má za to, že vše je součástí sjednaného rozsahu díla.
- Harmonogramu prací - závazný harmonogram prací bude předložen do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

2.4. Standard použitých materiálů je určen v oceněném výkazu výměr s popisem množství a kvality dodávek - viz příloha č. 1 této smlouvy. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci zápisů do Stavebního deníku. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny pro provedení stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované stavebními předpisy.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z projektové dokumentace pro provedení stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis ve formě Změnového listu objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Změnové listy jsou

podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě. Stejně tak se postupuje při změně rozsahu prací dle požadavku objednatele – odpočet neprováděných položek.

- 2.6. Předmětem díla je **zejména** všechno to, co je uvedeno v oceněném výkazu výměr s popisem množství a kvality dodávek - viz. příloha č. 1 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 2.2. této smlouvy.
- 2.7. Místem plnění díla je město Horní Blatná, okres Karlovy Vary.
- 2.8. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na práce a činnosti dle předmětu díla.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je určena jako cena smluvní, pevná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu stavby.

Cena díla:

Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze 28.4.2015

Celková cena zakázky bez DPH	1.627.322,97 Kč
DPH 21 %	341.737,82 Kč
Cena zakázky vč. DPH	1.969.060,79 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetšedesátdevěttisícšedesátkorun, sedmdesátdevěthaléřů).

Bližší specifikace ceny díla, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek, a její tvorbu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Strany výslovně prohlašují, že zhotovitel měl možnost s vynaložením odborné péče s seznámit s rozsahem sjednaného díla, a proto součástí sjednané ceny díla je vše (práce, materiál, apod.), co je nutné k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlouvy, jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a jeho užívání k účelu, pro které je dílo obvykle určeno. V pochybnostech se má za to, že vše je součástí sjednané ceny díla.

- 3.2. Ceny uvedené ve výkazu výměr /příloha č. 1 této smlouvy/ jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu stavby a lze je překročit za podmínek uvedených v bodě 3.5. – 3.8. této smlouvy. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu stavby.
- 3.3. Celková cena díla je cena nejvýše přípustná, která může být překročena nebo snížena pouze za těchto podmínek :
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení změn v rozsahu a kvalitě provedených prací, které by mohly mít vliv na celkovou cenu díla nebo nebudou prováděny některé dohodnuté práce nebo budou prováděny v omezeném rozsahu (méněpráce). Nižší objem prací nezakládá nárok zhotovitele na změnu jednotkových cen;

- v případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny díla. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny se nepřipouští.
- 3.4. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek zhotovitele (vícepráce a méněpráce), vystaví zhotovitel na uvedené práce, příp. materiály zadávací list, který bude uvedený chybějící, popř. přebývajícím práce, nebo materiály specifikovat. Zadávací list bude odsouhlasen objednatelem, zástupcem objednatele –TDO, zhotovitelem a bude použit pro úpravu ceny díla. Zadávací list je podkladem k dodatku k této smlouvě, zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí zadávacího listu může být i jednoduchý projekt, zpracovaný projektantem.
 - 3.5. Pro ocenění víceprací, jejichž položky již jsou obsaženy ve výkazu výměr, budou použity tytéž jednotkové ceny. Pro případné vícepráce v tomto výkazu výměr neobsažené, bude zhotovitelem navržena cena a předána objednateli ke schválení. Pro obě smluvní strany jsou závazné pouze předem písemně sjednané požadavky.
 - 3.6. U změn, kde je výsledná cena závislá na rozhodnutí objednatele o použití vybraného materiálu, bude současně s předložením vzorku materiálu navržena cena a tato po odsouhlasení převzata jako cena jednotková. Odsouhlasení typu materiálu, bude stvrzeno podpisem objednatele ve stavebním deníku.
 - 3.7. Cena byla určena na základě rozsahu prací **vyplývajících** z podkladů specifikovaných v předmětu smlouvy **a o kterých zhotovitel s odbornou péčí mohl, nebo měl vědět.**
 - 3.8. Každá změna objemů u jednotlivých položek v nabídce je důvodem přepočtu celkové ceny. Při změně objemů ceny nad SOD zpracuje zhotovitel dodatek s přehledem cen vykonaných víceprací nebo se souhlasem objednatele neprovedených méněprací. Pro objednatele jsou závazné pouze předem písemně sjednané požadavky.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště : 25.6.2015
- 4.2. Zahájení prací na díle : 1.7.2015
- 4.3. Ukončení celého díla : do 1.9.2015
- 4.4. Vyklizení staveniště : do 14-ti dnů od protokolárního předání a převzetí stavby. V případě, že se při provádění díla objeví nutnost řešit případné změny pro provedení stavby, popř. zjistí zhotovitel skryté překážky znemožňující mu provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti písemně oznámit objednateli, což splní zápisem do stavebního deníku. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat přiměřené prodloužení termínu plnění a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Jakékoliv závazné posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno dodatkem k této smlouvě.
- 4.5. V případě, že zhotovitelem budou prováděny práce neobsažené v této smlouvě (jedná se zejména o vícepráce), a v důsledku toho nebude technicky možné dle sjednaných podmínek dodržet lhůty provádění díla, je zhotovitel oprávněn písemně uplatnit přiměřené prodloužení lhůty plnění a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Délka takového prodloužení musí být smluvními stranami sjednána současně s úpravou rozsahu předmětu plnění, a to vždy před zahájením těchto prací. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

- 4.6. Smluvní strany se zavazují, že ukončení stavebních a montážních prací dle předmětu této smlouvy potvrdí v písemném protokolu. Podepsání takového protokolu je oprávněn zhotovitel požadovat, jsou-li smluvené stavební práce provedeny bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání stavby, a jsou-li úspěšně ukončeny všechny zkoušky určené touto smlouvou nebo závaznými právními předpisy. Současně musí být k dispozici dokumentace skutečného provedení stavby a všechny požadované doklady.

5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Objednatel bude cenu díla hradit na základě dílčích faktur/daňových dokladů, kterými bude zhotovitel účtovat dílčí plnění provedená vždy k 15-tému dni následujícího měsíce. Rozsah dílčích plnění bude vymezen soupisem prací a dodávek materiálu prokazatelně provedených zhotovitelem, se specifikací dle položek vycházejících z výkazu výměr. Objednatelem budou uvedené soupisy prověřeny z hlediska věcné, formální a finanční správnosti a potvrzeny nejpozději do **3-ti pracovních dnů** po jejich předložení, a to potvrzením zástupcem objednatele – technickým dozorem objednatele. Na jejich podkladě má zhotovitel možnost vystavit fakturu/daňový doklad. Lhůta splatnosti faktury/daňového dokladu byla dohodnuta na **21 kalendářních dnů** po jejich prokazatelném předání (doručení) objednateli.
- 5.2. Dílčí faktury/daňové doklady, dle bodu 5.1. této smlouvy, budou vystavovány jako daňový doklad ve smyslu zákona o daních, tj. budou obsahovat správně stanovenou sazbu daně z přidané hodnoty, která bude objednatelům hrazena v plné výši.
- 5.3. Případné odsouhlasené méněpráce či vícepráce budou zvlášť evidované a fakturovány průběžně v termínech dle bodu 5.1. této smlouvy. Takto dohodnuté a vzájemně odsouhlasené vícepráce budou promítnuty do dodatku k této smlouvě. V případě, že faktura/daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury/daňového dokladu objednateli.
- 5.4. Termín dokončení díla se prodlužuje o počet dnů prodlení s úhradou dílčích faktur.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury/daňového dokladu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky, včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.
- 6.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla (dle Zápisu o předání a převzetí díla), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** včetně DPH z celkové ceny díla, a to za každý den prodlení oproti termínu ukončení celého díla.
- 6.3. Stanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo zhotovitele/objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinností objednatele/zhotovitele. Tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokuty mohou být v jednotlivých případech uplatňovány vedle sebe při porušení více sankcionovaných povinností současně a nebo opakovaně, dojde-li k porušení sankcionované povinnosti opakovaně.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit. **Použije-li zhotovitel subdodavatele, odpovídá za jeho práci tak, jako by ji vykonal sám zhotovitel.**
- 7.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, včetně dalších vyjádření a rozhodnutí orgánů a organizací státní správy, správců inženýrských sítí, vlastníků okolních pozemků, vlastníků okolních nemovitostí apod., které se vztahují k předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, uhradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití všeobecně známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jako celku jiný právní subjekt bez písemného souhlasu objednatele.
- 7.7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno dodatkem k této smlouvě.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a škodám vůči třetím osobám, jak na věcech tak na zdraví, okolním cizím majetku apod., včetně možných škod způsobených pracovníkům zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
- 7.9. Vytyčení podzemních vedení provede na vlastní náklady zhotovitel a o provedení zaměření a vytyčení podzemních vedení provede vždy zápis do stavebního deníku a to za účasti objednatele (technického dozoru objednatele). Tento zápis bude stvrzen dotyčným zástupcem správce podzemního vedení. Veškeré škody, způsobené nedbalostí a nedodržením bezpečnostních předpisů hradí zhotovitel.

- 7.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem do stavebního deníku podepsaným stavebním dozorem), nejméně dva pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů, které jsou nezbytné pro řádný průběh kolaudačního řízení, popř. řízení o předčasném užívání stavby.
- 8.2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu.
- 8.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část, připraveno k předání.
- 8.4. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.
- 8.5. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě, apod. Dále digitální zaměření ukončeného díla včetně dotčených sítí.
- 8.6. O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude eventuální soupis vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů.
- 8.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací pro provedení stavby, touto smlouvou o dílo, obecně závaznými předpisy nebo kolaudačním rozhodnutím. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení a této smlouvě o dílo a případných dodatcích či ujednání podle zadávacích listů víceprací.
- 8.8. Drobné vady nebrání bezpečnému provozu či neomezenému užívání díla, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatel a zhotovitel je povinen takové vady odstranit ve lhůtě dohodnuté zápisem o převzetí. To, zda ta která konkrétní vada je vadou drobnou, která nebrání v bezpečném a řádném užívání díla, posuzuje v případě sporu soudní znalec zajištěný objednatel. Stanovisko znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 8.9. Předání díla se uskuteční v místě jeho provedení.
- 8.11. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny "ukončení díla" nebo "den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

9. Záruka

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu **60 měsíců**, která začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 9.2. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že veškeré stavební a montážní práce i použitý materiál budou splňovat parametry projektové dokumentace pro provedení stavby, ustanovení souvisejících, v době předání platných, právních předpisů a ČSN (EN), případně budou mít vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným v projektové dokumentaci pro provedení stavby a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla. Záruka začíná běžet dnem protokolárního předání díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělků specifikovaného v zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval, což zhotoviteli písemně oznámil. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů, popřípadě nesprávné projektové dokumentace, dodaných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů (projektové dokumentace, technického řešení) písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční lhůtě do 7 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční lhůtě pak neprodleně do **24 hodin** od nahlášení objednatelem. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě nebo nezapočne s odstraněním závady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele. O tom neprodleně písemně vyrozumí zhotovitele s tím, že tímto postupem není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla. Reklamované závady pak budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat v tomto pořadí:
- 9.5.1. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 9.5.2. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.);
 - 9.5.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny u vad neodstranitelných
 - 9.5.4. Odstoupení od smlouvy nebo části plnění předmětu díla.
- 9.6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než termíny uvedené v bodu 9.5. této smlouvy, pokud se zhotovitel písemně nedohodne s objednatelem na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 9.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.8. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel.

Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

- 9.9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady ve lhůtě uvedené v písemném potvrzení, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám. Úhradu prokázaných nákladů na odstranění vady nese zhotovitel. Objednatel zašle v tomto případě zhotoviteli kopii faktury (daňového dokladu) na náklady spojené s odstraněním vady. Tímto postupem není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 9.10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostorů nebo místností, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad. V takovém případě smluvní strany dohodnou dobu, ve které bude objekt přístupný pracovníkům zhotovitele. Při sjednávání této doby je zhotovitel povinen přizpůsobit se potřebám objednatele, popřípadě uživatele (provozovatele) a je povinen přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
- 9.11. Běh záruční doby na reklamovanou vadu a její ucelenou část se přerušuje dnem, kdy objednatel zašle písemnou reklamaci zhotoviteli a pokračuje dnem, kdy objednatel písemně potvrdí odstranění vady, o tuto dobu trvání opravy se prodlužuje záruční lhůta. Veškeré činnosti související s projednáváním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace zajišťují zástupci obou stran uvedení v čl. 1. smlouvy.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami, související se stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou, zapsaná ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná.
- 10.3. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, je ohrožena z důvodu neplacení zhotovitele subdodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, za jejich prokazatelně **kvalitně** provedené práce, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nesjedná příslušnou nápravu.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zejména během provádění zemních prací a po jejich ukončení zajistit čištění využívaných komunikací. Zhotovitel si zabezpečí potřebná rozhodnutí správních orgánů potřebných pro zábory veřejného prostranství. Případné náklady, vyplývající z tohoto bodu nese zhotovitel, včetně případných škod nebo pokut vzniklých porušením těchto povinností.
- 10.5. Zhotovitel zajistí provedení potřebných zkoušek a případných zkušebních provozů stanovených právními předpisy a **technickými normami**, dokumentací nebo touto smlouvou. O jejich konání vyrozumí zhotovitel objednatel alespoň 10 pracovních dnů předem. Výsledek zkoušek bude zachycen v písemném protokolu.
- 10.6. **Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.**

11. Změna smlouvy

- 11.1. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě o dílo" a očíslovaným pořadovým číslem. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
- 11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné ukončení smluvního vztahu;
 - zhotovitel provede tyto úkony do 14-ti dnů. Pokud tak neučiní, provede objednatel zdokumentování stavu díla sám. Po uplynutí této doby je objednatel oprávněn nakládat s předmětem plnění dle své svobodné vůle.
- 11.5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě

- 12.1. Opatření z hlediska bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, **zajišťuje na staveništi a v dotčeném okolí** zhotovitel. Zhotovitel organizuje a dbá na dodržování těchto opatření i u subdodavatelů. Každý účastník výstavby je povinen vyvinout nejvyšší úsilí k zamezení škodlivých účinků své činnosti nebo svého provozu na zdraví pracovníků druhých organizací i jiných osob. Zhotovitel je povinen pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci i u pracovníků svých subdodavatelů.
- 12.2. Zhotovitel po dobu výstavby bude regulovat dopravu (vjezd a výjezd techniky na a ze stavenišť) tak, aby nebyla ohrožena doprava ve městě a bezpečnost chodců.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené vzájemnou dohodou, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku ČR a předpisy souvisejícími.
- 13.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 13.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 13.4. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dva potvrzené výtisky s platností originálu.
- 13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Karlových Varech dne: 5.6.2015

Za zhotovitele:


KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvůr


Tel: 353 225 014, fax: 353 237 209

... IČ: 251 13 603 - varykv-realinvest.cz

KV Realinvest, s.r.o.

Lukáš Kolář - jednatel

Za objednatele:


.....
Město Horní Blatná

Robert Petro, starosta



SOUHRNNÝ LIST STAVBY



Kód: VG93

Stavba: Oprava komunikace Havířská + část Bezručova - Horní Blatná

JKSO:

Místo: Horní Blatná

CC-CZ:

Datum: 28.4.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 627 322,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **1 627 322,97**

DPH základní	21,00%	ze	1 627 322,97	341 737,82
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **1 969 060,79** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

08.06.2015

Datum a podpis: _____ Razítko _____



Zhotovitel

KVRealinvest s.r.o.
 Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
 Tel.: 353 226 614, fax: 353 257 200
 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis: 28.5.15 _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY



Kód: VG93

Stavba: Oprava komunikace Havířská + část Bezručova - Horní Blatná

Místo: Horní Blatná

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 627 322,97	1 969 060,79
VG93	Oprava komunikace Havířská + část Bezručova - Horní Blatná	1 627 322,97	1 969 060,79
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 627 322,97	1 969 060,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Oprava komunikace Havířská + část Bezručova - Horní Blatná

JKSO:

Místo: Horní Blatná

CC-CZ:

Datum: 28.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 627 322,97

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 627 322,97

DPH základní

21,00%

ze

1 627 322,97

341 737,82

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 969 060,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory

Tele: 353 22 5114, fax: 353 257 206

IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis:

28.4.2015 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Oprava komunikace Havířská + část Bezručova - Horní Blatná

Místo: Horní Blatná **Datum:** 28.04.2015

Objednavatel: **Projektant:**
Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 627 322,97
HSV - Práce a dodávky HSV	1 538 868,12
1 - Zemní práce	83 894,24
5 - Komunikace	1 010 693,40
8 - Trubní vedení	101 688,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	310 732,80
997 - Přesun sutě	6 673,68
998 - Přesun hmot	25 185,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	88 454,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 627 322,97

ROZPOČET



Stavba: Oprava komunikace Havířská + část Bezručova - Horní Blatná

Místo: Horní Blatná

Datum: 28.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 361 Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 627 322,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 538 868,12

1 - Zemní práce

83 894,24

1	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	31,330	86,00	2 694,38
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	185,000	48,50	8 972,50
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	37,000	66,00	2 442,00
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	37,000	19,00	703,00
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	18,500	193,00	3 570,50
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,500	19,60	362,60
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,000	83,90	2 433,10
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,000	14,20	411,80
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,500	62,40	1 154,40
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,000	63,90	4 792,50
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,000	225,00	16 875,00
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	750,000	20,80	15 600,00
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	72,000	50,40	3 628,80
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,000	14,20	1 022,40
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	129,600	110,00	14 256,00
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	206,000	5,24	1 079,44
17	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	206,000	6,57	1 353,42
18	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	56,000	45,40	2 542,40

5 - Komunikace

1 010 693,40

19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	173,000	98,80	17 092,40
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	173,000	160,00	27 680,00
21	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 780,000	273,00	485 940,00
22	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 780,000	11,60	20 648,00
23	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 780,000	10,10	17 978,00
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	1 780,000	210,00	373 800,00
25	M	592452660	Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm	m2	135,000	303,00	40 905,00
26	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	130,000	205,00	26 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							101 688,00
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,150	718,00	2 979,70
28	K	800001010	Dod+mtz uliční vpust' prefa pr.500mm s kalovým košem a mříží	kus	6,000	6 150,00	36 900,00
29	K	800001020	Napojení dešťové kanalizace do šachty nebo do stoky	kus	6,000	1 600,00	9 600,00
30	K	871312111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 150 se spojkami v otevřeném výkopu	m	29,000	23,80	690,20
31	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	29,000	14,80	429,20
32	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	6,000	605,00	3 630,00
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhlost třídy SN8 DN150	m	29,000	511,00	14 819,00
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	34,000	960,00	32 640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							310 732,80
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,000	206,00	17 098,00
35	M	592175140	obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	83,000	140,00	11 620,00
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	52,000	127,00	6 604,00
36	M	592175230	obrubník 50x8x25 cm	kus	52,000	91,20	4 742,40
40	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	359,000	204,00	73 236,00
39	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9	kus	1 085,000	85,00	92 225,00
41	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	8,100	1 630,00	13 203,00
42	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	356,000	18,50	6 586,00
43	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 780,000	47,00	83 660,00
44	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	28,000	62,80	1 758,40

997 - Přesun sutě							6 673,68
45	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,800	237,00	1 848,60
46	K	979082219	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	109,200	21,90	2 391,48
47	K	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,800	132,00	1 029,60
48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,800	180,00	1 404,00

998 - Přesun hmot							25 185,90
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	839,530	30,00	25 185,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							88 454,85
50	K	010	Přechodné dopravní značení vč. Projednání POV a DIO	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
51	K	011	Geodetické vytyčení stavby, vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
52	K	012	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
53	K	013	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
54	K	014	Zajištění označení stavby - tabule apod.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
55	K	015	Čištění komunikací po dobu výstavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
56	K	016	Náklady spojené s činností dalšího dodavatele najatého objednatelům na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							101 688,00
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,150	718,00	2 979,70
28	K	800001010	Dod+mtz uliční vpust' prefa pr.500mm s kalovým košem a mříží	kus	6,000	6 150,00	36 900,00
29	K	800001020	Napojení dešťové kanalizace do šachty nebo do stoky	kus	6,000	1 600,00	9 600,00
30	K	871312111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 150 se spojkami v otevřeném výkopu	m	29,000	23,80	690,20
31	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	29,000	14,80	429,20
32	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	6,000	605,00	3 630,00
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	29,000	511,00	14 819,00
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	34,000	960,00	32 640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							310 732,80
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,000	206,00	17 098,00
35	M	592175140	obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	83,000	140,00	11 620,00
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	52,000	127,00	6 604,00
36	M	592175230	obrubník 50x8x25 cm	kus	52,000	91,20	4 742,40
40	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	359,000	204,00	73 236,00
39	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9	kus	1 085,000	85,00	92 225,00
41	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	8,100	1 630,00	13 203,00
42	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	356,000	18,50	6 586,00
43	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 780,000	47,00	83 660,00
44	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	28,000	62,80	1 758,40

997 - Přesun sutě							6 673,68
45	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,800	237,00	1 848,60
46	K	979082219	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	109,200	21,90	2 391,48
47	K	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,800	132,00	1 029,60
48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,800	180,00	1 404,00

998 - Přesun hmot							25 185,90
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	839,530	30,00	25 185,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							88 454,85
50	K	010	Přechodné dopravní značení vč. Projednání POV a DIO	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
51	K	011	Geodetické vytyčení stavby, vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
52	K	012	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
53	K	013	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
54	K	014	Zajištění označení stavby - tabule apod.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
55	K	015	Čištění komunikací po dobu výstavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
56	K	016	Náklady spojené s činností dalšího dodavatele najatého objednatelům na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K 017	Zábory a projednání přechodného dopravního značení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
58	K 018	Zařízení staveniště	%	1,500	16 303,23	24 454,85



 Chebská 204/71, 360 08 Křtiny - Dvůry -2-

 Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200

 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz