

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S21-15-0820

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Jáchymov**
Sídlo: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 002 54 622
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo běžného účtu: 271024311/0300
Kontaktní osoba: Jan Hadrava
Tel: 353 808 130
Email: hadrava@mestojachymov.cz

Zhotovitel

Název: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 284 20 403
DIČ: CZ28420403
Statutární zástupce: Petr Študlar, předseda představenstva
Obchodní rejstřík: OR u MS v Praze, vložka 14403, oddíl B
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo běžného účtu: 78-2124090297/0100
Kontaktní osoba: Lucie Vrzáková, Jan Benka
Tel: 724 547 191, 725 052 003
Email: lucie.vrzakova@algon.cz ; jan.benka@algon.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

„REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA – PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JÁCHYMA“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zakázka, v rámci projektu: Revitalizace historického jádra města – prostranství u kostela sv. Jáchyma, bude v případě přidělení dotace, financována ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského

fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“).

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty ROP SZ, zejména pak s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce podpory v ROP SZ.
3. Předmětem díla je rekonstrukce části nám. Republiky - prostranství u kostela sv. Jáchyma. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen.
6. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ním v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
 - dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

8. Součástí předmětu plnění je i zajištění povinné publicity veřejné zakázky:
- v rámci informování o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU je součástí předmětu plnění i instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu) a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky). Pravidla publicity jsou uvedena v Příručce pro příjemce podpory v ROP SZ a v Metodickém pokynu pro publicitu, který je přílohou Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ. Grafický návrh informačních panelů a pamětních desek podléhá schválení zadavatele.
 - Dodavatel ihned po předání staveniště dodá a instaluje 1 ks velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m a při předání stavby dodá a zajistí umístění 1 ks trvalé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm.
9. Místo plnění zakázky se nachází na p.č. 4482/2, 4882/4, 4881/6, 4882/7, 4882/6, 5233 v k. ú. města Jáchymov. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
11. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou společností STUDIO AM s.r.o., sídlo Na Kolejním statku 1, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 62416596, stupeň: ZD, z 2/2015 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díle ze dne 31.03.2015 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Revitalizace

historického jádra města – prostranství u kostela sv. Jáchyma“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr (položkový rozpočet) tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	9 965 347,67 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	2 092 723,01 Kč
Celková cena díla včetně DPH	12 058 070,68 Kč

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací (položkovém rozpočtu), ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále budou splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami ROP SZ.

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše **90 %** celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: ihned od podpisu smlouvy.
Ukončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli: do 30.09.2015.
2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění

díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna subdodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu subdodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za 14 dní, dále dle dohody.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamační a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a

odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

8. Bankovní záruka

- a. Zhotovitel se zavazuje, že do 10 dnů od předání a převzetí celého dokončeného díla dle této smlouvy, tj. do 10 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části či po odstranění případných vad a nedodělků díla nebo jeho části, předloží objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění ve výši **10% z ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka za kvalitu předmětu plnění musí být platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy na předávané dílo nebo jeho poslední předávanou část. Právo z bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 30 kalendářních dnů po uplynutí doby její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
- b. Bankovní záruka bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
- c. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
- d. Objednatel musí být označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.
- e. V případě jakékoli změny doby provedení díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla a záručních dob díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
- f. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v tomto článku smlouvy je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při změně subdodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při prodlení objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
5. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 50.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.

6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **nepředložení bankovní záruky** ve stanovené době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu rovnající se výši bankovní záruky.
8. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
9. V případě, že **zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý započatý den prodlení, porušení povinností.
10. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.
11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
12. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
13. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů podstatného porušení povinnosti stanovené v této smlouvě.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - prodlení s plněním díla déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpisu této smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu na pojištění stavby (tzv. Stavební a montážní pojištění), a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby a s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ.
8. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna subdodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu subdodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla (soupis prací a výkaz výměr)

Příloha č. 2: Harmonogram plnění díla

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4: Bankovní záruka

V Jáchymově dne.....

Ing. Bronislav Grulich
starosta města
za objednatele



V Praze dne 14.07.2015

Petr Študlar
předseda představenstva
za zhotovitele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/14 Revitalizace historického jádra Jáchymov
Objekt: 01 Okolí kostela sv.Jáchyma- dlážděná plocha
Rozpočet: 15/14/01 Jáchymov - dlážděná plocha kolem kostela

Objednatel: Město Jáchymov IČ: 00254622
 nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov DIČ: CZ2254622

Zhotovitel: ALGON, a.s. IČ: 28420403
 Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 DIČ: CZ28420403

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 096 701,67
PSV			0,00
MON			821 346,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			47 300,00
Celkem			9 965 347,67


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 965 347,67 CZK
Základní DPH	21 %	2 092 723,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 058 070,68 CZK**

v Chebu dne 31.3.2015


 Petr Študlar
 předseda představenstva
 ALGON a.s.
 Ringhofferova 1, tel.: 354 433 617
 DIČ: CZ 284 20 403
 Fax: 354 436 904

Za zhotovitele


 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 958 814,32	20
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			545 264,40	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			196 142,85	2
5	Komunikace	HSV			5 518 878,11	55
8	Trubní vedení	HSV			314 546,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			444 280,73	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			118 775,26	1
M21	Elektromontáže	MON			821 346,00	8
ON	Ostatní náklady	ON			47 300,00	0
Cena celkem					9 965 347,67	100

Položkový rozpočet

S:	15/14	Revitalizace historického jádra Jáchymov
O:	01	Okolí kostela sv.Jáchyma- dlážděná plocha
R:	15/14/01	Jáchymov - dlážděná plocha kolem kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 958 814,32
1	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 466,51400	255,00	373 961,07
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1 466,51400	18,00	26 397,25
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	440,41200	405,00	178 366,86
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	440,41200	19,00	8 367,83
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	221,00000	288,00	63 648,00
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	221,00000	21,50	4 751,50
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	29,05280	795,00	23 096,98
8	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	29,05280	18,60	540,38
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	572,00000	21,00	12 012,00
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2 156,97880	32,00	69 023,32
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 761,37880	252,00	443 867,46
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 284,13640	22,50	118 893,07
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 761,37880	41,00	72 216,53
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 761,37880	45,90	80 847,29
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	395,60000	79,30	31 371,08
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	257,20000	313,10	80 529,32
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 715,60000	14,50	53 876,20
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 761,37880	180,00	317 048,18
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				545 264,40
19	184805229T00	Řez stromu lezecky zdravot pl-540m2	kus	1,00000	32 000,00	32 000,00
20	184805232T00	Řez stromu lezecky zdravot pl-600m2	kus	2,00000	48 000,00	96 000,00
21	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	95,00000	350,00	33 250,00
22	112103121R00	Kácení ve ztíř.podmínkách prům. do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
23	112103123R00	Kácení ve ztíř.podmínkách prům. do 40 cm, svah 1:5	kus	8,00000	5 960,00	47 680,00
24	112103124R00	Kácení ve ztíř.podmínkách prům. do 50 cm, svah 1:5	kus	12,00000	12 580,00	150 960,00
25	112203211R00	Odstranění pařezů, ztíř. pod.,D do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00000	850,00	850,00
26	112203213R00	Odstranění pařezů, ztíř. pod.,D do 40 cm, svah 1:5	kus	8,00000	2 700,00	21 600,00
27	112203214R00	Odstranění pařezů, ztíř. pod.,D do 50 cm, svah 1:5	kus	12,00000	4 000,00	48 000,00
28	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	25,00	25,00
29	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	19,00000	120,00	2 280,00
30	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	14,00000	370,00	5 180,00
31	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	9,00000	880,00	7 920,00
32	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	14,00000	99,00	1 386,00
33	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	9,00000	350,00	3 150,00
34	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	235,00000	11,50	2 702,50
35	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	235,00000	55,00	12 925,00
36	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	470,00000	3,00	1 410,00
37	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	235,00000	1,00	235,00
38	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	14,00000	750,00	10 500,00
39	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	2,00000	140,00	280,00
40	184501114R00	Zhotovení obalu z juty, 2vrstvy, v rovině	m2	42,00000	21,00	882,00
41	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	235,00000	2,50	587,50
42	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	45,00000	350,00	15 750,00
43	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	45,00000	85,00	3 825,00
44	184911111R00	Uvázání dřeviny ke kůlu	kus	42,00000	28,00	1 176,00
45	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	14,00000	35,00	490,00
46	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00500	21 000,00	105,00

47	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	235,00000	3,50	822,50
48	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,00000	250,00	250,00
49	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	15,00000	550,00	8 250,00
50	212971110R00	Opláštění jam pro stromy protikořen.fólií	m2	21,00000	45,00	945,00
51	184808314R0a	Hnojení dřevin hnoj. -0,25 kg/1saz	kus	14,00000	2,00	28,00
52	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	11,75000	140,00	1 645,00
53	02656032R	Javor babyka-Acer campestre, Fastigiatum, ZB, 16-18 cm	kus	12,00000	1 500,00	18 000,00
54	026560432Ra	Buk - Fagus sylvatica Purple Fountain, ZB, 250cm	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
55	05217230R	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.3 10-12 cm odkorněná	kus	6,00000	87,00	522,00
56	10364102.ARa	Hnojivo pro dřeviny - tableta	kus	70,00000	3,50	245,00
57	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	2,31000	850,00	1 963,50
58	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	5,00000	62,00	310,00
59	25234009.AR	ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 litrech	l	0,20000	380,00	76,00
60	69366107Ra	Protikořenová fólie	m2	25,20000	42,00	1 058,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				196 142,85
61	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	5,80500	2 850,00	16 544,25
62	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,00000	658,00	10 528,00
63	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,00000	338,00	5 408,00
64	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	28,80000	2 850,00	82 080,00
65	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	103,40000	621,00	64 211,40
66	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	103,40000	168,00	17 371,20
Díl: 5		Komunikace				5 518 878,11
67	596811221T00	Klad dlaž pěší kam vel 0,25m2-100m2	m2	33,60000	352,00	11 827,20
68	912111111T00	Mtž park sloupek v-80 zabetonované	kus	12,00000	350,00	4 200,00
69	936104211T00	Mtž odpadkový koš do bet patky	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00
70	936124113T00	Mtž stabil lavička šrouby	kus	2,00000	388,00	776,00
71	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	3 480,60000	36,40	126 693,84
72	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	33,60000	83,80	2 815,68
73	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3 447,00000	132,00	455 004,00
74	594611111RT3	Dlažba z lomového kamene,lože štěrkopís., tloušťky 200 mm, tř. 2, včetně dodávky kamene	m2	3 447,00000	1 100,00	3 791 700,00
75	597093311RS2	Žlab odvodňovací ACO S 200 K, dl.1000 mm,D400,E600, můstkový rošt litina, šířka 260 mm,spád 340-390 mm	kus	30,00000	3 500,00	105 000,00
76	597093323R00	Vpust ACO S 200 K,odtok DN 200,dl.500 mm,D400,E600	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
77	597093331R00	Čelo kombinované plné pro žlab ACO S 200 K	kus	2,00000	950,00	1 900,00
78	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	115,00000	148,00	17 020,00
79	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	304,00000	350,00	106 400,00
80	953171003R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	15,00000	1 177,00	17 655,00
81	936124113T0a	Mtž přístřešku autobus.zastávky	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
82	13611220R	Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm	T	1,45314	23 500,00	34 148,79
83	55340375Ra	Mříž ochranná kolem stromu d=1200mm, litinová, s rámem	kus	15,00000	12 500,00	187 500,00
84	58380333R	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	313,12000	980,00	306 857,60
85	58382716Ra	Syenit - leštěné pravoúhlé desky tl. 8 cm	m2	36,96000	3 500,00	129 360,00
86	592891026Ra	Lavička beton/dřevo opěr 1700/700/850	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
87	59487350Ra	Přístřešek autobusové zastávky	kus	1,00000	124 500,00	124 500,00
88	74910202R	Koš odpadkový, d=470 mm, v=720 mm, zinek/dřevo, připevnění šrouby	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
89	74910811Ra	Sloupek zahrazovací parkový - litina, v.1000 mm	kus	12,00000	5 100,00	61 200,00
Díl: 8		Trubní vedení				314 546,00
90	837445121RU2	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 600, včetně dodávky trouby DN 600 a odbočky DN 600/200	kus	4,00000	4 260,00	17 040,00
91	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	30,00000	40,80	1 224,00
92	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	16,00000	125,00	2 000,00
93	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	74,00000	165,00	12 210,00
94	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	22,00000	185,00	4 070,00
95	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,00000	503,00	503,00
96	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	753,00	753,00
97	893142111R00	Šachty armaturní zděné, strop z dílců, do 4,50 m2	kus	1,00000	61 300,00	61 300,00

98	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
99	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	4,00000	8 940,00	35 760,00
100	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00
101	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	6,00000	392,00	2 352,00
102	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	755,00	755,00
103	953171003R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	5,00000	1 770,00	8 850,00
104	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00000	650,00	2 600,00
105	732199100R00	Montáž orientačního štítku	soubor	1,00000	255,00	255,00
106	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
107	361410309R00	Montáž čerpadla provedení 380/220 V	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
108	362430121R00	Montáž elektromag. ventilu	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00
109	28399901R	Orientační štítek	kus	1,00000	255,00	255,00
110	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	16,00000	155,00	2 480,00
111	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	74,00000	205,00	15 170,00
112	28613743R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 40 x 3,7 mm PN 10	m	30,00000	125,00	3 750,00
113	286506013R	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	8,00000	650,00	5 200,00
114	286506112R	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/200/45°, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	8,00000	980,00	7 840,00
115	28650661R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus	8,00000	165,00	1 320,00
116	28654834.AR	Redukce POLO-KAL.NG D 200/160 L 240 mm	kus	2,00000	3 052,00	6 104,00
117	40562962Ra	Ventil elektromagnetický ke kašně	kus	1,00000	999,00	999,00
118	42221380R	Šoupátko IKO Plus typ 506 DN 40 PN 16 nerez	kus	1,00000	2 659,00	2 659,00
119	42273502R	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 100	kus	1,00000	1 313,00	1 313,00
120	42291260R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 150	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
121	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
122	4261097535Ra	Čerpadlo ke kašně	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
123	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	5,00000	2 200,00	11 000,00
124	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00
125	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00
126	59223824R	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	6,00000	490,00	2 940,00
127	59223825R	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	6,00000	450,00	2 700,00
128	59223826R	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	6,00000	350,00	2 100,00
129	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	6,00000	450,00	2 700,00
130	59224107R	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP (SP)	kus	4,00000	150,00	600,00
131	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,00000	550,00	2 200,00
132	59224329.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	4,00000	250,00	1 000,00
133	59224338.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 PS	kus	8,00000	1 100,00	8 800,00
134	59341120R	Deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10 cm	kus	5,00000	250,00	1 250,00
135	59710946R	Oblouk kameninový s těsněním F DN 200 mm	kus	6,00000	514,00	3 084,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				444 280,73
136	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1 670,00000	19,90	33 233,00
137	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,30000	1 990,00	12 537,00
138	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00
139	981011314R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC	m3	45,00000	2 880,00	129 600,00
140	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	230,00000	44,10	10 143,00
141	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	545,00000	41,10	22 399,50
142	900 RT4a	HZS - odpojení a demontáž stáv.osvětlení vč.kabeláže, Práce v tarifní třídě 7	h	32,00000	355,00	11 360,00
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	408,69000	37,60	15 366,74
144	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	408,69000	84,00	34 329,96
145	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 860,83000	17,20	49 206,28
146	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	408,69000	152,00	62 120,88
147	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	408,69000	10,10	4 127,77
148	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	408,69000	140,00	57 216,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				118 775,26
149	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4 303,45159	27,60	118 775,26
Díl:	M21	Elektromontáže				821 346,00
150	210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, mont.	m	25,00000	16,00	400,00
151	210010043R00	Trubka ohebná, uložená pevně, 23 mm, mont.	m	100,00000	16,00	1 600,00
152	210202015R00	Svítilno výbojkové na výložník parkové, mont.	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00

153	210203601R00	Svítilidlo zemní, mont.	kus	51,00000	500,00	25 500,00
154	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový, mont.	kus	13,00000	800,00	10 400,00
155	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, mont.včetně nákladů na montážní plošinu	kus	13,00000	450,00	5 850,00
156	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	750,00000	46,00	34 500,00
157	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	1 450,00000	33,00	47 850,00
158	210800109RT1	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	75,00000	30,00	2 250,00
159	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	530,00000	95,00	50 350,00
160	210800114RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	45,00000	145,00	6 525,00
161	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	850,00000	41,00	34 850,00
162	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pevně, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	75,00000	78,00	5 850,00
163	210010022R0a	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 40 mm, mont.	m	20,00000	18,00	360,00
164	210010022R0b	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 160 mm, mont.	m	15,00000	33,00	495,00
165	210010046R0a	Trubka ohebná, uložená pevně, -50 mm, mont.	m	1 780,00000	18,00	32 040,00
166	210202026R0a	Svítilidlo podvodní, mont.	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
167	28614067R	Chránička PEHD d 160 x 9,1 x 6000 mm	m	15,00000	96,00	1 440,00
168	31673310.ARa	Stožár ocelový v.3,5m s litin.doplňky	kus	8,00000	7 500,00	60 000,00
169	31677724Ra	Výložník k sadovému svítidlu s litin.doplňky	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00
170	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020	m	25,00000	14,00	350,00
171	345710965R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040	m	20,00000	26,00	520,00
172	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	1 150,00000	29,00	33 350,00
173	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	520,00000	33,00	17 160,00
174	345711591R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420	m	100,00000	5,00	500,00
175	345711593R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432	m	30,00000	10,00	300,00
176	345711595R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1450	m	80,00000	19,00	1 520,00
177	34841202Ra	Svítilidlo venkovní sadové,1x100W,sodík.výbojka	kus	8,00000	5 200,00	41 600,00
178	34844922Ra	Svítilidlo venk. zemní d=22cm, LED 6W	kus	17,00000	3 158,00	53 686,00
179	34844922Rb	Svítilidlo venk. zemní d=26cm, 2x26W	kus	34,00000	6 250,00	212 500,00
180	34859105R	Svítilidlo podvodní do kašny 3x RGB LED 16W + 1x podvodní LED Driver	soubor	1,00000	17 400,00	17 400,00
181	M210001	Kompaktní pilíř rozvaděče VO se skříní a vyzbrojením, dod.+mont.	soubor	1,00000	45 600,00	45 600,00
182	M210002	El.rozvaděč pro čerpadlo a el.ventil + 1x snímač výšky hladiny, dod.+mont.	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
183	M210003	Vytyčení stávajících inženýrských sítí, koordinace s ČEZ Distribuce a.s., revize el.instalace	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				47 300,00
184	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
185	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
186	34503000	Velkoplošný informační panel 5,1 x 2,4 m	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
187		Pamětní deska 300 x 400 mm	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00
Celkem						9 965 347,67

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba: "Rekonstrukce historického jádra města - prstomosty a kotelna v Jáchymově"

Popis prací	červen 2015												srpen 2015												září 2015													
	23.L	24.L	25.L	26.L	27.L	28.L	29.L	30.L	31.L	32.L	33.L	34.L	35.L	36.L	37.L	38.L	39.L	40.L	41.L	42.L	43.L	44.L	45.L	46.L	47.L	48.L	49.L	50.L	51.L	52.L	53.L	54.L	55.L	56.L	57.L	58.L	59.L	60.L
Zemní práce																																						
Povrchové úpravy terénu																																						
Základy a zvláštní zařízení																																						
Komunikace																																						
Tržní rození																																						
Stavby konstrukcí																																						
Stavby přístaví most																																						
Stavby mostů																																						
Stavby nákladů																																						
Celkem bez DPH	9 945 347,67 Kč																																					

Finanční harmonogram

Popis prací	červen 2015												srpen 2015												září 2015													
	23.L	24.L	25.L	26.L	27.L	28.L	29.L	30.L	31.L	32.L	33.L	34.L	35.L	36.L	37.L	38.L	39.L	40.L	41.L	42.L	43.L	44.L	45.L	46.L	47.L	48.L	49.L	50.L	51.L	52.L	53.L	54.L	55.L	56.L	57.L	58.L	59.L	60.L
Zemní práce																																						
Povrchové úpravy terénu																																						
Základy a zvláštní zařízení																																						
Komunikace																																						
Tržní rození																																						
Stavby konstrukcí																																						
Stavby přístaví most																																						
Stavby mostů																																						
Stavby nákladů																																						
Celkem bez DPH	9 945 347,67 Kč																																					

V Praze dne 31.03.2015

Peť Janda, předseda představenstva


ČESKÁ
 s.r.o.
 Chrást, Jáchymova 1, tel.: 354 433 617
 DIČ: CZ 284 20 403
 Fax: 354 436 864

Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

„REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA – PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JÁCHYMA“

v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Subdodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	ELEKTRO-EURON, spol.s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Zelená 1844/6, 350 02 Cheb
zastoupený:	Radovanem Lidákem, jednatelem
IČO/DIČ:	491 92 876 / CZ49192876
Kontaktní osoba:	Radovan Lidák, jednatel společnosti
Telefon:	354 437 476
Email:	info@elektro-euron.cz
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Elektroinstalace
Procentuální podíl na plnění veřejné zakázky a cenová specifikace v Kč, které hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	8,2%

V Praze dne 31.03.2015



Petr Študlar
Předseda představenstva

Stavba: "Revitalizace historického jádra města - prostornosti a kotle v "Jedynce"

Popis prací	Celková cena bez DPH	červen 2015												srpen 2015												září 2015											
		23.č.	24.č.	25.č.	26.č.	27.č.	28.č.	29.č.	30.č.	31.č.	32.č.	33.č.	34.č.	35.č.	36.č.	37.č.	38.č.	39.č.	40.č.																		
Zemní práce	1 958 814,32 Kč																																				
Povrchová úprava terasu	545 264,40 Kč																																				
Zakládání a základní zabetonování	196 142,85 Kč																																				
Komunikace	5 518 878,11 Kč																																				
Tužební vedení	314 546,00 Kč																																				
Bourání konstrukcí	444 280,73 Kč																																				
Zakládání plešán hmot	118 775,26 Kč																																				
Stavěná práce	821 366,00 Kč																																				
Ostatní náklady	47 300,00 Kč																																				
Celkem bez DPH	9 965 347,87 Kč																																				

Zahájení prací: 20.07.2015

Popis prací		Celková cena bez DPH		červen 2015												srpen 2015												září 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				23. t.				24. t.				25. t.				26. t.				27. t.				28. t.				29. t.				30. t.				31. t.				32. t.				33. t.				34. t.				35. t.				36. t.				37. t.				38. t.				39. t.				40. t.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Zemní práce		1 958 814,32 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Zahájení prací: 20.07.2015

V Praze dne 14.07.2015

Petr Študík, předseda představenstva

Chyb. J. ŠUDÍK 1/1 tel: 313 333 617
DI: C 284 20 403
Fax: 354 476 884

Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

„REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA – PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JÁCHYMA“

v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Subdodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	ELEKTRO-EURON, spol.s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Zelená 1844/6, 350 02 Cheb
zastoupený:	Radovanem Lidákem, jednatelem
IČO/DIČ:	491 92 876 / CZ49192876
Kontaktní osoba:	Radovan Lidák, jednatel společnosti
Telefon:	354 437 476
Email:	info@elektro-euron.cz
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Elektroinstalace
Procentuální podíl na plnění veřejné zakázky a cenová specifikace v Kč, které hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	8,2%

V Praze dne 31.03.2015


Petr Študlar
Předseda představenstva