

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § . § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel :

Obchodní jméno: **Obec Trnovany**
Sídlo: **Trnovany 37, 412 01 Litoměřice**
IČO: **00556220**
DIČ: **CZ00556220 – neplátce DPH**
Bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Litoměřice**
Číslo účtu: **37025471/0100**
Osoba oprávněná jednat : **Martina Čechová, starostka , tel.: 724 184 227**
Tel.,fax: **+420 416 748 109**
e-mail : **obectrnovany@seznam.cz**

Zhotovitel :

Obchodní jméno: **Zednictví Jiří Bartoš**
Sídlo: **Dukelská 7, 412 01 Litoměřice**
IČO: **74403699**
DIČ:
Bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Litoměřice**
Číslo účtu: **35-88822710237/0100**
Osoba oprávněná jednat : **Jiří Bartoš**
Tel.,fax: **737 925 574**
e-mail : **info@zednictví-bartos.cz**
Zapsáno v obchodním rejstříku : **Městský úřad Litoměřice, odbor živnostenský úřad č.j.:**
Osoba oprávněná jednat : **1609/07/OŽÚ/Han, ev.č. 350601-106370**

Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzení rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a potvrzení daňových dokladů : **Jiří Bartoš**

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a převzetí díla : **Jiří Bartoš**

Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP : **Jiří Bartoš.**

II. Předmět plnění smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci projektu „**Oprava MK v Podviní**“ v rozsahu nabídky, která je přílohou této SOD, podle požadavků investora, v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami a touto smlouvou.
2. Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky, montáže a stavební práce včetně zajištění povinné publicity spojené s realizací uvedeného díla v k.ú. Trnovany u Litoměřic. Smlouvený předmět díla musí být proveden.

3. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, včetně zabezpečení revizí a testů ve smyslu technických norem vztahujících se k tomuto předmětu díla.

Součástí dodávky a ceny díla jsou i tyto práce :

- vytyčení stavby a tras stávajících podzemních inženýrských sítí jejich správci.
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních
 - geodetické zaměření objektu a věcných břemen včetně vyhotovení geometrického plánu
 - doklady o likvidaci odpadů za stavby
 - doklady o použitých materiálech a zařízeních (doklady o shodě, certifikáty, záruční listy apod.)
4. Zadavatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MF ČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a) zákona o DPH.

III. Termín plnění

1. Zahájení : 31. srpna 2015
Dokončení : 30. září 2015
2. Dílo bude dokončeno v souladu s SOD, nejpozději do výše uvedeného data, a to zápisem o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků .
4. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis.
5. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou i revizní zprávy, atesty materiálů a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo vztahující se k předmětu smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou Trnovany.

Vymezené pozemky stavby jsou p.p.č.: 712, 633/4 a 559/2 v k.ú. Trnovany u Litoměřic.

V. Cena za dílo

Cena za dílo

514 518,00 Kč

Dodavatel není plátcem DPH

1. Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla této smlouvy. Cena obsahuje i takové materiály a práce, které jsou nutné k řádnému dokončení díla jeho uvedení do provozu. Uvedená cena vyplývá ze zadání investora a nabídky vč. Rozpočtu zhotovitele – viz příloha této smlouvy. Cena díla je stanovena jako cena maximální se zohledněním veškerých nákladů, rizik, zisku a ostatních finančních vlivů souvisejících s realizací zakázky.
2. Výše uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených k dodatku k této smlouvě.
3. Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
4. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

VI. Vícepráce a méněpráce

1. Případné vícepráce nad rámec této smlouvy, které vzniknou během provádění díla a které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem, budou vyfakturovány nad rámec celkové ceny za dílo.
2. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, budou se tyto práce a dodávky považovat za méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány.
3. Pokud vzniknou vícepráce nebo méněpráce, nebudou zhotovitelem provedeny do té doby, než objednatel tyto práce odsouhlasí ve stavebním deníku.

VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro zhotovitele k vystavení faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek zabudovaných na stavbě, ceny uvedené ve výkazu výměr a cena uvedená v této smlouvě. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy.
2. Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedené práce odsouhlasené zástupcem objednatele.
3. **Účetní doklady budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech .**
4. Faktury budou propláceny až do výše 90% smluvní pevné ceny (10% pozastávky)
5. Pozastávka je stanovena ve výši 10% z pevné smluvní ceny do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání předmětu díla.
6. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena po protokolárním převzetí díla.
7. Cena bude splatná bezhotovostním převodem.
8. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
9. Daňový doklad bude splacen dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
10. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
11. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele kontroly umožnit.
12. Daňový doklad (vždy 2 x originál) musí obsahovat číslo smlouvy o dílo a náležitosti stanovené platnými právními předpisy, přílohou musí být soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.
 - Fakturované dodávky, služby a stavební práce budou členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů :
 - a) výdaje související s výstavbou komunikace
 - b) výdaje na venkovní mobiliář
 - c) výdaje na parkové úpravy
13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti stanovené právními předpisy, je objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a po opětovném doručení je znovu počítána nová splatnost 14 dní.
14. Platby a zábery veřejného prostranství, odvoz sutí na skládku, dopravu materiálu, dopravní značení, spotřebovanou energii (voda, elektro, telefon), ubytování zaměstnanců, pojištění zaměstnanců a staveniště, střežení stavby a staveniště jsou součástí pevné ceny.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu řádného ukončení díla a předání řádně dokončeného předmětu díla a odstranění vad a nedodělků objednateli z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Nebude-li faktura zhotovitele uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Před předáním a převzetím díla je objednatel povinen předmět díla prohlédnout a případné vady a nedodělky zapsat do zápisu o předání a převzetí díla.

IX. Odpovědnost za škodu a záruka

1. Záruční doba na stavbu je 60 měsíců. Začíná plynout ode dne předání řádně dokončeného a předaného předmětu díla. Zhotovitel odpovídá jen za práce, které jsou předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
3. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel a v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, invaze, vojenské operace, povstání, tlakové vlny letadlem a pod.
6. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, z příčin ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 10ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených v zadání investora, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání investora a touto smlouvou.
7. Realizací stavebních prací nesmí dojít k ohrožení zdraví ani soukromí občanů a vlastníků nemovitostí situovaných v sousedství výstavby.

X. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla, bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd.. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírající EN a podmínkám zadávacího řízení. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí díla.

XI. Kontrola v průběhu zhotovování díla

1. Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to podle potřeby. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny v protokolu o předání staveniště a dále svolávány podle aktuální potřeby. O termínu konání budou obě smluvní strany informovány 3 dny předem. Vedle pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat

zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadáním objednatelem.

2. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo.
3. Zhotovitel je povinen vést fotografickou dokumentaci místa provedení díla a to před zahájením provádění díla, dále v průběhu výstavby a ke dni předání díla objednateli (a to i jednotlivých samostatných částí díla) a tuto fotodokumentaci předat objednateli.

XII. Předání staveniště

1. Doklady potřebné k realizaci stavby zajistí objednatel.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli do 7 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven písemný protokol o předání staveniště, který podepíší zástupci ve věcech technických obou stran.
3. Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla z titulu jím prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Pokud by přesto byla třetím osobám způsobena škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména o likvidaci odpadů. Taktéž bude udržovat čistotu v okolí stavby a to zejména povrchy přilehlých komunikací.
5. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí vyjádření příslušných orgánů státní správy a správců sítí na vlastní náklady.
6. Zhotovitel zajistí dopravní značení pro zabezpečení provozu na komunikacích na vlastní náklady.

XIII. Stavební deník , práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanoveními všeobecně platných předpisů. Tyto základní povinnosti se upřesňují takto :
 - Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést deník končí dnem, kdy zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky.
 - Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, např. údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy, atd.
 - V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
 - Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům.
 - Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele a vyhotovují se minimálně ve třech vyhotoveních.
 - Do deníku mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele, mandátář objednatele, zpracovatel projektu stavby, zástupci státního stavebního dohledu, oprávnění pracovníci správců inž. sítí a další osoby zplnomocněné objednatelem a osoby, u nichž je toto právo dáno všeobecnými platnými předpisy vyplývající z titulu funkce.
 - V průběhu výstavby budou do stavebního deníku uvedeny i zápisy z jednání zástupců obou stran.
 - Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko po vyzvání druhé strany zaznamenáno do deníku do 2 pracovních dnů.

- Zhotovitel je povinen min. 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele zápisem v deníku a telefonní výzvou k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel v uvedené lhůtě k prověření prací nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším pracovním postupu. Pokud zhotovitel nesplní toto ustanovení, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku.
- Po odstranění kolaudačních vad je zhotovitel povinen předat originál deníku objednateli.

V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. O termínu konání kontrolního dne budou zástupci obou stran informováni nejméně 3 dny předem. Vedle pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadáním objednatelem. Realizací stavebních prací nesmí dojít k ohrožení zdraví ani soukromí občanů a vlastníků nemovitostí situovaných v sousedství výstavby.

XIV. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku, písemnou výzvou a současně telefonicky vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k předání a převzetí předmětu díla.
2. Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení připravit a předložit všechny doklady potřebné k zahájení přejímacího řízení, předepsané doklady o jakosti materiálů a provedených prací a další doklady již uvedené v textu této smlouvy (geometrický plán, dokumentace skutečného provedení stavby atd.).
3. Objednatel není povinen převzít nedokončený předmět díla, pokud vina na nedokončení leží na straně zhotovitele. V tomto případě není povinen uhradit ani adekvátní částku za provedenou část díla.
4. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat předepsané náležitosti.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XVI. Ostatní ujednání

1. Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je stavbyvedoucí. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen min. 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele zápisem v deníku a telefonní výzvou k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel v uvedené lhůtě k prověření prací nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším pracovním postupu. Pokud zhotovitel nesplní toto ustanovení, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku.
- Po odstranění kolaudačních vad je zhotovitel povinen předat originál deníku objednateli.

V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. O termínu konání kontrolního dne budou zástupci obou stran informováni nejméně 3 dny předem. Vedle pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadáním objednatelem. Realizací stavebních prací nesmí dojít k ohrožení zdraví ani soukromí občanů a vlastníků nemovitostí situovaných v sousedství výstavby.

XIV. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku, písemnou výzvou a současně telefonicky vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k předání a převzetí předmětu díla.
2. Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení připravit a předložit všechny doklady potřebné k zahájení přejímacího řízení, předepsané doklady o jakosti materiálů a provedených prací a další doklady již uvedené v textu této smlouvy (geometrický plán, dokumentace skutečného provedení stavby atd.).
3. Objednatel není povinen převzít nedokončený předmět díla, pokud vina na nedokončení leží na straně zhotovitele. V tomto případě není povinen uhradit ani adekvátní částku za provedenou část díla.
4. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat předepsané náležitosti.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XVI. Ostatní ujednání

1. Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je stavbyvedoucí. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele.

2. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, materiálů, konstrukcí, stavebních a jiných zařízení, které vnesl na staveniště vymezené touto smlouvou. Zhotovitel je nositelem nebezpečí všech škod na těchto věcech při provádění díla způsobených porušením svých povinností. Vlastnické právo k věcem, které zhotovitel opatřil k provedení díla akteré se zabudováním do díla stanou jeho součástí, přechází na ojedatele dnem jeho zaplacení.
3. Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písmeně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5ti dnů od obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy, Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady ojednatel, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních strana rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správsů podzemních inž. dítí apod. a zajistí splnění všech podmínek jejich vyjádření
5. Veškeré věci, určené k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
6. Ojednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění v těchto případech.
 - Nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů, které jsou na straně ojednatel.
 - Zjistí-li se nedostatky v zadání investora, které brání v plynulém provádění prací.
 - Nepříznivých klimatických podmínek.
 - Nalezením archeologických vykopávek.
 - Vylivem zásahu vyšší moci.
7. Ojednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitel k opakovanému porušení technologické kázně. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat ojednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
8. Ojednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14. dnů ode dne předložení vyúčtování.
9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. V případě, že nebude mít ojednatel zabezpečeno financování akce může od smlouvy odstoupit s tím, že se zavazuje zaplatit veškeré provedené práce do data odstoupení od smlouvy a to podle veškerých náležitostí a cenových dohod se smlouvou souvisejících .

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady a dokumentaci vztahující se k předmětu jeho činnosti po dobu 10ti let, nejméně však do 31.07.2025. Provozovatel se zavazuje umožnit pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR (např. NKÚ, Ministerstvo financí, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR.). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizaci projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovaných ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán,

- popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je provozovatel dále povinen poskytnut součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
 3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 4. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, při čemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
 5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po 2 podepsaných vyhotoveních. Každá strana této smlouvy musí být parafována oběma účastníky, rovněž tak její dodatky.
 6. Veškeré náležitosti na kterých se obě smluvní strany dohodnou nad rámec této smlouvy musí být písemně stvrzeny podpisy obou smluvních stran v dodatcích této smlouvy o dílo.
 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, seznámily se s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní.

Příloha :

Oceněný výkaz výměr

V Trnovanech dne 19.08.2015

Jiří Bartoš

Dukelská 7, 412 01 Litoměřice
IČ: 74403699, DIČ: CZ7509222655

Za zhotovitele



Za objednatele

starostka zastupující obce Trnovany

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK v Podvíní			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Trnovany			
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		k.ú. Trnovany u Litoměřice, část obce Podvíní			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		20,7,2015		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
Rozměry												
12			Odkopávky a prokopávky					26 000,00	26 000,00		0,00	0,00
1	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	258,00		0,00	26 000,00	26 000,00		0,00	0,00
16			Přemístění výkopku					10 320,00	10 320,00			0,00
2	162601102R14		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	258,00		0,00	5 160,00	5 160,00		0,00	0,00
3	167101103R00		Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	258,00		0,00	5 160,00	5 160,00		0,00	0,00
18			Povrchové úpravy terénu					15 480,00	15 480,00			0,00
4	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	516,50		0,00	15 480,00	15 480,00		0,00	0,00
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					61 950,00	61 950,00			0,00
5	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	413,20		0,00	61 950,00	61 950,00		0,00	0,00
28			Zpevňování hornin a konstrukcí					1 032,00	1 032,00			0,02
6	289971232R00		Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1	m2	516,50		0,00	1 032,00	1 032,00		0,00	0,02
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					54 550,00	54 550,00			440,25
7	564871111R00		Podklad ze štěrku tl. 0-32mm po zhuťnění tloušťky 35 cm	m2	516,50		0,00	45 550,00	45 550,00		0,55	286,09
	564871111R00		Podklad z kamenina fr. 0-8mm tloušťky 10 cm	m2	516,50		0,00	9 000,00	9 000,00		1,55	154,16
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					123 692,00	123 692,00			38,17
8	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	516,50		0,00	123 692,00	123 692,00		0,07	38,17
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					44 740,00	44 740,00			37,21
9	917862111R00		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	258,00		0,00	44 740,00	44 740,00		0,14	37,21
H22			Komunikace pozemní a letiště					60 000,00	60 000,00			0,00
10	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	567,36		0,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
			Ostatní materiál					171 304,00	171 304,00			101,54
11	59245020		Dlažba zámková CSB cihla, 20x10x8cm, šedá	m2	516,50		0,00	130 675,00	130 675,00		0,17	88,61
12	59217422		Obrubník silniční CS T8 1000/250/80mm šedý	kus	258,00		0,00	26 574,00	26 574,00		0,05	12,05
13	592171510		Obrubník silniční CSB H 25 250/1000/150 přírodní	kus	9,00		0,00	1 143,00	1 143,00		0,08	0,73
14	69366202		Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES	m2	516,50		0,00	12 912,00	12 912,00		0,00	0,15
Celkem:												514 518,00
Nejsm plátce DPH!!!												

Poznámka:

Nejsem plátce DPH!!!