

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele :

číslo smlouvy zhotovitele : 2/9/053 /16

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Hazlov

se sídlem: Hazlov 31, 351 32 Hazlov

IČO: 00253952

Jednající : Lenka Dvořáková, starostka obce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb

Číslo účtu: 2726331/0100

Telefon : +420 602 110 528

e-mail: starostka@obechazlov.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Statutární orgán: představenstvo

jednající :

Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva

Michal Riško, místopředseda představenstva

Ing. Jan Bureš, člen představenstva

Odpovědný pracovník : Bc. Josef Vacula, vedoucí střediska Cheb a Hazlov

mobil : 602 548 549, e-mail : vacula.josef@uskk.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-6289030207/0100

tel.: +420 353 504 211

fax: +420 353 504 238

e-mail: podatelna@uskk.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s odkazem na ust. § 2586 a násl.

smlouvu o dílo

„Oprava komunikace p.č. 1687/2 k.ú. Hazlov“

2. Preambule

- 2.1. Zhotovitel provádí ucelený komplex činností na silničních sítích, a s tím souvisí i dodání a prodej movitých věcí a materiálů (dále jen „dílo“).
- 2.2. Objednatel v rámci předmětu podnikání dodavatele zadal k provedení dílo vymezené v článku 3. smlouvy.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. S odvoláním na shora uvedené se zhotovitel zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou a „Všeobecnými obchodními podmínkami pro vztahy mezi podnikateli v rámci předmětu podnikání (dále jen VOP) pro objednatele.
- 3.2. Předmětem díla se rozumí **oprava komunikace p.č. 1687/2 k.ú. Hazlov.**

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je dle rozpočtu :

místní komunikace	cenová nabídka č.	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
oprava komunikace p.č. 1687/2 k.ú. Hazlov	2016-287	565 910,- Kč	118 841,- Kč	684 751,- Kč

(dále jen „cena za provedení díla“)

Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele č. 2016-287, ze dne 29.6.2016 odsouhlasenou objednatelem.

Vzhledem ke ztíženým podmínkám dopravy teplé balené směsi k finišeru (nízký průjezdní profil po viaduktem) bude cena upravena až po dokončení díla.

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti po dokončení oprav.

- 4.2. Objednatel se s odkazem na VOP zavazuje, že před započítáním prací zhotovitele uhradí na jeho účet část ceny díla (dále je záloha) ve výši,- Kč.
- 4.3. Zbývající část ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit do 15-ti dnů od vystavení faktury zhotovitelem.

5. Místo a čas plnění

- 5.1. Místem plnění je obec Hazlov, Karlovarský kraj
- 5.2. Termín zahájení díla : 1.8.2016
Termín předání a převzetí díla : 30. 9.2016
- 5.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.
- 5.4. Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se

objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po dobu uložení předmětu díla u zhotovitele.

6. Záruka

- 6.1. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na dílo v délce 36 měsíců od předání, přičemž nároky v záruční lhůtě je objednatel povinen uplatnit bezprostředně po zjištění v místě sídla zhotovitele písemně s řádným odůvodněním.

7. Výhrada vlastnictví

- 7.1. Dílo a všechny do něho zapracované součásti zůstávají až do úplného zaplacení ceny díla a jejího příslušenství ve vlastnictví zhotovitele, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla a na případné umístění díla. V případě, že objednatel bude s prodloužením úhrady ceny díla, je objednatel povinen zhotoviteli umožnit demontáž a odvezení předmětu díla.
- 7.2. Po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva je objednatel povinen dílo označit jako vlastnictví zhotovitele, a to viditelným způsobem.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato smlouva je platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami pro vztahy mezi podnikateli v rámci předmětu podnikání“ (dále jen VOP), se kterými se objednatel seznámil, se kterými v plném rozsahu souhlasí a tyto výslovně bez výhrad přijímá, a zavazuje se, že se těmito podmínkami bude řídit. Objednatel svým podpisem dále stvrzuje, že všem ujednáním v této smlouvě i v obchodních podmínkách porozuměl.
- 8.3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy, resp. VOP, ztratí svojí platnost, zůstanou ostatní ustanovení smlouvy, resp. VOP, v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se nejprve přihlédne k obchodním zvyklostem zhotovitele, následně k obchodním zvyklostem v daném oboru, která mají přednost před donucujícími ustanoveními zákona a až poté pokud není možné chybějící mezeru takto odstranit, použije se pro úpravu chybějícího ujednání zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.4. Objednatel a zhotovitel se ve smyslu § 630 odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodli, že veškeré nároky a práva (včetně nároku na smluvní pokutu a náhradu škody) zhotovitele ze smluvního vztahu s objednatelem se promlčují 5 let po jejich vzniku.
- 8.5. Objednatel se vzdává veškerých nároků z odpovědnosti za vady, které nevyplývají z VOP zhotovitele.
- 8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho peněžitých závazků je zhotovitel oprávněn požadovat vedle úroků i úroky z úroků.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu dle změn právních předpisů, vývoje soudní judikatury a dle praktických potřeb změnit, s čímž objednatel výslovně souhlasí. Zhotovitel je povinen o změně VOP písemně informovat alespoň dva týdny před účinností změn, když výběr formy závisí na zhotoviteli. V případě, že objednatel nebude se změnou VOP souhlasit, je

povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení zhotovitele. Pokud objednatel nebude se změnou VOP souhlasit, pak zůstávají v platnosti podmínky sjednané do změny VOP, pokud se některá smluvní strana nerozhodne z důvodu změn VOP smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení nesouhlasu objednatelem.

- 8.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 8.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je uzavírána dle jejich vůle a nikoliv v tísní.
- 8.11. Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním těchto údajů pro potřeby zhotoviteli a jeho vnitřních databází.

Obec Hazlov 27.7.2016

Za objednatele:




Lenka Dvořáková
starostka obce Hazlov

Otovice


Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.


Michal Riško

místopředseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2016-287
 Název zakázky: Oprava komunikace p.č. 1687/2 k.ú. Hazlov
 Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	565 910	118 841	684 751

Celkem bez DPH: 565 910 CZK

Celkem s DPH: 684 751 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	obec Hazlov	Lenka Dvořáková	354 595 391
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Alexandr Chalupník, diplomovaný technik	724 572 144

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Lucie Prokopová	Zpracovatel
Bc. Josef Vacula	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis				Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Oprava vozovky - Pod viaduktem Hazlov				565 910	118 841	684 751
Oddíl : Oprava vozovky				565 910	118 841	684 751
				565 910	118 841	684 751

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							565 910
SO 01: Oprava vozovky - Pod viaduktem Haz							565 910
Oddíl : Oprava vozovky							565 910
1	SP	1	Oprava neúnosných míst	m2	100,000	195,00	19 500
2	SP	2	Infiltrační postřik	m2	1 750,000	16,50	28 875
3	SP	3	Asf.koberec ABS, vyrovnávka 5 cm	m2	450,000	300,00	135 000
4	SP	5	Asf.koberec ABS, tl. 5 cm	m2	1 305,000	244,40	318 942
5	SP	6	Řezání asf.krytu	m	20,000	145,00	2 900
6	SP	7	Vodorov.přeprava fr.mat.a mat.podkladů AS	t	20,000	45,00	900
7	SP	8	Poplatek za skládku	t	20,000	180,00	3 600
8	SP	10	Odstranění podkladů do 40cm	m2	30,000	492,00	14 760
9	SP	12	Dosypání krajnic 5cm	m2	280,000	67,20	18 816
10	SP	16	Přesun hmot	t	236,000	57,70	13 617
11	SP	17	Dopravní opatření	ks	1,000	5 000,00	5 000
12	SP	18	Zařízení staveniště	ks	1,000	4 000,00	4 000
							565 910