

## SMLOUVA O DÍLO Č. S21-16-0950

### Smluvní strany

#### Město Jáchymov

Sídlo: nám. Republiky 1  
362 51 Jáchymov  
IČ: 002 54 622  
DIČ: CZ00254622  
Statutární zástupce: Ing. Bronislav GRULICH – starosta města  
Tel.: +420 353808113  
e-mail: grulich@mestojachymov.cz  
bankovní spojení: ČSOB Ostrov  
číslo účtu: 234086011/0300  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

#### ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
zastoupena: Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
IČO: 284 20 403  
DIČ: CZ 28420403  
bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.  
číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 14403  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

**smlouvu o dílo na realizaci zakázky**

# „Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“

**čl. I.**  
**Předmět plnění**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu v Jáchymově a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
- a) touto smlouvou; a
  - b) zadávací dokumentací na zakázku předávanou dodavatelům zadavatelem (příloha č. 1 této smlouvy); a
  - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 12.8.2016 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 3 této smlouvy); a
  - d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
- 1.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštěního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
  - b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
  - c) plnění podmínek souvisejících povolení; a
  - d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
  - e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
  - f) provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
    - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
    - (ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
  - g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
  - h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
  - i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
  - j) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.



(dále jen "Cena za provedení díla")

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 4 této smlouvy.

- 4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení apod.), včetně započtení rezervy na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.
- 4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
- 4.4. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
  - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
  - v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
- 4.5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
- 4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatel. Sleva se vztahuje do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

## čl. V.

### Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po řádném dokončení a předání dílčí etapy viz článek XI. této smlouvy, a předaných objednateli. Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.
- 5.2 V konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele; předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby **Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu**, označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury 14 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- g) označení názvu a identifikačního čísla projektu, v rámci kterého je zakázka realizována.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splátnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

- 5.4. Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.
- 5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
- 5.6. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
- 5.7. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 5.8. Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

## čl. VI.

### Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel se dále

- zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí plnění všech úkonů a činností, jejichž realizace vyplývá objednateli na základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.2. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
  - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
  - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
  - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – Jan Benka, 28.6.1973. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami.
- 6.6. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 6.7. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení, zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

## Čl. VII.

### Součinnost objednatele a zhotovitele

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- 7.4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 7.4.4. Do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace a v 1 vyhotovení stanoviska povolující provedení stavby, vč. vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.
- 7.4.5. Oprávněné osoby za objednatele:  
Statutární zástupce: Ing. Bronislav GRULICH, 353808113, [grulich@mestojachymov.cz](mailto:grulich@mestojachymov.cz)
- 7.4.6. Oprávněné osoby za zhotovitele:  
Statutární zástupce: Petr Študlar, [petr.studlar@algon.cz](mailto:petr.studlar@algon.cz), 777 762 010  
Stavbyvedoucí: Jan Benka, [jan.benka@algon.cz](mailto:jan.benka@algon.cz), 725 052 003  
Zástupce stavbyvedoucího: Lubomír Tomandl, [lubomir.tomandl@algon.cz](mailto:lubomir.tomandl@algon.cz), 724 963 518
- 7.4.7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

## **čl. VIII.**

### **Podmínky provedení díla**

- 8.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.
- 8.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, a to do 7 kalendářních dní od předání staveniště. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.
- 8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby

zhotovitel odstraní vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

- 8.8. Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

## čl. IX.

### Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Deník bude veden denně a obsahuje zejména:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
  - údaje o počasí a o teplotě;
  - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
  - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
  - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
  - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
  - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
  - odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
  - požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
  - záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
  - závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
- 9.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 9.3. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
- 9.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena



bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

#### **čl. X.**

##### **Staveniště a jeho zařízení**

- 10.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10-ti pracovních dní ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným povolením a touto smlouvou o dílo.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činnostmi třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce.
- 10.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 10.4. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

#### **čl. XI.**

##### **Předání a převzetí díla**

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.
- 11.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 11.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVI. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 11.4. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XI. této smlouvy.
- 11.5. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou.

## čl. XII.

### Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

- 12.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
  - plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 12.2. Odpovědnost stanovená v odst. 13.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.
- 12.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 12.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 12.5. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

## čl. XIII.

### Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 13.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 13.4. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně.
- 13.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 13.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
- 13.4. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:
- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
  - prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
  - opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
  - bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů.
  - jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
  - jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku VIII. odst. 8.13. této smlouvy;
  - jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XV. této smlouvy;
  - jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele

či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;

- i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- j) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

13.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za provedení díla, vč. DPH, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
- b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- d) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- e) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odstavci 4. tohoto článku je odstoupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
- f) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 4. tohoto článku je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;

13.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

13.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

#### **čl. XIV.**

##### **Pojištění**

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla.

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.

14.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy nejpozději do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## čl. XV.

### Ostatní ujednání

- 15.6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
- 15.7. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 15.8. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s projektem v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 15.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně do 31. 12. 2020.

## čl. XVI.

### Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 16.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 16.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 16.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 16.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 16.8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
  - Příloha č. 1:      Zadávací dokumentace na zakázku*
  - Příloha č. 2:      Nabídka zhotovitele*
  - Příloha č. 3:      Položkový rozpočet stavby*
  - Příloha č. 4:      Harmonogram*
- 16.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jáchymově dne .....

.....  
Ing. Bronislav GRULICH  
starosta města  
za objednatele



V Praze dne 23.9.2016



.....  
Petr Študiar  
předseda představenstva  
za zhotovitele

Chob. Ještova 1, tel.: 354 433 917  
DIČ: CZ 284 20 406  
Fax: 354 433 894



# Město Jáchymov

nám. Republiky 1,  
362 51 Jáchymov

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na zakázku:

## **„Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“**

*Tato veřejná zakázka je zadávána v režimu veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.*

### 1. Název veřejné zakázky

**„Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“**

### 2. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Jáchymov,  
Sídlo: nám. Republiky 1,  
362 51 Jáchymov  
IČ: 002 54 622  
Statutární zástupce: Ing. Bronislav GRULICH, starosta  
Kontaktní osoby: Jan Hadrava, [hadrava@mestojachymov.cz](mailto:hadrava@mestojachymov.cz)  
Pavel Vacata, [vacata@mestojachymov.cz](mailto:vacata@mestojachymov.cz)

### 3. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

### 4. Vymezení předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota zakázky

Předmětem této veřejné je uzavření smlouvy o dílo, jejímž obsahem je vyhotovení díla „Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“ podle projektové dokumentace „Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“ zpracované ing. Jiřím Vítem, Rohová 548, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary .

4.1. Výkony související s plněním veřejné zakázky budou požadovány v rozsahu technické zprávy, výkazu výměr, projektové dokumentace a uživatelských standardů stavby. Věcně se jedná zejména o:

- Stávající značně porušený kryt bude odstraněn. Následně dojde k úpravě ložních vrstev a položení nového krytu.
- Krytem komunikace a přizdáním opěrné zdi bude z lomového kamene (nepravidelný). Schody budou ze žulových stupňů. Oddělení schodiště a vedlejší komunikace bude z žulových obrubníků. Veškerý kámen včetně žulových stupňů a obrubníků, bude hnědé nebo okrové barvy.
- Stávající odvodnění ploch bude na nové povrchové odvodňovací prvky.
- Stávající opěrná zeď podél schodiště, bude rovněž opravena a opatřena obkladem z kamene na plocho.

### 5. Klasifikace veřejné zakázky dle CPV:

45000000-7 Stavební práce

## 6. Předpokládaná hodnota zakázky:

1 500 000,- Kč - bez DPH

## 7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel doporučuje, aby žádost o dodatečné informace byla podána pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je zároveň profilem zadavatele (link:). Uchazeč podá žádost o dodatečné informace pomocí el. nástroje přímo pod příslušným zadávacím řízením.

Zadavatel poskytne dodatečné informace i na základě jinak podaných žádostí (pošta, e-mail apod.).

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace, a to nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

## 8. Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium je **nejnižší nabídková cena**.

## 9. Požadavky na prokázání kvalifikace

9.1. **Splnění základních kvalifikačních předpokladů** prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona.

Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle ust. § 53 odst. 1 písm. k) povinen doložit čestné prohlášení, v němž uvede, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

9.2. Zadavatel požaduje **prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele**.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- živnostenského oprávnění související s předměty činností této zakázky (viz kódy CPV), případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého tohoto oprávnění vyplývá.

9.3. Zadavatel požaduje prokázání následujících **profesních kvalifikačních předpokladů** uchazeče v rozsahu dle ustanovení ust. § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v ust. § 54 písm. a), b) zákona.

9.3.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - uchazeč předloží kopie dokladů.

9.3.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění související s předměty činností této veřejné zakázky (viz kódy CPV), případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého tohoto oprávnění vyplývá - uchazeč předloží kopie dokladů.

### 9.4. Technické kvalifikační předpoklady:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:	Způsob prokázání splnění:
Seznam významných zakázek obdobného charakteru realizovaných	Seznam významných



<p>dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich obsahu a doby poskytnutí.</p> <p><i>Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně: 1 zakázku v hodnotě 500 000,- Kč bez DPH v jednom kalendářním roce.</i></p>	<p>zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich obsahu a doby poskytnutí</p>
---	---

9.4.1. Doklad prokazující technickou kvalifikaci bude obsahovat následující náležitosti:

- Název dokladu;
- Označení osoby, která doklad vyhotovila;
- Datum vyhotovení dokladu.

- 9.5. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
- 9.6. **Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v prosté kopii.** Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 9.7. Splnění kvalifikačních předpokladů může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 127 zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 134 zákona, případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v ust. § 143 zákona.
- 9.8. Dodavatel, který neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

**10. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky**

- 10.1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
- 10.2. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
- 10.3. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, příslušných dodávkách a službách až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 10.4. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zajištění publicity (billboard, pamětní deska) a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 10.5. Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).
- 10.6. Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových

rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.

10.7. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

### 11. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín konání prohlídky místa plnění

V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně nebo doporučeně na adresu:

**Městský úřad Jáchymov  
nám. Republiky 1,  
362 51 Jáchymov,**

**Nabídky musí být zadavateli doručeny do 15.8.2016 do 11:00 hodin.** V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT – NABÍDKA – „Rekonstrukce schodiště z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.

### **Termín prohlídky místa plnění:**

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro plnění zakázky před podáním nabídky. Místo je veřejně přístupné a proto není třeba účasti zástupce zadavatele.

### 12. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v členění na:

12.1. **Krycí list nabídky** – (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace).

12.2. **Obsah nabídky:**

- **Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace** - v rozsahu a formě požadované zákonem a touto zadávací dokumentací (výpisu z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění a přílohou č. 2 této zadávací dokumentace).
- **Doklad, čestné prohlášení o finanční způsobilosti uchazeče (Příloha č. 3)**
- **Návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele. Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje (příloha č 4).
- **Rozpis jednotkových cen** (přílohy č. 5).

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný a elektronický styk mezi uchazečem a zadavatelem.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Uchazeč jako nedílnou součást nabídky předkládá návrh obchodních a platebních podmínek a to ve formě návrhu smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Pro bližší informace kontaktujte: Jana Hadravu, [hadrava@mestojachymov.cz](mailto:hadrava@mestojachymov.cz), 606 612 017

### 13. Poskytování informací

V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem osloveným zhotovitelům.

Při podávání odpovědí na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným zhotovitelům.

O výsledku výběrového řízení budou bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro dodání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení.

Kontaktní osoba:

Jan Hadrava, tel. 606 612 017, [hadrava@mestojachymov.cz](mailto:hadrava@mestojachymov.cz)

Další podmínky soutěže

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- V případě nejasností v obsahu zadávací dokumentace, popř. jejích přílohách, má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.
- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou akceptovány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Podává-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

#### **14. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci**

Zadávací dokumentaci je možno si osobně vyzvednout po předchozí telefonické dohodě na adrese:

**Městský úřad Jáchymov  
nám. Republiky 1,  
362 51 Jáchymov,**

Kontaktní osoba: Jan Hadrava  
606612017  
[hadrava@mestojachymov.cz](mailto:hadrava@mestojachymov.cz)

#### **15. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,
- změnit termín a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,
- byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě,
- odmítl uzavřít smlouvu i dodavatel třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

#### **16. Zadávací lhůta**

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce **3 měsíců** ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

V Jáchymově dne 27.7.2016

Ing. Bronislav GRULICH, v. r.  
starosta města



# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	JÁCHYMOV - REVITALIZACE SCHODIŠTĚ NA p.č. 4881/6	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	RT-1638	Projektant:	Ing. Jiří Vít, Školní 714, 360 07 Karlovy Vary
Lokalita:	JÁCHYMOV	Zhotovitel:	ALGON, a.s.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	80
JKSO:		Zpracoval:	21.7.2016
			IČ/DIČ: 28420403/CZ28420403

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	718 552,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	470 294,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 888,62	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	2 347,38	Vytýčení sítí	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 940,04			Ostatní	0,00
	Montáž	1 475,26			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				0,00
Přesun hmot a sutí		243 695,40				
ZRN celkem		1 444 194,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 444 194,00
	DPH 15%
	DPH 21%
	303 280,74
	Celkem bez DPH
	1 444 194,00
	Celkem včetně DPH
	1 747 474,74

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Zhotovitel	Petr Študlar, projektová a stavenstva
	12.8.2016
	Chob. ul. 354 433 077
	Datum, razítko a podpis



# Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>JÁCHYMOV - REVITALIZACE SCHODIŠTĚ NA p.č. 4881/6</b>		Objednatel:				
Druh stavby: RT-1638		ing Jiří Vít, Školní 714, 360 07 Karlovy Vary				
Lokalita: JÁCHYMOV		Projektant:				
Zpracoval:		Zhotovitel:				
Zpracováno dne: 21.7.2016						
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hodnotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky			13 065,25	0,00
	13	Hloubené vykopávky			4 914,00	0,00
	16	Přemístění výkopku			54 152,28	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			2 348,55	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu			1 958,08	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			36 691,20	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry			10 164,90	23,04
	27	Základy			13 636,35	12,41
	31	Zdi podpěrné a volné			290 337,76	141,74
	32	Zdi přehradní a opěrné			24 282,30	4,17
	34	Stěny a příčky			226 992,00	1,12
	39	Rekonstrukce tunelů			15 721,00	10,27
	43	Schodiště			100 784,08	7,26
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			121 675,00	65,10
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			54 439,00	165,70
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			52 294,00	0,82
	62	Úprava povrchů vnější			2 631,20	1,27
	711	Izolace proti vodě			6 469,10	0,03
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových			6 656,94	0,03
	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			56 959,00	20,60
	96	Bourání konstrukcí			302 064,05	160,20
	H01	Budovy občanské výstavby			40 542,65	0,00
	M21	Elektromontáže			2 940,30	0,00
	M46	Zemní práce při montážích			2 475,00	1,19
<b>Celkem:</b>					<b>1 444 194,00</b>	





# Slepý stavební rozpočet

Název stavby: JÁCHYMOV - REVITALIZACE SCHODIŠTĚ NA p.č. 4884/6

Druh stavby: RT-1638

Lokalita: JÁCHYMOV

JKSO:

Doba výstavby:

Objednatel:

Začátek výstavby:

ing Jiří Vít, Školní 714, 360 07 Karlovy Vary

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 21.7.2016

Zpracoval:

C	Objekt / Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1	121101100R00	Odkopávky a překopávky Sejmuti omnice, pl. do 400 m <sup>2</sup> , přemístění do 50 m 25,0*0,5*0,1 ; U OP. ZDI	m3	1,25	25,00	0,00	13 066,25	0,00	0,00	0,00
2				1,25		0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
3	122201101R00	36,0 ; horní plocha zdi Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> 25,0*0,5*0,4 ; U OP. ZDI l x š x tl (0,15+0,2)*140,0 ; (konstr. + sanace) x pl. - mimo pl. sch (1,2*28,0+0,9*3,5)*0,4 ; (š x dl) x tl sch. š 1,2 m+0,9m (140,0+1,2*28,0+0,9*3,5)*0,1 ; vospádování pláň 5,0*6,0*1,0 ; š x tl x pl. řez 3	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ 0,6*0,5*31,0+2,0+2,0 ; dl + příp	m3	10,50	468,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00
5	162701105R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 116,375+10,5-17,675	m3	109,20	209,00	0,00	54 152,28	0,00	0,00	0,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 109,2*19	m3	2 074,80	15,10	0,00	22 822,80	0,00	0,00	0,00
7	171101103R00	Konstruktace ze zemín Uložení sypaniny do násypů zhuňtých na 100% PS (140,0+1,2*28,0+0,9*3,5)*0,1 ; na vospádování pláň	m3	17,68	46,75	0,00	826,31	0,00	0,00	0,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,68	13,94	0,00	1 522,25	0,00	0,00	0,00
9	180402111R00	Povrchové úpravy terénu Založení trávníku parkového výsevem v rovině 25,0*0,5 ; u opěrky	m2	109,20	5,44	67,83	1 899,25	1 953,08	0,00	0,00
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 25,0*0,5*0,05 ; U OP. ZDI	kg	12,50	98,00	6,58	61,42	68,00	0,00	0,00
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňtěním 140,0+1,2*28,0+0,9*3,5	m2	0,63	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	181301101R00	Rozprostření omnice, rovina, tl. do 10 cm do 500m <sup>2</sup> 25,0*0,5 ; u opěrka	m2	176,75	22,44	0,00	1 548,33	1 548,33	0,00	0,00
13	190000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, přezení a hloubení dutím Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,50	336,00	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00
14	211561111R00	Úprava podlaží a základové spáry Výpín odvodňovacích žebek kam. hrubé drcen. 16 mm 37,0*0,6*0,5	m3	109,20	743,00	0,00	36 631,20	36 631,20	0,00	0,00
15	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm 24klásky	m	9,30	105,00	2 566,28	688,72	3 255,00	0,24	7,56
16	274313611R00	Balon základových pasů prosyť C 16/20 0,4*0,3*25,0*1,05 ; lic zdi 0,2*0,3*28,0*1,05 ; rub zdi	m3	31,00	2 775,00	12 355,35	1 281,00	13 636,35	12,41	12,41
				4,91		12 355,35	1 281,00	13 636,35	2,53	12,41
				3,15						
				1,76						







45	877353121R00	1+3+3+1+2+1 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	3+3	11,00	255,00	13,58	1 516,42	1 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
46	28651754.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/125/67° PVC	kus	6,00							
47	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/125/45° PVC	kus	6,00	181,50	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
48	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC	kus	3,00	166,10	498,30	0,00	498,30	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/30° PVC	kus	1,00	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
50	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/15° PVC	kus	2,00	63,80	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
51	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/45° PVC	kus	1,00	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
52	28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/30° PVC	kus	3,00	53,90	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	RTS I / 2016
53	28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/15° PVC	kus	3,00	53,90	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00	53,54	53,54	0,00	53,54	0,00	0,00	RTS I / 2016
55	91746111R00	Deblující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C-12/15 13,0*6,0+60,0 ; levá + pravá strana	m	79,00	165,00	51 274,87	5 684,13	56 959,00	0,00	20,60	RTS I / 2016
56	58380373	Obrubník kamenný přímý OP7 12x25 cm 13,0*6,0+60,0 ; levá + pravá strana	m	79,00	556,00	43 924,00	0,00	43 924,00	0,10	8,22	RTS I / 2016
57	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC 3,0*0,7*1,0 ; L x š x v kamenná zídka	m3	2,10	604,00	680,32	301 383,73	302 064,05	2,50	160,20	RTS I / 2016
58	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových 0,1*2,5*2 ; půdor. pl. x výška	m3	0,50	2 988,00	120,48	1 373,52	1 494,00	2,41	1,21	RTS I / 2016
59	963023612R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranné 0,8*1,8 + 5,0*3 + 3,6*4 + 0,8*5 ; dl sch x počet	m	47,80	397,00	0,00	18 976,60	18 976,60	0,37	17,69	RTS I / 2016
60	965022131R00	Bourání kamenných podlah z lomového kamene plochy nad 1 m2 28,0*0,8 ; pl. celkem mezi stupni	m2	22,40	99,00	0,00	2 217,60	2 217,60	0,43	9,68	RTS I / 2016
61	967042713R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm 36,0*15,0 ; jic + rub	m2	51,00	475,00	325,59	23 899,41	24 225,00	0,38	19,14	RTS I / 2016
62	967042712R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm 1,0*28,0 ; š x L horní plocha oz	m2	51,00	295,00	186,49	8 073,51	8 260,00	0,25	7,01	RTS I / 2016
63	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 10 cm 28,0*0,8 ; pl. celkem mezi stupni	m2	22,40	82,00	0,00	1 836,80	1 836,80	0,22	4,93	RTS I / 2016
64	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	140,00	65,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,44	61,60	RTS I / 2016
65	113108310R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	140,00	140,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,22	30,80	RTS I / 2016
66	976092311R00	Vybourání odvodňovačů bez odp. potrubí ngolových	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
67	976085311R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,05	0,05	RTS I / 2016
68	976074141R00	Vybourání kotevních želez zed beton, kámen 20,0 ; kotev původního madla	kus	20,00	185,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,01	0,18	RTS I / 2016
69	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 28,0*28,0+14,0	m	70,00	117,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,04	2,59	RTS I / 2016
70	979082111R00	Vnitrostavěniší doprava suti do 10 m	t	70,00	399,00	0,00	63 920,32	63 920,32	0,00	0,00	RTS I / 2016
71	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravné suti za dalších 5 m 160,2013*2	t	320,40	45,00	0,00	14 418,12	14 418,12	0,00	0,00	RTS I / 2016
72	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	160,20	199,00	0,00	31 880,06	31 880,06	0,00	0,00	RTS I / 2016
73	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km 160,2013*29	t	4 645,84	8,00	0,00	37 166,70	37 166,70	0,00	0,00	RTS I / 2016
74	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	30,80	450,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
75	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	1,21	328,00	0,00	395,67	395,67	0,00	0,00	RTS I / 2016
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 160,2013-30,8-1,2063	t	128,20	322,00	0,00	41 278,79	41 278,79	0,00	0,00	RTS I / 2016
77	998011001R00	Budovy občanské výstavby Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,0006+23,0439+12,4079+141,7409+4,1722+1,1189+10,27+1,09625+65,100+165,703	t	426,76	95,00	0,00	40 542,65	40 542,65	0,00	0,00	RTS I / 2016
78	210010125R00	Elektrifikace Trubka ochranná z PE, uložena volně, DN do 100 mm	m	8,00	71,50	2 296,80	643,50	2 940,30	0,00	0,00	RTS I / 2016
79	001 10VD	Chráněná dělena KOPOHALF 110mm - červená typ 06110/2 7,0+2,0 ; ČEZ + Telefonica 7,0+2,0 ; ČEZ + Telefonica	m	9,00	255,20	2 296,80	0,00	2 296,80	0,00	0,00	RTS I / 2016



M48	Zemní práce při montáži			1 643,24	831,76	2 475,00	1,19
80	460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku 7,0+2,0 ; ČEZ + Telefonica	m	9,00	250,00	694,26	2 250,00	0,13
81	460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 7,0+2,0 ; ČEZ + Telefonica	m	9,00	25,00	137,50	225,00	0,00
<b>Celkem:</b>						<b>1 444 194,00</b>	

Poznámka:







Chesh. Jodvors  
D.C. 20004  
Fax: 301-423-617

**ALCON** ©

ca.  
tel: 301-423-6174