



Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

44/2016



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem

se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

DIČ: CZ00258415

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná

číslo účtu: 19-1423371/0100

telefon: 377 953401, fax: 377953510

e-mail: tremosna@tremosna.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

1.2.

Zhotovitel:

CETINA A KENAU s.r.o.

Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec

spisová značka: oddíl C, vložka 12 895 vedená KS v Plzni

IČ: 26315114

DIČ: CZ26315114

ID datové schránky: ampviz9

zastoupený jednatelem společnosti, panem Vratislavem Cetinou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 35-1635920227/0100

telefon: 603844266, fax: --

e-mail: cetina@cetinaakenaur.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

1.3.

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Vratislav Cetina ve věcech smluvních (tel. 603 844 266)

Michal Hamhalter ve věcech technických (tel 724 118 001)

za objednatele:

Jaromír Zeithaml – starosta - ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) - bude uveden v zápisu o předání staveniště

2. Předmět plnění

2.1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen "dílo")

„Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- 🚦 Projektová dokumentace: „**Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná**“ – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr (soupisu prací) v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb. a také s Vyhl.č. 230/2012 Sb.
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň
- 🚦 Zadávací dokumentace stavby – Písemná výzva včetně přílohy
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

a dle nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 2015 (doplní zadavatel)

2.2.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:

- 🚦 Dodávka kontejnerů do sběrného dvora dle rozsahu a technické specifikace, která je součástí zadávacích podmínek.
- 🚦 Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou.
- 🚦 Geodetické vytýčení a zaměření stavby včetně vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) – pokud bude v rámci realizace potřebné.
- 🚦 Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů objektů vč. schválení v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.
- 🚦 Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení v šesti vyhotoveních.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

- ✚ Dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- ✚ Předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
- ✚ Součástí díla je rovněž zajištění publicity projektu - výroba a umístění velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky).

2.3.

Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace uvedené v čl. 2.1.

2.4.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

2.5.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Cena díla

5.1.

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 832 591,32 Kč
DPH 21%	384 844,18 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 217 435,50 Kč

DPH bude účtována podle platných předpisů.

5.5.

Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo byla stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu, který obsahuje veškeré náklady na zhotovení úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla.

12. Závěrečná ustanovení

12.3.

Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Ostatní články smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku č.1 zůstávají v platném znění.

12.4.

Tento dodatek smlouvy je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.5.

*Smlouva o dílo – Dodatek č.1
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů*

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.7.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

V Třemošné 27.09. 2016

Ve Zruči-Senci dne 27.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Jaromír Zeithaml
starosta města



Vratislav Cetina
jednatel společnosti

CETINA A KENAU s.r.o.
Viesová 494, 330 08 Zruč-Senec, IČO: 26315114
provozovna: Božkovské nám. 17, 326 00 Pízeň
tel.: 377 241 235, číslo účtu: 35-1675920237/0100

Cetina a Kenaaur

CETINA A KENAUR s.r.o.

Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec

IČO: 26315114

e-mail: cetina@cetinaakenaur.cz

NABÍDKOVÝ ROZPOČET NA AKCI:

Sběrný dvů Třemošná

Č.	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
					77 518,32
1	Zpevnění štěrkodrtí fr. 0/63 tl. 15cm	m2	752,605	103,00	77 518,32

V Plzni dne 2.9.2016

Zpracoval: Patrik Maruš

Cetina a Kenaaur s.r.o.

Celkem bez DPH

77 518,32

DPH 21 %

16 278,85

Celkem s DPH

93 797,16



CETINA A KENAUR s.r.o.

Vřesová 494/330 08 Zruč-Senec IČO: 26315114

