

Smlouva o dílo

1. Obec Krásná
se sídlem: Krásná 196, 351 22 Krásná
zastoupená: Lubošem Pokorným, starostou
IČO: 00572675
DIČ: CZ00572675
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8132920227/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Enuma Elis s.r.o.
sídlo: Lannova 2061, 110 00 Praha 1
IČO: 01688260
DIČ: CZ01688260
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 7584292001/5500
zastoupen: Ondřejem Kučerou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 210274.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) a za podmínek dále uvedených, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Objednatel dne 16.11.2016 rozhodl o výběru Zhotovitele, neboť jeho nabídka byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvýhodnější, jelikož obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, a zároveň rozhodl o uzavření této Smlouvy za podmínek stanovených ve Výzvě k podávání nabídek a v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 3.11.2016 k níže uvedené zakázce.

Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou níže specifikovaného díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto Smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že jim poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajících z platných právních předpisů, které se na ně vztahují.



I. Předmět Smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Posílení rekreační funkce lesa – Krásná**“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III této Smlouvy.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení stavby označené jako „**Posílení rekreační funkce lesa – Krásná**“ na poz.parc.č. 8/1 v k.ú. Krásná“. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 3.11.2016 Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Posílení rekreační funkce lesa – Krásná**“ Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo v zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy výslovně obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s Objednatelem a příslušnými dotčenými orgány;
- b) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku II. odst. 2.2. písm. c) této Smlouvy;
- c) součinnost při zajištění kolaudace díla dle této Smlouvy, včetně účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání Objednatele;
- d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace;
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě;
- f) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- g) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu
- h) Geodetické zaměření skutečného provedení staveb a zpracování geometrického plánu pro vklad stavby do KN

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, kterým je poz.parc.č. 8/1 v k.ú. Krásná, nevyplývá-li z povahy věci jinak (dále jen „dílo“)

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „**Posílení rekreační funkce lesa - Krásná**“ v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním Objednateli. Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto Smlouvou; a
- b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Posílení rekreační funkce lesa – Krásná**“
- c) projektovou dokumentací pro ohlášení stavby zpracovanou Ing. Martinem Štecherem, 05/2016, která je součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení
- d) nabídkou Zhotovitele díla ze dne 3.11.2016 a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této Smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými,



rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že Objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,

- 2.3. Dílo bude provedeno v nejvyšší normové jakosti kvality dle platných ČSN. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku III. odst. 3.4 této Smlouvy musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku Smlouvy.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zajistit na staveništi koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 2.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 2.6. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) jejichž potřeba vznikla jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení Objednatel, a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení. Zhotovitel je povinen si zkontrolovat předkládané výkazy výměr s předloženou projektovou dokumentací a upozornit na případné nesrovnalosti již v průběhu zadávacího řízení. Po podání nabídky nebude na tyto nedostatky či neúplnosti brán zřetel a nebudou uznávány vícepráce toho typu.
- 2.7. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením Zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou dokumentací a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuté v ceně uvedené v této Smlouvě.

III.

Cena díla a způsob úhrady

Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

Cena bez DPH: 649.094,70,- Kč

(DPH: 136.309,88,- Kč)

Cena celkem včetně DPH: 785.404,58,- Kč

(slovy: sedmsetosmdesátčtyřicet čtyřistačtyřikorun padesátosmhaléřů)

a bude hrazena na účet Zhotovitele průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Lhůta splatnosti ze strany Objednatel je min. 21 dní od data doručení faktury Objednateli. Po dokončení a předání předmětu plnění Objednateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví Zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH. Fakturováno bude na základě skutečně provedených prací a dodávek.

3.2. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení, staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.



- 3.3. Nedílnou součástí každé vystavené faktury je Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a nevzniká Zhotoviteli nárok na její úhradu.
- 3.4. Pokud dojde ke změně ceny za následujících podmínek, bude mezi Objednatelům a Zhotovitelem podepsán dodatek ke Smlouvě o dílo, který stanoví rozsah prací a změněnou cenu:
- i. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
 - ii. Objednatel požaduje vynechat některé práce dle předmětu díla.
 - iii. Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
 - iv. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelům (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 3.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle ceníku ÚRS Praha, aktuálního v době uzavření dodatku ke Smlouvě. Pokud nebude možné využít pro ocenění jednotkových cen ceník ÚRS Praha bude výše ceny prací stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká Zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

IV. Termíny

- 4.1. Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci):
- Projektovou dokumentaci zhotovenou Ing. Martinem Štecherem, 05/2016
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku Objednatelům a v souladu s podmínkami této Smlouvy, a to v následujících termínech:

| | |
|---|---|
| <i>Termín předání staveniště zhotoviteli:</i> | do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo |
| <i>Zahájení prací:</i> | do 7 pracovních dnů od předání staveniště |
| <i>Dokončení prací:</i> | nejpozději 30. 6. 2017 |
| <i>Termín předání a převzetí stavby:</i> | do 7 pracovních dnů od dokončení stavebních prací |

- 4.3. Dokončení díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této Smlouvy Zhotovitelem a protokolární předání díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou, včetně předání příslušných dokumentů k provedenému dílu a potvrzení těchto skutečností Objednatelům v předávacím protokolu.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat předloženou dokumentaci a případný soupis zjištěných vad a nedostatků v předané dokumentaci včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla a předá je Objednatelům.



V.

Předání a převzetí díla

- 5.1. K předání a převzetí díla dojde do 7 pracovních dnů od dokončení veškerých stavebních prací, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy. Předání a převzetí díla je povinen zorganizovat Objednatel.
- 5.2. Předání a převzetí díla bude Objednatelem vyhotoven předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 5.3. Objednatel má povinnost přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor stavebníka.
- 5.4. Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla. O vadách bude vyhotoven písemný zápis. Uvedené vady musí být Zhotovitelem odstraněny ve lhůtě max. 30 dní. O jejich odstranění bude vyhotoven zápis. Pokud nebudou vady v uvedené lhůtě odstraněny, stanovuje se povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 5.5. Po předání a převzetí díla bude odstraněno zařízení staveniště a vyklizení staveniště maximálně do 14 dní od data předání a převzetí díla dle protokolu o předání.
- 5.6. Při předání díla budou Zhotovitelem předloženy doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou Zhotovitelem předloženy veškeré revize, atesty, záruční listy na předmět plnění.
- 5.7. Dodavatel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí zadání, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

VI.

Povinnosti Zhotovitele

- 6.1. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno Poddodavatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně poddodavatelů apod.).
- 6.2. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Kopie pojistné smlouvy bude objednateli předložena Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech, které nastanou v souvislosti s pojistnou smlouvou. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění podle ustanovení tohoto odstavce (6. 1.) po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od jejího uzavření.
- 6.3. Pojištění bude uzavřeno Zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.). Minimální výše pojistné částky odpovídá předpokládané hodnotě zakázky s DPH s podílem spoluúčasti max. 10 %.
- 6.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.
- 6.5. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,



jen ve výjimečných případech a jen s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez vážného důvodu odepřít. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- 6.6. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 6.7. Zhotovitel je povinen kontrolovat průběh prováděných prací tak, aby byla zajištěna kvalita a harmonogram prováděných prací. Za účasti Objednatele budou probíhat kontrolní dny 1x týdně, o výsledku kontroly bude proveden zápis.
- 6.8. Zhotovitel je povinen písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele ke kontrole těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, v předstihu alespoň 3 pracovních dnů. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla a konstrukcí neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Objednatel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat objednatel o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt části a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky realizace veřejné zakázky tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VII.

Smluvní pokuty

- 7.1. Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty uplatnit slevu z ceny díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.3. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dlužníka (tj. smluvní stranu, která porušila povinnost utvrzenou smluvní pokutou) povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

VIII.

Odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání díla Objednateli. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
- 8.3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

IX.



Odstoupení od smlouvy

9.1. Každá ze Smluvních stran má právo odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem, tj. poruší-li jedna ze Smluvních stran Smlouvu podstatným způsobem.

Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dnů;
- b) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky ex nunc v případě opakovaného nepodstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.
- c) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku vyšší moci.
- d) Zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurs na majetek Zhotovitele na základě návrhu věřitele Zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkursní podstaty pro Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude Zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace. Pro případ prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona na Zhotovitele si Smluvní strany sjednávají, že Objednatel může od Smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření;
- e) bude kterákoliv ze Smluvních stran v likvidaci;
- f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
- g) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této Smlouvy o více než 30 dní. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy má právní účinky dnem doručení;

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této Smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 10.5. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1 smlouvy o dílo: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- 10.6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

RVL13.COM

7. 12. 2016, Enuma Elis s.r.o.
Lannova 2061/8 Praha 1, 110 00
IČO: 016 88 260, DIČ: CZ01688260

Za Zhotovitele
Ondřej Kučera, jednatel

7. 12. 2016

Za Objednatele
Luboš Pokorný, starosta obce

