

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § . § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel :

Obchodní jméno: **Obec Trnovany**
Sídlo: **Trnovany 37, 412 01 Litoměřice**
IČO: **00556220**
DIČ: **CZ00556220 – neplátce DPH**
Bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Litoměřice**
Číslo účtu: **37025471/0100**
Osoba oprávněná jednat : **Martina Čechová, starostka , tel.: 724 184 227**
Tel.,fax: **+420 416 748 109**
e-mail : **obectrnovany@seznam.cz**

Zhotovitel :

Obchodní jméno: **Chládek & Tintěra, a.s.**
Sídlo: **Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice**
IČO: **62743881**
DIČ: **CZ62743881**
Bankovní spojení: **KB, a.s., Litoměřice**
Číslo účtu: **2053300217/0100**
Osoba oprávněná jednat : **Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Ing. Stanislav Fousek, Vladimír Jehlička, Libuše Tintěrová, členové představenstva.**
Tel.,fax: **416 741 668, 670 / 416 741 669**
e-mail : **Ch-tlm@cht.cz**
Zapsáno v obchodním rejstříku : **Krajský soud v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706**
Osoba oprávněná jednat : **Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.**

Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzení rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a potvrzení daňových dokladů: **Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel (mimo podpis SoD), Vladimír Jehlička, Martin Suchan, mosty a inženýrské sítě**

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a převzetí díla : **p. Martin Chmelař, stavbyvedoucí**

Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP: **Radim Ježek**

II. Předmět plnění smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci projektu **„Zahradní ulice Trnovany – podkladní vrstvy komunikace “** v rozsahu nabídky, která je přílohou této SOD, podle

- požadavků investora, v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami a touto smlouvou.
2. Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky, montáže a stavební práce včetně zajištění povinné publicity spojené s realizací uvedeného díla v k.ú. Trnovany u Litoměřic. Smluvný předmět díla musí být proveden.
 3. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, včetně zabezpečení revizí a testů ve smyslu technických norem vztahujících se k tomuto předmětu díla.

Součástí dodávky a ceny díla jsou i tyto práce :

- vytyčení stavby a tras stávajících podzemních inženýrských sítí jejich správci.
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních
 - geodetické zaměření objektu a věcných břemen včetně vyhotovení geometrického plánu
 - doklady o likvidaci odpadů za stavby
 - doklady o použitých materiálech a zařízeních (doklady o shodě, certifikáty, záruční listy apod.)
4. Zadavatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MF ČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a) zákona o DPH.

III. Termín plnění

1. Zahájení : červen 2017
Dokončení : 31. červenec 2017
2. Dílo bude dokončeno v souladu s SOD, nejpozději do výše uvedeného data, a to zápisem o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků .
4. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis.
5. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou i revizní zprávy, atesty materiálů a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo vztahující se k předmětu smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou Trnovany.

Vymezené pozemky stavby jsou p.p.č.: 455, 131/3, 718, 121/4, 121/5, 124/4, 131/9, 131/10, 494/2 a 131/8 v k.ú. Trnovany u Litoměřic.

V. Cena za dílo

Cena za dílo bez DPH	546 852,- Kč
DPH 21 %	114 839,- Kč
Celkem za dílo včetně 21% DPH	661 691,- Kč

1. Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla této smlouvy. Cena obsahuje i takové materiály a práce, které jsou nutné k řádnému dokončení díla jeho uvedení do provozu. Uvedená cena vyplývá ze zadání investora a nabídky vč.

Rozpočtu zhotovitele – viz příloha této smlouvy. Cena díla je stanovena jako cena maximální se zohledněním veškerých nákladů, rizik, zisku a ostatních finančních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

2. Výše uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených k dodatku k této smlouvě.
3. Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
4. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

VI. Vícepráce a méněpráce

1. Případné vícepráce nad rámec této smlouvy, které vzniknou během provádění díla a které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem, budou vyfakturovány nad rámec celkové ceny za dílo.
2. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, budou se tyto práce a dodávky považovat za méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány.
3. Pokud vzniknou vícepráce nebo méněpráce, nebudou zhotovitelem provedeny do té doby, než objednatel tyto práce odsouhlasí ve stavebním deníku.

VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro zhotovitele k vystavení faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek zabudovaných na stavbě, ceny uvedené ve výkazu výměr a cena uvedená v této smlouvě. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy.
2. Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedené práce odsouhlasené zástupcem objednatele.
3. Faktury budou propláceny až do výše 90% smluvní pevné ceny (10% pozastávky)
4. Pozastávka je stanovena ve výši 10% z pevné smluvní ceny do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání předmětu díla.
5. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena po protokolárním převzetí díla.
6. Cena bude splatná bezhotovostním převodem.
7. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
8. Daňový doklad bude splacen dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele kontroly umožnit.
11. Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy o dílo a náležitosti stanovené platnými právními předpisy, přílohou musí být soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.
 - Fakturované dodávky, služby a stavební práce budou členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů :
 - a) výdaje související s výstavbou komunikace
 - b) výdaje na venkovní mobiliář
 - c) výdaje na parkové úpravy
12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti stanovené právními předpisy, je objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a po opětovném doručení je znovu počítána nová splatnost 14 dní.

13. Platby a zábery veřejného prostranství, odvoz sutí na skládku, dopravu materiálu, dopravní značení, spotřebovanou energii (voda, elektro, telefon), ubytování zaměstnanců, pojištění zaměstnanců a staveniště, střežení stavby a staveniště jsou součástí pevné ceny.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu řádného ukončení díla a předání řádně dokončeného předmětu díla a odstranění vad a nedodělků objednateli z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Nebude-li faktura zhotovitele uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Před předáním a převzetím díla je objednatel povinen předmět díla prohlédnout a případné vady a nedodělky zapsat do zápisu o předání a převzetí díla.

IX. Odpovědnost za škodu a záruka

1. Záruční doba na stavbu je 60 měsíců. Začíná plynout ode dne předání řádně dokončeného a předaného předmětu díla. Zhotovitel odpovídá jen za práce, které jsou předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
3. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel a v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, invaze, vojenské operace, povstání, tlakové vlny letadlem a pod.
6. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, z příčin ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 10ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených v zadání investora, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání investora a touto smlouvou.
7. Realizací stavebních prací nesmí dojít k ohrožení zdraví ani soukromí občanů a vlastníků nemovitostí situovaných v sousedství výstavby.

X. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla, bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd.. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírající EN a podmínkám zadávacího řízení. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí díla.

XI. Kontrola v průběhu zhotovování díla

1. Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to podle potřeby. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny v protokolu o předání staveniště a dále svolávány podle aktuální potřeby. O termínu konání budou obě smluvní strany informovány 3 dny předem. Vedle pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadáním objednatelem.
2. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo.
3. Zhotovitel je povinen vést fotografickou dokumentaci místa provedení díla a to před zahájením provádění díla, dále v průběhu výstavby a ke dni předání díla objednateli (a to i jednotlivých samostatných částí díla) a tuto fotodokumentaci předat objednateli.

XII. Předání staveniště

1. Doklady potřebné k realizaci stavby zajistí objednatel.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli do 7 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven písemný protokol o předání staveniště, který podepíší zástupci ve věcech technických obou stran.
3. Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla z titulu jím prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Pokud by přesto byla třetím osobám způsobena škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména o likvidaci odpadů. Taktéž bude udržovat čistotu v okolí stavby a to zejména povrchy přilehlých komunikací.
5. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí vyjádření příslušných orgánů státní správy a správců sítí na vlastní náklady.
6. Zhotovitel zajistí dopravní značení pro zabezpečení provozu na komunikacích na vlastní náklady.

XIII. Stavební deník , práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanoveními všeobecně platných předpisů. Tyto základní povinnosti se upřesňují takto :
 - Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést deník končí dnem, kdy zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky.
 - Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, např. údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy, atd.
 - V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
 - Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům.
 - Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele a vyhotovují se minimálně ve třech vyhotoveních.
 - Do deníku mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele, mandatář objednatele, zpracovatel projektu stavby, zástupci státního stavebního dohledu, oprávnění pracovníci správců inž. sítí a další osoby zmocněné objednatelem

a osoby, u nichž je toto právo dáno všeobecnými platnými předpisy vyplývající z titulu funkce.

- V průběhu výstavby budou do stavebního deníku uvedeny i zápisy z jednání zástupců obou stran.
- Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko po vyzvání druhé strany zaznamenáno do deníku do 2 pracovních dnů.
- Zhotovitel je povinen min. 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele zápisem v deníku a telefonní výzvou k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel v uvedené lhůtě k prověření prací nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším pracovním postupu. Pokud zhotovitel nesplní toto ustanovení, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku.
- Po odstranění kolaudačních vad je zhotovitel povinen předat originál deníku objednateli.

V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. O termínu konání kontrolního dne budou zástupci obou stran informováni nejméně 3 dny předem. Vedle pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadáním objednatelem.

Realizací stavebních prací nesmí dojít k ohrožení zdraví ani soukromí občanů a vlastníků nemovitostí situovaných v sousedství výstavby.

XIV. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku, písemnou výzvou a současně telefonicky vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k předání a převzetí předmětu díla.
2. Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení připravit a předložit všechny doklady potřebné k zahájení přejímacího řízení, předepsané doklady o jakosti materiálů a provedených prací a další doklady již uvedené v textu této smlouvy (geometrický plán, dokumentace skutečného provedení stavby atd.).
3. Objednatel není povinen převzít nedokončený předmět díla, pokud vina na nedokončení leží na straně zhotovitele. V tomto případě není povinen uhradit ani adekvátní částku za provedenou část díla.
4. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat předepsané náležitosti.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran

oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XVI. Ostatní ujednání

1. Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je stavbyvedoucí. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele.
2. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, materiálů, konstrukcí, stavebních a jiných zařízení, které vnesl na staveniště vymezené touto smlouvou. Zhotovitel je nositelem nebezpečí všech škod na těchto věcech při provádění díla způsobených porušením svých povinností. Vlastnické právo k věcem, které zhotovitel opatřil k provedení díla a které se zabudováním do díla stanou jeho součástí, přechází na obehdatele dnem jeho zaplacení.
3. Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5ti dnů od obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady obehdatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních strana rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správsů podzemních inž. dítí apod. a zajistí splnění všech podmínek jejich vyjádření
5. Veškeré věci, určené k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
6. Obehdatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění v těchto případech.
 - Nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů, které jsou na straně obehdatele.
 - Zjistí-li se nedostatky v zadání investora, které brání v plynulém provádění prací.
 - Nepříznivých klimatických podmínek.
 - Nalezením archeologických vykopávek.
 - Vlivem zásahu vyšší moci.
7. Obehdatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k opakovanému porušení technologické kázně. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat obehdateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
8. Obehdatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14. dnů ode dne předložení výúčtování.
9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. V případě, že nebude mít obehdatel zabezpečeno financování akce může od smlouvy odstoupit s tím, že se zavazuje zaplatit veškeré provedené práce do data odstoupení od smlouvy a to podle veškerých náležitostí a cenových dohod se smlouvou souvisejících .

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady a dokumentaci vztahující se k předmětu jeho činnosti po dobu 10ti let, nejméně však do 30.06.2027. Provozovatel se zavazuje umožnit pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR (např. NKÚ, Ministerstvo financí, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán,

popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR.). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizaci projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovaných ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je provozovatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
4. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, při čemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po 2 podepsaných vyhotoveních. Každá strana této smlouvy musí být parafována oběma účastníky, rovněž tak její dodatky.
6. Veškeré náležitosti na kterých se obě smluvní strany dohodnou nad rámec této smlouvy musí být písemně stvrzeny podpisy obou smluvních stran v dodatcích této smlouvy o dílo.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, seznámily se s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní.

Příloha :
Oceněný výkaz výměr

V Litoměřicích, dne 22.5.2017


V Trnovanech, dne 22.05.2017



Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva


Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 36 -




Za objednatele
starostka zastupující obce Trnovany

Krycí list rozpočtu

Zakázka	
Trnovany - zahradní ulice - SO 101 - komunikace	
Komentář	
Popis verze	Nabídka
Komentář verze	
Adresa	Datum zahájení
Rok	Datum dokončení
Typ Firmy	Kontaktní osoba
	Telefon
Význam (funkce)	Jméno
Přípravář	
REKAPITULACE	
Kód stavebního objektu	Kód zařídění
SO_01	Stavební objekt 01
	Celkem (bez DPH) 546 852 DPH 114 839 DPH 21 % ze základny: 546 852 114 839
	Celkem (včetně DPH)
	661 691
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Trnovany - zahradní ulice - SO 101 - komunikace

Popis

	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Stavební objekt 01	546 852	114 839	661 691	17
001: Zemní práce	252 626	53 051	305 677	8
002: Základy	152 487	32 022	184 509	4
005: Komunikace	77 258	16 224	93 482	1
099: Přesun hmot HSV	25 520	5 359	30 879	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	38 962	8 182	47 144	3
Celkem (bez DPH)	546 852			
DPH	114 839			
DPH 21 % ze základny: 546 852	114 839			
Celkem (včetně DPH)	661 691			

Zakázka:

Trnovany - zahradní ulice - SO 101 - komunikace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01							
001: Zemní práce							
20.	SP	121101103 Plný popis: Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Výkaz výměr: Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m odměřeno elektronicky v DWG 12 m3 bude ponecháno na ohumusování 125,58	m3	91,753	85,70	7 862,87	546 852,13 252 625,68
21.	SP	122202202 Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Výkaz výměr: odměřeno elektronicky v DWG Výkop pro vozovku a chodník 280,05 Výkop pro trativod 40,25 výkop pro výměnu podloží 595,7	m3	642,27	63,84	41 004,78	
22.	SP	122202209 Plný popis: Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Výkaz výměr: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep.	m3	458,0	20,35	9 321,58	
23.	SP	162701105 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0 Výkaz výměr: 125,58-12+916	m3	734,023	141,61	103 946,93	
24.	SP	162701109 Plný popis: Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 1029,58	m3	734,23	12,85	9 438,09	
25.	SP	171201201 Plný popis: Uložení sypaniny na skládky Výkaz výměr: 1029,58*10	m3	734,023	1,93	1 415,31	
26.	SP	171201211 Plný popis: Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Výkaz výměr: 1029,58	t	1 541,45	45,00	69 365,25	
27.	SP	181102302 Plný popis: Úprava pláně v zářezích se zhutněním Výkaz výměr: 1029,58*1,8	m2	917,53	11,19	10 270,87	
		Výkaz výměr: odměřeno elektronicky v DWG 937,73+269,2		-		1 206,93	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
002: Základy							
28.	SP	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	917,53	4,28	152 487,09
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m							3 931,43
Výkaz výměr: odměřeno elektronicky v DWG							
161*7,5							
29.	H	69311005.1	Geotextilie tkaná 300 g/m2	m2	990,93	35,00	34 682,55
Plný popis:							
1 207,5							
30.	SP	174101101.1	nové podloží v tl. 400 mm včetně hutnění	m3	367,0	22,28	8 177,11
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: odměřeno elektronicky v DWG							
161*3,6							
31.	H	X1	Ostrohranný makadam 64/129	m3	367,0	288,00	105 696,00
Plný popis:							
579,6							
005: Komunikace							
36.	SP	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm + 35 % materiálu navíc (z důvodu propadání do spodního makadamu) - celkem 253,18 m3 materiálu	m2	917,53	84,20	77 257,62
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm							
Výkaz výměr: odměřeno elektronicky v DWG							
937,73							
099: Přesun hmot HSV							
68.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	880,0	29,00	25 520,00
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
25 520,00							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
70.	ON	O7	Zařízení staveniště	%	4,0	7 621,18	30 484,73
Plný popis:							
38 961,73							
71.	SP	X10	geodetické práce	kpl	1,0	7 000,00	7 000,00
Plný popis:							
72.	SP	X11	Talková zkouška vodou potrubí do 80	bm	147,7	10,00	1 477,00