
Dobudování kanalizace v obci Albrechtice n. O.
Vzor smlouvy

Dobrovolný svazek obcí Křivina

25. ledna 2018



Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku Dobudování
kanalizace v obci Albrechtice n. O.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Dobrovolný svazek obcí Křivina
IČO: 75055384
CZ75055384
Mírové nám. 90
51721 Týniště nad Orlicí
Zastoupená: Ing. Jaroslav Matička, předseda svazku

(dále již jen „Objednatel“),

a

FIXME
FIXME
FIXME
FIXME
FIXME
Zápis v OR vložka: FIXME
Zastoupená: FIXME, FIXME
Bankovní účet: FIXME, vedený u: FIXME

(dále již jen „Zhotovitel“)

Tuto:

smlouvu o dílo

na základě ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále již jen „OZ“).
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1. Pojmy

1. Tam kde tento dokument používá následující pojmy, rozumí se jimi:

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Poddodavatel, Podzhotovitel subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění ve-
řejné zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném ji-
ným právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.).

Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech polo-
žek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené množství.

2. Prohlášení smluvních stran

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, dále již jen („ZZVZ“ na veřejnou zakázku Dobu-
dování kanalizace v obci Albrechtice n. O. zadávanou Objednatelem, v němž byl
Zhotovitel vybrán pro zadání veřejné zakázky (dále jen "Veřejná zakázka“).

2. Strany společně prohlašují:

(a) jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti,
jež by bránily uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích usta-
novení, zejména splnily každá na své straně všechny povinnosti, jež dle práv-
ních předpisů mají přecházet uzavření této Smlouvy, včetně úkonů zahrnují-
cích potřebné souhlasy s převzetím závazků, které z této Smlouvy vyplývají
či vyplynout mohou.

(b) nejsou jim v době podpisu známy žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této
Smlouvy jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících,

(c) k plnění jednotlivých povinností z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-
li jich k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a
personální kapacity,

(d) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právního řádu ČR,
především pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),

(e) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že:

(a) k okamžiku uzavření smlouvy splňuje podmínky základní způsobilosti dle § 74
ZZVZ.

(b) není nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:

(a) se zavazuje udržovat deklarovaný stav v předchozích odstavcích 2. a 3. v ce-
lém průběhu plnění Veřejné zakázky. V případě, kdy dojde v průběhu pl-
nění Smlouvy k porušení jakékoliv ze skutečností deklarovaných prohlášením
Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně oznámit Ob-
jednateli. Neoznámení změny deklarovaného stavu je podstatným porušením
Smlouvy, stejně tak nedodržení stavu deklarovaného prohlášeními.

(b) se řádně seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, považuje je za
dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu ne-
zbytném pro plnění předmětu této Smlouvy tak, jak je vymezen technickou
specifikací, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které
by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle této Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se
zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou, kterou v za-
dávacím řízení podal,

(c) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro
realizaci předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
Smlouvy za dohodnutých podmínek,

(d) veškeré vlastnosti jím na základě této Smlouvy poskytovaného plnění budou
odpovídat obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým
normám,

(e) bude veřejného zadavatele informovat o aktuálním stavu prací, předmětu a
hodnotě poddodavatelských a odvozených smluv a o osobách z těchto smluv
oprávněných, jakož i o způsobech výběru smluvních partnerů,

(f) oznámí veřejnému zadavateli jakýkoliv pokus o narušení, protiprávní jednání
či zásah zaznamenaný v průběhu zadávacího řízení nebo při plnění zakázky ze
strany kteréhokoliv dotčeného subjektu, zaměstnance nebo osoby, která může
ovlivnit rozhodnutí o předmětném zadání veřejné zakázky,

(g) že nabídka je v souladu se zásadami vážnosti, integrity, nezávislosti a důvěr-
nosti a že se zavazuje dodržovat zásady poctivosti, transparentnosti a bezúhon-
nosti, a že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel žádnou dohodu,
která by směřovala k omezení hospodářské soutěže nebo jejímu zamezení,
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(h) že se zavazuje, že zanese stejná ustanovení do poddodavatelských smluv,

(i) si je vědom, že zjištění porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení může
mít závažné následky, včetně ukončení smlouvy.

3. Účel

1. Účelem této Smlouvy je úprava podmínek provedení dále specifikovaného Díla.

2. Účelem provádění Díla je, není-li výslovně stanoveno jinak, jeho plná funkčnost,
administrativní bezvadnost, stejně jako naplnění všech podmínek jeho financování.

3. Účelem provádění Díla je mimo jiné i splnění závazných indikátorů, které jsou
uvedeny v této Smlouvě nebo budou po jejím uzavření Zhotoviteli oznámeny, jakož
i dalších podmínek poskytnutí dotace.

4. Dílo

1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení stavby Dobudování kanalizace
v obci Albrechtice n. O. v rozsahu vymezeném právními a technickými normami a
projektovou dokumentací VK CAD s.r.o. 16/43 III/2017, včetně části projektové
dokumentace VK CAD s.r.o. 16/42 XI/2016.

2. Dílo zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové
dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, nebo v úředních povoleních upravujících provádění
Díla, a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li
z citovaných dokumentů něco jiného:

(a) výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých Dílů a
materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,

(b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení Díla,

(c) zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednot-
livým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po
dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné
a trvalé skládky apod.,

(d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění
jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlast-
nictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel,
včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající
splnění právních předpisů ve vztahu k takovému materiálu,
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(e) zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění díla,

(f) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,

(g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí stave-
niště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a pro-
vozních hygienických požadavků,

(h) případné dopravní značení včetně jeho projednání,

(i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění
veřejné zakázky,

(j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů,
atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude pro-
kázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
Díla,

(k) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení Díla,

(l) vypracování dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě a v da-
tové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,

(m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních
konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,

(n) součástí Díla je i provedení povinné publicity dle pravidel financování veřejné
zakázky a dokumentace jejího provedení,

(o) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,

(p) zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci,

(q) zpracování provozní dokumentace s provozních řádů,

(r) součinnost při průběhu zkušebního provozu,

(s) další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí Díla,
nebo jsou k provedení Díla nezbytné.

3. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, speci-
fikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této
smlouvě a jejích přílohách, plány, specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky
veřejnoprávních rozhodnutí.

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou,
zejména všemi dokumenty vymezujícími požadavky na jeho rozsah, kvalitu a tech-
nické vlastnosti, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami
písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

5. Zhotovitel jako součást Díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k po-
volení užívání a ke kolaudaci stavby. Předávací dokumentace bude Zhotovitelem
vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána kontaktní osobě Objed-
natele.
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6. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:

(a) touto smlouvou, a

(b) podmínkami stanovenými ČSN, a

(c) projektovou dokumentací, a

(d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a tech-
nologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN),
jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této smlouvy, budou pro
realizaci daného Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

8. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby došlo k naplnění indikátorů poskytnuté
dotace. Indikátory budou sděleny jakmile budou poskytovatelem dotace stanoveny.
Splnění uvedených indikátorů je jedním z účelů Díla. Indikátory mohou být upra-
veny po souhlasu poskytovatele dotace.

5. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení Díla v souladu s touto
Smlouvou a závazek Objednatele Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou také
v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede
předmět Díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla od převzetí staveniště až do
konečného předání Díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků.

4. Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů, které sám nezpůsobil, omezit předmět
Díla bez jakýchkoliv sankcí, kompenzací či jiných protiplnění.

5. Součástí předmětu je i poskytnutí součinnosti při zkušebním provozu. Podmínky
součinnosti budou dohodnuty na základě stavu k okamžiku předání dokončeného
Díla.

6. Podmínky a způsob provádění Díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo
dávat Zhotoviteli příkaz ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán. Na
případnou nevhodnost pokynu je Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně upo-
zornit.
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2. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřed-
nictvím třetích osob. Vždy však odpovídá za provedení Díla, za všechny vztahy
ze Smlouvy a za vady Díla stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by Dílo
prováděl sám.

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
ve Smlouvě a uvedených v normách vztahujících se k Dílu, zejména pak v ČSN,
ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v sou-
ladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány
do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o tech-
nických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu přísluš-
nému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou
dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení
bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi
výrobců daných materiálů a zařízení.

4. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena poža-
dovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku,
úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat alespoň technickým specifikacím
uvedeným v projektové dokumentaci.

5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projek-
tové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle
smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně
prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to
před započetím prací, výkonů a služeb na Díle a je povinen neprodleně písemně na
nevhodnost dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského
zákoníku. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby
(své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla; a

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
a
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(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních
vlivů na okolí výstavby; a

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro
práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabez-
pečí Zhotovitel odpovědnou osobou: - hlavním stavbyvedoucím, který je au-
torizovanou osobou v oboru „vodohospodářské stavby“ ve smyslu zákona č.
360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povo-
lání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozděj-
ších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením
prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního ra-
zítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné
práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živ-
nostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za
ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody
způsobené poddodavatelem třetí osobě. Objednatel je oprávněn vyžadovat proká-
zání skutečnosti, že veškeré splatné závazky vůči poddodavatelům jsou uhrazeny.

8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele,
než ty, které uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel
kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je
Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým sub-
jektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního
předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat
Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD/DVD a současně v listinné
podobě jako součást předávacího protokolu při předání Díla.

11. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení podmínek poskytovatel dotace
a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech obsažených pro příjemce
dotace a pokyny udělené Objednatelem k plnění předpisů a dalších dokumentů,
které stanoví podmínky poskytnutí dotace.

12. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat pokyny Objednatele,
případně jím zmocněné osoby (TDI, stavební dozor, autorský dozor, koordinátor
BOZP apod.), stejně jako zástupců poskytovatele dotace a orgánů státní správy
v mezích jejich pravomocí.

8



13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského
dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP.

14. Bližší podmínky provádění Díla jsou uvedeny v následujících dokumentech, které
se po schválení Objednatelem stanou nedílnou součástí této Smlouvy:

(a) Plán organizace výstavby

15. Jakákoliv ustanovení těchto dokumentů, která budou svým významem odporovat
podmínkám v této Smlouvě či zadávací dokumentaci, měnit jejich význam a ze-
slabovat postavení Objednatele jako smluvní strany, se neaplikují. Zejména jsou
vyloučena ustanovení:

(a) která budou klást sankce k tíži Objednatele, např. smluvní pokuty nebo úroky
z prodlení vyšší než zákonné, v případě nedodržení splatnosti.

(b) která vylučují, zeslabují či omezují odpovědnost Zhotovitele jako smluvní
strany za plnění smlouvy, odpovědnosti za vady, omezují nárok Objednatele
na náhradu škody, omezují smluvní pokuty ve prospěch Objednatele.

(c) která budou modifikovat jednotlivá práva a povinnosti, jež jsou v právních
předpisech stanovena dispozitivním způsobem, v neprospěch Objednatele. Za
odchylku v neprospěch Objednatele se považuje taková úprava, u které existuje
situace, v níž je pro zadavatele provedená úprava méně výhodná, než Objed-
natelem v této Smlouvě či zadávacích podmínkách stanovená, nebo zákonem
provedená úprava.

7. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmí-
nek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají
z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno
ustanovením této smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo
budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost ne-
prodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a
které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění po-
vinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení pod-
mínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele
před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci
Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na
provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
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4. Objednatel umožní Zhotoviteli na jeho náklady připojení na rozvody vody a energií.
Způsob vyúčtování nákladů, stejně jako jejich evidence a počáteční stavy, bude
dojednán při předání staveniště.

8. Věci určené k provedení Díla

Smlouva bude obsahovat popis režimu věcí určených k provedení Díla, především pak
z pohledu odpovědnosti, a to alespoň takto:

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu
Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné
péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel
je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li
Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu,
má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud
Zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady
Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení
Díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu
nákladů spojených s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy
jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle
zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po Zhotovitelově
upozornění, může Zhotovitel od smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel stvrzuje, že mu před uzavřením této byla předána Projektová dokumen-
tace Díla.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací a dalšími
dokumenty vymezujícími Dílo a podmínky jeho provádění, považuje je za dosta-
tečný podklad pro provedení Díla, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či
pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků dle této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v sou-
ladu se zadávacími podmínkami Veřejné Zakázky a v souladu s nabídkou, kterou
v zadávacím řízení podal. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Objedna-
tele za správnost a úplnost předané dokumentace.

9. Změny Díla

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného
dodatku. Jakékoliv změny Díla budou posuzovány obdobně dle právní úpravy za-
dávání veřejných zakázek, t.j. Objednatel nesmí umožnit takovou změnu práv a
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povinností vyplývajících ze smlouvy, která není v souladu se ZZVZ, případně pod-
mínkami poskytovatele dotace, ani způsobem, který neodpovídá ZZVZ a podmín-
kám poskytovatele dotace.

2. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že změna Smlouvy je možná jen za
podmínek a způsobem stanoveným právními předpisy, případně podmínkami po-
skytovatele dotace.

10. Místo provádění Díla

Smlouva bude obsahovat určené místo provádění Díla a to v souladu se zadávacími
podmínkami minimálně takto:

1. Místem provádění Díla je Albrechtice nad Orlicí. Blíže viz projektová dokumentace.

11. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli
ve lhůtě do 18 měsíců od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění Díla, a
to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. Případná
změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele. Při schvalování vezme
Objednatel v potaz stanovisko poskytovatele dotace.

2. Plnění Díla bude zahájeno na výzvu Objednatele, a to převzetím Staveniště.

3. Při předání Staveniště bude dohodnut termín zahájení stavebních prací, t.j. zahá-
jení provádění samotných stavebních a montážních činností.

4. Zhotovitel se zároveň zavazuje ke splnění alespoň 3 závazných časových milníků,
které budou stanoveny v odsouhlaseném harmonogramu plnění.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protoko-
lárním předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené,
bude – li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu a budou-li k němu
ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li
k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v prů-
běhu provádění Díla či při jeho předání. Dokončením stavebních prací se rozumí
provedení všech stavebních a montážních činností, stejně jako dodávek, které jsou
předmětem Díla. Dokončení stavebních prací předchází předání a převzetí Díla a
je jeho podmínkou.

6. Časový harmonogram plnění v členění po týdnech, tvoří jako příloha nedílnou sou-
část této smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních
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dnů od protokolárního předání staveniště, přičemž musí zachovat závazné termíny
dokončení Díla a jednotlivých Milníků.

7. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který se po schválení Ob-
jednatelem stává nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku
není oprávněn jednostranně měnit.

8. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.

9. Objednatel má právo pozastavit provádění Díla z důležitých důvodů. např. z dů-
vodu pozastavení financování, je však tuto skutečnost bezodkladně oznámit Zho-
toviteli.

10. V případě, kdy při plnění veřejné zakázky dojde k prodlení, je Zhotovitel povinen
využít všech prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální
úsilí k provedení veřejné zakázky ve stanovených termínech, a v jejich mezích dle
harmonogramu.

11. Není-li výslovně sjednáno jinak, doba plnění se neprodlužuje o dobu, kdy bylo
plnění veřejné zakázky pozastaveno či v něm nebylo možno z jakýchkoliv důvodů
pokračovat.

12. Předání a převzetí Díla

1. Nejpozději deset dnů před dnem, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy Dílo do-
končit a předat Objednateli, oznámí Zhotovitel Objednateli písemně připravenost
k převzetí a předání Díla. Objednatel zorganizuje předání a převzetí Díla v ter-
mínu dohodnutém se Zhotovitelem, ne však déle než 10 dnů od doručení oznámení
o připravenosti Dílo předat.

2. K předání a převzetí Díla Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Zhotovitel přizve
zástupce všech poddodavatelů.

3. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a
to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná doku-
mentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhoto-
vitel předvede Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že
Dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí Objednatelem.

4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp.
jeho části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla a vyjádření Objednatele,
zda je Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého
důvodu Dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování
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Díla, a Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis
těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol
bude vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a pět Objed-
natel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

5. Skutečnost, že Dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, proka-
zuje Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci sku-
tečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení zabudovaných do
Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k pro-
vedení Díla a dodávek podle projektu dle této smlouvy a platných právních před-
pisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech,
ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními
předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen Zhotovitel
předat Objednateli při předání Díla. V případě, že nedojde k předložení a předání
Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje
se Dílo za řádně ukončené.

6. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění
stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povin-
nost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo
převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace,
ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla
do předchozího stavu.

7. Pokud byly v předávacím protokolu zachyceny vady a nedodělky, bude po jejich
odstranění pořízen zápis o jejich vyřešení, který podepíší obě smluvní strany.

13. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

(a) cena bez DPH DOPLŇTE

(b) DPH DOPLŇTE

(c) cena včetně DPH DOPLŇTE

2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu
provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena
nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů
ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou, a to o změnu sazby DPH,
a v ostatních případech uvedených v této Smlouvě, vždy však pouze na základě
dodatku k této smlouvě.
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3. Práce prováděné po termínu dokončení Díla uvedeném ve smlouvě, není Zhotovitel
oprávněn Objednateli fakturovat. To neplatí v případě odsouhlasených změn Díla
oproti původní projektové dokumentaci.

4. Cenu prací či náklady na materiál překračující nabídkovou cenu není Zhotovitel
oprávněn fakturovat bez předchozího odsouhlasení zadavatelem a smluvní úpravy.

5. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny ná-
klady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby,
zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích pod-
mínek.

6. Podrobná skladba ceny Díla je doložena položkovým rozpočtem zpracovaným na
základě výkazu výměr.Položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy. Cena uve-
dená Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady souvi-
sející se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

7. Ke změně ceny Díla může dojít pouze pokud:

(a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

(b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

(c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla

(d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednate-
lem (neodpovídající geologické údaje, apod.)
přičemž v jakémkoliv z uvedených případů je možná změna jen na základě
změny smlouvy ve formě dodatku, tak je je uvedeno v čl. 9 Změny díla této
Smlouvy. Za změnu se považují i takové změny, které nemají vliv na položko-
vou či celkovou cenu a mohou být provedeny a vyúčtovány pouze na základě
souhlasu Objednatele.

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena
stanovena dohodou, maximálně však na úrovni 100% ceny dle URS.

14. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy, nebude-li takový postup předem odsouhlasen po-
skytovatelem dotace.

2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za Dílo postupně na
základě Dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně.
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3. Po ukončení každého měsíce realizace plnění předá Zhotovitel Objednateli daňový
doklad, k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v členění po
položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objed-
natelem nebo technickým dozorem investora, přičemž datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem
za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým
dozorem investora nebo objednatelem. Bez soupisu je daňový doklad(faktura) ne-
úplný.

4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu Objednateli.

5. Daňové doklady budou vystavovány ve dvou řadách, samostatně na uznatelné vý-
daje a neuznatelné výdaje z hlediska dotačních podmínek.

6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami do-
hodnuta do 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury
Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený,
bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem
odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

7. Úplná fakturace musí být provedena současně s provedením Díla, a to tak, že k ta-
kovému datu budou vystaveny a zadavateli doručeny faktury, obsahující toto datum
jako den zdanitelného plnění.

8. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.

9. Jednostranné započtení Zhotovitele jeho pohledávek proti pohledávkám Objedna-
tele není přípustné bez předchozího souhlasu Objednatele.

10. Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá Zhotovitel právo zasta-
vit, postoupit či jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této Smlouvy
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen předem
Objednateli oznámit skutečnost, že hodlá provést přeměnu společnosti, převod pod-
niku či nájem části podniku, který slouží k poskytování plnění dle této Smlouvy.

11. Platby na základě vystavených faktur budou poskytovány až do výše 95% cel-
kové ceny díla, tj. faktury až do výše 95% celkové ceny díla budou hrazeny zcela
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(z jednotlivých faktur nebude prováděna žádná srážka), zbylá výše 5% z ceny díla
bude ponechána jako zádržné a bude uvolněna po předání díla a odstranění všech
případných vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn zadržet platby ve výši nároku na smluvní pokuty kdykoliv
v průběhu provádění díla, a to až do okamžiku jejich úplného zúčtování.

15. Staveniště

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy
Objednatele k převzetí Staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zá-
stupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo
určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v této Smlouvě, a projednané ve smyslu
podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektovou
dokumentací. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na
zdroj vody a elektřiny.

2. Staveniště je předáno a převzato okamžikem podpisu protokolu.

3. Předání staveniště ze strany Objednatele může být provedeno formou předání do-
kladů o staveništi, nevyžaduje-li jedna ze stran fyzické předání na místě staveniště.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí sta-
veniště. Současně budou Zhotoviteli předáno paré projektové dokumentace. Jedno
kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na
staveništi.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je po-
vinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti
či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňo-
vat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny
požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto zá-
vazku jsou zahrnuty v ceně Díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi
výhradní odpovědnost za:

(a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udr-
žování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
a
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(b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpeč-
nostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky
vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opat-
ření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními
spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a

(c) zajištění podmínek pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technic-
kého dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu; a

(d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, li-
kvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy;

(e) vytýčení inženýrských sítí podle Objednatelem předané dokumentace a jejich
neporušení.

6. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu dění.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zod-
povídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje do-
držovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, předané dokumentace a požadavků
objednatele, a to na vlastní účet.

9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumen-
tací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

10. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dpozoru stavebníka, případně
činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

12. Ke dni předání předmětu Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komu-
nikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo
do stavu dle podmínek stavebního povolení.
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16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel odpovídá při provádění Díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci
svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost
provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonáva-
jící činnost při provádění Díla Zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně.

2. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu ochrany životního prostředí a
respektovat v potřebném rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou
přírody a životního prostředí.

3. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu památkové péče a respektovat
v potřebném rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou kulturních
památek.

4. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění Díla a její
soustavnou kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho
vědomím zdržují na staveništi.

5. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k čin-
nostem, které vykonávají při provádění Díla, a je povinen vybavit je všemi potřeb-
nými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.

6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně
a stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňo-
vat odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými
právními předpisy.

17. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést
stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden
pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací všech subjektů podřízených
Zhotoviteli. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek
této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na
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staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli
osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím
řízení Objednateli.

2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici
Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslo-
vanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy.
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná
osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skuteč-
nosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána
volná místa.

4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně pře-
dávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí
učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy jsou však, nebudou-li rozporovány
bezodkladně druhou smluvní stranou, považovány za zachycení skutečnosti a jako
takové mohou být podkladem pro změny smlouvy.

18. Kontrola provádění Díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění Díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu
se smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a Dílo
prováděl v souladu se smlouvou.

2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a pře-
dal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých
výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení
stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob
její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se za-
hájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky
podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhoto-
vitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních
značek v průběhu provádění Díla.
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4. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a pro-
kazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň
tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla ne-
provede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do
stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrý-
vání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty,
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být
Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez
zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody
o změně Díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně
smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhoto-
vitel má právo na cenu za část Díla provedenou do doby, než překážku mohl při
vynaložení potřebné péče odhalit.

6. Pro účely pravidelné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny.
Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý měsíc (tzn. 1 x v kalendářním
měsíci), případně častěji dle potřeby. Kontrolní dny organizuje technický dozor
investora. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

7. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele,
technický dozor investora, a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a
zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním
dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

(a) stavební deník,

(b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,

(c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,

(d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního
deníku.

19. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Ob-
jednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení
stavby a jiné nebezpečí na:

(a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných čás-
tech, a
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(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozem-
cích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště
do řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objedna-
teli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli, ne-
bezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými
k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí
či příslušenstvím Díla, a která jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou
zejména:

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla
či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či
jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel
sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku
jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla,
popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke
splnění této smlouvy použil.

5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zho-
tovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Výhrada
vlastnictví či obdobné doložky jsou zakázány. Zhotovitel je povinen ve smlouvách
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlast-
nictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za
provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již
bez dalšího odstoupit.

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pře-
dány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objed-
natel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objed-
nateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele,
a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

20. Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této smlouvy
způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle
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projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného
stavebního povolení na provedení Díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Nelze-
li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného
Díla takto:

(a) stavební část (včetně komunikací) 60 měsíců,

(b) technologická část 24 měsíců,
Běh záruční doby počíná dnem následujícím po předání a převzetí Díla. Byly-li
zjištěny při předání vady a nedodělky, které jsou zapsány v protokolu o pře-
dání a převzetí díla, počíná běh záruční doby za dílo jako celek odstraněním
poslední vady či nedodělku, o čemž bude pořízen zápis.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob,
jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na
způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovi-
telem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:

(a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího
plnění

(b) na odstranění vady opravou věci

(c) na přiměřenou slevu z ceny

(d) na odstoupení od smlouvy.

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné
plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo
volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez
souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li
to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části
zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě hava-
rijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést
do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla
provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahraze-
ním novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protoko-
lárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení
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vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovite-
lem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě,

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech sjednaných této smlouvy
či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo

(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla,
že vadu neodstraní; a/nebo

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části
ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků
Díla neodstraní; a/nebo

(e) má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez
předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zapla-
til částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku od-
povědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu zůstávají nedotčena.

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupe-
ním kterékoli ze smluvních stran od smlouvy a vztahují se i na části Díla, bylo-li
provedeno jen částečně.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

8. Zhotovitel odpovídá za své plnění, a to bez zřetele k zavinění.

21. Sankce

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty.
Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje
právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní po-
kuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objedna-
tele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele
na zaplacení ceny.

(a) Úrok z prodlení Objednatele za prodlení s úhradou peněžitého plnění 0,015%
z dlužné částky za každý den prodlení.
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(b) Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením veřejné zakázky 0,05%
z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla, nejvýše
však 50 000 Kč za den prodlení.

(c) Smluvní pokuta za prodlení s plněním dle závazného Milníku 0,02% z Ceny
Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení. Sankce nebude uplatněna, po-
kud Zhotovitel dodrží termín dokončení Díla. Objednatel je však oprávněn
příslušnou částku do doby dokončení Díla zadržet.

(d) Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad 1.000,-
Kč za každou vadu a den prodlení.

(e) Smluvní pokuta za porušení jiných povinností Zhotovitele ve výši 5.000,- Kč
za každé porušení, nedojde-li k nápravě ani po výzvě Objednatele, v Objed-
natelem stanovené přiměřené lhůtě.

(f) Dojde – li v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele článku smlouvy ke
vzniku škody či neposkytnutí celé nebo části dotace, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli škodu či ztrátu na dotaci vzniklou v této souvislosti v plné
výši.

(g) Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upra-
vit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou,
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly
ve výši 0,01% z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokonče-
ním Díla.

(h) V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s poskytnutím bankovní záruky
delším než 30 dnů je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši ne-
poskytnuté bankovní záruky.

(i) Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový do-
klad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu,
nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z pro-
dlení ve výši stanovené nařízením vlády.

(j) Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění
nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše
smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty
je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřená osoba.

(k) Pro případ pověření provádění Díla jinými poddodavateli, než těmi, kteří byli
uvedeni v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je Zho-
tovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za
každý zjištěný případ.

2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
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3. Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti.

4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za
Objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objedna-
tele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel
je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální výše postoupené
pohledávky.

5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Ob-
jednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstou-
pit od smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po
skončení doby trvání této smlouvy.

6. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění pro-
kazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných
překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

22. Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě
nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé
smluvní straně.

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit přebírání pošty na adrese dle předchozího
ustanovení.

23. Osoby

1. Zhotovitel se zavazuje využít pro plnění této smlouvy pouze odborně způsobilé
osoby s příslušnou kvalifikací. Na žádost Objednatele, případně technického dozoru
stavebníka, předloží doklady o kvalifikaci osob. Důsledkem neprokázání je opráv-
nění Objednatele pozastavit provádění Díla až do sjednání nápravy. O dobu trvání
takovéto pozastávky se neprodlužuje doba provádění Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje se dále splnit vůči těmto osobám řádně a bez prodlení všechny
své povinnosti, včetně povinností platebních a informačních a dalších. Na požádání
tuto skutečnost prokáže Objednateli.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění smlouvy využije osoby, které označil ve své
nabídce. Změna těchto osob, ať již v postavení zaměstnanců, či poddodavatelů, je
možná pouze při nahrazení osobou s ekvivalentní odbornou způsobilostí a praxí, a
pouze po předchozím souhlasu Objednatele. Objednatele se zavazuje souhlas bez-
důvodně neodepírat.

4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení spl-
nění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Pakliže
se Zhotovitel rozhodne využít poddodavatele pro provedení části Díla v době účin-
nosti smlouvy o Dílo, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli alespoň 30
dní přede dnem, kdy má poddodavatel zahájit své plnění a vyčkat schválení Ob-
jednatele.

5. Za subdodávku je považována realizace Dílčích zakázek stavebních, montážních či
jiných prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

6. Pokud bude smlouva plněna na straně Zhotovitele Společností dle ustanovení §
2716 NOZ:

(a) Je stranou smlouvy společnost dle § 2716

(b) Jménem společnosti jedná vedoucí účastník společnosti.

(c) Doručováno je na adresu vedoucího účastníka společnosti

(d) Všichni členové společnosti jsou Objednateli zavázáni společně a nerozdílně

(e) Změna ve složení společnosti je možná pouze po předchozím písemném sou-
hlasu Objednatele. V případě změny ve složení společnosti zůstává odcházející
člen společnosti ručitelem za závazky společnosti.

7. Technický dozor investora nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli pro-
pojená. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv
informaci, která by mohla mít vliv na posouzení této otázky.

24. Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy
to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení
od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluv-
ními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením
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smlouvy, bez ohledu na zvláštní ustanovení v jiných částech této Smlouvy, která
jsou tímto ustanovením nedotčena, se rozumí zejména také:

(a) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné
smlouvy,

(b) jestliže bude zjištěn úpadek Zhotovitele,

(c) Zhotovitel vstoupil do likvidace;

(d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

(e) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v termínech dle této smlouvy
(včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě) delším 60 dnů.

(f) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším 90 dnů.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování veřejné zakázky.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se Zhotovitel v zadávacím
řízení nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo úče-
lem odporuje právní úpravě zadávání veřejných zakázek, nebo jí obchází anebo se
příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení soutěže (např.
protiprávní dohoda o společném postupu s jinými dodavateli) nebo získání neo-
právněné výhody v zadávacím řízení. Tohoto práva je Objednatel oprávněn využít
i dodatečně po zjištění příslušné skutečnosti.

4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti od-
stoupení Zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(a) částky součtu Dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této smlouvy Objed-
natelem Zhotoviteli; a

(b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se
staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to
v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové
ceny dle nabídky Zhotovitele,

(c) v případě zjištěných vad v plnění Zhotovitele náklady na odstranění těchto
vad,

(d) náklady na dokončení Díla.

5. Na základě výše uvedených údajů, jejichž správnost si strany odsouhlasí, sjednají
strany způsob a termíny vypořádání.
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6. Zvýšené náklady s provedením veřejné zakázky se nepovažují za nemožnost plnění
a nezbavují Zhotovitele povinnosti veřejnou zakázku provést za sjednaných podmí-
nek.

7. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě
podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukon-
čena dohodou, ve které budou sjednáno i vypořádání smluvních stran.

25. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen Dílo pojistit na hodnotu odpovídající nejméně 100% hodnoty
ceny Díla bez DPH, přičemž pojištění musí pokrývat jak odpovědnost za škodu způ-
sobenou třetí osobě a zadavateli, tak pojištění proti živelným pohromám a pojištění
proti škodám způsobeným činností Zhotovitele, včetně možných škod způsobených
pracovníky zhotovitele. Pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu pro-
vádění Díla a k výzvě Objednatele předložit originál pojistné smlouvy či pojistky.
Pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele. Veškeré náklady
spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhoto-
vitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle této smlouvy po celou dobu plnění
Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi
dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Ob-
jednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do
dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu
o zaplaceném pojistném na toto období.

26. Zajištění závazků Zhotovitele bankovními zárukami

1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk

(a) Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí
být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen banka).

(b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny ob-
sahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě Objednateli. V případě, že
Objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje
náležitosti dle této smlouvy, je Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní
záruky.
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(c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv
úprava podmínek této smlouvy o Dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti
vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení
takové změny, dodatku nebo úpravy.

(d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být
oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí
být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody poža-
dovaného čerpání.

(e) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahr-
nuty v Ceně za Dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka
poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné plnění povinností
v záruční době Díla:

(a) Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele až do výše 1% ceny
Díla bez DPH, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této
smlouvy o Dílo během záruční doby;

(b) Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat originál záruční listiny vystavený
bankou ve prospěch Objednatele na dobu realizace Díla.

(c) Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu
záruční doby Díla, a to tak, že vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti
záruční listiny předá Objednateli originál záruční listiny vystavené bankou
pro další období. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předáním záruční
listiny platné pro další období, je Objednatel oprávněn uplatnit u banky právo
na plnění z bankovní záruky.

(d) Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku do 15 dnů po předání Díla.

27. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financovaní veřejné zakázky.

2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v prů-
běhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění
závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

3. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě pro-
vádění Díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla
upozorní zápisem ve stavebním deníku.
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4. Objednatel je oprávněn provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu do-
držování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich
porušení

5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zho-
tovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by
postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

6. Osoba vykonávající technický dozor investora je oprávněna dát pracovníkům Zho-
tovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost pro-
váděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či
třetích osob.

28. Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru projektanta, stejně jako výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět doda-
vatel ani osoba s ním propojená.

2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upo-
zornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané doku-
mentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně
návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá ob-
jednateli před zahájením prací na příslušné části díla.

3. Zhotovitel není oprávněn pozastavit provádění Díla či od smlouvy odstoupit v pří-
padě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platební povinnosti, vyjma situace,
kdy prodlení Objednatele přesáhne 90 dnů. Ke stejnému zákazu zaváže Zhotovitel
i své poddodavatele.

4. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě
podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukon-
čena dohodou, ve které budou sjednána i vypořádání smluvních stran. Pokud se
nepodaří na způsobu vypořádání dohodnout, má Zhotovitel nárok na vypořádání
dle 89/2012 Sb.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami obsaženými v zadávací doku-
mentaci a zavazuje se jim vyhovět, veškeré Plnění poskytnout s odbornou péčí, při
zohlednění best practices a se zřetelem k zájmům Objednatele.
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6. Zhotovitel je povinen:

(a) řádně uchovat veškerou dokumentaci týkající se projektu po dobu 10 let od
roku následujícím po ukončení projektu, touto činností zaváže dodavatel i své
poddodavatele v rámci projektu,

(b) umožnit provedení kontrol všech dokladů a výstupů projektu, umožnit kont-
rolu ověření na místě realizace a poskytnout součinnosti oprávněným osobám

(c) spolupracovat při monitoringu a reportingu projektu. Dodavatel s zavazuje
poskytnout součinnost a nezbytné dokumenty, podklady a informace Objed-
nateli

(d) na případných výstupech projektu, které mají charakter publicity nebo pre-
zentace, užívat povinná, případně podle pokynu Objednatele i doporučená
pravidla pro publicitu projektu

(e) opatřit účetní, daňové doklady nebo jejich přílohy podrobnou specifikací do-
daného zboží, služeb a názvem projektu.

(f) v případech, kdy se skutečná realizace projektu odchýlí od harmonogramu, je
Zhotovitel povinen neprodleně o každé takové změně informovat Objednatele a
změny mohou být provedeny až po výslovném schválení ze strany Objednatele,

(g) v případě, že poskytovatel dotace vyzve Objednatele k dodání nebo doplnění
podkladů a informací (např. k monitorovací zprávě, žádosti o platbu, zprávě
o provedené kontrole, finančním nebo faktickým výkazům projektu atp.) je
Zhotovitel povinen požadované informace a podklady poskytnou Objednateli
ve stanoveném termínu.

7. Zhotovitel je povinen poskytnou jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu fi-
nanční kontroly (viz § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., k poskytnutí součinnosti
zadavateli i kontrolní orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zá-
kona. Ke stejné povinnosti Zhotovitel zaváže i své poddodavatele.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky
provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy
které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými,
že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako
subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že
nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech
po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvede-
ného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů
splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by
podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže
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se později v průběhu provádění Díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů
nebo věcí předaných Objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen
prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá
za vady Díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.

9. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

(b) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struk-
tury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(c) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení
jiných organizačních změn; a/nebo

(d) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem této smlouvy; a/nebo

(e) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti
na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou
souvisejících; a

(g) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení, stejně jako v případě, kdy nastane některá ze
zde předvídaných skutečností, je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího
odstoupit.

10. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených
poskytovatelem dotace v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve
smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, povinnost dodavatele umožnit
zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evrop-
skému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným or-
gánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho
realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

29. Kontaktní osoby

1. Určeným zástupcem Objednatele při provádění Díla je: doplní Objednatel
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2. Určeným zástupcem Zhotovitele při provádění Díla je: DOPLŇTE

3. Určením zástupce Objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele
kontrolovat provádění Díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a
autorského dozoru.

30. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou
řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany
ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den
splatnosti.

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit,
doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
které musí být obsaženy na jedné listině.

3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve
smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou
související, místní příslušnost soudu Objednatele.

4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanove-
ními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno
odchylně od citovaného zákona.

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy
takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž
by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit
v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného
ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

7. Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam, ve kterém uvede poddodavatele,
kterým za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny, a to do 60 dnů po
skončení plnění dle této smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku
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v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. V případě, že Zhotoviteli nevzniknou
v rámci plnění této smlouvy subdodávky za více než 5 %, je povinen ve stejném
termínu předložit Objednateli prohlášení, že neměl takové poddodavatele, kterým
by za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny. Má-li poddodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

8. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu za-
davatele, případně v rámci jiné povinnosti stanovené zadavateli právními předpisy
či pokyny poskytovatele dotace.

9. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené Objednateli v důsledku nespl-
nění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné
výši.

10. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci
výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm.
e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-
cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení
k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vy-
žadováno. Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od
svých poddodavatelů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona
435/2004 Sb., o zaměstnanosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu
3, a že za toto porušení bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena
povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) zákona.

12. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této smlouvy
povinnost Zhotovitele odčinit Objednateli nemajetkovou újmu.

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávně-
nými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn
Objednatele k zahájení prací.

14. Pokud se ustanovení Smlouvy dostanou do rozporu s podmínkami stanovenými
v zadávací dokumentaci, jež bude nedílnou součástí smlouvy jako její příloha, pak
budou platit podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh.

15. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopi-
sech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý
stejnopis má právní sílu originálu.
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16. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vy-
plývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlou-
vou.

17. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet

2. Harmonogram prací

3. Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný účastník před
podpisem smlouvy)

4. Seznam poddodavatelů

5. Plán organizace výstavby

6. Projektová dokumentace a dokladová část na CD

7. Zadávací dokumentace na CD

8. Nabídka Zhotovitele na CD

Jménem Dne:
Objednatele : Ing. Jaroslav Matička, předseda svazku

Jménem Dne:
Zhotovitele: FIXME

FIXME
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