VZMR: Zaji$téni technického dozoru na stavbu: Z8 Karlovarské, Nejdek — rekonstrukce vnitfnich instalaci a spojovaci
chodby

¥

V souladu s ustanovenim § 27 zdkona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpish, (dédle je Zakon) Vas vyzyvdme k podani nabidky na vefejnou zakazku malého
rozsahu v uzaviené vyzvé:

Nazev zakazky

»Zajisténi technického dozoru na stavbu: ZS Karlovarska, Nejdek —
rekonstrukce vnitfnich instalaci a spojovaci chodby*

1) Identifikacni Udaje zadavatele

Zadavatel: Mésto Nejdek

Zastoupené: Ing. Lubomirem Vitkem — starostou mésta
Sidlo: namésti Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

I€: 00254801

1. Kontaktni osoba zadavatele

Ing. Radek Susanka,
Kostelni 505/2, 350 02 Cheb
tel.: +420 737 445 159, email: radek.susanka@cbox.cz

2. Pristup kzZD
Kompletni zadavaci dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://ezak.olivius.cz/profile display 30.html

identifikaéni udaje VZ

Druh verejné zakazky: vefejnd zakdzka malého rozsahu
Druh zadavaciho Fizeni: vybérové fizeni mimo rezim Zakona.
Druh vefejné zakazky dle prevazujiciho pfedmétu: vefejna zakazka na sluzby

2) Zakladni ustanoveni

1. Podminky tohoto zadavaciho Fizeni jsou stanoveny v této vyzvé a zaddvaci dokumentaci.
2. Podénim nabidky dodavatel akceptuje vedkeré podminky a pozadavky stanovené
zadavatelem v zadavaci dokumentaci.

3) Vymezeni predmétu verejné zakazky

Pfedmétem pinéni vefejné zakazky vrdmci tohoto zadédvaciho fizeni je provadéni &innosti
technického dozoru investora vramci realizace stavby: ,ZS Karlovarska, Nejdek — rekonstrukce
vnitfnich instalaci a spojovaci chodby”, v souladu se zadévaci dokumentaci.

Kéd pfedmétu plnéni vefejné zakazky podle klasifikacnich CiselnikG CPV je: 71315400-3 - Stavebni
dozor.,
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Rekonstrukce fe$i kompletni vyménu doZilych a nedostate¢nych vnitfnich instalaci (rozvody - vody,
kanalizace, elektro — slaboproud a silnoproud, Gstfedniho vytapéni a vzduchotechnika) a sou¢asné jejich
modernizaci pro provoz moderniho zafizeni. Dale realizace spociva v kompletni rekonstrukci socidlnich
zatizeni a demolice a vystavby nové spojovaci chodby mezi budovami. Modernizace fesi nejen
nebezpeénost doZilych instalaci, ale také zvySeni kapacity (u elektro instalaci), feSeni zabezpeceni Skoly a
dopinéni chybéjici vzduchotechniky. Projektovd dokumentace je navriena tak, aby realizaci do3lo i k
GspoFe energii, byla moZnost regulace spotfeby tepla a je navrien i alternativni zplsob vytapéni objekt,
jehot realizaci dojde k dal3i uspofe finan¢nich prostfedkd

Pfedpoklddané podminky plnéni verejné zakdzky:

Realizace stavebnich praci bude rozdélena do dvou etap, pficemz kaida z etap bude
pfedavana a kolaudovana samostatné:
| Etapa | Stavebni objekty
L SO 02 pavilon 1, budova 2. stupné 2S5 a SO 01 spojovaci chodba, vestibul
il SO 03 pavilon 2, budova 1. stupné_Z§ a SO 04 dilny a télocvi¢na

Daldi podminky pinéni vefeiné zakazky:

Pfedmétem ¢innosti technického dozoru neni provadéni autorského dozoru stavby, ktery bude
zajitén piikazcem a wvysledky tohoto dozoru bude mit koordindtor BOZP a technicky dozor
k dispozici.

Technicky dozor bude na stavbé provddén na zdkladé ptikazni smlouvy uzavfené mezi vitéznym
a&astnikem (pfikaznikem) a zadavatelem (pfikazcem).

Technicky dozor bude dohliZet na dodrZovéni stavebniho povoleni, viech platnych prévnich pfedpisi,
bude zajisfovat pribéh stavby dle platnych technickych norem, pfislusnych rozhodnuti orgdni statni
spravy, pokud nebude v realizaéni smlouvé o dilo uzaviené s vybranym zhotovitelem stavby uvedeno
jinak.

V ramci pfedmétu plnéni bude zajisténo zejména:

1. Plnéni povinnosti vyplyvajicich pro technicky dozor ze zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpis(, zejména § 153 odst. (3) a (4).

2. Provadéni kontroly plnéni podminek a realizace stavby (v¢. fotodokumentace) v souladu
s realizaéni smlouvou o dilo uzavienou s vybranym zhotovitelem stavby. Technicky dozor
dozor sleduje zejména, zda jsou provadény prace ucelné a efektivné s realizaéni smlouvou a
projektem, podle technickych norem, prdvnich pfedpisi a pfislunych rozhodnuti organl
statni spravy. Kontrola by méla probihat pribéiné dle pribéhu a potfeb stavby.

3. Informovani pfikazce o viech zédvainych skute¢nostech tykajicich se realizace stavby, zejména
v pfipadech, kdy ze strany zhotovitele dochazi k pozadavkim na navy3eni nakladd nebo hrozi
nedodrZeni terminu dokonceni dila.

4. Ucelné vyuzivani vdech pravnich prostiedkd stanovenych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docileni hospodarného, kvalitniho a terminovaného
postupu provadéni dila — stavby.

5. Obstardvani zaleZitosti nutnych vzhledem k pfipadnym vadam, zméndm nebo dodatkiim
k zadavaci dokumentaci, jak vyvstanou v pribéhu provadéni dila.
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6.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21,

Kontrola vécné a cenové spravnosti podkladl pro Uhradu skute¢né vynaloZenych nakladd
(odsouhlasovani soupist skuteéné provedenych praci) a zajisténi jejich souladu s uzavienymi
smluvnimi podminkami a jejich predkladani prikazci.

Svolavani prohlidek stavby nejméné jednou tydné, piiprava pisemnych podkladll, zprav a
opatfeni z t&chto jedndni vzeslych a véetné potizeni pisemnych zapisd.

Vécna a Casovd koordinace jednotlivych zhotoviteld, pfip. podzhotovitell.

Kontrola dodrzovani technologickych postupl pfi provadéni stavby dle potfeby stavby.
Kontrola vedeni stavebniho deniku musi odpovidat vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., za veskeré
nalezitosti, které musi stavebni denik obsahovat, odpovida technicky dozor i za provadéni
zapis z kontrol stavby, potvrzovani jednotlivych zaznam( ve stavebnim deniku, zapisovani
vyjadieni (pfip. po pfedchozim projednani s pfikazcem) k poZzadavkim ve st. deniku.
Provéfovani dodavek, které budou vdaldim postupu praci zakryty nebo se stanou
nepristupnymi

Sledovani, zda zhotovitel vykonava pfedepsané a dohodnuté zkousky konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledk( a zajisténi pFislusnych dokladu.

Ur¢ovani mist k provedeni pfedepsanych a dohodnutych zkousek nezévislou laboratofi.
Kontrola postupu praci podie £asového planu stavby, véetné kontroly diléich terminQ.
Zajisténi viech podkladll potfebnych pro odevzdani a prevzeti stavby.

Kontrola odstranovani pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi prevzeti stavby.

Pfevzeti vyklizeného staveni$té od zhotovitele po dokonéeni stavby.

Kontrola koneéného vyictovani stavby a jeho predloZeni prikazci.

Vedeni pfedepsané pisemné agendy, kterd je pofizovana v pribéhu vystavby a pfi
eventudlnim reklamaénim fizeni.

Zazadat o kolaudacni souhlas stavby dle platnych stavebnich povoleni, izemniho rozhodnuti
a dalich rozhodnuti vydanych organy statni spravy.

Ucastnit se zavérecné kontrolni prohlidky stavby svolané piisluinym stavebnim ufadem.

4) Doba a misto plnéni vefejné zakazky

Etapa | Stavebni objekty Predpokladany termin
realizace stavby
L. SO 02 pavilon 1, budova 2. stupné ZS a SO 01 Zahajeni praci 1. 6. 2018
spojovaci chodba, vestibul Ukonceni praci 12.10.2018
Il. SO 03 pavilon 2, budova 1. stupné Z5 a SO 04 dilny | Zahajeni praci 3. 6. 2019
a télocvicna Ukonc¢eni praci 30.9.2019

Doba ¢innosti technického dozoru miZe byt zménéna pisemnym dodatkem k pfikazni smlouvé
uzaviené mezi pfikazcem a piikaznikem.

Obecné celkové ukonceni ¢innosti technického dozoru bude po vydani kolaudaénich souhlasti stavby
a po finanénim - fakturaénim ukoncenim celé stavby.

Misto plnéni:

Aredl Zdkladni $koly Karlovarska 1189, 362 22 Nejdek (viz PD).

Vykon TDI miZe byt i mimo misto stavebnich praci, a to v pfipadé Ze TDI bude vyzvan k Gasti na
jednani u organu statni spravy.
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5)

Rozsah poZadavkl zadavatele na kvalifikaci uc¢astnika

5.1. Prokazani zakladni zpUsobilosti

Ucastnik prokaze zakladni zplsobilost pfedlozenim &estného prohladeni o spinéni podminek v
rozsahu dle § 74 zékona.

5.2. Prokazani profesni zpUsobilosti
Spinéni profesni zpdsobilosti prokdZe ucastnik, ktery pfedloZi:

a)

b)

vypis z obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, stafi max. 90 dni podani nabidky
zadavaciho fizeni, je-li GCastnik v obchodnim rejstfiku zapsan; neni-li v takové evidenci zapsan,
dolozi dodavatel ¢estné prohlaseni, Zze v takové evidenci neni zapsan; a zaroven

- osvéddeni o autorizaci alespori jedné osoby autorizované dle zak. ¢. 360/92 Sb. pro ,pozemni
stavby”. Zaroven udastnik doloZi prohldseni, Ze tato osoba je zpisobild vykonadvat funkci
technického dozoru investora stavby a Ze se jedna o kmenového zaméstnance Géastnika nebo Ze
ma ucastnik s touto osobou uzavienou smlouvu o budouci spolupraci.

5.3. Prokazani technické kvalifikace

Spl
a)

néni technické kvalifikace prokaze ucastnik, ktery predloZi:

seznam alespofi tfi vyznamnych sluZeb obdobného charakteru (vykon stavebniho a technického
dozoru pfi vystavbé ¢i rekonstrukci pozemnich staveb) a to pouze vobjemu kontrolovanych
stavebnich praci vy$$im jak 20 mil. K& bez DPH za kazdou zakazku zvlast, poskytnutych za posledni
3 roky pred zahajenim tohoto zaddvaciho fizeni, v€etné osvédceni objednatele o fadném
poskytnuti a dokonéeni téchto praci. Tato osvédCeni musi zahrnovat cenu, dobu a misto
provadéni vykonu stavebniho a technického dozoru pfi realizaci stavebnich praci a musi
obsahovat Gdaj o tom, zda byl vykon stavebniho a technického dozoru realizovanych stavebnich
praci fadné a odborné veden. Osvédceni se povaiuje za platné a pfipustné k prokazdni technické
kvalifikace, pokud vykon stavebniho a technického dozoru realizovanych stavebnich praci byl
v pribéhu stanovené Ihity dokoncen.

vr o orw

Doklady o kvalifikaci predloZi GcCastnici v nabidkach v origindlech v pfipadé pozadavku Eestnych
prohlaseni, ostatni doklady mohou dolozit v prostych kopiich.

5.4 Ostatni ustanoveni k prokazovani kvalifikace uchazece:

Pted uzavienim smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele mulie vyiadat predloZeni
origindld nebo ovéfenych kopii dokladl o kvalifikaci, pokud jiz nebyly v zadévacim fizeni
pfedlozeny.

Pokud Zakon nebo zadavatel vy?aduje predloieni dokladu podle pravniho fadu Ceské republiky,
moZe dodavatel pfedloZit obdobny doklad podle pravniho fadu statu, ve kterém se tento doklad
vydéavé; tento doklad se predklada s prekladem do ceského jazyka. Ma-li zadavatel pochybnosti o
spravnosti pfekladu, méze si vyZadat predloZeni Gfedné ovéfeného prekladu dokladu do ceského
jazyka tlumoc¢nikem zapsanym do seznamu znalcl a tlumocénikl. Doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdélani v latinském jazyce se predkladaji bez prekladu.

Pokud se podle pfislusného pravniho fadu poZzadovany dokiad nevyddvd, mlze byt nahrazen
testnym prohladenim.

Povinnost pfedloZit doklad méZe dodavatel spinit odkazem na odpovidajici informace vedené v
informaénim systému vefejné spravy nebo v obdobném systému vedeném v jiném ¢&lenském
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statu, ktery umoziuje neomezeny dalkovy pfistup. Takovy odkaz musi obsahovat internetovou
adresu a udaje pro pfihlaseni a vyhledani pozadované informace, jsou-li takové Udaje nezbytné.

e V souladu s ustanovenim § 46 odst. 1 Zakona muzZe zadavatel po ucastnikovi zaddvaciho fizeni
poZadovat, aby v pfimérené Ih(té objasnil predloZené Gdaje nebo doklady, nebo doplnil dalsi
nebo chybéjici udaje nebo doklady.

oV souladu s ust. § 39 odst. 5 Zdkona je zadavatel opravnén ovéfovat vérohodnost poskytnutych
udajh a dokladd a muzZe si je také opatfovat sam.

e V pfipadé spole¢neé tcasti dodavatel( prokazuje zakladni zpUsobilost a profesni zplsobilost podle
§ 77 odst. 1 Zakona kazdy dodavatel samostatné.

6) Udaje o pristupu k dokumentaci stavby

Podklady ke stavbé je k dispozici na profilu zadavatele.

Uchazedi jsou opravnéni po zadavateli poZadovat pisemné vysvétleni zadavacich podminek. Pisemna
Zadost musi byt zadavateli dorucena nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfed uplynutim lhity pro podani
nabidek.

7) Zplsob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny dle nejnizii nabidkové ceny.
Hodnoceni bude provedeno sefazenim nabidek dle ceny véetné DPH ve vzestupném pofadi od

8) Zpusob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude stanovena pro danou dobu pinéni jako cena nejvySe pfipustna se zapoCtenim
veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivli (napf. inflace) po celou dobu realizace zakdzky
v souladu s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

PoZadavky na jednotny zplsob doloZeni nabidkové ceny:

- Nabidkova cena bude zpracovana na cely rozsah pfedmétu plnéni.
- Celkova cena dila bude uvedena v K¢ bez DPH, vycisleni 21 % DPH a celkova cena dila véetné 21 %
DPH.

Déle je povinen zahrnout (promitnout) do nabidky viechny naklady souvisejici s Fddnym a Uplnym
plnénim dle této zadavaci dokumentace.

Platebni podminky:

Dle ndvrhu pfikazni smlouvy viz pfiloha této vyzvy

9) Misto pro podani nabidky, doba, v niZ Ize nabidky podat

Nabidky mohou dodavatelé dorudit osobné, a to kazdy pracovni den v dobé:

pondéli, stfeda od 7:30 hodin do 17:00 hodin
utery od 7:00 hodin do 15:30 hodin
Ctvrtek a patek od 7:00 hodin do 14:30 hodin

vyhradné na podatelnu Méstského Gradu Nejdek, umisténé na adrese nam. Karla IV. 239,
362 21 Nejdek, pripadné, poStou, prostiednictvim osoby provadéjici prepravu zasilek
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(kuryrni sluzba) nebo prostiednictvim drzitele postovni licence podle zvlastniho pravniho
predpisu na adresu Mésto Nejdek, nam. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek.

Dodavatel mUze podat v zadavacim fizeni pouze 1 nabidku. Dodavatel, ktery podal v ramci
zadavaciho Fizeni vice nabidek samostatné nebo spoleéné s jinymi dodavateli, nebo podal
nabidku a souéasné je osobou, jejimZ prostfednictvim jiny G¢astnik prokazuje kvalifikaci,
bude zadavatelem vyloucen.

Pokud nebude nabidka zadavateli doru¢ena ve Ihité nebo zpisobem stanovenym v Zadavaci
dokumentaci, nepovaiuje se za podanou a v pribéhu zadavaciho fizeni se k ni nepfihlizi.

Nabidky musi byt doruéeny zadavateli 9:00 hod. dne 28.5.2018 Za okamzik doruceni nabidky
je povaiovano prevzeti nabidky shora uvedenou podatelnou zadavatele.

10) PoZadavky na formalni Upravu, strukturu a obsah nabidky
12.1 Zakladni pozadavky na zpracovani nabidky:

a) Nabidka bude podana pisemné, a to v listinné podobé.

b) Nabidka bude podédna v jednom vytisku vytisténa nesmazateinou formou.

¢} Nabidka véetné veskerych pfiloh a dokladdl bude zpracovdna v ¢eském jazyce a cenové
tdaje budou uvedeny v €eskych korunach.

d) Nabidka v listinné podobé musi byt doru¢ena v fadné uzaviené obalce oznafené ndzvem
verejné zakazky.

e) Nabidka bude podepsana opravnénym zastupcem tcastnika.

12.2 Zadavatel doporuduje sefazeni nabidky do téchto oddilu:

a) Kryci list nabidky (jako prvni list nabidky bude pouZit vyplnény formulét, ktery je pfilohou
zadavaci dokumentace)

b) Obsah nabidky

c) Prokdzani zpusobilosti a kvalifikace

d) Prohlaseni k podminkam zadavaciho fizeni a éestné prohlaseni o pravdivosti idaji (bude
pouzit formuld¥, ktery je pfilohou zaddvaci dokumentace)

e) Cenova nabidka — pfilohou tohoto oddilu nabidky bude vycisleni celkové ceny dila,
rekapitulace nékladl po ucelenych ¢astech a naklady jednotlivych &asti ve formé
nabidkovych rozpoétl

f)  Navrh pfikazni smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za Gastnika

g) Pripadné dalsi pfilohy a doplnéni nabidky
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11) Prava zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje pravo:

nevracet G€astnikm podané nabidky

neposkytovat ndhradu néklad(, které Gcastnik vynaloZi vzaddvacim fizeni na vefejnou
zakdzku

podminky zaddvaciho Fizeni zménit nebo doplnit v souladu s jednotlivymi ustanovenimi
zaddvaci dokumentace

zrudit zaddvaci fizeni bez uvedeni ddvodu

ovéfit a provéfit Gdaje uvedené jednotlivymi uchazeti v nabidkach. Zadavatel vylouci
uchazele v pripadé , Ze uvede ve své nabidce nepravdivé ddaje.

Odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze uchaze¢ uved! v nabidce informace nebo doklady, které
neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek tohoto fizeni.

oznamit uvefejnénim rozhodnuti o vylouéeni uchazece, oznameni resp. rozhodnuti o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky na profilu zadavatele. Timto se povaZuje oznameni (rozhodnuti) za
doruéené viem dotéenym zajemcim a uchaze¢im okamiZikem uverfejnéni na profilu
zadavatele.

Uvefejnit celé znéni smlouvy na profilu zadavatele, vyjma informaci u kterych to vyZaduje
ochrana informaci a Udaja dle zvilastnich pravnich predpisd. Smlouva bude souéasné
uvefejnéna na Portalu vefejné spravy — Registru smluv.

12) Zavérecna ustanoveni
Uchaze¢ vybrany na zakladé tohoto fizeni je podle §2e) zakona ¢.320/2001 Sh. o finanéni kontrole ve

vefejné

spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly a

zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k pfedmétu této zakdzky kontrolnim
organim a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci (zdkon &. 563/1991 Sb. o
ucetnictvi a zakon €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty)

V Nejdku dne 17.5.2018 e

Ptilohy:

Ing. Lubomir Vitek
Starosta

Kryci list

Prohlaseni k podminkam zadavaciho fizeni a Cestné prohlaseni o pravdivosti udajl
Prohldseni ke spinéni podminek aéasti dle §74 Zakona

Navrh pfikazni smlouvy

Dokumentace stavby






