VZMR: Zaji§téni vykonu koordinatora BOZP na stavbu: ZS Karlovarska, Nejdek — rekonstrukce vnitfnich instalaci a
spojovaci chodby

V souladu s ustanovenim § 27 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, (dale je jako ,Zdkon”) Vés vyzyvame k podani nabidky na vefejnou zakdzku
malého rozsahu:

Nazev zakdzky

,Zajisténi vykonu koordinatora BOZP na stavbu: ZS Karlovarska,
Nejdek — rekonstrukce vnitinich instalaci a spojovaci chodby”

1) Identifikacni udaje zadavatele

Zadavatel: Mésto Nejdek

Zastoupené; Ing. Lubomirem Vitkem — starostou mésta
Sidlo: namésti Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

I€: 00254801

a) Kontaktni osoba zadavatele

Ing. Radek Susanka,
Kostelni 505/2, 350 02 Cheb
tel.: +420 737 445 159, email: radek.susanka@cbox.cz

b) P¥istup kZD
Kompletni zadavaci dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://ezak.olivius.cz/profile display 30.html|

Identifikaéni Udaje VZ

Druh vefejné zakazky: vefejnd zakdzka malého rozsahu
Druh zadavaciho fizeni: vybérové fizeni mimo rezim Zakona
Druh veiejné zakdazky dle pfevaZujiciho pfedmétu: vefejnd zakdzka na sluzby

c) Zpracovatel zaddvacich podminek — administrace zaddvaciho fizeni
SU-CONSULT s.r.o., Dvorakova 2249/21, 35002 Cheb, IC: 27970175

d) Zpracovatelé PD a vykazi vymér pro realizaci stavby
KTS-CZ s.r.o0., Zdvodu miru 578/5, 360 17 Karlovy Vary, IC: 49192931
Projektova kancelaf PS, Ing. Irena Pichlova — Oto Szakos, BFi Capk( 550, 362 21 Nejdek

2) Zakladni ustanoveni

1. Podminky tohoto zadavaciho fizeni jsou stanoveny v této vyzvé a zadavaci dokumentaci.
2. Podénim nabidky dodavatel akceptuje vedkeré podminky a poZadavky stanovené
zadavatelem v zadavaci dokumentaci.
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3) Vymezeni predmétu verejné zakazky

Pfedmétem plnéni vefejné zakdzky vramci tohoto zadavaciho fizeni je provadéni cinnosti
koordinatora BOZP (dale jen jako ,KBOZP*).
Kod predmétu plnéni verejné zakazky podle klasifikacnich ¢iselniki CPV je: 71317200-5 - Sluzby v
oblasti bezpecnosti a zdravi.

Predmétem plnéni vefejné zakdzky je vykon &innosti koordinatora pro zpracovani poZadavkd na BOZP
tak, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy pfi realizaci stavby v rdmci
vefejné zakdzky ,ZS8 Karlovarskd, Nejdek — rekonstrukce vnitfnich instalaci a spojovaci chodby*,
potaimo vykon ¢innosti dle pfislusnych ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich
piedpisl, ve spojeni s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich poZadavcich na
bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Vykon KBOZP zahrnuje zejména nize uvedené Cinnosti:

a) kontrolovat a priibéiné aktualizovat plan BOZP vietné navrieného systému koordinace spoluprace
zhotovitele stavby s diléimi poddodavateli pfi pfijimani opatfeni k zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi
v misté realizace stavby,

b) informovat viechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na
stavenisti béhem postupu praci,

c) zaji§téni viech povinnosti stavebnika — objednatele plynoucich ze zdkona ¢. 309/2006 Sb. a dalsich
povinnosti plynoucich pro BOZP z dalich pravnich pfedpist, véetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pfed zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby.

d) upozornit zhotovitele stavby na nedostatky vuplatiovani poZadavk( na BOZP zjisténé na pracovisti
pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani ndpravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfend
opatieni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.,

a) zpracovat a pribéZiné aktualizovat metodiky bezpecnosti prace na stavenisti po celou dobu realizace stavby,
a to zejména zhlediska aktualné platnych pfedpisi a informaci o pracovné bezpecnostnich rizicich
vztahujicich se ke stavhé,

b) vést bezpeénostni denik, do kterého jsou zaznamendvany veskeré skuteénosti tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti: sezndmeni s planem BOZP na stavenisti,
zapisy z pravidelnych kontrolnich dnii BOZP, nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé vietné uloZeni
opatfeni k napravé, oznameni o nepfijeti uloZenych opatieni k ndpravé, koordinace stechniky BOZP
jednotlivych (sub)zhotovitell, koordinace ¢&innosti jednotlivych (pod)zhotoviteld s cilem vylougeni
bezpeénostnich kolizi, kontrola dodriovani Cistoty a pofadku na stavenisti,

c) zabezpetit doruéeni oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektordt prace minimalné 8 dni pfed
pfedanim staveni$té zhotoviteli stavby ve smyslu § 15 odst. 1 pism. b} zdkona €. 309/2006 Sb. (ve formé
pfedvidané timto ustanovenim),

d)} oznamit objednateli pfipady podle ad pism. b) tohoto odstavce smlouvy, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani népravy,

e} koordinovat spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP se
zfetelem na povahu stavby a na vieobecné zdsady prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti
soutasné, popfipadé v tésné navaznosti s ni, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim
urazlim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

f) dévat podnéty a na vyZidani zhotovitele stavby doporucovat technickd feSeni nebo opatieni k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani
bezpeéného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a asové vazby pfi realizaci stavby uskuteéni
soucasné nebo na sebe budou navazovat,

g) spolupracovat pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych praci nebo €innosti,

h) sledovat provaddéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodriovdny poZadavky na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriiovat na zjisténé nedostatky a poZadovat bez zbyteéného
odkladu zjednani ndpravy,

i} kontrolovat zabezpeteni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstupu
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nepovolanym fyzickym osobam,

j) spolupracovat se zastupci zaméstnanc( pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, popfipadé
s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor investora,

k) zucastfiovat se kontrolni prohlidky stavby, k niZ byl pfizvan stavebnim ufadem podle zvlastniho pravniho
predpisu nebo objednatelem, Ucastnit na jednani a konzultaci s dalSimi u€astniky stavby,

1) navrhovat terminy a ztéastfiovat se kontrolnich dnd k dodriovani planu BOZP za ucasti zhotovitelG nebo
osob jimi povéfenych a organizovat jejich konani,

m) byt pfitomen dle aktudlni potfeby na stavenisti, aby byl fadné zajistén vykon KBOZP

n) sledovat, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP na stavenisti a projedndvat s nimi opatieni a terminy k ndpravé
zjisténych nedostatkd,

0} provadét zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenidti, na néz
prokazatelné upozornil zhotovitele stavby, a dale zapisovat Udaje o tom, zda a jakym zplsobem byly tyto
nedostatky odstranény,

p) zaznamendvat veikeré skuteénosti tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pfi praci
na stavbé, zejména pak tyto skutecnosti:

i. seznameni s mistnimi riziky za uéelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které se s
védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za
provozu);

ii. seznamenis planem BOZP na stavenisti,

li.  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnii bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (formou samostatnych
zapisy, pfipadné formou zapist do stavebniho deniku)
iv.  nedostatky tykajici se BOZP zjisténé pfi pochiizkdch na stavbé, véetné ulozeni
v. opatfeni k napravg,
vi.  oznameni o nepfijeti uloZenych opatieni k naprave,
vii.  koordinace s techniky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych (pod)zhotovitel(,
viii.  koordinace ¢innosti jednotlivych {pod)zhotovitell s cilem vylouceni bezpe€nostnich kolizi.

q) Zajisténi pribéiné fotodokumentace provadéné stavby, kterd bude po ukonéeni realizace pfedana

objednateli v el. podobé na CD/DVD ve tfech (3) vyhotovenich (pfipadné jinym vhodnym zpdsobem).

Obsah stavebnich praci:

Rekonstrukce Fesi kompletni vyménu doZilych a nedostateénych vnitfnich instalaci (rozvody - vody,
kanalizace, elektro — slaboproud a silnoproud, tstfedniho vytdpéni a vzduchotechnika) a sou¢asné
jejich modernizaci pro provoz moderniho zafizeni. Déle realizace spoliva v kompletni rekonstrukci
socidlnich zafizeni a demolice a vystavby nové spojovaci chodby mezi budovami. Modernizace tesi
nejen nebezpelnost dozilych instalaci, ale také zvySeni kapacity (u elektro instalaci), feeni
zabezpedeni Skoly a doplnéni chybéjici vzduchotechniky. Projektova dokumentace je navriena tak,
aby realizaci doSlo i k Gspofe energii, byla moZnost regulace spotfeby tepla a je navrien i alternativni
zpUsob vytdpéni objektd, jeho? realizaci dojde k dalsi Gspofe finan¢nich prostredkl

Pfedpokladané podminky realizace stavby:
Realizace stavebnich praci bude rozdélena do dvou etap, pficemZ kaZda z etap bude predédvana a
kolaudovéna samostatné:

Etapa | Stavebni objekty

l. SO 02 pavilon 1, budova 2. stupn& ZS a SO 01 spojovaci chodba, vestibul

Il. SO 03 pavilon 2, budova 1. stupné ZS a SO 04 dilny a t&locvitna

Dalsi podminky plnéni vefejné zakazky:

Pokud se v zadavaci dokumentaci vyskytnou poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo
jména a pfijmeni, specifickd oznadeni zboZi a sluZeb, ketré plati pro uréitou osobu, popfipadé jeji
organizatni sloZku za p¥iznané, patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznaéeni pGvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urditych Géastnikd
nebo uritych vyrobkd, pfipadné jind oznadeni ¢i vyobrazeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli,
jedna se jen o specificky zplisob vymezeni predpokladané charakteristiky zboZi ¢i sluzby a Géastnik je
opravnén navrhnout i jiné, kvalitativné a technicky obdobné feseni.
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4) Doba a misto pInéni vefejné zakazky

Etapa | Stavebni objekty Predpokladany termin realizace
stavby
1. SO 02 pavilon 1, budova 2. stupné Z8 a SO 01 Zahajeni praci 1. 6. 2018
spojovaci chodba, vestibul Ukonéeni praci 12.10.2018
i SO 03 pavilon 2, budova 1. stupné Z5 a SO 04 dilny a Zahajeni praci 3. 6. 2019
télocviéna Ukonéeni praci 30.9.2019

Dodavatel bere na védomi, Zze pfedpoklddany termin podpisu smlouvy je zavisly na skonéeni
zadavaciho fizeni, jehoz predmétem je vybér zhotovitele pro stavebni &ast, jiz se poskytovani sluzeb
KBOZP stavby tyka, a predpokladany termin mhze byt zménén, resp. posunut.

Doba ¢innosti KBOZP miie byt zménéna pisemnym dodatkem k pfikazni smlouvé uzaviené mezi
ptikazcem a ptikaznikem.

Uvedené obdobné plati pro predpoklddany termin dokonéeni, ktery je zavisly na uzavieni smiouvy se
zhotovitelem stavebni ¢asti, resp. na zahajeni provadéni dila, dokonéeni dila a jeho prevzeti
zadavatelem. Obecné celkové ukonéeni éinnosti KBOZP bude po vydani kolaudaénich souhlast
stavby.

Uchaze€ bere na védomi, ze v obdobi mezi ukonéenim prvni etapy a zahdjenim druhé etapy nebude
¢innost KBOZP vykonavand a za toto obdobi neni opravnén uctovat cenu sluzeb.

Misto plnéni

Aredl Zakladni $koly Karlovarska 1189, 362 22 Nejdek (viz PD).

Vykon KBOZP mize byt i mimo misto stavebnich praci, a to v pfipadé Ze KBOZP bude vyzvén k tasti
na jednani u organu statni spravy.

5) Rozsah pozadavkl zadavatele na kvalifikaci ucastnika

5.1. Prokazani zakladni zpUsobilosti

Utastnik prokaze zakladni zpisobilost pfedlozenim &estného prohléieni o spinéni podminek v
rozsahu dle § 74 Zakona.

5.2. Prokazani profesni zpusobilosti

Spinéni profesni zplsobilosti prokaze uéastnik, ktery predloZi:

a) vypis z obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, stafi max. 90 dni ke dni podani
nabidky, je-li ucastnik v obchodnim rejstitku zapsan; neni-li v takové evidenci zapsan, doloZi
dodavatel éestné prohlaseni, Ze v takové evidenci neni zapsan; a zaroven

b) osvédéeni o odborné zpGsobilosti fyzické osoby k é¢innostem koordindtora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti dle ust. § 10 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zadkon o zajisténi dalsich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci)

Pokud pravni predpisy v zemi sidla dodavatele vySe popsanou profesni zpusobilost
nevyzaduji, dodavatel pozadovany doklad pfedloZit nemusi.
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5.3. Prokazani technické kvalifikace

Spinéni technické kvalifikace prokaze uchazed, ktery predlozi:

seznam vyznamnych sluZeb realizovanych uchazefem za poslednich 3 roky pfed zahdjenim tohoto
fizeni. Tyto sluZby nesmi byt zahdjeny drive nez 3 roky pfed zahajenim tohoto fizeni.

PfedloZeny seznam musi obsahovat minimalné nasledujici informace nezbytné pro posouzeni spinéni
minimalni Grovné tohoto kritéria technické kvalifikace:

a) identifika¢ni idaje objednatele

b) popis pfedmétu zakazky,

¢) investiéni naklady,

d) doba realizace,

e) zda byla zakdzka poskytnuta a dokondena fadné a véas ¢i nikoli,

f) kontaktni osoba objednatele (jméno a pfijmeni, funkce u objednatele, emailovéa
adresa, telefonni Cislo),

g) datum a podpis dodavatele.

K predloZeného seznamu uchazeé dolo?i také osvédéeni objednatele o Fadném poskytnuti a dokonceni
minimalné dvou (2) sluZzeb koordinatora BOZP z tohoto seznamu, obdobné sluzby koordinatora BOZP, jeZ
jsou pfedmétem vefejné zakazky, na objektech v ramci realizace stavebnich praci, jejichz investi¢ni naklady byly
v min. hodnoté 20 mil K¢ bez DPH u kazdé jedné z nich.

¥e s

Doklady o kvalifikaci predioZi ucastnici v nabidkach v origindlech v pfipadé pozadavku estnych
prohldseni, ostatni doklady mohou doloZit v prostych kopiich.

5.4 Ostatni ustanoveni k prokazovani kvalifikace uchazece:

Pfed uzavienim smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele mlZe vyiadat predloZeni
origindli nebo ovéfenych kopii dokladl o kvalifikaci, pokud jiz nebyly v zadavacim fizeni
pfedioZeny.

Pokud Zékon nebo zadavatel vyZaduje predioZeni dokladu podle prévniho Fadu Ceské republiky,
muiiZze dodavatel pfedloZit obdobny doklad podle pravniho fadu statu, ve kterém se tento doklad
vydava; tento doklad se predkiada s prekladem do ¢eského jazyka. Ma-li zadavatel pochybnosti o
spravnosti prekladu, miZe si vyZadat predloZeni uredné ovéfeného prekladu dokladu do ceského
jazyka tlumoénikem zapsanym do seznamu znalctl a tlumocnik(. Doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdélani v latinském jazyce se predkladaji bez prekladu.

Pokud se podle pfisluiného pravniho fadu poZadovany doklad nevyddva, mize byt nahrazen
Cestnym prohlasenim.

Povinnost predloZit doklad mdzZe dodavatel spinit odkazem na odpovidajici informace vedené v
informaénim systému vefejné spravy nebo v obdobném systému vedeném v jiném ¢lenském
statu, ktery umozZniuje neomezeny dalkovy pfistup. Takovy odkaz musi obsahovat internetovou
adresu a udaje pro prihlageni a vyhledani poZzadované informace, jsou-li takové Gdaje nezbytné.

V souladu s ustanovenim § 46 odst. 1 Zdkona muZe zadavatel po Gcastnikovi zadavaciho Fizeni
poZadovat, aby v pfimérené lhité objasnil pfedloZené Gdaje nebo doklady, nebo dopinil dalsi
nebo chybéjici Udaje nebo doklady.

V souladu s ust. § 39 odst. 5 Zakona je zadavatel opravnén ovéfovat vérohodnost poskytnutych
Gdajl a doklad a mdze si je také opatfovat sam.

V pFipadé spole¢né udasti dodavatel prokazuje zakladni zpUsobilost a profesni zplsobilost podle
§ 77 odst. 1 Zédkona kazdy dodavatel samostatné.

6) Udaje o pfistupu k dokumentaci stavby a dodateéné informace

Podklady ke stavbé je k dispozici na profilu zadavatele.
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Uchazedi jsou opravnéni po zadavateli pozadovat pisemné vysvétleni zadavacich podminek. Pisemna
Zadost musi byt zadavateli dorufena nejpozdéji 5 pracovnich dnd pred uplynutim IhQty pro podéni
nabidek.

7) Zpusob hodnoceni nabidek

avwys

avye

8) Zpulsob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude stanovena pro danou dobu plnéni jako cena nejvyse pfipustna se zapoétenim
veskerych nakladd, rizik, zisku a financnich vliv (napt. inflace) po celou dobu realizace zakazky
v souladu s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

PoZadavky na jednotny zplisob doloZeni nabidkové ceny:

- Nabidkova cena bude zpracovana na cely rozsah pfedmétu pInéni.
- Celkova cena dila bude uvedena v K¢ bez DPH, vyCisleni 21 % DPH a celkova cena dila véetné 21 %
DPH.

Ddle je povinen zahrnout (promitnout) do nabidky viechny naklady souvisejici s fadnym a Uplnym
dokonéenim dila dle této zadavaci dokumentace.

Platebni podminky:

Dle ndvrhu prikazni smlouvy viz pfiloha této vyzvy

9) Misto pro podani nabidky, doba, v niZ Ize nabidky podat

Nabidky mohou dodavatelé dorucit osobné, a to kazdy pracovni den v dobé:
pondéli, stfeda od 7:30 hodin do 17:00 hodin

utery od 7:00 hodin do 15:30 hodin

Ctvrtek a patek od 7:00 hodin do 14:30 hodin

vyhradné na podatelnu Méstského Gfadu Nejdek, umisténé na adrese nam. Karla IV. 239, 362 21
Nejdek, pfipadné, poStou, prostifednictvim osoby provadéjici pfepravu zasilek (kuryrni sluzba) nebo
prostifednictvim driitele postovni licence podle zvldstniho pravniho predpisu na adresu Mésto
Nejdek, nam. Karla V. 239, 362 21 Nejdek.

Dodavatel muZe podat v zadavacim fizeni pouze 1 nabidku. Dodavatel, ktery podal v ramci
zadavaciho fizeni vice nabidek samostatné nebo spoleéné s jinymi dodavateli, nebo podal nabidku a
soucasné je osobou, jejimZ prostfednictvim jiny ucastnik prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem
vyloucen.

Pokud nebude nabidka zadavateli doruc¢ena ve IhGté nebo zplsobem stanovenym v Zadavaci
dokumentaci, nepovaiuje se za podanou a v pribéhu zadavaciho fizeni se k ni nepfihlizi.

Nabidky musi byt doruéeny zadavateli 9:30 hod. dne 28.5.2018 Za okamiik doruéeni nabidky je
povaZovano prevzeti nabidky shora uvedenou podatelnou zadavatele.

10) Pozadavky na formalni upravu, strukturu a obsah nabidky
10.1 Zakladni pozadavky na zpracovani nabidky:
a) Nabidka bude poddna pisemné, a to v listinné podobé.
b} Nabidka bude podéana v jednom vytisku vytisténa nesmazatelnou formou.
c) Nabidka véetné veskerych pfiloh a dokladl bude zpracovana v ¢eském jazyce a cenové
tdaje budou uvedeny v ¢eskych korunéch.
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d} Nabidka v listinné podobé musi byt doruéena v fadné uzaviené obdlce oznatené ndzvem
vefejné zakazky.
e) Nabidka bude podepsana opravnénym zastupcem Ucastnika.

10.2 Zadavatel doporuduje sefazeni nabidky do téchto oddill:

a) Kryci list nabidky (jako prvni list nabidky bude pouZit vyplnény formulaf, ktery je pfilohou
zaddvaci dokumentace)

b) Obsah nabidky

c) Prokazani zpusobilosti a kvalifikace

d) Prohlaseni k podminkam zaddvaciho fizeni a estné prohlaseni o pravdivosti udaji (bude
pouZit formular, ktery je pfilohou zadavaci dokumentace)

e) Navrh pfikazni smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za Gcastnika

f)  Pripadné dalsi prilohy a doplnéni nabidky

11) Prava zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje pravo:

e nevracet u¢astnikim podané nabidky

e neposkytovat nahradu nakladd, které G¢astnik vynaloZi v zaddvacim fizeni na vefejnou zakadzku

s podminky zadavaciho Fizeni zménit nebo doplnit v souladu s jednotlivymi ustanovenimi zaddvaci
dokumentace

e zrudit zaddvaci fizeni bez uvedeni divodu

e ovéfit a provéfit idaje uvedené jednotlivymi uchazeti v nabidkach. Zadavatel vyloudi uchazece
v pfipadé , Ze uvede ve své nabidce nepravdivé udaje.

e Odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze uchaze¢ uvedl v nabidce informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek tohoto fizeni.

e oznamit uvefejnénim rozhodnuti o vylouéeni uchazele, ozndmeni resp. rozhodnuti o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky na profilu zadavatele. Timto se povaiuje oznameni (rozhodnuti) za
doruéené vSem dotéenym zdjemcim a uchazeélim okamzZikem uvefejnéni na profilu zadavatele.

e Uverejnit celé znéni smlouvy na profilu zadavatele, vyjma informaci u kterych to vyzaduje
ochrana informaci a idaji dle zvlastnich prévnich pfedpist. Smlouva bude soucasn& uveiejnéna
na Portalu vefejné spravy — Registru smiluv.

12) Zavérecna ustanoveni

Uchaze€ vybrany na zdkladé tohoto fizeni je podie §2e) zakona €.320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly a
zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k pfedmétu této zakdzky kontrolnim
orgdnlim a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci (zakon & 563/1991 Sh. o
Ucetnictvi a zakon €.235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty)

N [
V Nejdku dne 17.5.2018 LM

Ing. Lubomir Vitek '
Starosta

Prilohy:
- Kryci list
- Navrh pfikazni smlouvy
- Prohlaseni k podminkam zadavaciho fizeni a ¢estné prohlaseni o pravdivosti udaju
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- Projektova dokumentace pro realizaci stavby



