

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-18-1058

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka“

Obsah

1. Úvodní ustanovení.....	
2. Předmět smlouvy.....	4
3. Specifikace díla	4
4. Doba plnění.....	6
5. Místo provádění díla.....	7
6. Cena za provedení díla a způsob její úhrady	7
7. Součinnost smluvních stran	8
8. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran	9
9. Stavební deník	10
10. Staveniště a jeho zařízení	11
11. Podmínky provádění díla	12
12. Předání a převzetí díla	14
13. Záruka za jakost	16
14. Smluvní pokuta a úrok z prodlení	17
15. Odstoupení od smlouvy	17
16. Adresy pro doručování	18
17. Doručování.....	18
18. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva.....	18
19. Mlčenlivost	19
20. Pojištění	20
21. Finanční zajištění	20
22. Platební styk	20
23. Oprávněné osoby.....	20
24. Závěrečná ustanovení.....	23

Obc Křižovatka

Se sídlem Křižovatka 103, 351 34 p. Skalná

IČ: 00254011; DIČ: ---

Bankovní spojení: KB Cheb

Číslo účtu 5927331/0100

Zastoupen Jan Strachota, starosta obce

Dále jen „objednatel“

Firmou: ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ 284 20 403, DIČ CZ 28420403

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

oddíl B, ve vložce 14403

bankovní spojení KB, a.s. / RFB, a.s.

číslo účtu 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500

zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník

SMLOUVU O DÍLO NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÁLEHO ROZSAHU

„Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Vymezení základních pojmů:

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č.231/2012 Sb.)

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezeném množství

- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „**Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka**“, vyhlášené objednatelem v rámci zadávacího řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).
- 1.4. Předmětem Smlouvy o dílo je plnění VZ „**Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka**“.
- 1.5. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.2.2018.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo dle článku III. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

3. Specifikace díla

- 3.1. Předmět díla je blíže specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „**Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka**“ (dále jen **Zadávací dokumentace** nebo **ZD**). Zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku, Příslušná dokumentace a další technická dokumentace specifikovaná v tomto článku byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové, nebo výkresové části projektové dokumentace (PD), ve výkazu výměr, a v ZD. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem, příslušným stavebním úřadem; a
- b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
- c) provedení prací a dodávek dle dokumentace specifikované v článku III. této smlouvy; a

- d) součinnost při zajištění kolaudace díla dle této smlouvy, včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele a doložení pro kolaudaci nezbytné dokumentace, tj. certifikáty výrobků, prohlášení o shodě, osvědčení o provedení atestů, revizí a zkoušek apod.; a
- e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace; a
- f) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (úklid budov bude proveden dle položek ÚRS PRAHA, a.s. č. 952901111 a 952901114); a
- g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby; a
- h) **dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení na CD disku; a**
- i) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- j) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Tuto okolnost zhotovitel zohlednil ve své cenové nabídce a je si plně vědom skutečnosti, že položkový rozpočet obsahuje i položky „agregované“, které v sobě zahrnují veškeré práce, dodávky a technologie potřebné k řádnému provedení díla podle výše uvedené dokumentace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN.

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené v:

- **Projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka zpracované Ing. Martinem Štechrem, IČO 73716065 (prosinec 2017),**
- **Položkovém rozpočtu**
- **Touto smlouvou**
- **Nabídce zhotovitele díla ze dne 21.2.2018 a**
- **obecně závazných právních předpisích, ČSN, EN, metodikách výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerých písemných pokynech a podkladech předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.**

3.3. Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět a/nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá a/nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace a tato pouze zpřesňují.

Zhotovitel prohlašuje, že je s rozsahem díla plně seznámen, je si vědom rozsahu prací a tuto skutečnost zohlednil ve své cenové nabídce.

- 3.4. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku III. odst. 3.3. této smlouvy musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.
- 3.5. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 3.6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli před zahájením prací na příslušné části díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání staveniště	do 3 pracovních dní od podpisu smlouvy
Zahájení prací na VZ:	1.7.2018
Ukončení prací na VZ a kompletní předání převzetí díla:	do 30.9.2018
Vyklizení staveniště	do dne předání a převzetí díla
Počátek běhu záručních lhůt	ode dne předání a převzetí díla

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

- 4.2. Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději při podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.
- 4.3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913/2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 4.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

- 4.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

5. Místo provádění díla

- 5.1. Místem plnění jsou pozemky uvedené jako dotčené stavbou v rámci Příslušné dokumentace.
- 5.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

6. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH :	4 098 533,97 Kč
DPH	860 692,13 Kč
Cena včetně DPH	4 959 226,10 Kč

- 6.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, vizualizace konečného barevného a architektonického řešení, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, zkušební provoz, instalaci, umístění, přepravu technického vybavení apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že je s rozsahem díla plně seznámen, je si vědom rozsahu prací a tuto skutečnost zcela zohlednil ve své cenové nabídce. Zhotovitel si je plně vědom skutečnosti, že položkový rozpočet obsahuje i položky „agregované“, které v sobě zahrnují veškeré práce, dodávky a technologie potřebné k řádnému provedení díla podle výše uvedené dokumentace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a nebude tudíž uplatňovat vícepráce na jednotlivé položky ani stavební díly uvedené v položkovém rozpočtu, ani na položky znázorněné ve výkresové dokumentaci, ani na položky, které nejsou součástí položkového rozpočtu a jsou případně uvedené pouze slovně v písemné dokumentaci, především v kompletní Zadávací dokumentaci.
- 6.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude uhrazena objednatelem na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání díla, přičemž datem zdanitelného plnění den předání díla.
- Provedené práce budou uhrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a výkazu výměr, které budou součástí faktury.

Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat běžný daňový doklad po písemném odsouhlasení zjišťovacího protokolu provedených prací a dodávek, zpracovaném podle jednotlivých částí nabídkového rozpočtu, pokud převzetí neobsahuje reklamované vady a nedodělky.

Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách.

Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude mít **splatnost 15 kalendářních dní** ode dne jejího řádného předání objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře text: „Fakturuje Vám v rámci VZ „**Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka**. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná tzn. bez schváleného soupisu provedených prací, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v této smlouvě.

- 6.4. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
- 6.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Písemné odsouhlasení musí být opatřeno datem schválení tohoto odsouhlasení a číslem usnesení příslušného orgánu města. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz. nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
- 6.6. V případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, bude postupováno v souladu s článkem VI odst. 6.4. a odst. 6.5.
- 6.7. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

7. Součinnost smluvních stran

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště.
- 8.3. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – jméno, příjmení, RČ Jan Benka, dat.nar. 28.6.1973, Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

- 8.7. Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 8.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 8.9. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.6. této smlouvy.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatel písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 8.11. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání a při protokolárním předání díla předložit Objednateli.
- 8.12. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude veden zcela v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, především přílohy č. 5 „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“. Deník bude veden denně a obsahuje zejména tyto údaje:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací
 - údaje o počasí a o teplotě
 - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
 - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
 - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání
 - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě
 - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv

- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
- požadavky objednatele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele.
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.5. písmene d).

9.3. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Staveniště a jeho zařízení

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek DPS a této smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 10.7. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými spotřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 10.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Podmínky provádění díla

- 11.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 11.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 11.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technickým předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.5. písmeno d) této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně

se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.

- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 11.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.5. písmene d) a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.
- 11.8. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy.
- 11.9. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.5. písm. d).

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 12.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, zorganizuje objednatel přejímací řízení písemným oznámením, které musí být doručeno alespoň pět pracovních dnů předem. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 12.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí objednatel. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatelů a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
 - c) projektem zpracovaným na dílo, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatel, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.4. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů zejména:

- dokumentaci skutečného provedení díla, potvrzenou oprávněnou osobou včetně dokladové části
- geometrické plány, zaměření stavby (v tištěné i elektronické formě),
- stavební deník (1x originál, 1x kopii),
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- seznam zařízení se zkrácenou zárukou
- veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků
- revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla
- deník vícenákladů,
- doklad o zabezpečení likvidace odpadů (vážní lístky) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle zák. č. 22/1997 Sb.

- a další doklady prokazující splnění podmínek, stanovených smlouvou.
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této smlouvě.
- Vady a nedodělky, které nebránily převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen odstranit v termínu 7 dní po protokolárním předání díla.
- 12.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XII. této smlouvy.
- 12.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 12.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.
- 12.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIV. této smlouvy.
- 12.10. Článek 12.9. této smlouvy se použije obdobně i pro Vady a nedodělky, které nebránily převzetí díla objednatelem. Lhůta tří dnu započne běžet předáním díla s těmito vadami a nedodělkami.

13. Záruka za jakost

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, a této smlouvy. Dále bude provedeno v nejvyšší normě jakosti kvality a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v délce 36, slovy třicetšest měsíců na stavební část předmětu díla, a to ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele.
- 13.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytnuto bezplatné odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 13.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.5. této smlouvy.
- 13.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 13.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIII. odst. 13.4. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku XIII. odst. 13.4. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 13.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 13.8. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

- 13.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

14. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1. o ukončení prací dle této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení díla, bez DPH, a to za každý den prodlení.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 14.1. tohoto článku, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: Jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, bez DPH, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
- 14.3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla bez DPH.
- 14.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 14.5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015 % (slovy: patnáct tisícín procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. V platnosti a účinnosti zůstávají i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIV. této smlouvy.
- 15.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. odst. 4.6. této smlouvy;
 - d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. této smlouvy;

- e) jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude insolvenční návrh na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších právních předpisů;
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace;
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
- h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.

15.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatel nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

16. Adresy pro doručování

- 16.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je: Křižovatka 103, 351 34 pošta Skalná
 - b) adresa pro doručování zhotovitele je: ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

17. Doručování

- 17.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
- 17.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1., resp. 16.2. této smlouvy.
 - (ii) při doručování poštou:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1. resp. 16.2. této smlouvy.

18. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18. 1. této smlouvy je objektivní.

18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

19. Mlčenlivost

19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
- b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a
- c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a
- d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;
- e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;
- f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli;
- g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XXIII. této smlouvy)

20. Pojištění

20.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to minimálně v rozsahu:

- (i) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány na pojistnou částku odpovídající minimální Ceně za provedení díla, a
- (ii) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku rovnající se nabídkové ceně.

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.

20.2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1. této smlouvy uzavře zhotovitel pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Na vyžádání objednatele předloží kopii pojistné smlouvy nejpozději do tří dnů, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

21. Finanční zajištění

21.1. Strany se dohodly, že finanční záruka nebude požadována.

22. Platební styk

22.1. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy.

22.2. Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

22.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

23. Oprávněné osoby

23.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

23.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

23.3. Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:

- a) oprávněné osoby ve věcech technických,
- b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru,
- c) oprávněné osoby se všeobecnou působností.

23.4. Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména:

- seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, s obsahem smluv, kontrola projektové dokumentace
- odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního deníku,
- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,
- kontrola dodržování podmínek opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem; v rámci plnění této smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby,
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce,
- spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami této smlouvy,
- kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy,
- kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,
- sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami této smlouvy,
- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru,
- organizace a vedení kontrolních dní,
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby,
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními této smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů,
- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,
- příprava na kolaudační řízení,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

23.5. Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru mohou za objednatele jednat v rámci autorského dozoru, kterým se rozumí zejména:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné dojasnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;
- koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány;
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby
- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby.
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
- účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
- účast při předání stavby a kolaudaci;
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací

23.6. Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy. Odsouhlasit čerpání rezervy v souladu s čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy mohou pouze oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností.

23.7. Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

a)

b)

23.8. Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru:

a)

b)

23.9. Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:

a)

23.10. Oprávněné osoby zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

b) ve věcech technických a stavby: Jan Benka, příprava DaIS, tel. 725 052 003

24. Závěrečná ustanovení

- 24.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 24.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIV. této smlouvy.
- 24.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 24.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 24.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 24.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 24.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 24.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Harmonogram realizace díla

Příloha č. 2: Rozpočet VZ

- 24.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Křižovatce dne 21.5.2018

.....
za objednatele
Jan Strachota, starosta



V Praze dne 13.4.2018

ALGON s.r.o.
Číslo účtu: 1, IČ: 254 433 017
DIČ: CZ 254 433 017
Fax: 254 433 084

.....
za dodavatele
Petr Študlar, předseda
představenstva

Stavba : "Rekonstrukce MK na p.p.č. 937/1 v k.ú. Křižovatka"
 Předání staveniště : do 3 pracovních dní od podpisu smlouvy
 Zahájení prací na VZ : 1.7.2018
 Ukončení prací na VZ a kompletní předání převzetí díla : do 30.9.2018

[illegible]

Zpracoval: Jan Benka, příprava DaTS

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka	Objednatel:	Obec Křižovatka	IČ/DIČ:	00254011/CZ00254011
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	MK vedle OÚ k MVN	Zhotovitel:	ALGON, a.s.	IČ/DIČ:	28420403/CZ28420403
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	179
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	1 627 069,56	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	80 363,41
	Montáž	1 209 602,22	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 040,91	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	6 663,09				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	260,19				Ostatní	0,00
	Montáž	287 373,81				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		432 303,30					
Přesun hmot a sutí		450 857,48					
ZRN celkem		4 018 170,56	DN celkem		0,00	NUS celkem	80 363,41
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	4 098 533,97	DPH 21%	860 692,13
		Celkem bez DPH	4 098 533,97
		Celkem včetně DPH	4 959 226,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		ALGON, a.s.
		Petr Študlar, předseda představenstva
		21.2.2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace po objektech

Název stavby:	Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka		Doba výstavby:	Obec Křižovatka	
Druh stavby:	dopravní infrastruktura		Začátek výstavby:	ing. Martin Štecher	
Lokalita:	MK vedle OÚ k MVN		Konec výstavby:	ALGON, a.s.	
JKSO:			Zpracoval:		
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
		0,00	232 870,00	232 870,00	0,13
		2 063 673,95	1 721 626,61	3 785 300,56	3 794,00
		Celkem:		4 018 170,56	3 794,13

Rekapitulace po oddílech

Název stavby:	Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka			Objednatel:	Obec Křižovatka		
Druh stavby:	dopravní infrastruktura			Projektant:	ing. Martin Štecher		
Lokalita:	MK vedle OÚ k MVN			Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO 000		Vedlejší a ostatní náklady	0,00	232 870,00	232 870,00	0,13	
SO 000		Ostatní konstrukce	0,00	232 870,00	232 870,00	0,13	
SO 101		Místní komunikace	2 063 673,95	1 721 626,61	3 785 300,56	3 794,00	
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	204 366,32	204 366,32	894,68	
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	82 229,99	82 229,99	0,00	
SO 101	13	Hloubené vykopávky	0,00	86 229,75	86 229,75	0,00	
SO 101	15	Roubení	973,23	13 527,57	14 500,80	0,09	
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	69 207,19	69 207,19	0,00	
SO 101	17	Konstrukce ze zemin	2 707,68	31 232,43	33 940,11	25,41	
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	5 550,88	102 977,60	108 528,48	0,45	
SO 101	21	Úprava podloží a základové spáry	10 825,53	10 931,27	21 756,80	91,32	
SO 101	27	Základy	1 440,64	149,36	1 590,00	1,89	
SO 101	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	50 062,49	98 683,38	148 745,87	1,28	
SO 101	34	Stěny a příčky	8 188,97	1 411,03	9 600,00	7,59	
SO 101	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	152,38	8 467,62	8 620,00	0,00	
SO 101	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	4 131,46	2 141,36	6 272,82	7,79	
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	918 688,68	135 380,90	1 054 069,58	2 232,65	
SO 101	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	354 297,05	34 557,37	388 854,42	146,22	
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	110 711,04	211 988,01	322 699,05	51,78	
SO 101	63	Podlahy a podlahové konstrukce	29,26	10,87	40,13	0,04	
SO 101	711	Izolace proti vodě	4 040,91	6 663,09	10 704,00	0,00	
SO 101	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	289,16	5 854,34	6 143,50	0,00	
SO 101	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	13 105,33	18 494,37	31 599,70	7,15	
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	139 334,80	50 421,29	189 756,09	157,39	
SO 101	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	5 244,01	22 599,99	27 844,00	0,29	
SO 101	96	Bourání konstrukcí	472,99	17 534,32	18 007,31	11,76	
SO 101	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	741,57	1 205,87	1 947,44	0,00	
SO 101	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	292 138,00	292 138,00	0,00	
SO 101		Ostatní konstrukce	0,00	52 264,00	52 264,00	0,00	
SO 101	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	260,19	2 239,81	2 500,00	0,00	
SO 101	S	Přesuny sutí	122,42	158 719,48	158 841,91	0,00	
SO 101		Ostatní materiál	432 303,30	0,00	432 303,30	156,21	
Celkem:					4 018 170,56	3 794,13	

Stavební položkový soupis prací

Název stavby:		Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Křižovatka			
Druh stavby:		dopravní infrastruktura				Začátek výstavby:		Projektant:		ing. Martin Štecher			
Lokalita:		MK vedle OÚ k MVN				Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Rozměry										
SO 000			Vedlejší a ostatní náklady										
SO 000			Ostatní konstrukce										
1	SO 000		Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus	1,00	8 200,00	0,00	232 870,00	232 870,00			0,13	
2	SO 000		Náklady na zajištění autorského dozoru stavby	kus	1,00	25 000,00	0,00	8 200,00	8 200,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
3	SO 000		Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kus	1,00	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
4	SO 000		Geometrický plán dokončené stavby	kus	1,00	32 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
5	SO 000		Geodetické práce v průběhu výstavby-vytyčování stavby zhotovitelem	kus	1,00	35 520,00	0,00	32 250,00	32 250,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
6	SO 000		Čištění komunikací od nečistot ze stavby	m2	4 000,00	8,00	0,00	35 520,00	35 520,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
7	SO 000		Provizorní přečhodné dopravní značení během výstavby	kus	1,00	38 900,00	0,00	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
			včetně administrativní činnosti při schvalování DIO, uzavírkách PK a zajištění záborů					38 900,00	38 900,00		0,13	0,13	RTS I / 2017
8	SO 000		Statická zatěžovací zkouška vozovek	kus	6,00	1 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
9	SO 000		Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby (ZSPS)	kus	1,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
SO 101			Místní komunikace										
SO 101 11			Přípravné a přidružené práce										
10	SO 101	113151113R00	Fréz. živič. krytí pl. do 500 m2,pruh do 100 cm,tl.4cm	m2	13,00	485,00	0,00	6 305,00	6 305,00		0,09	1,14	RTS I / 2017
11	SO 101	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	48,00	155,00	0,00	7 440,00	7 440,00		0,22	10,56	RTS I / 2017
12	SO 101	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	110,00	35,20	0,00	3 872,00	3 872,00		0,11	12,10	RTS I / 2017
13	SO 101	113108408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.8 cm	m2	884,00	51,00	0,00	45 084,00	45 084,00		0,18	155,58	RTS I / 2017
14	SO 101	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	48,00	436,00	0,00	20 928,00	20 928,00		0,66	31,68	RTS I / 2017
15	SO 101	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	50,00	262,00	0,00	13 100,00	13 100,00		0,33	16,50	RTS I / 2017
16	SO 101	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	272,62	43,00	0,00	11 722,66	11 722,66		0,44	119,95	RTS I / 2017
17	SO 101	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	870,00	62,00	0,00	53 940,00	53 940,00		0,55	478,50	RTS I / 2017
18	SO 101	113109405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm	m2	110,00	126,00	0,00	13 860,00	13 860,00		0,12	13,20	RTS I / 2017
19	SO 101	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl. 10 cm	m2	54,00	126,00	0,00	6 804,00	6 804,00		0,24	12,96	RTS I / 2017
20	SO 101	113106121R00	Rozebrání dlažeb z zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,40	36,00	0,00	14,40	14,40		0,14	0,06	RTS I / 2017
21	SO 101	113106231R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	145,62	48,00	0,00	6 989,76	6 989,76		0,23	32,76	RTS I / 2017
22	SO 101	113204111R00	Vytřasní obrubníků zahradních	m	14,90	45,00	0,00	670,50	670,50		0,04	0,60	RTS I / 2017
23	SO 101	113201111R00	Vytřasní obrubníků chodníkůvých a parkových	m	39,50	56,00	0,00	2 212,00	2 212,00		0,23	9,09	RTS I / 2017
24	SO 101	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	24,00	476,00	0,00	11 424,00	11 424,00		0,00	0,00	RTS I / 2017
SO 101 12			Odkopávky a prokopávky										
25	SO 101	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	13,08	48,00	0,00	82 229,99	82 229,99		0,00	0,00	RTS I / 2017
26	SO 101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	506,78	74,00	0,00	627,84	627,84		0,00	0,00	RTS I / 2017
27	SO 101	122202209R00	Příplatek za lepištví - odkop. pro silnice v hor.3	m3	152,03	15,00	0,00	37 501,79	37 501,79		0,00	0,00	RTS I / 2017
28	SO 101	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	56,31	350,00	0,00	2 280,51	2 280,51		0,00	0,00	RTS I / 2017
29	SO 101	122302209R00	Příplatek za lepištví - odkop pro silnice v hor. 4	m3	16,89	15,00	0,00	19 708,15	19 708,15		0,00	0,00	RTS I / 2017
30	SO 101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 rezerva-sanace pláně	m3	268,20	74,00	0,00	253,39	253,39		0,00	0,00	RTS I / 2017
31	SO 101	122202209R00	Příplatek za lepištví - odkop. pro silnice v hor. 3 rezerva-sanace pláně	m3	80,46	25,00	0,00	19 846,80	19 846,80		0,00	0,00	RTS I / 2017
SO 101 13			Hloubené vykopávky										
32	SO 101	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	113,60	541,00	0,00	86 229,75	86 229,75		0,00	0,00	RTS I / 2017
33	SO 101	132201119R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	34,08	15,00	0,00	61 457,60	61 457,60		0,00	0,00	RTS I / 2017
34	SO 101	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	20,09	346,00	0,00	511,20	511,20		0,00	0,00	RTS I / 2017
35	SO 101	132201219R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,03	15,00	0,00	6 950,90	6 950,90		0,00	0,00	RTS I / 2017
36	SO 101	132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,61	677,00	0,00	90,40	90,40		0,00	0,00	RTS I / 2017
37	SO 101	132301219R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,58	15,00	0,00	5 828,77	5 828,77		0,00	0,00	RTS I / 2017
38	SO 101	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	24,34	322,00	0,00	38,74	38,74		0,00	0,00	RTS I / 2017
								7 836,98	7 836,98		0,00	0,00	RTS I / 2017

39	SO 101	131201209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	7,30	15,00	0,00	109,52	109,52	0,00	RTS I / 2017
40	SO 101	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	10,43	322,00	0,00	3 358,70	3 358,70	0,00	RTS I / 2017
41	SO 101	131301209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	3,13	15,00	0,00	46,94	46,94	0,00	RTS I / 2017
	SO 101	15	Roubení								
42	SO 101	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	95,40	91,00	973,23	13 527,57	14 500,80	0,09	RTS I / 2017
43	SO 101	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	95,40	61,00	973,23	7 708,17	8 681,40	0,09	RTS I / 2017
	SO 101	16	Přemístění výkopku				0,00	5 819,40	5 819,40	0,00	RTS I / 2017
44	SO 101	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	180,07	24,00	0,00	69 207,19	69 207,19	0,00	RTS I / 2017
45	SO 101	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	663,60	36,00	0,00	4 321,63	4 321,63	0,00	RTS I / 2017
46	SO 101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	663,60	25,00	0,00	23 889,46	23 889,46	0,00	RTS I / 2017
47	SO 101	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	268,20	36,00	0,00	16 589,90	16 589,90	0,00	RTS I / 2017
			rezerva-sanace pláně				0,00	9 655,20	9 655,20	0,00	RTS I / 2017
48	SO 101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	268,20	55,00	0,00	14 751,00	14 751,00	0,00	RTS I / 2017
	SO 101	17	Konstrukce ze zemín								
49	SO 101	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	79,56	75,00	2 707,68	31 232,43	33 940,11	25,41	RTS I / 2017
50	SO 101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	663,60	25,00	0,00	5 967,11	5 967,11	0,00	RTS I / 2017
51	SO 101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	268,20	25,00	0,00	6 705,00	6 705,00	0,00	RTS I / 2017
			rezerva-sanace pláně								
52	SO 101	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskvu frakce 0 - 22 mm	m3	14,95	313,00	2 707,68	1 970,41	4 678,10	1,70	RTS I / 2017
	SO 101	18	Povrchové úpravy terénu								
53	SO 101	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	48,00	364,00	5 550,88	102 977,60	108 528,48	0,45	RTS I / 2017
54	SO 101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	48,00	122,00	4 777,00	12 695,00	17 472,00	0,01	RTS I / 2017
55	SO 101	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 304,62	24,00	0,00	5 856,00	5 856,00	0,00	RTS I / 2017
56	SO 101	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	500,00	8,00	0,00	55 310,88	55 310,88	0,00	RTS I / 2017
57	SO 101	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně vypleti a zalévání	m2	499,90	16,00	773,87	4 000,00	4 000,00	0,00	RTS I / 2017
58	SO 101	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	6,00	649,00	0,00	7 224,53	7 998,40	0,00	RTS I / 2017
59	SO 101	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	499,90	28,00	0,00	3 894,00	3 894,00	0,00	RTS I / 2017
	SO 101	21	Úprava podloží a základové spáry					13 997,20	13 997,20	0,00	RTS I / 2017
60	SO 101	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopisek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	209,20	104,00	10 825,53	10 931,27	21 756,80	91,32	RTS I / 2017
	SO 101	27	Základy					10 931,27	21 756,80	91,32	RTS I / 2017
61	SO 101	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,75	2 120,00	1 440,64	149,36	1 590,00	1,89	RTS I / 2017
	SO 101	28	Zpevňování hornin a konstrukcí					149,36	1 590,00	1,89	RTS I / 2017
62	SO 101	289970111R00	Vrstva separační geotextilie 300g/m2	m2	2 564,58	58,00	50 062,49	98 683,38	148 745,87	1,28	RTS I / 2017
	SO 101	34	Stěny a příčky					98 683,38	148 745,87	1,28	RTS I / 2017
63	SO 101	341317111R00	Beton nosných stěn prostý C 25/30	m3	3,00	3 200,00	8 188,97	1 411,03	9 600,00	7,59	RTS I / 2017
	SO 101	38	výšková úprava šachet do podzemních prostor objektu včetně bednění					1 411,03	9 600,00	7,59	RTS I / 2017
64	SO 101	386941112R00	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	kus	1,00	8 620,00	152,38	8 467,62	8 620,00	0,00	RTS I / 2017
	SO 101	45	kompletní montáž včetně všech těsnění, osazení jeřábem					8 467,62	8 620,00	0,00	RTS I / 2017
	SO 101	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
65	SO 101	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -7,5 výšky 100 mm	kus	1,00	624,00	4 131,46	2 141,36	6 272,82	7,79	RTS I / 2017
66	SO 101	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopiskvu do 63 mm	m3	3,18	646,00	178,44	445,56	624,00	0,09	RTS I / 2017
67	SO 101	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,66	3 258,00	1 312,20	742,08	2 054,28	6,01	RTS I / 2017
68	SO 101	452368113R00	Výztuž podkladních desek z KARI sítí	t	0,03	24 200,00	1 792,86	354,16	2 147,02	1,65	RTS I / 2017
			KARI 150x150x8mm, síť 2x3m				706,68	77,15	783,84	0,03	RTS I / 2017
69	SO 101	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,36	488,00	141,28	522,40	663,68	0,01	RTS I / 2017
	SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
70	SO 101	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ nad 3 m tl.7 cm	m2	1 341,21	294,00	918 688,68	135 380,90	1 054 069,58	2 232,65	RTS I / 2017
71	SO 101	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 374,78	111,00	347 048,30	47 268,62	394 316,92	0,18	RTS I / 2017
			ŠDa				130 898,44	21 702,47	152 600,91	0,33	RTS I / 2017
72	SO 101	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,60	111,00	1 199,70	198,90	1 398,60	0,33	RTS I / 2017
			ŠDb tl. min.150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 150mm)								
73	SO 101	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	1 341,21	122,00	142 019,98	21 608,13	163 628,11	0,37	RTS I / 2017
			ŠDb tl. min.150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 170mm)								
74	SO 101	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	138,73	116,00	13 887,66	2 205,25	16 092,91	0,35	RTS I / 2017
			ŠDb tl. min.150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 160mm)								
75	SO 101	564861112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm	m2	20,97	142,00	2 610,55	367,05	2 977,60	0,46	RTS I / 2017

113	SO 101	917862111RT5	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	90,00	261,00	17 240,50	6 249,50	23 490,00	0,22	19,92	RTS I / 2017
114	SO 101	917862111RT7	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	423,00	277,00	89 423,36	27 747,64	117 171,00	0,27	114,13	RTS I / 2017
115	SO 101	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	73,28	2,50	23,73	159,46	183,19	0,00	0,00	RTS I / 2017
116	SO 101	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	27,00	0,37	53,63	54,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
117	SO 101	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	60,28	36,00	1 931,12	238,78	2 169,90	0,00	0,02	RTS I / 2017
118	SO 101	915712112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 25 cm silnovrstvé	m	13,00	70,00	824,88	85,12	910,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
119	SO 101	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar, zeber atd.	m2	2,00	315,00	575,65	54,35	630,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
120	SO 101	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu V poloze započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka včetně dodávky upevňovačel	kus	3,00	852,00	1 194,50	1 361,50	2 556,00	0,25	0,75	RTS I / 2017
121	SO 101	914001125R00	Osazení vstříle dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	2 120,00	4 266,24	2 093,76	6 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
122	SO 101	919726211R00	Těsnění spár krytu živичného asfaltovou zálivkou	m	80,50	82,00	66,51	6 534,49	6 601,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
123	SO 101	953941210R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	kus	3,00	4 688,00	2 428,81	11 635,19	14 064,00	0,05	0,15	RTS I / 2017
124	SO 101	953941220R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2	kus	2,00	6 890,00	2 815,20	10 964,80	13 780,00	0,07	0,15	RTS I / 2017
125	SO 101	960111221R00	Bourání konstrukcí	m3	0,50	1 990,00	472,99	17 534,32	18 007,31	2,45	11,76	RTS I / 2017
126	SO 101	961044111R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB vybourání stávající vpusti	m3	4,33	1 290,00	0,00	5 587,31	5 587,31	2,00	8,66	RTS I / 2017
127	SO 101	966079881R00	Bourání základů z betonu prostého	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
128	SO 101	966079991R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 nosníky za OÚ	kus	10,00	680,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
129	SO 101	966077131R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu nosníky za OÚ	kus	5,00	725,00	426,15	3 198,85	3 625,00	0,38	1,88	RTS I / 2017
130	SO 101	970041130R00	Odstavení doplňkových konstrukcí do 100 kg stávající ocelové poklopy za OÚ	m	741,57	1 205,87	741,57	1 205,87	1 947,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
131	SO 101	970041200R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	0,10	7 880,00	305,61	482,39	788,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
132	SO 101	998225111R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	0,12	9 662,00	435,96	723,48	1 159,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
133	SO 101	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	0,12	9 662,00	435,96	723,48	1 159,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
134	SO 101	220060470R00	Komunikace pozemní a letišť	t	3 794,00	77,00	0,00	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
135	SO 101	979082312R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	49,51	36,00	0,00	1 782,50	1 782,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
136	SO 101	979082313R00	Ostatní konstrukce	t	529,06	44,00	0,00	23 278,64	23 278,64	0,00	0,00	RTS I / 2017
137	SO 101	979083117R00	D+M Výměna tyčí ventilových uzávěrů šoupat	t	224,73	59,00	122,42	13 136,76	13 259,19	0,00	0,00	RTS I / 2017
138	SO 101	979083191R00	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	kus	8,00	6 533,00	0,00	52 264,00	52 264,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
139	SO 101	979087112R00	D+M Zaslepení konce přípojky zátkou s těsněním nebo obetonováním	kus	1,00	2 500,00	260,19	2 239,81	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
140	SO 101	979093111R00	Přesuny suti	t	2 022,59	17,00	0,00	34 384,00	34 384,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
141	SO 101	979990103R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	578,57	55,00	0,00	31 821,57	31 821,57	0,00	0,00	RTS I / 2017
142	SO 101	979990104R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	803,31	25,00	0,00	20 082,65	20 082,65	0,00	0,00	RTS I / 2017
143	SO 101	979990112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m skládka Chocovice	t	44,10	200,00	0,00	8 819,60	8 819,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
144	SO 101	59245266	skládka Chocovice včetně naložení suti na dopravní prostředek a složení	t	1,25	240,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
145	SO 101	59245308	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m skládka Chocovice	t	179,38	140,00	0,00	25 113,76	25 113,76	0,00	0,00	RTS I / 2017
146	SO 101	59245308	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	74,98	238,00	17 846,05	0,00	17 846,05	0,18	13,20	RTS I / 2017
147	SO 101	592452650	Uložení suti na skládku bez zhutnění	m2	135,49	141,00	19 103,87	0,00	17 846,05	0,13	17,75	RTS I / 2017
148	SO 101	58380155	Poplatek za skládku suti - beton	m2	291,24	188,00	54 752,47	0,00	54 752,47	0,13	38,15	RTS I / 2017
			sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	m2	9,19	409,00	3 760,36	0,00	3 760,36	0,18	1,62	RTS I / 2017
			Poplatek za skládku suti - beton	t	14,89	2 480,00	36 922,76	0,00	36 922,76	1,00	14,89	RTS I / 2017
			sut' o velikosti kusu nad 30x30 cm	t								
			Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t								
			Ostatní materiál	t								
			Dlažba betonová skladebná červená 20x10x8	m2								
			Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x6	m2								
			Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x8	m2								
			Dlažba betonová skladebná přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2								
			Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t								

