

Veřejná zakázka je spolufinancována z programu 11529 - Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Třemošná

Se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

DIČ: CZ00258415

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jaromír Zeithaml, starosta města, tel. +420 377953510, e-mail: tremosna@tremosna.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Michal Vladař, stavební technik MěÚ Třemošná, tel. +420 377953401, e-mail:

michal.vladar@tremosna.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Jiří Tríska - Stavitelství

Se sídlem: Slovanské údolí 10, Plzeň

IČ: 46829334

DIČ: CZ 450511038

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických :

Miloš Tríska, tel. +420 777251110, e-mail: j.triska@volny.cz

stavbyvedoucí:

Pavel Štůla, tel. 724085517, e-mail: p.pavel.stula@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB Plzeň

číslo účtu: 100036334/0300

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace, TDI = technický dozor investora

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Zateplení budovy školy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy na fasádě, půdě a střeše na budově bývalé školy v Záluží, č.p. 61 postavené na pozemku st.p. 1/1 v k.ú. Záluží u Třemošné.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Smlouva o dílo a projektová dokumentace zpracovaná Ing. Františkem Neradem, Strašice 403/II, 338 45 Strašice, IČ 67121829.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracována dle příl. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.
- k) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD zpracované Ing. Františkem Neradem, Strašice 403/II, 338 45 Strašice, IČ 67121829 vč. soupisu prací (výkazu výměr);
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele.

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací a položkovým nabídkovým

rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno z programu **11529 - Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru** prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 4. července 2018 za podmínky nabytí účinnosti této SoD</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>do 5 kalendářních dnů po předání staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 30. října 2018</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 5 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací</i>

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Třemošná, část Záluží, Plzeňský kraj*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	3 089 192,43	648 730,41	3 737 922,84

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD).
- Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
- Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
- Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
- Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.

2. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatel.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících



veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

4. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
5. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
6. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
11. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí,

- aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 18. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
 19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 20. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
 21. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli (poddodavateli zhotovitele). K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
 22. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli.
 23. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
 24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
 25. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
 26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 27. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
 28. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých



případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl rádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podpíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO, či DÍLO s vadami.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky a vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **4 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od písemného oznámení vad a

práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným

vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této SoD.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání SoD vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Třemošné dne: 27.6.2018

V Třemošné dne: 27.6.2018


.....

Jaromír Zeithaml
starosta města
(objednatel)


JIŘÍ TŘÍŠKA
STAVITELSTVÍ
Slovanské údolí 10, 318 00 PLZEŇ
IČO: 46829334 DIČ: CZ50511038
.....

Jiří Tříška
jednatel
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (*předloží zhotovitel před uzavřením SOD*)

Krycí list položkového rozpočtu

Název stavby:	Zateplení budovy školy		Objednatel:	Město Třemošná, Sídliště č. 992, 330 01 Třemošná	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	občanská vybavenost		Projektant:	Ing. František Nerad - projektování ve výstavbě	IČ/DIČ:	671 21 827/CZ510526128
Lokalita:	330 11 - Třemošná, obec Záluží		Zhotovitel:	Jiří Tříška	IČ/DIČ:	46829334
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek:	120
JKSO:	812		Zpracoval:	Ing. František Nerad	Datum:	22.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	886 246,93	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	767 744,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	287 179,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	607 559,40			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 972,87			Ostatní	0,00
	Montáž	8 408,13			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		432 395,39				
Přesun hmot a sutí		95 685,58				
ZRN celkem		3 089 192,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 089 192,43
Základ 21%	3 089 192,43	DPH 21%	648 730,41	Celkem včetně DPH	3 737 922,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis

JIRI TRISKA

STAVITELSTVI

Slovanské údolí 10, 318 00 PLZEŇ

IČO: 46829334 DIČ: CZ450511038

Položkový rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zateplení budovy školy		Objednatel:	Město Třemošná, Sídliště č. 992, 330 01 Třemošná		
Druh stavby:	občanská vybavenost		Projektant:	Ing. František Nerad - projektování ve výstavbě		
Lokalita:	330 11 - Třemošná, obec Záluží		Zhotovitel:	Jiří Tříška		
Zpracoval:	Ing. František Nerad		Zpracováno dne:	22.05.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	15 567,30	15 567,30	0,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)	12 419,89	4 665,31	17 085,20	6,39
	61	Úprava povrchů vnitřní	5 070,49	12 254,51	17 325,00	1,18
	62	Úprava povrchů vnější	846 740,81	574 894,50	1 421 635,31	21,07
	711	Izolace proti vodě	17 593,88	11 290,18	28 884,06	0,17
	713	Izolace tepelné	118 215,65	43 978,40	162 194,05	2,05
	762	Konstrukce tesařské	3 940,69	26 859,31	30 800,00	0,14
	764	Konstrukce klempířské	12 469,69	42 284,86	54 754,55	0,68
	765	Krytina tvrdá	110 986,83	392 062,69	503 049,52	26,74
	766	Konstrukce truhlářské	23 890,77	62 020,93	85 911,70	0,21
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	81,75	6 978,65	7 060,40	0,76
	781	Obklady (keramické)	0,00	22 084,38	22 084,38	15,72
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	16 037,37	5 136,63	21 174,00	8,65
	94	Lešení a stavební výtahy	3 388,00	117 140,10	120 528,10	0,17
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	178,72	10 221,28	10 400,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí	2 411,64	17 865,26	20 276,91	10,75
	H765	Krytina tvrdá	0,00	19 465,27	19 465,27	0,00
	H766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 971,06	2 971,06	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	14 870,95	14 870,95	0,00
	M21	Elektromontáže	3 972,87	8 408,13	12 381,00	0,15
	S	Přesuny sutí	105,18	58 273,12	58 378,30	0,00
		Ostatní materiál	432 395,39	0,00	432 395,39	1,51
Celkem:					3 089 192,43	

Položkový rozpočet

Název stavby:		Zateplení budovy školy		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Třemošná, Sídliště č. 992, 330 01 Třemošná			
Druh stavby:		občanská vybavenost		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. František Nerad - projektování ve výstavbě			
Lokalita:		330 11 – Třemošná, obec Záluží		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Jiří Tříska			
JKSO:		812		Zpracováno dne:		22.05.2018		Zpracoval:			
								Ing. František Nerad			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)				0,00	15 567,30	15 567,30	0,00	
1		451504114R00	Krytí lože z kamenná pod dlažbu tl. do 350 mm - okapní chodník	m2	49,42	315,00	0,00	15 567,30	15 567,30	0,00	RTS I / 2017
59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)				12 419,89	4 665,31	17 085,20	6,39	
2		596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kamenná těž. - okapní chodník	m2	35,30	484,00	12 419,89	4 665,31	17 085,20	0,18	RTS I / 2017
61			Úprava povrchů vnitřní				5 070,49	12 254,51	17 325,00	1,18	
3		612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - opravy špalet po osazení oken	kus	33,00	525,00	5 070,49	12 254,51	17 325,00	0,04	RTS I / 2017
62			Úprava povrchů vnější				848 740,81	674 894,50	1 421 636,31	21,07	
4		622319522RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 100 mm	m2	56,88	1 740,00	69 543,06	29 428,14	98 971,20	0,02	RTS I / 2017
5		622319122RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 100 mm	m2	29,92	1 660,00	32 629,67	17 037,53	49 667,20	0,02	RTS I / 2017
6		622318634RT3	Zatepl.systém Webertherm flex,fasáda, EPS F 70 - GREY - 140 mm	m2	676,87	1 420,00	638 863,78	322 291,62	961 155,40	0,01	RTS I / 2017
7		622318752RT3	Zatep. Webertherm flex mineral,ostění,desky PV 20mm - š = 40 cm	m2	62,38	712,00	23 002,43	21 412,13	44 414,56	0,02	RTS I / 2017
8		622318754RT3	Zatep. Webertherm flex mineral,ostění,desky PV 40mm - vstupní dveře	m2	6,90	856,00	3 126,45	2 779,95	5 906,40	0,03	RTS I / 2017
9		622318730RT1	Zatepl. Webertherm flex mineral,fas.,desky PV 60 mm - podhledy u vstupů	m2	10,70	934,00	6 971,21	3 024,93	9 996,14	0,03	RTS I / 2017
10		622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	786,07	47 10	16 920,72	20 103,17	37 023,90	0,00	RTS I / 2017
11		622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	786,07	11,00	8 047,49	599,28	8 646,77	0,00	RTS I / 2017
12		622321021R00	Zakládací sada ETICS, základací+okapní profil PVC	m	75,70	188,00	6 930,92	7 300,68	14 231,60	0,00	RTS I / 2017
13		620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	114,08	31,30	1 240,82	2 329,81	3 570,63	0,00	RTS I / 2017
14		620981001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	182,05	157,00	14 928,26	13 653,59	28 581,85	0,00	RTS I / 2017
15		622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	339,00	8,00	311,08	2 400,92	2 712,00	0,00	RTS I / 2017
16		622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	676,87	110,00	8 728,33	65 727,37	74 455,70	0,01	RTS I / 2017
17		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	776,07	77,80	4 680,28	55 697,96	60 378,25	0,00	RTS I / 2017
18		622474203R00	Reprofiace fims sanační maltou Mapefinish tl.3 mm	m2	26,83	620,00	8 589,03	8 044,02	16 633,05	0,01	RTS I / 2017
19		621412312RT1	Nátěr podhledů vnějších minerální Weber	m2	11,64	103,00	573,41	625,51	1 198,92	0,00	RTS I / 2017
20		621450010RA0	Stěrka podhledů vnější s výztuží s perlinky	m2	11,64	98,00	145,58	995,14	1 140,72	0,08	RTS I / 2017
21		622412312RT1	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, Weber, minerální - římsa	m2	26,83	110,00	1 508,31	1 442,73	2 951,04	0,00	RTS I / 2017
711			Izolace proti vodě				17 593,88	11 290,18	28 884,06	0,17	
22		711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením - oprava svislé izolace u okapního chodníku	m2	22,71	189,00	2 371,93	1 920,26	4 292,19	0,01	RTS I / 2017
23		711823111RT2	Položení novové fólie vodorovně	m2	21,85	250,00	2 440,61	3 021,89	5 462,50	0,00	RTS I / 2017
24		711823121RT2	Montáž novové fólie svisle	m2	26,55	270,00	4 084,08	3 084,69	7 168,77	0,00	RTS I / 2017
25		711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k novové fólii	m	75,70	168,00	8 697,25	3 263,35	11 960,60	0,00	RTS I / 2017
713			Izolace tepelné				118 215,66	43 978,40	162 194,06	2,05	
26		713111111RV9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	215,53	588,00	105 586,51	21 146,80	126 733,11	0,01	RTS I / 2017
27		713111231RK3	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů	m2	215,53	75,00	5 111,40	11 053,35	16 164,75	0,00	RTS I / 2017
28		713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením - atika z půdy	m2	43,27	348,00	4 251,17	10 805,05	15 056,22	0,00	RTS I / 2017
29		713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením - izolace atiky z půdy	m2	43,27	98,00	3 266,57	973,40	4 239,97	0,00	RTS I / 2017
762			Konstrukce tesárecké				3 940,69	26 859,31	30 800,00	0,14	
30		762137121R00	Montáž provizorního oplocení z dílců, na sloupky+zař.staveniště	m2	82,00	300,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	RTS I / 2017
31		762521104RT3	Položení podlah nehotobovaných na sraz, hrubá prkna - lávky v izolaci na půdě	m2	10,00	620,00	3 940,69	2 259,31	6 200,00	0,01	RTS I / 2017
764			Konstrukce klempířské				12 469,69	42 284,88	64 754,55	0,68	
32		764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm	m	36,55	513,00	4 375,76	14 374,39	18 750,15	0,00	RTS I / 2017
33		764411157R00	Boční krytky, AL, pro šifku parapetu 260-360 mm	pár	31,00	50,00	1 498,73	51,27	1 550,00	0,00	RTS I / 2017
34		764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	77,00	24,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	RTS I / 2017
35		764352291R00	Zpětná montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	77,00	91,00	501,29	6 505,71	7 007,00	0,00	RTS I / 2017
36		764359811R00	Demontáž kolíků konického, sklon do 45°	kus	9,00	31,20	0,00	280,80	280,80	0,00	RTS I / 2017
37		764359292R00	Montáž kolíků Pz kulatého	kus	9,00	175,00	106,86	1 468,14	1 575,00	0,00	RTS I / 2017

38		764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm	kus	9,00	34,00	0,00	306,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
39	3	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	99,00	205,00	5 388,34	14 906,66	20 295,00	0,00	RTS I / 2017
40		764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového	kus	9,00	143,00	306,96	980,04	1 287,00	0,00	RTS I / 2017
41		764456911R00	Oprava kruhové zděře Pz, D 75 a 100 mm	kus	40,00	31,00	149,30	1 090,70	1 240,00	0,00	RTS I / 2017
42	-	764454294R00	Montáž odskoku Pz kruhového	kus	9,00	68,40	142,45	473,15	615,60	0,00	RTS I / 2017
765 Krytina tvrdá											
43		765901181R00	Fólie podšiftní vodotěsná Bramac TOP RU Resistant	m2	422,20	70,60	110 986,83	392 062,69	503 049,62	26,74	RTS I / 2017
44		765331221RT4	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní	m2	422,20	830,00	18 913,78	10 893,54	29 807,32	0,00	RTS I / 2017
45		765321811R00	Demontáž azbestocem,čtvrců na laťování, do suti	m2	422,20	36,00	0,00	350 426,00	350 426,00	0,05	RTS I / 2017
46		765331234RT4	Hřeben Bramac s větracím pásem Figaroll	m	21,00	611,00	0,00	15 199,20	15 199,20	0,01	RTS I / 2017
47		765331254RT4	Nároží Bramac s větracím pásem Figaroll	m	46,00	491,00	10 222,94	2 608,06	12 831,00	0,01	RTS I / 2017
48		765331514R00	Okno siftní výstupní Bramac ALU 64 x 64 cm	kus	5,00	6 900,00	33 400,34	5 356,63	22 586,00	0,01	RTS I / 2017
49		765331525RT4	Hřebenáč hromosvodový Bramac - příplatek	kus	20,00	262,00	4 933,88	306,12	5 240,00	0,00	RTS I / 2017
50		765331631RT2	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac	kus	4,00	1 120,00	4 148,46	331,54	4 480,00	0,00	RTS I / 2017
51		765331632R00	Taška drážková proslupová pro anténu, Bramac	kus	2,00	1 963,00	3 725,25	200,75	3 926,00	0,00	RTS I / 2017
52		765331651RT4	Kovová sloupací plošina délky 41 cm, Bramac	kus	5,00	1 760,00	7 999,72	800,28	8 800,00	0,02	RTS I / 2017
53		765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	78,00	43,00	1 854,24	1 499,76	3 354,00	0,00	RTS I / 2017
54		765331871R00	Hák protisněhový	kus	16,00	350,00	2 875,91	2 724,09	5 600,00	0,00	RTS I / 2017
55		765331852R00	Užlabí hliníkovým pásem Standard š. 500 mm	m	14,00	450,00	5 682,93	617,07	6 300,00	0,00	RTS I / 2017
766 Konstrukce truhlářské											
56		76629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	33,00	1 040,00	23 890,77	62 020,93	85 911,70	0,21	RTS I / 2017
57		766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 2kř nad 1,45 m	kus	2,00	1 310,00	2 977,30	31 342,70	34 320,00	0,04	RTS I / 2017
58		766601211RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	190,20	171,00	13 221,00	2 620,00	2 620,00	0,00	RTS I / 2017
59		766990010RAC	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž - vnitřní	m	36,55	450,00	7 692,48	8 755,02	16 447,50	0,00	RTS I / 2017
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)											
60		767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky z min. vaty KV 60 mm	m2	11,64	360,00	81,76	6 978,65	7 060,40	0,76	RTS I / 2017
61		767914830R00	Demontáž provizorního oplocení rámového H do 2 m	m	82,00	35,00	0,00	4 108,65	4 190,40	0,00	RTS I / 2017
781 Obklady (keramické)											
62		781900020RA0	Odsekání obkladů vnějších	m2	176,68	125,00	0,00	22 084,38	22 084,38	15,72	RTS I / 2017
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)											
63		905 R01	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.	h	5,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	RTS I / 2017
64		901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	RTS I / 2017
65		909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	RTS I / 2017
66		904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	h	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	RTS I / 2017
67		908 R00	Hzs-práce výškových specialistů - demontáž hromosvodu	h	5,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	RTS I / 2017
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách											
68		916531111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	m	70,60	290,00	16 037,37	5 136,63	21 174,00	8,65	RTS I / 2017
69		914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	2,00	250,00	0,00	4 436,63	20 474,00	0,12	RTS I / 2017
70		914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,13	RTS I / 2017
94 Lešení a stavební výtahy											
71		941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 10 m	m2	847,00	62,00	3 388,00	117 140,10	120 528,10	0,17	RTS I / 2017
72		941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	3 388,00	2,50	0,00	52 514,00	52 514,00	0,00	RTS I / 2017
73		941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 10 m	m2	847,00	45,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	RTS I / 2017
74		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	847,00	13,00	0,00	38 115,00	38 115,00	0,00	RTS I / 2017
75		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	847,00	8,30	0,00	11 011,00	11 011,00	0,00	RTS I / 2017
76		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 388,00	1,00	0,00	7 030,10	7 030,10	0,00	RTS I / 2017
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách											
77		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	80,00	30,00	62,86	2 337,14	2 400,00	0,00	RTS I / 2017
78		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	200,00	40,00	115,86	7 894,14	8 000,00	0,00	RTS I / 2017
96 Bourání konstrukcí											
79		966077111R00	Odstanění doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus	10,00	80,00	0,09	17 865,26	20 276,91	10,76	RTS I / 2017
80		965082923R00	Odstanění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 - okapní chodník	m3	4,94	282,00	0,00	799,91	800,00	0,08	RTS I / 2017
81		965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič tl.40 mm, pl.nad 1 m2 - okapní chodník	m2	35,30	118,00	0,00	1 393,64	1 393,64	1,40	RTS I / 2017
82		968061112R00	Vyvešení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	56,00	12,30	0,00	4 165,40	4 165,40	0,00	RTS I / 2017
83		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch., pl. 2 m2	m2	66,04	161,00	2 191,76	8 440,27	10 632,04	0,03	RTS I / 2017
84		968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod., pl. 1 m2	m2	1,44	278,00	88,65	311,67	400,32	0,07	RTS I / 2017
85		968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,52	185,00	131,14	1 075,06	1 206,20	0,06	RTS I / 2017
86		968095001R00	Bourání parapetů plechových š. do 25 cm	m	36,55	27,10	0,00	990,51	990,51	0,01	RTS I / 2017
H765 Krytina tvrdá											
87		998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	21,25	916,00	0,00	19 465,27	19 465,27	0,00	RTS I / 2017
H766 Konstrukce truhlářské											
							0,00	2 971,06	2 971,06	0,00	

88	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,55	836,00	0,00	2 971,06	2 971,06	0,00	RTS I / 2017
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	14 870,95	14 870,95	0,00	
89	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - eternitová krytina	t	5,49	701,00	0,00	3 847,51	3 847,51	0,00	RTS I / 2017
90	999281195R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 3 km	t	6,92	71,00	0,00	491,23	491,23	0,00	RTS I / 2017
91	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	23,05	457,00	0,00	10 532,20	10 532,20	0,00	RTS I / 2017
	M21	Elektromontáže				3 972,87	8 408,13	12 381,00	0,15	
92	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	95,50	86,00	2 638,26	5 574,74	8 213,00	0,00	RTS I / 2017
93	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva	kus	4,00	205,00	517,28	302,72	820,00	0,01	RTS I / 2017
94	210220301RT1	Swarka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00	71,00	157,88	552,11	710,00	0,00	RTS I / 2017
95	210220301RT3	Swarka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00	71,00	222,66	487,34	710,00	0,00	RTS I / 2017
96	210220372RT1	Uheřník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,00	245,00	401,43	578,57	980,00	0,00	RTS I / 2017
97	210220401RT1	Označení svodu šířky, smaltované, umělá hmola	kus	4,00	81,00	35,34	288,66	324,00	0,00	RTS I / 2017
98	210220411R00	Šroub napínací s okem, včetně vyprnutí svodu	kus	4,00	156,00	0,00	624,00	624,00	0,00	RTS I / 2017
	S	Přesuny suti				105,18	56 273,12	58 378,30	0,00	
99	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m - eternitová krytina	t	5,49	621,00	3 373,75	3 408,42	0,00	0,00	RTS I / 2017
100	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	5,49	3 500,00	0,00	19 210,10	19 210,10	0,00	RTS I / 2017
101	979095312R00	Naložení a složení suti	t	5,49	300,00	0,00	1 646,58	1 646,58	0,00	RTS I / 2017
102	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton - okapní chodník	t	6,92	280,00	0,00	1 937,26	1 937,26	0,00	RTS I / 2017
103	979095312R00	Naložení a složení suti - okapní chodník	t	6,92	300,00	0,00	2 075,64	2 075,64	0,00	RTS I / 2017
104	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění - okapní chodník	t	6,92	11,00	0,00	76,11	76,11	0,00	RTS I / 2017
105	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - okna a dveře	t	10,75	255,00	0,00	2 742,30	2 742,30	0,00	RTS I / 2017
106	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - výplně otvorů	t	10,75	361,00	0,00	3 882,23	3 882,23	0,00	RTS I / 2017
107	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	10,75	500,00	0,00	5 377,05	5 377,05	0,00	RTS I / 2017
108	979095312R00	Naložení a složení suti - výplně otvorů	t	10,75	300,00	0,00	3 226,23	3 226,23	0,00	RTS I / 2017
109	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m - kabřincový obklad	t	15,72	361,00	70,51	5 605,89	5 676,40	0,00	RTS I / 2017
110	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	15,72	280,00	0,00	4 402,75	4 402,75	0,00	RTS I / 2017
111	979095312R00	Naložení a složení suti	t	15,72	300,00	0,00	4 717,23	4 717,23	0,00	RTS I / 2017
	Ostatní materiál					432 395,39	0,00	432 395,39	1,51	
112	61110313	Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 900x1500(1800) - poz. 6	kus	4,00	15 960,00	63 840,00	0,00	63 840,00	0,04	RTS I / 2017
113	61110328	Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 1200x1800 - POZ. 4	kus	20,00	10 980,00	219 600,00	0,00	219 600,00	0,05	RTS I / 2017
114	61110322	Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 1000x1800 - POZ. 6	kus	4,00	10 850,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,04	RTS I / 2017
115	61110343	Okno dřevěné EUROSAT "S" OSS3 1250x2250 (atyp.) - POZ. 7	kus	2,00	15 945,00	31 890,00	0,00	31 890,00	0,05	RTS I / 2017
116	61110365	Okno dřevěné EUROSAT "E" OS1 900x600 - POZ. 9	kus	2,00	3 900,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,02	RTS I / 2017
117	61110390	Okno dřevěné EUROSAT "E" OS3 1250x2250 - atyp. pevné zasklení - POZ. 8	kus	1,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,05	RTS I / 2017
118	61110399	Dveře ATYP. EUROSAT "E" 2kříd. 1600x2200	kus	1,00	27 920,00	27 920,00	0,00	27 920,00	0,06	RTS I / 2017
119	61110398	Dveře EUROSAT "E" 2kříd. 1500x2000	kus	1,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,06	RTS I / 2017
120	67352001	Geotextilie netkaná PK-NonTex PET 150 g/m2	m2	48,35	33,00	1 595,39	0,00	1 595,39	0,01	RTS I / 2017
		Celkem:						3 089 192,43		

Poznámka: