

AP



Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.  
KSÚS KK/TÚ- /2013-Krof  
1/MR/TÚ/2013

Vyřizuje / linka  
Kroftová / 352 356 131  
602 190 587  
[kroftova.irena@ksusk.cz](mailto:kroftova.irena@ksusk.cz)

V Sokolově dne:  
2013-01-24

V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále je Zákon) a dle „Pokynu pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele“ Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

1) **Název zakázky**

**„Zajištění stavebního dozoru na stavbu: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“**

2) **Vymezení předmětu veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění stavebního dozoru na stavbu: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu daném touto výzvou. Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 74231540-4 – Stavební dozor.

**V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stavebního dozoru, dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy po dobu realizace stavební akce: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“. Jedná se o novou přeložku silnice II/214 v celkové délce 3,777 km. Hlavní trasa je rozdělena na dva úseky:

1. úsek – v délce 1,208 km a začíná okružní křižovatkou OK1 v obci Svatý kříž a vede severozápadně k obci Háje, kde končí druhou okružní křižovatkou OK2 u obce Háje, kde kříží silnici III/2143 Cheb – Slapaný. OK napojuje novou komunikaci II/214 i na místní komunikaci vedoucí na Podhrad.
2. úsek – v délce 2,169 km a začíná OK2 u obce Háje a dále vede severovýchodním směrem přes pastviny k údolí Hájského potoka. Přes údolí potoka je navržen most o šesti polích délky 150,4 m (SO 202). Tento most také převádí plánovanou silnici přes místní komunikaci (ul. Dolní). Na most přes

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 356 111

e-mail: [podatelna@ksusk.cz](mailto:podatelna@ksusk.cz)  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

údolí navazují opěrné zdi délky 24,4 m na obou stranách komunikace (SO 204). Za opěrnými zdmi trasa přechází přes zářez železniční tratě. Délka mostu přes železniční trať je 116,7 m (SO 203). Konec plánovaného úseku je napojen v průmyslové zóně před obcí Maškov na silnici III/2148, kde je nově řešeno napojení silnice III/2148 od Podhradu.

Komunikace je plánovaná jako dvoupruhá komunikace funkční skupiny B v kategorijské třídě S 9,5/70. Součástí stavby je také demolice objektů (SO řady 000), sjezdy a napojení (SO řady 100), mosty a opěrné zdi (SO řady 200), přeložky vody a kanalizace (SO řady 300), úpravy kabelových vedení ČEZ, úprava kabelizace Telefonica O2 (SO řady 400), přeložka plynovodu (SO řady 500), úprava kabelového vedení SŽDC (SO řady 650), protihluková opatření (SO řady 700), vegetační úpravy a rekultivace (SO řady 800). Dále na stavbě bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení (SO 150).

Celková cena stavebních prací bez DPH – 318 009 615,64 Kč.

Členění stavby na stavební objekty (u kterých bude prováděn stavební dozor):

#### SO řady 000

SO 001 Příprava území

SO 002 Dočasné oplocení pastviny p.č. 340/1, 340/9 a 340/17

SO 003 Demolice chaty na pozemku p.č. 3122

SO 004 Demolice chat na pozemku p.č. 1558 a 3093

SO 005 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1576/3, 2544 a 3434

SO 006 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1578/10 a 1578/11

SO 007 Demolice objektů na pozemku p.č. 211/8

#### SO řady 100

SO 101 OK1 Svatý Kříž

SO 102 Přeložka silnice II/214 mezi OK1 a OK2

SO 103 OK2 Háje

SO 104 Přeložka silnice II/214 OK2 – Maškov

SO 105 Napojení samoty

SO 106 Napojení Podhrad

SO 107 Napojení místní komunikace z OK2

SO 108 Sjezd v km 1,590

SO 109 Sjezd pozemní stavby

SO 110 Napojení chatové kolonie

SO 111 Přístup k usazovací nádrži

SO 120 Chodník pro pěší

SO 140 Dopravně inženýrská opatření

SO 150 Dopravní značení

#### SO řady 200

SO 201 Most pastviny, km 0,200

SO 202 Most přes údolí v km 1,095

SO 203 Most přes železniční trať v km 1,248 70

SO 204 Zeď v km 1,168 50 – 1,192 90

SO 205 Zeď v km 1,900 – 2,000

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

#### SO řady 300

SO 301 Usazovací nádrž Hájský rybník  
SO 302 Podchycení meliorací  
SO 303 Přeložka vodovodu Svatý Kříž  
SO 304 Přeložka kanalizace v km 1,110  
SO 305 Přeložka výtlaku v km 1,200  
SO 306 Přeložka kanalizace v km 1,580  
SO 307 Přeložka vodovodu v km 1,580  
SO 308 Přeložka vodovodu v km 1,800  
SO 309 Úprava kanalizace v km 1,800  
SO 310 Mokřad v km 1,110

#### SO řady 400

SO 401 Úprava kabelového vedení nn ČEZ u OK1  
SO 402 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,110 – 0,200  
SO 403 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,190 – 0,700  
SO 404 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 1,350 – 1,970 včetně TS 22/0,4kV  
část SO 404a Úprava vedení vn 22kV v km 1,350  
část SO 404b Přeložka vedení 2x22kV v km 1,700 – 1,900  
část SO 404c Transformační stanice 22/0,4kV CH 0250 - přeložka  
SO 405 Úprava kabelového vedení nn ČEZ km 1,550 – 1,700  
SO 406 Úprava kabelového vedení nn – areál KAVALIER  
SO 407 Úprava kabelového vedení nn a osvětlení – areál Pozemní stavby  
SO 408 Úprava TS 22/0,4kV a kabelového vedení nn – areál ISS Čeb  
SO 410 Osvětlení křižovatky OK1  
SO 411 Úprava osvětlení v km 1,155, Dolní ulice  
SO 412 Osvětlení křižovatky II/214 a III/2148  
SO 413 Osvětlení chodníku – Podhradská ulice  
SO 420 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,000  
SO 421 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,517  
SO 422 Úprava DOK Telefónica O2 v km 0,517  
SO 423 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 1,657 – 2,169

#### SO řady 500

SO 501 Přeložka STL plynovodu  
SO 502 Přeložka přípojného bodu

#### SO řady 650

SO 651 Úprava kabelového vedení NN a osvětlení SŽDC  
SO 652 Přeložka zabezpečovacích kabelů  
SO 653 Úprava sdělovacího vedení

#### SO řady 700

SO 701 Protihluková opatření  
SO 702 Oplocení objektů a pastvin

#### SO řady 800

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

SO 801 Vegetační úpravy  
SO 802 Rekultivace

Stavba „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ bude financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP).

Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, je zadavatel nazýván mandantem, vítězný uchazeč mandatářem.

Předpokládaná hodnota zakázky cca 600 000,- Kč bez DPH.

Podklady pro zpracování předmětu plnění veřejné zakázky:

- projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby (DSP/ZDS) zpracovaná projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pod zak. č. 10 269 00.
- Územní rozhodnutí ze dne 12.1.2012 a rozhodnutí na základě odvolání ze dne 3.5.2012 s nabytím právní moci ze dne 22.5.2012
- Stavební povolení SO 405 ze dne 15.10.2012 s nabytím právní moci dne 13.11.2012
- Stavební povolení SO 404 ze dne 22.10.2012 s nabytím právní moci dne 20.11.2012
- Stavební povolení SO 403 ze dne 13.11.2012 s nabytím právní moci dne 5.12.2012
- Stavební povolení SO 402 ze dne 20.8.2012 s nabytím právní moci dne 18.9.2012
- Stavební povolení Drážní úřad – SO 651, 652, 653 ze dne 12.12.2012
- Stavební povolení vodní díla – SO 300 ..... ze dne 24.10.2012 s nabytím právní moci ze dne 24.11.2012
- Rozhodnutí – demolice ze dne 8.1.2013
- Stavební povolení na hlavní silniční stavební objekty

Podklady pro zpracování předmětu plnění jsou uloženy u zadavatele a jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle zadavatele po předchozí telefonické domluvě. Veškeré podklady budou předány vítěznému uchazeči při podpisu mandátní smlouvy.

Stavebním dozorem je zároveň myšlen technický dozor objednatele:

Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, je minimální obsah a rozsah výkonu stavebního dozoru dán aktuálním sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – UNIKA.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

1. Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 153 odst. (3) a (4).
2. Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby.
3. Informování mandanta o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.
4. Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.
5. Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.
6. Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání mandantovi.
7. Svolaování prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.
8. Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

9. Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.
10. Kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s mandantem) k požadavkům ve st. deníku.
11. Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými
12. Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.
13. Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.
14. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.
15. Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.
16. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
17. Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.
18. Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení mandantovi.
19. Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.
20. Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.
21. Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.

#### Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby, který bude zajištěn mandantem a výsledky tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.

Stavební dozor bude na stavbě prováděn na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi vítězným uchazečem a zadavatelem.

Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

### **3) Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Předpoklad zahájení stavebního dozoru na stavbě:	<b>01.06.2013</b>
Max. termín ukončení stavebního dozoru na stavbě:	<b>31.12.2014</b>

**Skutečné termíny zahájení a ukončení stavebního dozoru se budou odvíjet ode dne skutečných termínů zahájení a ukončení stavby uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. Doba činnosti stavebního dozoru tak bude změněna písemným dodatkem k mandátní smlouvě uzavřené mezi mandantem a mandatářem, a to beze změny nabídkové ceny.**

Doba činnosti stavebního dozoru může být dále upravena, pokud dojde, z důvodu zjištěných vad a nedodělků, k zadržení části finančních prostředků fakturovaných zhotovitelem stavby do doby ukončení stavby, včetně odstranění všech vad a nedodělků. Toto bude řešeno rovněž písemným dodatkem k mandátní smlouvě.

Obecně celkové ukončení činnosti stavebního dozoru bude po vydání kolaudačního souhlasu stavby a po finančním - fakturačním ukončením celé stavby.

Místem plnění veřejné zakázky je: novostavba silnice II/214 – od Svatého kříže – Háje – Podhrad (viz. přehledná situace).

### **4) Kritérium pro zadání zakázky:** nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:  
Krajská správa a úřadba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

## **5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**

- a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53, odst. 1, Zákona
- b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 Zákona:
  - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (např. inženýrská činnost v investiční výstavbě), zejména příslušné živnostenské oprávnění
  - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90 dnů, je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán nebo má-li být zapsán v jiné evidenci podle zvláštních předpisů
  - osvědčení o autorizaci alespoň jedné osoby autorizované dle zák. č. 360/92 Sb. pro „dopravní stavby“, nebo „dopravní stavby, specializace nekolejová doprava“ a osvědčení o autorizaci alespoň jedné osoby autorizované dle zák. č. 360/92 Sb. pro „mosty a inženýrské konstrukce“. Zároveň uchazeč doloží prohlášení, že tyto osoby jsou způsobilé vykonávat funkci technického dozoru investora stavby a že se jedná o kmenové zaměstnance uchazeče nebo že má uchazeč s těmito osobami uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci.
- c) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
- d) Splnění technických kvalifikačních předpokladů:
  - seznam alespoň dvou významných služeb obdobného charakteru (výkon stavebního a technického dozoru na stavbě pozemní komunikace včetně stavby mostního objektu) včetně příloh podle § 56 odst. 2, písm. a) Zákona, realizovaných v posledních 3 letech na stavbách pozemních komunikací s celkovými stavebními náklady min. 100 mil. Kč na každou akci s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Splnění uvedených kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. (Splnění kvalifikačních předpokladů bude prokázáno dle § 62 odst. 2, Zákona.)

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

## **6) Způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude stanovena dle vymezení předmětu veřejné zakázky, viz čl. 2) této výzvy, a dle předpokládané doby plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě včetně započtení veškerých nákladů na dopravu.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah předmětu plnění.
- Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení 21 % DPH a celková cena díla včetně 21 % DPH.

Platební podmínky:

1. Na činnost mandatáře nebudou poskytnuty žádné zálohové finanční prostředky.
2. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu mandanta na účet mandatáře a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem mandanta. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.
3. Mandatář bude za výkon své činnosti vystavovat faktury, a to jedenkrát měsíčně (vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce). Měsíční faktura bude vystavena uchazečem až po odsouhlasení měsíční fakturace zhotovitele mandantem. Měsíční finanční odměna uchazeče za provádění stavebního dozoru v Kč bude stanovena rozpisem měsíčních úhrad, který bude tvořit přílohu Mandátní smlouvy a který bude před podpisem mandátní smlouvy odsouhlasen Mandantem. Mandatář bude každý daňový doklad označovat identifikačními údaji projektu.
4. V případě zjištěných vad a nedodělků na předávaném dokončeném díle je mandant oprávněn provést pozastávku proplacení poslední faktury ve výši 100% až do doby jejich odstranění.

## **7) Místo pro podávání nabídky, způsob a doba v níž lze nabídky podat**

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Helena Budeanuová ☎ 352 356 103 a ve věcech odborné problematiky Irena Kroftová ☎ 602 190 587.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. Nabídky musí být doručeny do sídla zadavatele. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka bude uložena do jedné obálky, která bude řádně uzavřena, bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče, na uzavření opatřena přelepky a razítka uchazeče a označena heslem:

**„Zakázka TÚ – Zajištění stavebního dozoru na stavbu: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ – neotevírat nabídka“**

Doba pro podání cenové nabídky končí dne **11.02.2013 v 11:00 hod.**

## **8) Identifikační údaje o zadavateli**

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

Kontaktní adresa: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04, pošta Dolní Rychnov

Jednající: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

IČ: 70 94 70 23

DIČ: CZ 70 94 70 23

Kontaktní osoby zadavatele:

- ve věcech formální stránky zadávacího řízení:  
Helena Budeanuová ☎ 352 356 103, email: [budeanuova.helena@ksusk.cz](mailto:budeanuova.helena@ksusk.cz)
- ve věcech odborné problematiky:  
Ing. Petr Šťovíček ☎ 352 356 120, 602 557 341, email: [stovicek.petr@ksusk.cz](mailto:stovicek.petr@ksusk.cz)  
Irena Kroftová ☎ 602 190 587, email: [kroftova.irena@ksusk.cz](mailto:kroftova.irena@ksusk.cz)

## **9) Další dokumenty požadované zadavatelem**

Nabídka bude uchazečem předložena v českém jazyce a musí obsahovat:

1. návrh mandátní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
2. návrh plné moci podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
3. doklady dle odst. (3) § 68 zákona:
  - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
  - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
  - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 356 111

e-mail: [podatelna@ksusk.cz](mailto:podatelna@ksusk.cz)  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzni, oddíl Pr, vložka 114

## 10) Práva zadavatele

### Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
2. zadávací podmínky změnit
3. zadání veřejné zakázky zrušit v souladu se zákonem
4. uchazeči berou na vědomí, že dle § 46d zákona nesmí technický dozor provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená. Zjištění této skutečnosti bude zadavatel považovat za důvody hodné zvláštního zřetele dle písm. e), odst. (2) § 84 Zákona
5. nevracet uchazečům podané nabídky
6. neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
7. změnit průběžné a konečné termíny plnění a rozsah plnění v závislosti na konečném znění realizační smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby
8. V případě, že k registraci *předmětného projektu* v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 nedojde a zadavatel tak na realizaci *předmětného díla* neobdrží příslušnou dotaci, tato zakázka malého rozsahu bude zrušena.

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023  
②



.....  
Ing. Zdeněk Pavlas  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

### Přílohy: CD

- Výzva k podání nabídky
- Návrh mandátní smlouvy
- Další přílohy:
  - přehledná situace se skladbou stavebních objektů
  - průvodní zpráva
  - plná moc
  - krycí list

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114