MANDÁTNÍ   SMLOUVA
                          uzavřená podle § 566 a následujících obchodního zákoníku 
Číslo smlouvy mandanta :  …../PS/2013
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany:

	Mandant:
	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

	
	příspěvková organizace, 

	Adresa:
	Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 

	Jednající:
	Ing. Zdeňkem Pavlasem, ředitelem organizace

	Zapsaná:
	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

	Zřizovací listina:
	ZK 5901 ze dne 13.12.2001

	IČO:
	70947023
	

	DIČ:
	CZ70947023
	

	Oprávněn jednat ve věcech technických:
	Ing. Petr Šťovíček, tel.: 352 356 120

	Odpovědný pracovník: 
	Irena Kroftová, tel.: 602 190 587

	
	                 

	Fax :
	352 621 666
	

	E-mail :
	podatelna@ksusk.cz
	

	Bank. spojení:
	Komerční banka a.s., Karlovy Vary

	Číslo účtu:
	78 – 2496840247/0100

	na straně jedné jako mandant (dále jen „mandant“)


a
	Mandatář: 
	……………………………………………………

	Adresa:
	……………………………………………………

	Jednající:
	……………………………………………………

	zapsaná v obchodním rejstříku u ……………………………………………………

	IČO:
	………………...
	

	DIČ:
	………………...
	

	Oprávněn jednat ve věcech technických:
	………………...

	
	………………...

	Odpovědný pracovník:
	………………...

	Telefon:
	
	………………...

	Fax:
	
	………………...

	E-mail:
	
	………………...

	Bank. spojení:
	……………………………………………………

	Číslo účtu:
	……………………………………………………

	na straně druhé jako mandatář (dále jen „mandatář“)


2. Název akce:
Zajištění stavebního dozoru na stavbu: 

„II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“

3. Mandant je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
4. Mandatář je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání: Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví v režimu živnosti volné a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
5. Mandatář je autorizovaná osoba pro dopravní stavby ČKAIT č. ………. a autorizovaná osoba pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT č. ………..
6. Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV  je: 74231540-4  – Stavební dozor.
Předmět smlouvy
1. Mandatář se zavazuje provádět za odměnu pro mandanta, na jeho účet, jeho jménem a za podmínek uvedených v této smlouvě v období realizace stavby: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ -  stavební a technický dozor investora na stavbě (dále jen TDI).

Výkon funkce technického dozoru investora zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:
1.1. Provádění kontroly realizace v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a podklady  

      uvedenými v čl. VII. odst.1 této smlouvy. Stavba: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ bude  

      financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP).

1.2.Kontrola realizace díla bude prováděna na těchto stavebních objektech:
	SO řady 000

SO 001 Příprava území

SO 002 Dočasné oplocení pastviny p.č. 340/1, 340/9 a 340/17

SO 003 Demolice chaty na pozemku p.č. 3122

SO 004 Demolice chat na pozemku p.č. 1558 a 3093

SO 005 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1576/3, 2544 a 3434

SO 006 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1578/10 a 1578/11

SO 007 Demolice objektů na pozemku p.č. 211/8

SO řady 100

SO 101 OK1 Svatý Kříž

SO 102 Přeložka silnice II/214 mezi OK1 a OK2

SO 103 OK2 Háje

SO 104 Přeložka silnice II/214 OK2 – Maškov

SO 105 Napojení samoty

SO 106 Napojení Podhrad

SO 107 Napojení místní komunikace z OK2

SO 108 Sjezd v km 1,590

SO 109 Sjezd pozemní stavby

SO 110 Napojení chatové kolonie

SO 111 Přístup k usazovací nádrži

SO 120 Chodník pro pěší

SO 140 Dopravně inženýrská opatření

SO 150 Dopravní značení

SO řady 200

SO 201 Most pastviny, km 0,200

SO 202 Most přes údolí v km 1,095

SO 203 Most přes železniční trať v km 1,248 70

SO 204 Zeď v km 1,168 50 – 1,192 90

SO 205 Zeď v km 1,900 – 2,000

SO řady 300

SO 301 Usazovací nádrž Hájský rybník

SO 302 Podchycení meliorací

SO 303 Přeložka vodovodu Svatý Kříž

SO 304 Přeložka kanalizace v km 1,110

SO 305 Přeložka výtlaku v km 1,200

SO 306 Přeložka kanalizace v km 1,580

SO 307 Přeložka vodovodu v km 1,580

SO 308 Přeložka vodovodu v km 1,800

SO 309 Úprava kanalizace v km 1,800

SO 310 Mokřad v km 1,110

SO řady 400

SO 401 Úprava kabelového vedení nn ČEZ u OK1

SO 402 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,110 – 0,200

SO 403 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,190 – 0,700

SO 404 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 1,350 – 1,970 včetně TS 22/0,4kV

část SO 404a Úprava vedení vn 22kV v km 1,350

část SO 404b Přeložka vedení 2x22kV v km 1,700 – 1,900

část SO 404c Transformační stanice 22/0,4kV CH 0250 - přeložka

SO 405 Úprava kabelového vedení nn ČEZ km 1,550 – 1,700

SO 406 Úprava kabelového vedení nn – areál KAVALIER

SO 407 Úprava kabelového vedení nn a osvětlení – areál Pozemní stavby

SO 408 Úprava TS 22/0,4kV a kabelového vedení nn – areál ISŠ Cheb

SO 410 Osvětlení křižovatky OK1

SO 411 Úprava osvětlení v km 1,155, Dolní ulice

SO 412 Osvětlení křižovatky II/214 a III/2148

SO 413 Osvětlení chodníku – Podhradská ulice

SO 420 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,000

SO 421 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,517

SO 422 Úprava DOK Telefónica O2 v km 0,517

SO 423 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 1,657 – 2,169

SO řady 500

SO 501 Přeložka STL plynovodu

SO 502 Přeložka přípojného bodu

SO řady 650

SO 651 Úprava kabelového vedení NN a osvětlení SŽDC

SO 652 Přeložka zabezpečovacích kabelů

SO 653 Úprava sdělovacího vedení

SO řady 700

SO 701 Protihluková opatření

SO 702 Oplocení objektů a pastvin

SO řady 800

SO 801 Vegetační úpravy

SO 802 Rekultivace


	


1.3. Přesné technické požadavky jsou dány projektovou dokumentací pro stavební povolení a  

 zadávací dokumentací stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, která je zpracována projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pod zak. č. 10  269 00 (dále jen „realizační projekt“ nebo „stavba“), podmínkami mandátní smlouvy (uzavřené mezi mandantem a mandatářem) a smlouvy o dílo (uzavřené se zhotovitelem stavby).
1.4. Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
zejména § 153 odst. (3) a (4).
1.5.       Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu  

s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby.
1.6.       Informování mandanta o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby,   

zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení. 

1.7.     Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy              ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.
1.8.   Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.
1.9.    Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání mandantovi.
1.10.   Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů. 
1.11.     Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.
1.12.     Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby. 

1.13.     Kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování 
jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s mandantem) k požadavkům ve st. deníku.
1.14.     Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou
nepřístupnými.

1.15.  Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.
1.16.     Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.
1.17.     Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.
1.18.     Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.
1.19.     Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
1.20.     Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.
1.21.     Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení mandantovi.
1.22.    Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.

1.23.     Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.
1.24.     Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:  

Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby, který bude zajištěn mandantem a výsledky tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.
Stavební dozor bude na stavbě prováděn na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi vítězným uchazečem a zadavatelem.
Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Doba výkonu činnosti mandatáře
1. Činnost mandatáře započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli, a skončí předáním a převzetím stavby, případně zajištěním odstranění zjištěných vad a nedodělků.
2. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti mandatáře:

Předpoklad zahájení stavebního dozoru na stavbě:                                01.06.2013
          Ukončení stavebního dozoru na stavbě:                                                 31.12.2014
3. Termíny zahájení a ukončení stavebního dozoru se budou odvíjet ode dne skutečných termínů zahájení a ukončení stavby uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. Doba činnosti stavebního dozoru tak bude změněna písemným dodatkem k mandátní smlouvě uzavřené mezi mandantem a mandatářem. 
4. Doba činnosti stavebního dozoru může být dále upravena, pokud dojde z důvodu zjištěných vad a nedodělků, k zadržení části finančních prostředků fakturovaných zhotovitelem stavby do doby ukončení stavby, včetně odstranění všech vad a nedodělků. Toto bude řešeno rovněž písemným dodatkem k této smlouvě. 
5. Obecně celkové ukončení činnosti stavebního dozoru bude po vydání kolaudačního souhlasu stavby a po finančním - fakturačním ukončením celé stavby.

6. Předpokládané termíny tohoto článku smlouvy mohou být měněny dále dle průběhu výstavby v souladu s pokyny mandanta, resp. budou-li zjištěny další okolnosti, které budou mít vliv na splnění účelu a termínů dle této smlouvy, za které mandatář nenese odpovědnost.
                                                                  Úplata
1. Úplata za předmět této smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:
	Cena bez DPH
	…………………,-
	Kč

	DPH 21%
	…………………,- 
	Kč

	Cena včetně DPH 
	………………….,-
	Kč

	( slovy: ………………………………………………………….. korun českých korun českých).


2. Dojde-li v průběhu plnění dle této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. V úplatě není zahrnuta úhrada správních poplatků a poplatků za případné další získání potřebných stanovisek souvisejících se zajištěním předmětu této smlouvy. Tyto poplatky uhradí mandant zvlášť.
Platební podmínky
1. Na činnost mandatáře nebudou poskytnuty žádné zálohové finanční prostředky.

2. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu mandanta na účet mandatáře a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem mandanta. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

3. Mandatář bude za výkon své činnosti vystavovat faktury, a to jedenkrát měsíčně (vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce). Měsíční faktura bude vystavena uchazečem až po odsouhlasení měsíční fakturace zhotovitele mandantem. Měsíční finanční odměna uchazeče ve vztahu k celkové nabídkové ceně za provádění stavebního dozoru v Kč bez DPH bude procentuelně odpovídat výši měsíční fakturace zhotovitele stavby za skutečně provedené práce ve vztahu k celkové ceně stavby v Kč bez DPH. Mandatář bude každý daňový doklad označovat identifikačními údaji projektu.
4. V případě zjištěných vad a nedodělků na předávaném dokončeném díle je mandant oprávněn provést pozastávku proplacení poslední faktury ve výši 100% až do doby jejich odstranění.
Smluvní pokuty
1. Za prokazatelné neplnění povinností mandatáře může mandant vyúčtovat mandatáři smluvní pokutu ve výši 3% z dohodnuté měsíční úplaty bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení, max. však 80% z dohodnuté měsíční úplaty bez DPH.
2. Mandatář není v prodlení a není povinen výše uvedenou smluvní pokutu uhradit, pokud existují okolnosti vylučující jeho odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost mandatáře jsou zejména:
a) nedostatek spolupůsobení mandanta (vč. neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, pokynů či informací)

b) zásah či působení vyšší moci či okolností, které nejsou na straně mandatáře.

3. Při prodlení mandanta s úhradou peněžitého plnění v rozsahu a termínech dle této smlouvy zaplatí mandant mandatáři na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení (od data splatnosti faktury do jejího zaplacení).
Spolupůsobení a podklady mandanta
1. Mandant poskytne mandatáři veškeré své podklady a pověření potřebná pro řádný výkon sjednaných prací, a to ke dni podpisu mandátní smlouvy. Jedná se zejména o: 
· projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby (DSP/ZDS) zpracovaná projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pod zak. č. 10  269 00. 
· Územní rozhodnutí ze dne 12.1.2012 a rozhodnutí na základě odvolání ze dne 3.5.2012 s nabytím právní moci ze dne 22.5.2012
· Stavební povolení SO 405 ze dne 15.10.2012 s nabytím právní moci dne 13.11.2012

· Stavební povolení SO 404 ze dne 22.10.2012 s nabytím právní moci dne 20.11.2012

· Stavební povolení SO 403 ze dne 13.11.2012 s nabytím právní moci dne 5.12.2012

· Stavební povolení SO 402 ze dne 20.8.2012 s nabytím právní moci dne 18.9.2012

· Stavební povolení Drážní úřad – SO 651, 652, 653 ze dne 12.12.2012

· Stavební povolení vodní díla – SO 300 ….. ze dne 24.10.2012 s nabytím právní moci ze dne 24.11.2012

· Rozhodnutí – demolice ze dne 8.1.2013

· Stavební povolení na hlavní silniční stavební objekty

2. Vzhledem k tomu, že mandatář jedná jménem mandanta, předpokládá se jeho účast v případech, kde k provedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí mandant (jako stavebník či investor) nezastupitelný. Mandatář přitom není oprávněn k rozhodování o finančních záležitostech stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených faktur. Zástupce mandanta se bude dle svého uvážení zúčastňovat jednání v průběhu stavby.

3. K plnění činnosti mandatáře dle této smlouvy vystaví mandant k datu podpisu této smlouvy potřebnou plnou moc, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4. Mandant se zavazuje, že na vyzvání mandatáře mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu jím realizovaných činností, pokud z této smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že mandatář je povinen si je opatřit sám.
5. Pokud mandant předloží podklady, stanoviska a informace dle tohoto článku opožděně, nebo je dodatečně změní či doplní nebo neposkytne jiná spolupůsobení dle předchozích odstavců, mandatář není v prodlení s plněním výkonu své činnosti. V takovém případě je mandant povinen přistoupit na změnu doby plnění, případně i na změnu výše úplaty.
Ostatní ujednání

1. Mandatář bude v rámci kontrolních dnů informovat mandanta o stavu rozpracovanosti a průběhu plnění této smlouvy.
2. Mandatář bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dále dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Mandatář se bude řídit výchozími podklady mandanta, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných osob obou smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Mandatář se zavazuje upozornit mandanta na nevhodnost jeho pokynů, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud bude mandant přesto na svých pokynech trvat, bude mandatář postupovat v souladu s pokyny mandanta, avšak za případně vzniklé škody nenese odpovědnost.

3. V případě, že mandant bude požadovat zajištění věcí a záležitostí, které nejsou předmětem této smlouvy, ale úzce s ní souvisí, nebo nebyly obsaženy ve výchozích podkladech nebo výchozí podklady byly chybné, budou tyto řešeny samostatnou smlouvou, popř. dodatkem k této smlouvě, kde budou sjednány termíny a odměna mandatáři. Obdobně bude postupováno v případě, kdy bude nutné zajistit věci a záležitosti požadované právoplatnými účastníky řízení podle stavebního zákona a které nejsou předmětem této smlouvy.

4. Stejným způsobem jako v odst. 3 tohoto článku bude postupováno i v případech, kdy některé úkony bude bez zavinění na straně mandatáře nutno opakovat. K opakování úkonu musí dát mandant předem písemný souhlas.

5. Veškerá oznámení nebo sdělení (prováděná v souvislosti s touto smlouvo) musí mít písemnou formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li předána nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy (na výše uvedené adresy smluvních stran).

6. Výše uvedeným způsobem není nutné doručovat operativní pokyny nebo jejich schválení mandantem, případně jiná sdělení učiněná mezi mandantem a mandatářem, která jsou nezbytná pro běžné plnění předmětu smlouvy a nemající vliv na termín plnění předmětu smlouvy.
7. Mandatář je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele finančních prostředků, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
8. Mandatář je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začíná počítat od 1.1. roku následujícího po vydání posledního kolaudačního souhlasu ke stavbě.
9. Mandatář je dále povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., finanční kontroly ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mandatář je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnou veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
IX.  Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy

  1.        Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  2.        Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2) zákona č. 40/1964 Sb. – občanského               

             zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato  

smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy mandant předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno mandantem zhotoviteli nejdříve po registraci předmětného projektu stavby: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

  3.        V případě, že k registraci předmětného projektu v rámci Regionálního operačního programu  

NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 nedojde a mandant tak na realizaci předmětného díla neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.

  4.        Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením  

smlouvy dle ustanovení odst.3 tohoto článku této smlouvy se mandatář výslovně vzdává práva  

na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy mandant se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a to pouze formou písemných číslovaných dodatků.

4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž mandant obdrží 2 vyhotovení a mandatář 2 vyhotovení této smlouvy.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují se písemně vyjádřit ve lhůtě 15 dní od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřující souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

7. Tato smlouva má 8 stran.
Přílohy:
4. Cenová nabídka mandatáře
5. Plná moc k výkonu stavebního dozoru dle této smlouvy
V Sokolově dne: …………………                                            V …………………. dne: ……………
              -----------------------                                                                ------------------------

                   za mandanta                                                                           za mandatáře      
              Ing. Zdeněk Pavlas
                                             
      
                ředitel organizace                                                                 
        Krajská správa a údržba silnic

                      

   Karlovarského kraje,
                      
 příspěvková organizace
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