Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající:  Ing. Zdeňkem Pavlasem, ředitelem organizace  

IČ:         70947023 

DIČ: CZ70947023
(dále jen „zmocnitel“)

uděluje tímto 

p l n o u     m o c 

1) Zmocněnci: ……….

Jednající:

Jméno: 
r.č.: 
bytem: 
(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele v rámci realizační Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na zhotovení stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ uzavřené se zhotovitelem stavby, jednal v rámci výkonu stavebního a technického dozoru investora, kterým se rozumí zejména:
· Provádění kontroly realizace v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby 
· Kontrola realizace díla na níže uvedených stavebních objektech

· Provést přejímky jednotlivých stavebních objektů níže uvedených
· Zažádat o kolaudační souhlas stavby a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby při dokončení  realizace díla na těchto stavebních objektech:
	SO
	Název objektu

	SO řady 000

SO 001 Příprava území

SO 002 Dočasné oplocení pastviny p.č. 340/1, 340/9 a 340/17

SO 003 Demolice chaty na pozemku p.č. 3122

SO 004 Demolice chat na pozemku p.č. 1558 a 3093

SO 005 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1576/3, 2544 a 3434

SO 006 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1578/10 a 1578/11

SO 007 Demolice objektů na pozemku p.č. 211/8

SO řady 100

SO 101 OK1 Svatý Kříž

SO 102 Přeložka silnice II/214 mezi OK1 a OK2

SO 103 OK2 Háje

SO 104 Přeložka silnice II/214 OK2 – Maškov

SO 105 Napojení samoty

SO 106 Napojení Podhrad

SO 107 Napojení místní komunikace z OK2

SO 108 Sjezd v km 1,590

SO 109 Sjezd pozemní stavby

SO 110 Napojení chatové kolonie

SO 111 Přístup k usazovací nádrži

SO 120 Chodník pro pěší

SO 140 Dopravně inženýrská opatření

SO 150 Dopravní značení

SO řady 200

SO 201 Most pastviny, km 0,200

SO 202 Most přes údolí v km 1,095

SO 203 Most přes železniční trať v km 1,248 70

SO 204 Zeď v km 1,168 50 – 1,192 90

SO 205 Zeď v km 1,900 – 2,000

SO řady 300

SO 301 Usazovací nádrž Hájský rybník

SO 302 Podchycení meliorací

SO 303 Přeložka vodovodu Svatý Kříž

SO 304 Přeložka kanalizace v km 1,110

SO 305 Přeložka výtlaku v km 1,200

SO 306 Přeložka kanalizace v km 1,580

SO 307 Přeložka vodovodu v km 1,580

SO 308 Přeložka vodovodu v km 1,800

SO 309 Úprava kanalizace v km 1,800

SO 310 Mokřad v km 1,110

SO řady 400

SO 401 Úprava kabelového vedení nn ČEZ u OK1

SO 402 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,110 – 0,200

SO 403 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,190 – 0,700

SO 404 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 1,350 – 1,970 včetně TS 22/0,4kV

část SO 404a Úprava vedení vn 22kV v km 1,350

část SO 404b Přeložka vedení 2x22kV v km 1,700 – 1,900

část SO 404c Transformační stanice 22/0,4kV CH 0250 - přeložka

SO 405 Úprava kabelového vedení nn ČEZ km 1,550 – 1,700

SO 406 Úprava kabelového vedení nn – areál KAVALIER

SO 407 Úprava kabelového vedení nn a osvětlení – areál Pozemní stavby

SO 408 Úprava TS 22/0,4kV a kabelového vedení nn – areál ISŠ Cheb

SO 410 Osvětlení křižovatky OK1

SO 411 Úprava osvětlení v km 1,155, Dolní ulice

SO 412 Osvětlení křižovatky II/214 a III/2148

SO 413 Osvětlení chodníku – Podhradská ulice

SO 420 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,000

SO 421 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,517

SO 422 Úprava DOK Telefónica O2 v km 0,517

SO 423 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 1,657 – 2,169

SO řady 500

SO 501 Přeložka STL plynovodu

SO 502 Přeložka přípojného bodu

SO řady 650

SO 651 Úprava kabelového vedení NN a osvětlení SŽDC

SO 652 Přeložka zabezpečovacích kabelů

SO 653 Úprava sdělovacího vedení

SO řady 700

SO 701 Protihluková opatření

SO 702 Oplocení objektů a pastvin
SO řady 800

SO 801 Vegetační úpravy

SO 802 Rekultivace


	


Přesné technické požadavky jsou dány projektovou dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, která je zpracována projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pod zak. č. 10  269 00  (dále jen „realizační projekt“  nebo „stavba“), podmínkami mandátní smlouvy (uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem) a smlouvy o dílo (uzavřené se zhotovitelem stavby).
Stavebním dozorem je zároveň myšlen technický dozor objednatele, který zajistí stavbu včetně žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby a účasti na závěrečné prohlídce stavby svolané příslušným stavebním úřadem.
V rámci stavebního dozoru bude zajištěno zejména:

· Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména  § 153 odst. (3) a (4).

· Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby. 

· Informování mandanta o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.

· Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.

· Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

· Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání mandantovi.

· Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů. 

· Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.

· Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

· Kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s mandantem) k požadavkům ve st. deníku.

· Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
· Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.

· Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.

· Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.

· Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.

· Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.

· Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení mandantovi.

· Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.

· Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.

· Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky: 
Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby. Tento dozor bude zajišťovat na stavbě zhotovitel a výsledek tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.  
Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebních povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Tato plná moc zaniká po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, nejpozději dne 31.12.2015.
V Sokolově dne ………………………





_________________________

                                                                                                 Ing. Zdeněk Pavlas
                                                                                                                             ředitel organizace

                                                                                                                   Krajská správa a údržba silnic
                                                                                                                           Karlovarského kraje, 


       příspěvková organizace
Tuto plnou moc přijímá: ………………………….
