

SMLOUVA O DÍLO

Označení u objednatele: 1/2018

Označení u zhotovitele: 18017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na provedení díla

„Útvina – údržba opěrné stěny dětského hřiště, p.p.č. 83/1“

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Obec Útvina, Útvina 80, 364 01 Toužim
zastoupena starostkou ing. Lenkou Strakovou
IČO: 00255106
DIČ: CZ00255106
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Toužim
Č. účtu: 800411369/0800
- 2. Zhotovitel:** VIDEST s.r.o., Mostecká 377, 360 01 Otovice
zastoupen jednatelům Markem Čermákem
IČO: 27995771
DIČ: CZ27995771
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Č. účtu: 107-4285240267/0100

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je údržba opěrné stěny dětského hřiště na pozemku p.č. 83/1 dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Jiřím Janischem a nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy o dílo.

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané práce v termínu:

zahájení prací: 1. února 2019
ukončení prací: 31. května 2019

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel uhradí zhotoviteli za provedení díla charakterizovaného článkem II. této

smlouvy smluvní cenu vycházející z cenové nabídky zhotovitele. Výše takto stanovené ceny činí 551 109,99 Kč.

(pětsetpadesátjeden tisíc jeden sto devět korun českých devadesát devět haléřů) včetně DPH.

2. Cena bude vyplacena po ukončení díla, a to do 15 dnů po doručení faktury vystavené zhotovitelem.
3. Opožděné uhrazení pohledávky objednavatelem se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla.
4. V případě, že budou v zápise o předání a převzetí vady či nedodělky, vzniká právo fakturovat až po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání, uvedených v předávacím protokolu.

V.

Staveniště

1. Dnem předání staveniště objednatelem přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škod až do doby převzetí provedeného díla objednatelem. Tato odpovědnost se týká staveniště i na něm budované nebo opravované stavby, s výjimkou odpovědnosti za vznik škod vzniklých neodvratnými událostmi z vyšší moci. V souvislosti s tím odpovídá zhotovitel zejména za zabezpečení staveniště a díla na něm proti zcizení a poškození, za dodržování stavebních, hygienických, protipožárních, bezpečnostních a dopravních předpisů včetně jejich zajištění, udržování pořádku na staveništi, stavbě a příjezdu k nim, včetně čištění jím znečištěných komunikací, příjezdů a ploch. Zhotovitel odpovídá též za další škody vzniklé jeho činnostmi v souvislosti s realizací stavby a povinnou péčí o staveniště.
2. O předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran.

VI.

Předání díla

Dílo je předáno převzetím jeho poslední části a vydáním protokolu o převzetí prací, který podepíše všichni účastníci převjímacího řízení.

VII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
 - a/ za prodlení s termínem předání díla v termínu dle smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové *ceny díla za každý den prodlení.*
 - b/ za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení
2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a snížit ji o sjednanou cenu díla.

VIII.

Jakost díla a záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat podle platných norem a ostatních platných předpisů a dokumentů citovaných v této smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo, které je předmětem této smlouvy, záruční dobu v délce 60 měsíců.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Případné změny a doplňky ke smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků ke smlouvě odsouhlasených oběma stranami.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své svobodné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy: nabídkový rozpočet zhotovitele

V Útvíně dne 12. 12. 2018

OBEC ÚTVINA
ÚTVINA 80
364 01 TOUŽIM
IČ: 00255106 DIČ: CZ00255106



.....
objednatel
Ing. Lenka Straková – starostka



.....
zhotovitel
Marek Čermák - jednatel

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	Ing. arch. Jiří Janisch
Zakázka	Útvina - údržba opěrné stěny dětského hřiště, p.p.č.83/1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firma

Typ Firma	Videst s.r.o.
-----------	---------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------



Zakázka:

Útvina -údržba opěrné stěny dětského hřiště, p.p.č.83/1

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO: Stavební objekt	455 462,80 Kč	57,4	95 647,19 Kč	551 109,99 Kč
001: Zemní práce	60 243,05 Kč		12 651,04 Kč	72 894,09 Kč
002: Základy	6 913,92 Kč	10,2	1 451,92 Kč	8 365,84 Kč
003: Svislé konstrukce	222 712,32 Kč	35,7	46 769,59 Kč	269 481,90 Kč
006: Úpravy povrchu	26 341,34 Kč	7,2	5 531,68 Kč	31 873,02 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	8 610,00 Kč	4,3	1 808,10 Kč	10 418,10 Kč
021: Silnoproud	26 950,00 Kč		5 659,50 Kč	32 609,50 Kč
091: Bourání konstrukcí - demolice	64 936,31 Kč		13 636,63 Kč	78 572,94 Kč
099: Přesun hmot HSV	23 755,86 Kč		4 988,73 Kč	28 744,59 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00 Kč		3 150,00 Kč	18 150,00 Kč

Celkem (bez DPH)

455 462,80 Kč


DPH

95 647,19 Kč

DPH 21 % ze základny: 455 463

Celkem (včetně DPH)

551 109,99 Kč CZK



Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO: Stavební objekt								
001: Zemní práce								
1.	SP 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 19,95*1,5*0,6 21,85*1*0,6/2 19,95*1,8*1,25	m3	69,398	197,00	455 462,80 Kč 60 243,05 Kč 13 671,31 Kč	95 647,19 Kč 12 651,04 Kč 2 870,97 Kč	551 109,99 Kč 72 894,09 Kč 16 542,28 Kč
2.	SP 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	69,398	35,00	2 428,93 Kč	510,08 Kč	2 939,01 Kč
3.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	69,398	78,60	5 454,68 Kč	1 145,48 Kč	6 600,17 Kč
4.	SP 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět : 69,398*2	m3	138,796	85,00	11 797,66 Kč	2 477,51 Kč	14 275,17 Kč
5.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 na mezideponii : 69,398	m3	69,398	95,00	6 592,81 Kč	1 384,49 Kč	7 977,30 Kč
6.	SP 171201101	Uložení sypání do náspů nezhuťnutých na mezideponii : 69,398	m3	69,398	55,00	3 816,89 Kč	801,55 Kč	4 618,44 Kč
7.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuťnutím	m3	69,398	115,00	7 980,77 Kč	1 675,96 Kč	9 656,73 Kč
8.	SP 18095001R	Uvedení okolní stavby do původního stavu	Kč	1,0	8 500,00	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
9.	SP Poznámka	Zabezpečení šplhací věže bude řešeno dodatečně statikem dle složení (soudržnosti) stáv.zásypu		-	-	- Kč	- Kč	- Kč
002: Základy								
1.	SP 21279231R	Odvodnění opěrné stěny - plastové potrubí DN 70 0,5*3	m	1,5	185,00	6 913,92 Kč 277,50 Kč	1 451,92 Kč 58,28 Kč	8 365,84 Kč 335,78 Kč
2.	SP 271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuťnutím z netříděného štěrku pod opěrkou : 19,95*1,5*0,1 pod žlabovky : 18*0,6*0,1 pod okap.chodník : 18*0,6*0,1	m3	5,153	1 288,00	6 636,42 Kč	1 393,65 Kč	8 030,07 Kč
003: Svislé konstrukce								
1.	SP 311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 19,95*0,9*0,25+1,1*0,9*0,25 4,625*2,09*0,25 1,875*1,94*0,25+3,5*1,64*0,25 4,49*1,49*0,25+5,61*1,44*0,25 20,35*0,35*0,07	m3	13,688	4 568,00	222 712,32 Kč 62 526,27 Kč	46 769,59 Kč 13 130,52 Kč	269 481,90 Kč 75 656,79 Kč
2.	SP 311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí 21,75*2*0,25+1,1*0,9*2 4,875*2,09*2+1,875*2*1,94 3,5*1,64*2+4,49*2*1,49 5,61*2*1,44 20,35*2*0,12	m2	86,409	698,00	60 313,13 Kč	12 665,76 Kč	72 978,89 Kč
3.	SP 311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	86,408	118,00	10 196,14 Kč	2 141,19 Kč	12 337,33 Kč
4.	SP 311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton 4,875*2,09+1,875*1,94+3,5*1,64+4,49*1,49+5,61*1,44+20,35*0,12	m2	36,777	258,00	9 488,40 Kč	1 992,56 Kč	11 480,97 Kč
5.	SP 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 120kg/m3 : 13,688*0,12	t	1,643	42 511,00	69 826,87 Kč	14 663,64 Kč	84 490,51 Kč

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	DPH	Cena s DPH
6.	SP 338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	7,0	288,00	2 016,00 Kč	423,36 Kč	2 439,36 Kč
7.	SP 348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° (dodávka stávilací)	m	20,5	305,00	6 252,50 Kč	1 313,03 Kč	7 565,53 Kč
8.	H 5534225R	sloupek ocelový plotový dl.1600mm vč.povrch.úpravy	kus	7,0	299,00	2 093,00 Kč	439,53 Kč	2 532,53 Kč
006: Úpravy povrchu								
1.	SP 622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn Schonox PL tl 2mm 4,875*2,09+1,875*1,94+3,5*1,64+4,49*1,49+5,61*1,44+20,35*0,12	m2	36,777	347,00	12 761,53 Kč	2 679,92 Kč	15 441,45 Kč
2.	SP 631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,496	4 574,00	6 843,85 Kč	1 437,21 Kč	8 281,06 Kč
3.	SP 631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 okap.chodník : 18*0,6*0,15	m3	1,62	4 158,00	6 735,96 Kč	1 414,55 Kč	8 150,51 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	H 59227496	Žlabovka betonová 33x59x8 cm 50% výměry nové ; 30	kus	30,0	98,00	8 610,00 Kč	1 808,10 Kč	10 418,10 Kč
2.	SP 935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm (dodávka 50% stávilací)	m	18,0	315,00	2 940,00 Kč	617,40 Kč	3 557,40 Kč
021: Silnoproud								
1.	SP 21050001R	Dmrtz a zpětná mrtz stožáru VO, nový bet základ, přívodní kabel -odkopání, ochrana, zpětné položení	Kč	1,0	26 950,00	26 950,00 Kč	5 659,50 Kč	32 609,50 Kč
091: Bourání konstrukcí - demolice								
1.	SP 961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu, vřtuže (1,45+0,41)/2*3*0,2 (0,92+1,51)/2*7*0,2 (0,85+0,69)/2*10,35*0,2 krycí desky : 20,35*0,2*0,05	m3	4,056	2 910,00	64 936,31 Kč	13 636,63 Kč	78 572,94 Kč
2.	SP 961044111	Bourání základů z betonu prostého 20,35*0,3*0,8	m3	4,884	3 544,00	17 308,90 Kč	3 634,87 Kč	20 943,76 Kč
3.	SP 965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 okap.chodník : 18*0,6*0,15	m3	1,62	2 411,00	3 905,82 Kč	820,22 Kč	4 726,04 Kč
4.	SP 966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z beton příkop tvárníc š do 800 mm (50% ke zpětnému použití)	m	18,0	58,70	1 056,60 Kč	221,89 Kč	1 278,49 Kč
5.	SP 976071111	Demontaž zábradlí, plot dílců vč sloupků (ke zpětné mrtz)	m	20,5	146,00	2 993,00 Kč	628,53 Kč	3 621,53 Kč
6.	SP 997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	25,0	544,00	13 600,24 Kč	2 856,05 Kč	16 456,29 Kč
7.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,0	213,00	5 325,09 Kč	1 118,27 Kč	6 443,36 Kč
8.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 25km : 25*24	t	600,0	9,27	5 562,00 Kč	1 168,02 Kč	6 730,02 Kč
9.	SP 997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,482	125,00	2 060,25 Kč	432,65 Kč	2 492,90 Kč

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	DPH	Cena s DPH
9,768+3,15+3,564								
10.	SP 997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	8,518	155,00	1 320,29 Kč	277,26 Kč	1 597,55 Kč
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP 998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	57,381	414,00	23 755,86 Kč	4 988,73 Kč	28 744,59 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON 07	Zařízení staveniště	%	6,0	2 500,00	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
						15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč