
Smlouva o dílo
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude

řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník
v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1. 
Město Kaznějov
Ke škále 220, 331 51 Kaznějov
IČ 00257893
zastoupena Mgr. Evou Šimlovou, starostkou

dále jen „objednatel“

a

2.
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: „Rekonstrukce komínů – plynová kotelna
Kaznějov, Drahotínská 480“

Specifikace díla:  Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komínů v objektu stávající
plynové kotelny na stavebním pozemku p.č. 685 v Kaznějově zajišťující dodávky tepla pro bytovou
výstavbu v sídlištní  části  města  dle  projektu  Ing.  Pavel  Košař,  TEPLO-PROJEKT,  projekční  a
inženýrská činnost v oboru vytápění a zásobování teplem. 

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v návaznosti na dokončení opravy
ocelové konstrukce v době od září 2019 do 30 dnů od zahájení prací.

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:
Cena bez DPH ..................................... Kč 
DPH ..................................... Kč 
Cena celkem včetně DPH ..................................... Kč



Článek IV.
Platební podmínky

1. Objednatel  nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a
bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

2. Smluvní splatnost faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů
objednateli.

3. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury,
- sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- předmět plnění a den splnění
- cenu díla a částku k fakturaci
- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- náležitosti pro daňové účely
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele

4. Veškeré  náklady,  které  vzniknou  zhotoviteli  nad  rámec  této  smlouvy je  zhotovitel  povinen
neprodleně oznámit objednateli.

5. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 4 tohoto článku mohou být zhotoviteli  uhrazeny
pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení
díla  nad  rámec  této  smlouvy  nemá  zhotovitel  právo  vyjma  případu,  kdy  takové  náklady
objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

6. Za  nesplnění  termínu  plnění  dle  čl.  II  zaplatí  zhotovitel  objednateli  sankci  20.000,-  Kč
jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci
zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

7. Za prodlení s úhradou  ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci
ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel
na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.
Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele.
Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu.
O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné  neodstranitelné  vady,  které  budou  bránit  užívání  předmětu  smlouvy,  nahradí
zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.
Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

2. Omezení  nebo neposkytnutí  součinnosti  dle  odst.  1  tohoto  článku  neovlivní  kvalitu  plnění
předmětu  této  smlouvy,  může  se  však  projevit  v prodloužení  termínu  plnění.  Na  takovou
okolnost  je  zhotovitel  povinen  písemně  a  neprodleně  upozornit  objednatele,  současně
s návrhem nového termínu plnění.



3. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních
služeb  nutných  k  provedení  DÍLA  včetně  měření  odběrů.  Napojovací  body  si  dohodne  s
objednatelem.

4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou
dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené
svou stavební a jinou činností třetí osobě.

5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

6. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena
jen se souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení
předá  zhotovitel  doklad  o  zajištění  likvidace  odpadů  ze  stavby  v  souladu  se  zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a vyhlášky č.  499/2006 Sb.,  o dokumentaci  staveb, §6 a příloha 5.,  do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být
trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si
může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v
zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a
vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

9. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy
byly  práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  Mimo
stavbyvedoucího  může  do  stavebního  deníku  provádět  záznamy  pouze  objednatel,  jím
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li
stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený  zástupce,  případně
zpracovatel  PD  do  stavebního  deníku,  musí  k  tomuto  zápisu  připojit  svoje  stanovisko
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl
prověřit,  zda  zakrývaná část  byla  provedena řádně.  Nedostaví-li  se  objednatel  ke kontrole,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat  odkrytí  zakrytých  prací,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady
objednatele.  Pokud se však zjistí,  že  práce  nebyly  řádně provedeny,  nese  veškeré  náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem
do stavebního deníku.

12. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel
se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného
zástupce.  Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat  technický dozor nad prováděným
dílem a  jménem objednatele  uzavírat  se  zhotovitelem nezbytné  dohody  o  řešení  sporných
otázek spojených s realizací díla.

13. Technický  dozor  objednatele  není  oprávněn  zasahovat  do  činnosti  zhotovitele,  je  však
oprávněn  vydat  pracovníkům zhotovitele  příkaz  přerušit  práce,  pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami
objednatele.



14. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým
dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

15. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.

16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po
případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu
si  u  jednotlivých  investorů  vyžádá  protokoly  o  hutnících  zkouškách,  případně  si  provede
vlastní kontrolní zkoušky.

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá
objednateli.  Po  uplynutí  této  lhůty  může  zhotovitel  na  staveništi  ponechat  pouze  stroje  a
zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

18. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného
souhlasu objednatele.

20. Zhotovitel  bude respektovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při
činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005
Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s
nebezpečím  pádu  z  výšky  nebo  do  hloubky  a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 

21. Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na
staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými
předpisy.

23. Zhotovitel  je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod  pracovníků  zhotovitele.  Stejné  podmínky  je  zhotovitel  povinen  zajistit  u  svých
případných  subdodavatelů.  Doklad  o  pojištění  je  zhotovitel  povinen  doložit  na  požádání
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání  (např.  prohlášení  o shodě použitých materiálů,  doklady o
provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

Článek VII.
Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení



1. Ustanovení  neupravená  touto  smlouvou  se  řídí  obecně  platnými  právními  předpisy  České
republiky, zejména NOZ v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich
pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné
dohody obou smluvních stran.

3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně
podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena
jednou  stranou  druhé  straně  před  uzavřením  smlouvy.  Pro  odstranění  pochybností  smluvní
strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou,
současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které
jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.

5. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání,  porozumění  jejímu  obsahu,  podle  pravé  a  svobodné vůle,  na  důkaz
čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Kaznějově dne … 

......................................................... .............................................................
Mgr. Eva Šimlová …
starostka města …
za objednatele za zhotovitele

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)


