



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Obec Hazlov

Sídlo: Hazlov 31, 35132 HAZLOV

IČO: 00253952

Bankovní spojení / číslo účtu: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2726331/0100

Statutární zástupce: Lenka Dvořáková, starostka obce

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel:**

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.

Sídlo: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Zastoupená: Ing. Martin Leichter MBA, předseda představenstva a

Ing. Pavel Raška, člen představenstva

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Bankovní spojení / číslo účtu: 35-6289030207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 1197

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "**smlouva**").


II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název a místo stavby: „Obnova místních komunikací ve Vlastislavi a v Podílné“
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Obnova místních komunikací ve Vlastislavi a v Podílné“ zadávanou zadavatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Vymezení některých pojmů:
 - a. objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b. zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c. podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - d. příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro provádění stavby v podrobnostech pro zadání stavby dle příslušného právního předpisu,

- e. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- f. předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel předá zhotoviteli místo realizace na základě předávacího protokolu, v němž budou popsány zejména:
- vymezení staveniště
 - přístupy na staveniště
 - místa pro napojení na inženýrské sítě
 - předávané doklady
- Součástí předání a převzetí staveniště je také předání příslušné dokumentace,
- g. zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel provede první stavební či jiné práce na staveništi, které směřují k realizaci díla podle této smlouvy,
- h. dokončení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel dokončí realizaci předmětu plnění tak, že předmět plnění dokáže plnit řádně svou funkci, nemá žádné vady a nedodělky a je v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi výrobců nebo českými technickými normami,
- i. předání a převzetí stavby je okamžik oboustranného podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla,
- j. počátek běhu záruční lhůty je den následující po předání a převzetí stavby (díla),
- k. projektovou dokumentací se pro účely a potřeby této smlouvy rozumí dokument „Technologický postup“, který zpracoval Bc. Michal Pašava, Březinova 1/13, 350 02 Cheb, IČO: 73794775, ČKAIT 0301379 – Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo:
„Obnova místních komunikací ve Vlastislavi a v Podílné“
2. (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu s předanou dokumentací - technologický postup, který zpracoval Bc. Michal Pašava, Březinova 1/13, 350 02 Cheb, IČO 73794775, ČKAIT 0301379 – Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, stavebním povolením a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, a to včetně provedení všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení staveniště do původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k vydání kolaudačního souhlasu a dále dle zadávacích podmínek a technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují předmět výše uvedené veřejné zakázky.
3. Do předmětu plnění dále patří:
 - a. zajištění inženýrské činnosti,
 - b. ověření existence stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich majitelů a správců a jejich vytýčení v terénu před započítím výkopových prací,
 - c. zajištění veškerých dalších nutných vyjádření, rozhodnutí a oznámení pro provedení díla (např. archeologický průzkum a nálezy, oznámení zahájení prací na díle dotčeným orgánům, organizacím a osobám) a provedení všech opatření, která příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů,



- d. zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a ochranných pásmech těchto sítí dle příslušných norem a zákonů a dle vyjádření jednotlivých správců, vč. úhrady poplatků,
 - e. zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provozu na komunikacích (pěších i vozidlových), vč. zajištění, osazení a udržování potřebného přechodného dopravního značení a projednání s DI Policie ČR, projednání dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – projednaná dokumentace přechodného dopravního značení a dopravních opatření včetně povolení ke zvláštnímu užívání komunikací bude v jednom vyhotovení předána před zahájením zemních prací objednateli,
 - f. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, demontované panely budou uloženy na deponii objednatele k dalšímu využití,
 - g. provedení všech zkoušek, atestů a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací,
 - h. smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie a telefon pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje,
 - i. zajištění zařízení staveniště (ZS), projednání užívání veřejných prostranství pro ZS a následnou likvidaci ZS,
 - j. ostraha a zajištění staveniště a jeho zabezpečení před úrazem jiných osob, zejména zábrany, oplocení apod.
 - k. uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu současně s dokončením díla,
 - l. průběžné čištění stavbou znečištěných příjezd. komunikací,
4. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy, které jsou dále pro určení interpretace smluvních podmínek seřazeny dle priorit sestupně s tím, že listina smlouvy má přednost před přílohami a zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s jejich obsahem:
- a) technologický postup, který zpracoval Bc. Michal Pašava, Březinova 1/13, 350 02 Cheb, IČO 73794775, ČKAIT 0301379 – Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
 - b) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - c) nabídka zhotovitele v předmětném výběrovém řízení,
 - d) stavební povolení a v něm stanovené podmínky.
5. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty dle odst. 2 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Projektová dokumentace, stavební povolení a nabídka tvoří přílohy smlouvy. Oceněný soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen jako „soupis prací“ nebo „položkový rozpočet“) jsou nedílně přiloženy k této smlouvě.
6. Zhotoviteli byla poskytnuta příslušná projektová dokumentace a stavební povolení dle odst. 2 tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást zadávací dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v listinné podobě, a to nejdéle při předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky, a v případě zjištěných vad a nedostatků předat objednateli jejich soupis včetně

návrhů na jejich odstranění a vymezení technických a ekonomických dopadů na předmět a cenu díla.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak projektové dokumentace a dílo musí být zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanoveném oběma těmito dokumenty.
9. V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci.
10. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených v této smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
11. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících užívat dílo dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V odst. 1. smlouvy.
12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti ve výběrovém řízení ověřenému obsahu nabídky. Všechna barevná provedení a typy budou předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka / investora (dále také jen "TDI") či objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace, místem provedení díla (stavenišťem) a jeho podmínkami, zejména jeho terénem, polohou a povrchem, dále povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny.
14. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
15. Bude-li zhotovitelem při realizaci zjištěno, že je nutno realizovat některé dodávky, které nebyly jednoznačně oceněny v nabídce zhotovitele a jsou nutné k řádnému provedení díla, budou zhotovitelem realizovány a smluvní strany provedení těchto prací a dodávek budou považovat za součást smluvní ceny díla, tj. zhotovitel nemá právo na jejich samostatné proplacení.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující:
Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů** od podpisu smlouvy.
Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů** ode dne předání staveniště.
Stavební práce budou kompletně dokončeny nejdéle **do 20. 11. 2019**.
Termín předání a převzetí díla (stavby): do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele.
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla.
Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným včasným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
3. V případě pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto článku o více jak 5 dnů z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení díla zhotovitelem odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný



odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

4. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli a zhotovitel nezačíná práce do 10 dnů ode dne předání, případně zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Cena celkem bez DPH: 1.947.172,61Kč

(jedenmilióndevětsetčtyřicetsedmtisícjednostosedmdesátdvakorunašedesátjednahaléřů)


DPH 21 %: 408.906,25Kč

Celková cena včetně DPH: 2.356.078,86Kč

(dvamiliónytřístapadesátšesttisícjednostosmkorunaosmdesátšesthaléřů)

V případě změny závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

2. Cena bude objednatelem zaplácena na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními stranami.
3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. V cenách uvedených v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a náklady související se zhotovením díla, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla dle zadávacích podmínek vč. vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, vyklizení a uvedení ploch staveniště do původního stavu před zahájením prací a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení dle platných právních předpisů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy předem požadovaných objednatelem, které budou dohodnuty písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Závazným podkladem pro obsah sjednané ceny za dílo je dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto písemně



informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použito aktuálních jednotkových cen dle ceníku URS Praha. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po písemné dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel tyto dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
9. V případě, že některé práce zahrnuté v předmětu díla (rozpočtu) budou vypuštěny, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto předem písemně informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a po souhlasu objednatele a ve vzájemné součinnosti s ním následně provést písemný soupis těchto změn. Následně dojde k odečtení cenového rozdílu z ceny díla a smluvní cena bude upravena o odpočet.
10. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel neumožní takovou změnu závazku vyplývající z této smlouvy, která by mohla vést k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Realizované stavební práce budou zhotovitelem fakturovány 1x měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude následně 1 x měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, průběžně hrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených objednatelem nebo TDI se stanovuje **na 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
3. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat až do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla a bude vyplaceno zhotoviteli až po předání díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
4. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebrání užívání díla prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a




nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

5. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla, čísla projektu a lhůty splatnosti dle odst. 2 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem nebo TDI schválený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti či k ní nebude připojen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
6. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele nejdéle v termínu stanoveném v čl. IV odst. 1 po oboustranném podpisu smlouvy, jestliže se strany písemně nedohodnou jinak. Předání staveniště před uvedeným termínem je po vzájemné dohodě obou smluvních stran možné.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDI písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, který bude obsahovat zejména náležitosti dle čl. II odst. 4 písm. f) této smlouvy.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a náklady na ně hradit. Objednatel poskytne při napojování na zdroje médií nutnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen také zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI autorského dozoru projektanta a bude-li jmenován také pro činnost koordinátora BOZP.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit



vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům.


8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla až do protokolárního předání dokončeného díla objednateli a také po dobu odstranění reklamačních závad v záruční době, zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a zajistit, aby nedošlo k pádu, úrazu či usmrcení jiných osob, např. formou zábran, zátarasů, bednění apod. V případě, že tuto povinnost nesplní a dojde ke škodné události, nahradí poškozené osobě plnou náhradu všech škod, které jí nebo pozůstalým osobám vzniknou.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný na stavbě kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název a místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ TDI
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány veřejné správy.
5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A KOTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné stavební povolení a související správní doklady.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy, dodržovat platné předpisy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jiné obecně závazné předpisy, technické normy, pokyny a technologické postupy, vydané jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN, ČSN a EN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal



platným bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům včetně ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a prašnosti.


3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání objednateli uzavřené platné **pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám**, které bude kryt v plném rozsahu případné škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele anebo jeho podzhotoviteli/subdodavateli. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu plnění min. ve výši 10 000 000 Kč.. Pojištění bude sjednáno na dobu odpovídající min. době provádění díla. Předložení dokladu potvrzující toto pojištění si může objednatel vymínit před podpisem této smlouvy, nebo kdykoliv v průběhu realizace díla a zhotovitel je povinen jej ve lhůtě 5 dnů předložit. Nesplnění této povinnosti může být důvodem k odstoupení od smlouvy, anebo může takové pojištění sjednat objednatel a náklady s tím spojené započítat proti fakturám zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností podzhotovitelů na staveništi do doby vyklizení staveniště a rovněž v době odstraňování reklamačních závad v záruční době.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví podrobnější zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost a umožnit řádný výkon TDI.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, vždy alespoň jedenkrát za 7 dnů a dále dle dohody. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dní před jeho konáním. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis, který písemně předá všem zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Zhotovitel předá na každém kontrolním dnu objednateli nebo TDI stavební deník k nahlédnutí a provedení zápisu.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zakrytí prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za případné zjevné či skryté vady díla.
10. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.



11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
12. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným výkonem autorského dozoru výkon této činnosti a kontrolu provádění díla.
13. Pokud budou naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jmenuje objednatel na stavbě povinně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“). Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je rovněž povinen
 - a) mít v místě provádění díla kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahů osob ke zhotoviteli a povolení k pobytu na území České republiky (v případě, že pracovníkem je cizinec);
 - b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a podle souvisejících předpisů.
16. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
17. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**
 - pro smluvní záležitosti: *Lenka Dvořáková, starostka, mob. 602 110 528*
 - pro technické záležitosti: *Ing. David Kojan, místostarosta, mob. 605 741 816*
 - pro výkon TDI: *Bude upřesněno při předání staveniště***Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:**
 - pro smluvní záležitosti: *Huberová Zuzana, vedoucí obchodního odd., mob. 731 299 995, e-mail: huberova.zuzana@uskk.cz*
 - pro realizaci stavby: *Bc. Josef Vacula, vedoucí střediska, mob. 602 548 549, e-mail: vacula.josef@uskk.cz*

X. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání provedeného díla do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. K předání a převzetí díla objednatel přizve vždy TDI a případně také autorský dozor.




2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- 1x originál a 1x kopie stavebního deníku
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - seznam zařízení se zkrácenou zárukou
 - veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků
 - revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla
 - dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně dokladové části
 - kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní lístky) + prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
 - osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
 - bankovní záruka (záruční listina) či doklad o složení jistoty dle čl. XIII.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny a kompletně doloženy, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit užívání dle svému účelu. Smluvní strany považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s předanou projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, bude zde zaznamenán soupis těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je pak povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 14 dnů od předání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak a tuto svou dohodu neuvedly do protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.
6. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody pro nepřevzetí. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému účelu prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
- a) Pokud zhotovitel **nedokončí** a objednateli **nepředá kompletní dílo v termínu** podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých




škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla, tj. po odstranění případných vad a nedodělků.

- b) Pokud zhotovitel **nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů** ode dne předání staveniště či pokud odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - c) Smluvní pokuta **za každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 %** z ceny díla bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamacie. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od doručení reklamacie, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání smluvních stran.
 - d) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými **vadami či nedodělkami nebránícím užívání díla** v souladu s ust. čl. X odst. 4 a 5 a zhotovitel je **neodstraní ve stanoveném termínu**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
 - e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s **úhradou peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur** podle této Smlouvy, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.
 - f) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby **nebude dodržovat předpisy BOZP**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový zjištěný případ uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve stanoveném termínu.
 - g) Pokud zhotovitel **nevyklidí staveniště** ve lhůtě dle čl. VII odst. 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
 3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací ve formě zápočtu proti pohledávce zhotovitele z faktury. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
 4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
 5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své vůle, ustoupit.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy, bude zhotoveno dle sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců (záruční lhůta)**. Tato záruční lhůta se vztahuje na veškeré stavební práce. Záruční lhůta pro stroje a zařízení, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem, se na základě této skutečnosti sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.



3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, ČN a EN které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
4. Záruční lhůta začíná plynout den následující po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků, resp. po odstranění vad a nedodělků z přejímky, pokud dílo bylo převzato s vadami a nedodělků nebránícími užívání díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení formou bezplatného odstranění reklamované vady. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Nedohodnou-li se strany o oprávněnosti reklamované vady, určí toto znalec přizvaný a jmenovaný objednatelem; náklady s tím spojené hradí strana, v jejíž neprospěch znalec rozhodl, tj. v případě oprávněně reklamované vady zhotovitel, v případě neoprávněně reklamované vady objednatel.
6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny telefonicky – písemně, případně e-mailem na č. tel. – adrese: **Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, případně e-mailem: podatelna@uskk.cz, telefonu +420 353 504 211.**
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, anebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití přesto trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil objednatele a objednatel na jejich dodržení přesto trval, anebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatelem nebo vnější událostí (zejména vyšší mocí).
9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla je zhotovitel povinen, nejdéle při předání a převzetí díla předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí Bankovní záruky tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Platnost Bankovní záruky musí být alespoň 70 měsíců ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem (dále jen "zajišťovací lhůta") a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostal svým povinností vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost díla dle čl. XII., přičemž závazný vzor bankovní záruky tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Předložení této bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
2. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) vyzve k uvolnění záruky formou vrácení originálu záruční listiny v držení



objednatele. Objednatel následně vrátí originál záruční listiny zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty, a to buď osobním předáním, nebo zasláním na adresu sídla zhotovitele.

3. Bankovní záruku dle odst. 1 lze nahradit rovněž složením peněžní jistoty ve výši 10 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele, variabilní symbol IČ zadavatele (nebude-li určeno jinak). Složená jistina pak bude mít formu bankovní záruky, což znamená, že z ní bude mít objednatel oprávnění čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní zjištěné vady, které se projeví v zajišťovací lhůtě v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, vyzve zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) k uvolnění složené jistiny na konkrétní účet zhotovitele. Objednatel následně jistinu uvolní zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty.
4. Pokud zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté bankovní záruky nebo peněžní jistoty. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.
5. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost či nesloží na účet objednatele jistinu dle odst. 3 tohoto čl., je objednatel oprávněn odmítnout předání a převzetí díla, anebo si ponechat 10 % zádržné jako peněžní jistotu.

XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, EN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu a pokyny objednatele či osoby TDI objednatele. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá platná vyjádření dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury potřebných k provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit. Takové upozornění je potřeba provést samostatným písemným sdělením objednateli, zápis ve stavebním deníku nepostačuje.
5. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
6. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty pro dokončení díla




bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu, v níž byl objednatel v prodlení s úhradou faktur.

9. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Souhlas s touto změnou změna může být ze závažného důvodu odepřen. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna podzhotovitele uvedeného v nabídce je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Souhlas s touto změnou změna může být ze závažného důvodu odepřen.
10. Má-li být část díla realizována prostřednictvím subdodavatele/podzhotovitele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel/podzhotovitele podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
11. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení prostřednictvím subdodavatele/podzhotovitele, je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem/podzhotovitelem ve výběrovém řízení.
12. Zhotovitel je povinen v případě nutnosti změny subdodavatele/podzhotovitele dle odst. 10 tohoto článku, do 5 dnů od jeho změny tuto skutečnost písemně oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím původního subdodavatele/ podzhotovitele, včetně příslušné smlouvy se novým subdodavatelem/poddodavatelem. Objednatel se k osobě nového subdodavatele/podzhotovitele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá další potřebné informace o této osobě a jejich schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě subdodavatele/poddodavatele mohly vyvstat závažné důvody či pochybnosti ovlivňující kvalitu podmínek provádění díla nebo včasného dokončení díla, je objednatel oprávněn požadovat změnu navrhované osoby subdodavatele/podzhotovitele a zhotovitel je povinen tomuto požadavku bezodkladně vyhovět a určit jinou vhodnou osobu subdodavatele/podzhotovitele.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.
2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dnů,
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoliv svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran,
 - c) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, nebo pokyny objednatele anebo osoby TDI objednatele, anebo jiným způsobem porušuje své povinnosti podle čl. XIV odst. 1 smlouvy,
 - d) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dnů neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil práce na provádění díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu ležícího na straně objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických podmínek,
 - e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele



- zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty apod.,
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu,
 - h) jestliže zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím na jeho straně převzít,
 - i) nesplnění termínu předání staveniště (vrácení) po dokončení díla či při skončení platnosti smlouvy jinak než splněním, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - j) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní.
3. Objednatel může bez dalšího odstoupit od této smlouvy v případě neposkytnutí finanční podpory či jen její části z dotačních prostředků.
4. Odstoupením od smlouvy nezanikají ustanovení smlouvy, z jejichž povahy plyne, že mají platit i po skončení platnosti smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.
5. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na ustanovení smlouvy, nebo ustanovení zákona, který jí k takovému kroku opravňuje. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně ruší.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede dílčí finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, předloží tento soupis k odsouhlasení objednateli, který se do 10 dnů k předloženému soupisu vyjádří, a po tomto odsouhlasení objednatel zpracuje zhotovitel konečnou fakturu a předloží ji objednateli k proplacení.
7. Pokud mezi stranami nedojde k postupu podle odst. 5, je objednatel oprávněn přizvat znalce k provedení soupisu provedených prací a jejich ocenění a na základě toho vyplatit zhotoviteli příslušnou částku až do 90 % jejich hodnoty. Jestliže budou později při dokončování díla zjištěny vady prací provedených zhotovitelem do skončení platnosti této smlouvy, objednatel použije k jejich úhradě 10 % zadržovaných částek z faktur. Pokud vady zjištěny nebudou, doplatí objednatel zhotoviteli všechny platby včetně zádržného.
8. Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla v nezbytném rozsahu, přičemž mu objednatel následně uhradí účelně vynaložené náklady s tímto zabezpečením prokazatelně spojené.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.



2. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky nejméně 10 let od finančního ukončení projektu, vždy alespoň do 31. 12. 2026.
4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Hazlov usnesením č. 7/5/2019 ze dne 5. 6. 2019

Neoddělitelné přílohy smlouvy:

Příloha č. 1– Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Za objednatele:

V Hazlově, dne 23. 7. 2019

Lenka Dvořáková
starostka obce

Za zhotovitele:

V Otovicích, dne 19-07-2019

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

Ing. Pavel Raška
člen představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, z.s.
Otovice

Na Víceče 177, PSČ 360 01
IČ: 26402668





SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Polná část Podílná (dle pasportu č. 52c a 40c)

Objekt: SO 101 - Komunikace

Rozpočet: SO 101 - Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Základní cena: 429 835,20 Kč

Cena celková: 429 835,20 Kč

DPH: 90 265,39 Kč

Cena s daní: 520 100,59 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Jordán Petr

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.5.2019

J. Jordán 10.

I	Zemní práce	M2			
1	113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] výpočet ploch pasport	M2	480,00	36,00	17 280,00
2	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. I až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. I až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] A*0,12=94,74 [B] výpočet ploch pasport	M3	57,60	5,00	288,00
3	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. I až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. I až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] A*0,12=94,74 [B] výpočet ploch pasport	M3	57,60	210,00	12 096,00
4	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. I až 4 /K/D 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] A*0,12=94,74 [B] B*20=1 894,80 [C] výpočet ploch pasport	M3	1 152,00	12,00	13 824,00
5	171201201 Uložení sypání na skládky Uložení sypání na skládky 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] A*0,12=94,74 [B] výpočet ploch pasport	M3	57,60	2,00	115,20
6	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné) 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] A*0,12=94,74 [B] B*2=189,48 [C] výpočet ploch pasport	T	115,20	210,00	24 192,00

L. L. R. J. 11.

7	181102302	Úprava pláně v zátezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách dělnic v zátezech mimo skalních se zhutněním 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] výpočet ploch pasport	M2	480,00	10,00
I Zemní práce					
5		Komunikace			
8	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACIP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACIP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] výpočet ploch pasport	M2	480,00	393,00
9	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m ² Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m ² 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] výpočet ploch pasport	M2	480,00	32,00
10	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ² Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ² 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] výpočet ploch pasport	M2	480,00	23,00
11	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, tl. 40 mm 309,48+291,10+188,92=789,50 [A] . výpočet ploch pasport	M2	480,00	287,00
5		Komunikace			
72 595,20					
188 640,00					
15 360,00					
11 040,00					
137 760,00					
352 800,00					

h. h. Rindl

9	Ostatní KCE a práce				
12	919735113	Řezání stávajícího živěného krytu hl do 150 mm	M	24,00	100,00
		Řezání stávajícího živěného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm			2 400,00
		39=39,00 [A]			
13	928621011a	Zálivka asfaltová	M	24,00	85,00
		Zálivka asfaltová podél jedné strany			2 040,00
		39=39,00 [A]			
9	Ostatní KCE a práce				4 440,00
	Celkem:				429 835,20

Li. L. L. L.

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace Polná část Podílíná (dle pasportu č. 52c a 40c)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 101 - Komunikace - ORN+VRN

SO 101 - Komunikace - ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Základní cena:

4 000,00 Kč

Cena celková:

4 000,00 Kč

DPH:

840,00 Kč

Cena s daní:

4 840,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Jordán Petr

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.5.2019

Ostatní rozpočtové náklady
1 Zařízení stavenišť

KPL

1.00

1 000,00

1 000,00

Ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

2 Pomoč práce žřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy
DIO

KPL

1.00

3 000,00

3 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN


14

3 000,00

Celkem:

4 000,00

ORN
1
VRN
2



Firma

Strana: 1

Aspe
3.6.1.8

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Polná část Podílňá (dle pasportu č. 52c,40c,02c)

Objekt: SO 101 - Komunikace

Rozpočet: SO 101 - Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Základní cena: 287 589,28 Kč

Cena celková: 287 589,28 Kč

DPH: 60 393,75 Kč

Cena s daní: 347 983,03 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: Kč
Jordán Petr

Vypracoval zadání: Šnaidler

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 25.7.2018

Datum vypracování nabídky: 14.5.2019

Zemní práce

113107243

Odstavení podkladu pl přes 200 m2 živýchých tl 150 mm

Odstavení podkladu nebo krytu

36.00

309.50

M2

11 142,00

h.h. R. J. 15.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
 v ploše jednotlivě přes 200 m²
 živitých, o tl. vrstvy
 přes 100 do 150 mm

$$309,48+291,10+188,92=789,50 \text{ [A]}$$

výpočet ploch pasport

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. I až 4 hl výkopu do 4 m

37,14 5,00 185,70

M3

Svislé přemístění výkopku
 dopravního prostředku
 z horniny tř. I až 4, při hloubce výkopu
 přes 2,5 do 4 m

$$309,48+291,10+188,92=789,50 \text{ [A]} \wedge 0,12=94,74 \text{ [B]}$$

výpočet ploch pasport

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. I až 4

210,00 7 799,40

M3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu
 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
 z horniny tř. I až 4 na vzdálenost
 přes 9 000 do 10 000 m

$$309,48+291,10+188,92=789,50 \text{ [A]} \wedge 0,12=94,74 \text{ [B]}$$

výpočet ploch pasport

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. I až 4 ZKD 1000
 m přes 10000 m

12,00

742,80

M3

8 913,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu
 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
 z horniny tř. I až 4 na vzdálenost
 Příplatek k ceně
 za každých dalších 1 započatých 1 000 m

$$309,48+291,10+188,92=789,50 \text{ [A]} \wedge 0,12=94,74 \text{ [B]} \wedge 20=1 894,80 \text{ [C]}$$

výpočet ploch pasport

Uložení sypání na skládky

2,00

37,14

M3

74,28

Uložení sypání
 na skládky

$$309,48+291,10+188,92=789,50 \text{ [A]} \wedge 0,12=94,74 \text{ [B]}$$

výpočet ploch pasport

Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkovně)

210,00

74,28

T

1 598,80

Uložení sypání
 poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovně)

$$309,48+291,10+188,92=789,50 \text{ [A]} \wedge 0,12=94,74 \text{ [B]} \wedge 2=189,48 \text{ [C]}$$

výpočet ploch pasport

Úprava pláně v zářezech se zhuštěním

10,00

309,50

M2

3 095,00

Úprava pláně na stavbách dálnic
 v zářezech mimo skalních
 se zhuštěním

L. L. R. J.

16.

309,48+291,10+188,92=789,50 [A]
výpočet ploch pasport

46 808,78

Zemní práce

Komunikace

130 299,50

421,00

309,50

M2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 80 mm

309,48+291,10+188,92=789,50 [A]
výpočet ploch pasport

8 047,00

26,00

309,50

M2

Postřík živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m²

Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m²

309,48+291,10+188,92=789,50 [A]
výpočet ploch pasport

5 880,50

19,00

309,50

M2

Postřík živitný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m²

Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m²

309,48+291,10+188,92=789,50 [A]
výpočet ploch pasport

93 778,50

303,00

309,50

M2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

h. h. P. 17.

309,48+291,10+188,92=789,50 [A]
výpočet ploch pasport

238 005,50

Komunikace

Ostatní KCE a práce

919735113

100,00

15,00

M

Řezání stávajícího živitného krytu hl do 150 mm hloubky přes 100 do 150 mm

Řezání stávajícího živitného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

30-39,00 [A]

2

17.

9

Ostatní KCE a práce

2 775,00

Celkem:

287 589,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Polná část Podílňá (dle pasportu č. 52c,40c,02c)

Objekt: SO 101 - Komunikace - ORN+VRN

Rozpočet: SO 101 - Komunikace - ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Základní cena: 4 000,00 Kč

Cena celková: 4 000,00 Kč

DPH: 840,00 Kč

Cena s daní: 4 840,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání: Šnaidler

Vypracoval nabídku: Jordán Petr



18.

Datum zadání:

25.7.2018

Datum vypracování nabídky:

14.5.2019

ORN	1	Ostatní rozpočtové náklady							
		Zařízení staveniště	KPl.	1.00	1 000,00	1 000,00			
ORN		Ostatní rozpočtové náklady				1 000,00			
VRN	2	Vedlejší rozpočtové náklady							
		Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	KPl.	1.00	3 000,00	3 000,00			
		DIO							
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00			
Celkem:									
4 000,00									

L. L. Rindl



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Vlastislav (Táborská) dle pasportu 01c a 59c

Objekt: SO 101 - Komunikace

Rozpočet: SO 101 - Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Základní cena: 1 229 748,13 Kč

Cena celková: 1 229 748,13 Kč

DPH: 258 247,11 Kč

Cena s daní: 1 487 995,24 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Jordán Petr

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.5.2019

J. Jordán 20.

1	113107243	Zemní práce	M2	1 421.99	36.00	51 191.64
1		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm $440.84+981.15=1\ 421.99$ [A] výpočet ploch pasport	M2	1 421.99	36.00	51 191.64
2	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m $440.84+981.15=1\ 421.99$ [A] $\wedge^*0.12=170.64$ [B] výpočet ploch pasport	M3	170.64	5.00	853.20
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m $440.84+981.15=1\ 421.99$ [A] $\wedge^*0.12=170.64$ [B] výpočet ploch pasport	M3	170.64	170.00	29 008.80
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m $440.84+981.15=1\ 421.99$ [A] $\wedge^*0.12=170.64$ [B] výpočet ploch pasport	M3	3 412.80	12.00	40 953.60
5	171201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m $440.84+981.15=1\ 421.99$ [A] $\wedge^*0.12=170.64$ [B] $\text{[B]}\text{[B]}^*20=3\ 412.80$ [C] výpočet ploch pasport	M3	170.64	2.00	341.28
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné) $440.84+981.15=1\ 421.99$ [A] $\wedge^*0.12=170.64$ [B] $\text{[B]}\text{[B]}^*2=341.28$ [C] výpočet ploch pasport	T	341.28	210.00	71 668.80

h. h. R. J. h.

27.

7	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním Úprava pláňe na svazích dálnice v zářezech mimo skalních se zhutněním 440.84+981.15=1 421.99 [Λ] výpočet ploch pasport	M2	1 421.99	10.00
1		Zemní práce			208 237,22
5		Komunikace			
8	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 440.84+981.15=1 421.99 [Λ] výpočet ploch pasport	M2	1 421.99	378.00
9	573111113	Posítk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 Posítk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 440.84+981.15=1 421.99 [Λ] výpočet ploch pasport	M2	1 421.99	26.00
10	573211112	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 440.84+981.15=1 421.99 [Λ] výpočet ploch pasport	M2	1 421.99	19.00
11	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm 440.84+981.15=1 421.99 [Λ] výpočet ploch pasport	M2	1 421.99	286.00
5		Komunikace			1 008 190,91

L. L. R. J.

22.

9	Ostatní KCE a práce						
12	919735113	Řezání stávajícího živéhoho krytu hl do 150 mm				100.00	7 200.00
		Řezání stávajícího živéhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
		72=72.00 [Λ]					
13	928621011a	Zálivka asfaltová				85.00	6 120.00
		Zálivka asfaltová podél jedné strany					
		72=72.00 [Λ]					
9	Ostatní KCE a práce						13 320,00
	Celkem:						1 229 748,13

L. K. Růžka

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace Vlastislav (Táborská) dle pasportu 01c a 59c

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 101 - Komunikace - ORN+VRN

SO 101 - Komunikace - ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Základní cena:

4 000,00 Kč

Cena celková:

4 000,00 Kč

DPH:

840,00 Kč

Cena s daní:

4 840,00 Kč

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Jordán Petr

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.5.2019

Ostatní rozpočtové náklady
1 Zařízení stavenišť

1 000,00

1 000,00

Ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady
2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy
DIO

3 000,00

3 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

3 000,00

Celkem:

4 000,00

ORN

1

ORN

VRN

2

VRN

24.

Harmonogram prací	40												41					42														
	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10		
Oprava 2x MK Polná část Podílňá																																
Popis prací																																
Výřizování DIO a vytyčení sítí																																
Převzetí stavby a instalace DIO																																
Řezání asfaltu do 150mm (24m+15m)																																
Odkopávky (tl.150mm) a úprava pláňě (480m2+310m2)																																
Asfaltový beton ACP 16 tl. 80mm (480m2+310m2)																																
Infiltrační postřik s kamenivem 1,5kg? (480m2+310m2)																																
Spojovací postřik (480m2 + 310m2)																																
Asfaltový beton modifikovaný? ACO 11+ tl. 40mm (480m2+310m2)																																
Zalítí spár asfaltovou závlivkou (24m+15m)																																
Kontrolní zkoušky, zaměření																																
Předání stavby																																

Harmonogram prací	40												41					42														
	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10		
Oprava MK Vlastislav (Táborská)																																
Popis prací																																
Výřizování DIO a vytyčení sítí																																
Převzetí stavby a instalace DIO																																
Řezání asfaltu do 150mm (72m)																																
Odkopávky (tl.150mm) a úprava pláňě (1422m2)																																
Asfaltový beton ACP 16 tl. 80mm (1422m2)																																
Infiltrační postřik s kamenivem 1,5kg? (1422m2)																																
Spojovací postřik (1422m2)																																
Asfaltový beton modifikovaný? ACO 11+ tl. 40mm (1422m2)																																
Zalítí spár asfaltovou závlivkou (72m)																																
Kontrolní zkoušky, zaměření																																
Předání stavby																																
Uzavírky komunikací 2x Polná 23. září až 4. října																																