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 E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

1. Identifikační údaje 

Název stavby: Jáchymov – Rekonstrukce komunikace ulice Hornická  

Objekt:  
  
Místo stavby: Jáchymov 

Obec: Jáchymov 

Katastrální území:  Jáchymov (656437) 

Okres: Karlovy Vary 

Kraj: Karlovarský 

Odvětví: Dopravní stavba 

Investor: Město Jáchymov 
 nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov 
 
IČ: 00254622 

Inženýrská a projektová AZ Consult spol. s r.o., IČ  44567430   
činnost: Klíšská 12 

400 01 Ústí nad Labem 

Zodpovědný projektant:  

Daniela Dariusová, DiS, ČKAIT-0402132, autorizovaný technik pro dopravní stavby, 
nekolejová doprava – SO 101 

2. Charakteristika stavby 

Popis stávajícího stavu 
 Jedná se o místní částečně jednosměrnou komunikaci, která se nachází 
v odřezu svahu. Délka komunikace činí 255 m.  

 
Popis nového stavu 

V rámci této stavby bude zrekonstruována komunikace ulici Hornická. Komunikace je 
jednopruhová, v délce 180 m jednosměrná, ve zbývající části 76 m obousměrná. 
Celková délka komunikace činí 255 m. Šíře průjezdného pruhu bude zachována 3 m, 
navazující betonové plochy budou nově vydlážděny kamennou dlažbou – žula 
v hnědookrovém tónu. 

 Ulice Hornická je místní komunikací obslužnou vedenou v památkové zóně 
města. Jedná se o jednopruhovou jednosměrnou ulici, která slouží především k obsluze 
okolních nemovitostí. Délka řešeného úseku ulice činí 255 m. 
 Byl stanoven společný průjezdný prostor pro pohyb vozidel a pěších. Dopravní 
prostor byl navržen na šířku 3 m. V úseku oblouku č. 6 je komunikace rozšířena o 
hodnotu 0,25 m. 
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  Povrch mezi komunikací, okolními domy a opěrnými zdmi bude vydlážděn 
kamennou dlažbou tl. 80-100 mm (žula v hnědookrovém tónu). 
 Podél fasády domů bude mezi skladbou komunikace a domem umístěna nopová 
fólie.  
 V rámci stavby budou ubourána i část stávající římsy navazující zdi. K ubourání 
části římsy bude přizván statik.  

2. Stanovení obvodu staveniště 

Obvod staveniště bude proměnlivý v závislosti na postupu výstavby, je dán charakterem stavby. 
Jedná se o celou plochu komunikace. 

3. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude na pozemcích investora pouze po dobu stavby.  

 součástí zařízení staveniště bude chemické WC, 

 dodávka vody pro zařízení staveniště bude zajištěna z mobilních nádrží, 

 dodávka elektrické energie pro zařízení staveniště bude zajištěna mobilními zdroji 
elektrické energie. 

Dotčené plochy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu nebo stavu 
požadovaného vlastníky pozemků ve vyjádření ke stavbě. 

4. Dopravní trasy, mezideponie 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je z ulice Hornická. Nové komunikace pro účely 
stavby nebudou zřizovány. Přístup na jiné pozemky, než dotčené stavbou musí být 
zhotovitelem stavby projednán s vlastníky daných pozemků před započetím stavby. 

5. Návrh řešení dopravy během výstavby 

V průběhu prací dojde k úplnému omezení silničního provozu při realizaci. Budou použita 
dopravní opatření dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“. Stavba bude realizována z části za úplné uzavírky příslušné části 
komunikace.  
O uzavírce a povinnosti odstavovat vozidla pouze na svém pozemku budou obyvatelé 
ulice informováni min. 1 měsíc dopředu. 

6. Návrh postupu a provádění výstavby 

     Stavba bude probíhat po ucelených úsecích. 

7. Objekty, které je nutné samostatně uvést do provozu, předčasné užívání 

7.1 Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

Projektant předpokládá uvedení do provozu stavby jako celek. 

7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude uvedena do provozu, až po jejím dokončení. 

8. Přístup k objektům po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je z ulice Dukelských hrdinů. Nové komunikace 
pro účely stavby nebudou zřizovány. 

8.1. Podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel po dobu výstavby 



  E. Zásady organizace výstavby  
 

Jáchymov – Rekonstrukce komunikace ulice Hornická 
4 

Jednotky PO musí být informováni o úplné uzavírce části ulice. Pro vozidla IZS bude umožněn 
vjezd z jedné či druhé strany stavby. 

9. Ochrana životního prostředí a ochranná pásma 

Možné negativní vlivy při provádění stavby: 

 prašnost, bahno na vozovce, možnost znečištění půdy ropnými látkami, hluk 
stavebních strojů. 

Tyto vlivy je nutné eliminovat organizací práce. Je nutno práci zadat u odborné specializované 
firmy. 

 
Opatřeni navržená k ochraně životního prostředí. 

Ochrana proti hluku a vibracím: 

zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technoIogii s ohledem 
na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští příslušná vyhláška 

Ochrana proti znečištění komunikace: 

 omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

 zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na 
veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 

 zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních 
prostředků a stavebních strojů od bláta 

 odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných pIochách a 
odstavných komunikacích. 

 vyloučit splachování bláta do kanalizace 

 očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z 
výroby 

Provoz ZS: 

 provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý 
pořádek, aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení 

 pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

 především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 
látkami, které nejsou odpadními vodami ( ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd. ) 

 zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do 
kanalizace 

Ochrana zeleně před poškozením: 

 zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním 

 zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani 
dočasně uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový 
systém stromů. 

 zajistit ochranu stávajících travních ploch. 

 
10. Požadavky výstavby 
Dopravní značení bude odpovídat předepsaným schématům TP 66 „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“ a na dopravní značky bude za snížené 
viditelnosti použito reflexních podkladů nebo výstražných světel (typu 1 pro automobilovou 
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dopravu, typ 2 pro pěší). Vyznačení dopravního omezení zajistí dodavatel stavby a jeho 
provedení projedná s příslušnými správními orgány. 

Před zahájením stavebních prací bude na komunikacích dotčených stavbou provedena 
pasportizace stavu komunikace a po dokončení stavby, budou dotčené komunikace uvedeny do 
původního stavu.  

Dále je nutné, aby zhotovitel před započetím prací zajistil u správců sítí jejich vytýčení. Zemní 
práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a dodavatel je odpovědný 
za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce. 

Stavba leží v ochranných pásmech: 

 stávajících silnic II. třídy 

 inženýrských sítí 

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení vlády, 
vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, 
sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy 
všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 
309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále 
budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce na tech. zařízení v platném znění. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby. 

Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a 
technických předpisů. 
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 E.2 SCHÉMATA PRO OZNAČOVÁNÍ 

PRACOVNÍCH MÍST 

 

 

A) SCHÉMA B/15 Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace bez objížďky. 

 

 

 


