

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 292/ODO/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: S 21-13-0623

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/ZPR/2013

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických : Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120, mobil: 602 557 341

Odp. pracovník: Ladislav Tauš, tel.: 352 356 134, mobil: 724 352 649

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

**2. ALGON, a.s.**

se sídlem v Praze, Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená předsedou představenstva Petrem Študlarem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Kesi, ředitel společnosti

Stavbyvedoucí: Petr Urban

Telefon: 354 433 617

Fax: 354 400 203

E-mail : [lucie.vrzakova@algon.cz](mailto:lucie.vrzakova@algon.cz)

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s., pobočka Cheb

Číslo účtu: 78-2124090297/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

## I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.
- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

## II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

## III. Specifikace díla

- 3.1. Předmět smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „**II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy - Jindřichovice**“ dle podmínek této smlouvy o dílo:

### Stručný popis a účel veřejné zakázky:

Jedná se o modernizaci silnice II/210 mezi obcemi Dolní Nivy a Jindřichovice. V rámci stavby bude zvětšen poloměr oblouku z původních 20 m na 23,50 m, odsunutím oblouku o 1,39 m a vložení průchodnice dojde k rozšíření jízdních pruhů dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102. Dále dojde k odstranění stávajícího propustku a vybudování propustku nového. V celé délce modernizovaného úseku bude proveden nový živičný povrch, vč. vodorovného dopravního značení.

- 3.2. Dílo, které je předmětem plnění zhotovitele, se pro účely této smlouvy sjednává takto:

Předmětem Díla je kompletní dodávka stavby: „**II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy - Jindřichovice**“ v souladu s veškerými ujednáními této smlouvy a jejími přílohami. Dílo bude (spolu) financováno z prostředků EU v rámci příslušného Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad /*dále jen předmětný projekt*/.

- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:

- a) Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP) vztahující se zejména pro Prioritní osu 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu /tento dokument je dostupný na internetové adrese [www.nuts2severozapad.cz](http://www.nuts2severozapad.cz) a jako takový tvoří nedílnou součást této smlouvy ve znění uveřejněném na uvedené internetové adrese ke dni uzavření této smlouvy/
  - b) Zadávací řízení evidenční č. 4/ZPR/2013,
  - c) Zadávací dokumentace
  - d) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
  - e) Základní údaje o Díle a přehled stavebních objektů
- Dokumenty dle odst. 3.3. bodu a) – e) této smlouvy zároveň tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:

- a) pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
- b) vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby a zpracování harmonogramu prováděných prací a jeho předání objednateli, přičemž závazný harmonogram

- stavby podléhá schválení zadavatelem a bude zpracován na jednotlivé stavební objekty a na jednotlivé práce po týdnech,
- c) vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
  - d) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
  - e) zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
  - f) zajištění a organizace slavnostního předání staveniště a stavby po jejím dokončení,
  - g) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště,
  - h) označení Staveniště po celou dobu realizace 1 ks informační tabule (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a technickém dozoru investora (dále jen „TDI“) – návrh informační tabule je v příloze zadávací dokumentace. Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení objednatele, s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat podmínky Pravidla publicity a Grafický manuál ROP (Příloha č. 3 Metodický pokyn pro publicitu k Příručce pro příjemce), které jsou k dispozici na adrese [www.nuts2severozapad.cz](http://www.nuts2severozapad.cz),
  - i) zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívány pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
  - j) materiál vytěžený na stavbě přejde na základě uzavření Kupní smlouvy do majetku zhotovitele. Zhotovitel dále zajistí nakládku a odvoz vyfrézovaného materiálu, úklid, popř. skládkování, a zajistí další recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu.
  - k) materiál vytěžený na stavbě (dřevní hmota) přejde na základě uzavření Kupní smlouvy do majetku zhotovitele. Zhotovitel dále zajistí nakládku a odvoz vytěženého materiálu.
  - l) Odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku.
  - m) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
  - n) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
  - o) zpracování plánu BOZP, zajištění a uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
  - p) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno dodavatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů a pod.),
  - q) vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
  - r) předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při převjímacím řízení; dále zhotovitel při převjímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby,
  - s) zajištění vypracování geometrického zaměření skutečného provedení Díla autorizovaným geodetem, včetně vypracování geometrického plánu,
  - t) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,

- u) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- v) osazení 1 ks pamětní desky po dokončení stavby, které podléhají schválení objednatele s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat Pravidla publicity a Grafický manuál ROP (Příloha č. 3 Metodický pokyn pro publicitu k Příručce pro příjemce), které jsou k dispozici na adrese [www.nuts2severozapad.cz](http://www.nuts2severozapad.cz),

3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3. tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

#### IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Doba předání a převzetí staveniště:   | předpoklad květen 2014                        |
| Doba zahájení stavebních prací:       | do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště |
| Lhůta pro dokončení stavebních prací: | 31.07.2014                                    |
| Lhůta pro předání a převzetí díla:    | 31.07.2014                                    |

- 4.2. Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy zhotovitelem a protokolární předání Díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména pak provedení Díla dle čl. XIII, odst. 8.4. a předání dokladů dle čl. XIII, odst. 8.3. této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrželi-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

#### V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>1 806 378,-Kč</b> |
| <b>21 % DPH</b>            | <b>379 339,-Kč</b>   |
| <b>Cena vč. DPH</b>        | <b>2 185 717,-Kč</b> |

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 45 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího předávacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny včetně DPH za odsouhlasený objem

provedených prací a dodávek. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla. Povinnost zaplatit zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- 5.3. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, zejména veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, dopravní značení spojené s prováděním stavby, náklady na zařízení staveniště, náklady na dopravu a přesun hmot, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl.V, bod 5.10. smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.4. Cena za provedení Díla může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatel uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), ;
  - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).
- 5.7. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrzena objednatelem místně příslušnému správci daně.
- 5.9. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.

5.10. Podmínky zvýšení ceny za provedení Díla:

- a) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
  - b) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
  - c) dojde k významné změně termínu realizace Díla ze strany objednatele delší než 8 měsíců.
- Naplnění podmínek pro zvýšení ceny za provedení Díla mohou smluvní strany realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

## **VI. Součinnost smluvních stran**

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran**

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. a dle čl. XIII. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré subdodavatele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito subdodavatelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel pokračoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem v rozsahu dle podmínek původního zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení či neschválení těchto subdodavatelů je plně v pravomoci objednatele a nemusí být dále zdůvodňováno.
- 7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod. Projednání dopravního řešení omezení provozu na silnicích č. II/210 je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Sokolově a s příslušným silničním správním orgánem.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem. Dle § 46d zákona nesmí technický dozor provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená. Zjištění této skutečnosti bude zadavatel považovat za důvody hodné zvláštního zřetele dle písm. e), odst. (2) § 84 Zákona
- 7.5. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
  - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského, dozoru stavby
  - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
  - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
  - za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí)
  - za osazení dopravního značení a provizorní lávky pro pěší
  - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi
- 7.6. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 2,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do termínu protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.
- 7.7. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1 x týdně.
- Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.
- 7.8. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.9. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.10. Zhotovitel je povinen k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem

dotace, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

- 7.11. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta počíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku po dokončení a předání Díla.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst. 2, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
- 7.13. Zhotovitel je v souladu s § 45 a 46 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen za účelem dodržování a dosažení jakosti a kvality díla, zejména kvality materiálů pro použité asfaltové směsi a pro provedení vlastní pokládky vrstev z asfaltového betonu, a z důvodů určení technických podmínek, specifikací a technických a uživatelských standardů, postupovat podle normy ČSN EN 3108 a TKP staveb pozemních komunikací, kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy. Zajištění splnění těchto podmínek musí zhotovitel prokázat před vlastním uzavřením této smlouvy, a to doklady k zajištění provozních a technických zařízení (vlastnictvím alespoň jedné obalovny, příp. homogenizátoru), které bude mít zhotovitel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Splnění těchto požadavků prokáže zhotovitel doložením výpisu z vlastní evidence majetku podepsaným oprávněným zástupcem zhotovitele nebo případně může dodavatel uvést a doložit, že tímto zařízením jinak disponuje (Nájemní smlouva, smlouva o dodávce materiálu apod.).

## **VIII. Předání a převzetí díla**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.
- 8.2. Nejpozději na poslední den provedení Díla, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem.
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré opravené dokumentace dle skutečného provedení stavby. Zhotovitel předloží při předání dokončeného Díla prohlášení o shodě, zkušební protokoly (o měření rovinatosti povrchu silnice, stanovení vlastností asfaltové směsi, o kontrole míry hutnění, protokoly o jakosti použitých betonových směsí a betonů, ...), kompletní barevnou fotodokumentaci z průběhu stavby, případně další doklady (certifikáty, záruční listy, ...) na rozhodující použité stavební materiály, příslušné revize a doklady o likvidaci odpadů. Součástí předání předmětu Díla bude geodetické zaměření skutečného provedení Díla, vše také v elektronické podobě (vč. otevřených formátů).
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků. Ke dni předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce zhotovitele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.



## **IX. Záruka za jakost**

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, 36 měsíců na kryt vozovky z asfaltového betonu a 24 měsíců na vodorovné dopravní značení**, ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy nebeží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4.1. (zahájení realizace Díla) této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy nebo čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vůči zhotoviteli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 10.2. Pro případ nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1. ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této smlouvy, vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů uplatnit vůči zhotoviteli, byť za jeden započatý den prodlení, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení Díla, bez DPH.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, např. měření rovinatosti povrchu silnice, provedení vývrtů asfaltové vrstvy, atd., zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků na předání díla, oznamovací povinnost o subdodavatelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 10.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět

tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezuji nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 10.5. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
  - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ přerušeni provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy;
  - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy;
  - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
  - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
  - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

## **XII. Oprávněné osoby**

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

## **XIII. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy**

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2) zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti

dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po registraci *předmětného projektu* stavby: „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – III. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

- 13.3. V případě, že k registraci *předmětného projektu* v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 nedojde a objednatel tak na realizaci *předmětného díla* neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.
- 13.4. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy dle ustanovení odst. IV tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje její.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vyjma ustanovení čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy, které se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

##### **Přílohy:**

1. Zadávací řízení evidenční č. 4/ZPR/2013
2. Stavební povolení
3. Zadávací dokumentace
4. Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)


15-07-2013  
Dne : .....



za objednatele  
Ing. Zdeněk Pavlas  
ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Sokolov, Cihelská 282, PSČ 356 04  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

12.7.2013  
Dne : .....



ALGON, a.s.  
Cheb, Poštova 1, tel.: 354 433 617  
DIČ: CZ 264 20 403  
fax: 354 436 864

za zhotovitele  
Petr Študlar  
předseda představenstva  
ALGON, a.s.

**Krycí list nabídky**

na akci:

**„II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy - Jindřichovice“****Údaje o uchazeči**

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodní jméno                               | ALGON, a.s.                                                                       |
| Právní forma                                 | Akciová společnost                                                                |
| Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby | Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5<br>Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb   |
| IČ                                           | 284 20 403                                                                        |
| DIČ                                          | CZ28420403                                                                        |
| Bydliště (u fyzické osoby)                   | -                                                                                 |
| R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby)   | -                                                                                 |
| Telefon                                      | 354 433 617                                                                       |
| Fax                                          | 354 400 203                                                                       |
| E-mail                                       | lucie.vrzakova@algon.cz                                                           |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky  | Pavel Kesl, ředitel společnosti<br>tel.: 777 762 013; e-mail: pavel.kesl@algon.cz |

**Cenová nabídka**

|                             |              |    |
|-----------------------------|--------------|----|
| Nabídková cena díla bez DPH | 1 806 378,00 | Kč |
| Celkem 21 % DPH             | 379 339,00   | Kč |
| Celková cena včetně DPH     | 2 185 717,00 | Kč |

**Termínová nabídka – doba plnění veřejné zakázky**

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lhůta zpracování zakázky (v kalendářních dnech)     | Max. 92 kalendářních dní                           |
| Zahájení prací (přesné datum)                       | 01.05.2014                                         |
| Ukončení prací (přesné datum)                       | 31.07.2014                                         |
| Délka záruční doby: SP*/ASF** / VDZ*** (v měsících) | SP – 60 měsíců ; ASF – 36 měsíců ; VDZ – 24 měsíců |

V Chebu dne 17.06.2013

Petr Študlar, předseda představenstva ALGON

.....  
jméno a podpis uchazeče  
oprávněného zástupce uchazeče

**Poznámka:** Tento list musí být součástí nabídky.

\*SP – stavební práce \*\*ASF – konstrukční vrstvy vozovky \*\*\* VDZ – vodorovné dopravní značení

# abídkový rozpočet

## Zakázka

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky |                                                           |
| Zakázka       | Rekonstrukce komunikace II 210 Dolní Nivy - Jindřichovice |
| Klasifikace   |                                                           |
| Fáze          |                                                           |
| Komentář      |                                                           |

## Verze

|          |         |
|----------|---------|
| Popis    | Nabídka |
| Komentář |         |

## Firmy

|           |       |
|-----------|-------|
| Typ Firmy | Název |
|-----------|-------|

## Uživatelé

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Význam (funkce) | Jméno |
|-----------------|-------|



Zakázka:

**Rekonstrukce komunikace II 210 Dolní Nivý - Jindřichovice**

| Popis                                         | Cena             | DPH     | Cena s DPH |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|------------|
| 01: Stavební část                             |                  |         |            |
| 001: Zemní práce                              | 196 508          | 41 267  | 237 775    |
| 004: Vodorovné konstrukce                     | 3 868            | 812     | 4 681      |
| 005: Komunikace                               | 1 136 720        | 238 711 | 1 375 431  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce               | 429 382          | 90 170  | 519 552    |
| NESP: Položky nespecifikované ve výkazu výměr | 39 800           | 8 379   | 48 279     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                       | <b>1 806 378</b> |         |            |
| <b>DPH</b>                                    | <b>379 339</b>   |         |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                    | <b>2 185 717</b> |         |            |

**ALCON** s.r.o.  
 Cháb, Jindřichov, tel.: 354 433 817  
 DIČ: CZ18920403  
 fax: 354 436 864

# Rozpočet

| Poř. Kód          | Popis                                                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena      | Množství | Suma  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|----------|-------|
| 01: Stavební část |                                                                                              |     |        |            |           |          |       |
| 001: Zemi práce   |                                                                                              |     |        |            |           |          |       |
| 9. 122302201      | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sálce objemu do 100 m3 v hornině tř. 4                 | m3  | 110,3  | 95,00      | 1 766 478 | 95,8     | 662,6 |
| 10. 122302209     | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sálce v hornině tř. 4 za ležlost                    | m3  | 110,3  | 25,00      | 196 808   | 0,4      | -     |
| 13. 171101102     | Uložení spaniliny z hornin soudržných do náspů zhruběných na 98 % PS                         | m3  | 110,13 | 48,00      | 2 758     | -        | -     |
| 46. 161101102     | Úprava plátné v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhruběním                                   | m2  | 900,0  | 9,00       | 5 286     | -        | -     |
| 47. 132301201     | Hrubení rýn I do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                    | m3  | 221,55 | 240,00     | 8 100     | -        | -     |
| 48. 132301209     | Příplatek za ležlost k hrubění rýn I do 2000 mm v hornině tř. 4                              | m3  | 221,55 | 28,00      | 53 172    | -        | -     |
| 50. 171201201     | Uložení spaniliny na stědky                                                                  | m3  | 115,9  | 14,00      | 5 780     | -        | -     |
| 51. 162701105     | Vodorovné přemíslení do 10000 m výkopu/spaniliny z hornin tř. 1 až 4                         | m3  | 115,9  | 103,00     | 1 623     | -        | -     |
| 52. 978097115     | Poplatek za stědku - celostní zemina                                                         | t   | 185,44 | 50,00      | 11 938    | -        | -     |
| 53. 162101101     | Svetování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                                                    | m2  | 450,0  | 45,00      | 9 272     | -        | -     |
| 60. 121101102     | Sepnutí omítky s přemíslením na vzdálenost do 100 m                                          | m3  | 62,4   | 40,00      | 20 250    | -        | -     |
| 67. 161301101     | Rozproštění omítky II vlny do 100 mm při do 500 m2 v rovné nebo ve svažnu do 1:5             | m2  | 624,0  | 28,00      | 2 496     | -        | -     |
| 73. 115001105     | Převážení vody potrubím DN do 600                                                            | m   | 21,0   | 855,00     | 18 066    | -        | -     |
| 74. 111201101     | Odstátní křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm I s kořeny z celkové plochy do 1000 m2      | m2  | 380,0  | 2,50       | 900       | 0,4      | -     |
| 75. 111201401     | Spálení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm                                              | m2  | 380,0  | 3,00       | 1 080     | 0,1      | -     |
| 76. 112101101     | Kácení stromů lesních D kmenů do 300 mm                                                      | kus | 16,0   | 180,00     | 2 880     | -        | -     |
| 77. 112101103     | Kácení stromů lesních D kmenů do 700 mm                                                      | kus | 1,0    | 850,00     | 850       | -        | -     |
| 78. 112201101     | Odstátní pařezů D do 300 mm                                                                  | kus | 16,0   | 220,00     | 3 520     | 0,0      | -     |
| 78. 112201103     | Odstátní pařezů D do 700 mm                                                                  | kus | 1,0    | 690,00     | 690       | 0,0      | -     |
| 80. 162301401     | Vodorovné přemíslení velkých stromů lesních D kmenů do 300 mm                                | kus | 16,0   | 130,00     | 2 080     | -        | -     |
| 81. 162301403     | Vodorovné přemíslení velkých stromů lesních D kmenů do 700 mm                                | kus | 1,0    | 420,00     | 420       | -        | -     |
| 82. 162301411     | Vodorovné přemíslení kmenů stromů lesních D kmenů do 300 mm                                  | kus | 16,0   | 130,00     | 2 080     | -        | -     |
| 83. 162301413     | Vodorovné přemíslení kmenů stromů lesních D kmenů do 700 mm                                  | kus | 1,0    | 420,00     | 420       | -        | -     |
| 84. 162301421     | Vodorovné přemíslení pařezů do 5 km D do 300 mm                                              | kus | 16,0   | 93,00      | 1 488     | -        | -     |
| 85. 162301423     | Vodorovné přemíslení pařezů do 5 km D do 700 mm                                              | kus | 1,0    | 550,00     | 550       | -        | -     |
| 86. 162301901     | Příplatek k vodorovnému přemíslení velkých stromů lesních D kmenů do 300 mm ZKD 5 km         | kus | 16,0   | 130,00     | 2 080     | -        | -     |
| 87. 162301903     | Příplatek k vodorovnému přemíslení velkých stromů lesních D kmenů do 700 mm ZKD 5 km         | kus | 1,0    | 420,00     | 420       | -        | -     |
| 88. 162301911     | Příplatek k vodorovnému přemíslení kmenů stromů lesních D kmenů do 300 mm ZKD 5 km           | kus | 16,0   | 130,00     | 2 080     | -        | -     |
| 89. 162301913     | Příplatek k vodorovnému přemíslení kmenů stromů lesních D kmenů do 700 mm ZKD 5 km           | kus | 1,0    | 420,00     | 420       | -        | -     |
| 90. 162301921     | Příplatek k vodorovnému přemíslení pařezů D 300 mm ZKD 5 km                                  | kus | 16,0   | 19,00      | 304       | -        | -     |
| 91. 162301923     | Příplatek k vodorovnému přemíslení pařezů D 700 mm ZKD 5 km                                  | kus | 1,0    | 99,00      | 99        | -        | -     |
| 96. 175101101     | Obtápání potrubí bez proložení spaniliny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | 32,8   | -          | -         | -        | -     |
| 100. 58337333     | Stěrkopatek 0-32                                                                             | t   | 61,336 | 182,00     | 11 163    | -        | -     |

## 004: Vodorovné konektorky

|                |                                                 |    |     |        |       |   |   |
|----------------|-------------------------------------------------|----|-----|--------|-------|---|---|
| 70. 451573111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze stěrkoplatku | m3 | 7,6 | 509,00 | 3 868 | - | - |
| www.euroCAL.cz |                                                 |    |     |        |       |   |   |

| 005: Komunikace |                                                                                           | 1 136 720      |          | 86,2   |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|---------|
| 3. 57311112     | Posilák žvýkový nitrilacní s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>               | m <sup>2</sup> | 1 710,6  | 13,90  | 23 777  |
| 4. 565105121    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m      | m <sup>2</sup> | 1 284,16 | 300,00 | 385 246 |
| 5. 573231111    | Posilák žvýkový spojovací ze skleněné emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> | 1 710,6  | 12,50  | 21 383  |
| 6. 569631111    | Zpevnění krajnic šikmých tl 100 mm                                                        | m <sup>2</sup> | 291,8    | 45,00  | 13 122  |
| 14. 564631111   | Podklad ze šikmých SD tl 100 mm                                                           | m <sup>2</sup> | 467,0    | 51,00  | 23 817  |
| 54. 564781111   | Podklad z kamenné hrubého drsného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                 | m <sup>2</sup> | 312,0    | 136,00 | 43 056  |
| 66. 569603111   | Zřízení zemních krajnic se zhutněním                                                      | m <sup>3</sup> | 145,8    | 306,00 | 45 052  |
| 103. 564871111  | Podklad ze šikmých SD tl 250 mm                                                           | m <sup>2</sup> | 426,44   | 127,00 | 54 158  |
| 104. 564852113  | Podklad z mechanicky zpevněného kamenné MZK tl 170 mm                                     | m <sup>2</sup> | 426,44   | 151,00 | 64 382  |
| 105. 565135111  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m        | m <sup>2</sup> | 426,44   | 187,30 | 79 872  |
| 106. 577146112  | Asfaltový beton vrstva kořní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu    | m <sup>2</sup> | 426,44   | 203,80 | 86 808  |
| 107. 577134121  | Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m <sup>2</sup> | 1 710,6  | 173,00 | 295 834 |

| 009: Odstavní konstrukce a práce |                                                                                                         | 429 382        |            | 29,2      |        | 682,6 |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| 16. 113151213                    | Odstavní žvýčného krytu řezování při přes 500 m <sup>2</sup> tl 40 mm bez překážek v trase s nakládáním | m <sup>2</sup> | 4 863,6    | 16,50     | 80 744 | 0,1   | 504,0 |
| 17. 979082113                    | Vodorovné doprava suš po suchu do 1 km                                                                  | t              | 862,574    | 36,00     | 23 180 | -     | -     |
| 18. 979082119                    | Připílek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suš po suchu do 1 km                                              | t              | 12 566,906 | 1,00      | 12 568 | -     | -     |
| 19. 979096155                    | Popílek ze sklád - s asfaltem                                                                           | t              | 506,465    | 75,00     | 38 135 | -     | -     |
| 21. 113107163                    | Odstavní podkladu při přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kamenné drsného tl 300 mm                         | m <sup>2</sup> | 188,4      | 56,00     | 10 550 | -     | 75,4  |
| 22. 979099151                    | Popílek ze sklád - suš                                                                                  | t              | 154,109    | 150,00    | 23 116 | -     | -     |
| 33. 961021112                    | Bourání mostních základů z kamene                                                                       | m <sup>3</sup> | 19,52      | 802,00    | 15 655 | 2,3   | 48,6  |
| 38. 912291111                    | Odstavní enklavového sklopu z plastických hmot - sklopu PVC, w=0,80 m                                   | kus            | 10,0       | 350,00    | 3 500  | -     | -     |
| 55. 938902206                    | Čistění příkopů zpevněných suché š dna přes 400 mm objem rovnou do 0,5 m <sup>3</sup> m                 | m              | 80,0       | 50,00     | 4 000  | -     | -     |
| 57. 935112211                    | Odstavní příkopového žlábu do betonu tl 100 mm z betonových těmic š 800 mm                              | m              | 31,0       | 210,00    | 6 510  | 5,1   | -     |
| 58. 99227513                     | Těmce betonové příkopové 33x59x8 cm                                                                     | kus            | 93,93      | 43,00     | 4 039  | 4,0   | -     |
| 59. 919541111                    | Zřízení propustku nebo sklopu z trub ocelových do DN 400                                                | m              | 6,0        | 1 750,00  | 10 500 | -     | -     |
| 81. 113107151                    | Odstavní podkladu při přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kamenné štěněného tl 100 mm                       | m <sup>2</sup> | 188,4      | 16,00     | 3 391  | -     | 30,1  |
| 82. 935112112                    | Odstavní příkopového žlábu do betonu tl 100 mm z betonových těmic                                       | m <sup>2</sup> | 6,0        | 350,00    | 2 100  | 1,7   | -     |
| 83. 59227498                     | Žlabovka betonové TBM 8-80 33x59x8 cm                                                                   | kus            | 36,36      | 48,00     | 1 746  | 1,6   | -     |
| 84. 919735113                    | Řezání sázejícího žvýčného krytu tl do 150 mm                                                           | m              | 208,0      | 68,00     | 14 144 | -     | -     |
| 85. 919511112                    | Čela propustků z kamenné kamene                                                                         | m <sup>3</sup> | 5,5        | 895,00    | 4 923  | 14,3  | -     |
| 86. 919551116                    | Zřízení propustku z trub plastových PE vřnovaných se spojky nebo s tělem DN 800 mm                      | m              | 19,0       | 850,00    | 16 150 | -     | -     |
| 89. 286001                       | Roura BOCR TERAKAN-PP SN 16 DN 800 - tl. 8000 mm                                                        | kus            | 4,0        | 24 800,00 | 98 400 | -     | -     |
| 71. 91955116-1                   | Připílek ze šikmé uřazení roury                                                                         | kus            | 2,0        | 1 500,00  | 3 000  | -     | -     |
| 72. 113107143                    | Odstavní podkladu pi do 50 m <sup>2</sup> žvýčného tl 150 mm                                            | m <sup>2</sup> | 14,0       | 200,00    | 2 800  | -     | 4,4   |
| 92. 915711111                    | Vodorovné znešení šikmých benou dlelých bar š 120 mm                                                    | m              | 200,0      | 13,00     | 2 600  | -     | -     |
| 93. 915712111                    | Vodorovné znešení šikmých benou vodících průřezů š 250 mm                                               | m              | 400,0      | 18,00     | 7 200  | -     | -     |
| 94. 915719111                    | Připílek ze šikmých úpravu betonů dlelých bar š 120 mm                                                  | m              | 200,0      | 2,00      | 400    | -     | -     |
| 95. 915719211                    | Připílek ze šikmých úpravu betonů vodících průřezů š 250 mm                                             | m              | 400,0      | 4,00      | 1 600  | -     | -     |
| 96. 915791111                    | Předzřízení pro vodorovné znešení dlelých bar nebo vodících průřezů                                     | m              | 600,0      | 1,00      | 600    | -     | -     |
| 97. 914001111                    | Odstavní s montáž svěřých dopravních značek na sloupy - vč. dodávky značky a sklopu                     | kus            | 6,0        | 2 800,00  | 16 800 | -     | -     |
| 98. 914001112                    | Odstavní montáž a dodávka vodících tabul                                                                | kus            | 4,0        | 2 500,00  | 10 000 | -     | -     |
| 101. 95001                       | Informační tabule vel. 2000x1000 mm D+H                                                                 | kus            | 2,0        | 4 000,00  | 8 000  | -     | -     |
| 102. 95002                       | Pamětní deska vel. 400x600 mm D+H                                                                       | kus            | 1,0        | 3 000,00  | 3 000  | -     | -     |



# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ NESPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy - Jindřichovice

| Poř.č.                     | Text                                                                                                                                    | MJ   | Počet MJ | Jedn.cena | Celkem              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------------------|
|                            | <b>VRN</b>                                                                                                                              |      |          |           |                     |
| 1                          | geodetické práce, vytýčení stavby a staveniště dle projektu v souřadnicích JTSK a vytýčení stávajících podzemních sítí, zaměření stavby | kpl. | 1        | 13000     | 13 000,00 Kč        |
| 2                          | informační cedule (cca 2 m x 1,0 m)                                                                                                     | kus  | 1        |           |                     |
| 3                          | dokumentace skutečného provedení stavby ( DSPS ) + realizační dokumentace                                                               | kpl. | 1        | 20000     | 20 000,00 Kč        |
| 4                          | geometrický plán stavby                                                                                                                 | kpl. | 1        | 6900      | 6 900,00 Kč         |
| 5                          | panětní desky                                                                                                                           | kus  | 1        |           |                     |
| <b>Celkem za rozpočet:</b> |                                                                                                                                         |      |          |           | <b>39 900,00 Kč</b> |