

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele S22-023-0018

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Brod nad Tichou  
Brod nad Tichou 96, 348 15 Planá  
IČO: 00573787  
DIČ: CZ00573787  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 7423401/0100  
Statutární orgán zadavatele: Erik Mára, starosta obce  
Ve věcech smluvních: Erik Mára, starosta obce  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  
provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejovice  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 0212269343/0300  
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu  
Ve věcech technických: Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace, část ČOV**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30. 09. 2022 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 12 877 087,62 Kč

DPH 21% 2 704 188,40 Kč

**Celkem s DPH 15 581 276,02 Kč**

Slovy: patnáctmilionůpětsetosmdesátjedentisícdvěstěsedmdesátšestcelýchdvahaléře korun českých.

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové výši **76 558,59 Kč s DPH**.  
Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

#### VON – Vedlejší a ostatní náklady

pol. č. 4 – výrobní dokumentace – 70 212,44 Kč s DPH

pol. č. 13 – havarijní plán po dobu výstavby – 4 230,77 Kč s DPH

pol. č. 15 – náklady na koordinátora BOZP – 705,13 Kč s DPH

pol. č. 19 – kompletační činnost – 1 410,25 Kč s DPH

**Uznatelné náklady jsou ve výši 15 504 717,43 Kč s DPH.**

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 08/2021

Termín dokončení a předání díla: 09/2022

Místem plnění zakázky je k.ú. Brod nad Tichou.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOP) pro zhotovení stavby „Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace, část ČOV“  
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek  
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2021 poskytnuta státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednavatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy, zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brodu nad Tichou dne .....

**Obec Brod nad Tichou**

Brod nad Tichou čp. (1)

348 15 Planá

tel. 374 798 459, IČO 005 73 787

  
Erik Mára  
Starosta obce

V Ejovicích dne 19.7.2021



Ing. Pavel Brůžek  
vedoucí odštěpného závodu



Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOP pro zhotovení stavby „Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace, část ČOV“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací