



**VIDEŠT** s.r.o.

**VIDEŠT s.r.o.**

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email : [videst@videst.cz](mailto:videst@videst.cz)

Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)

**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

(personální, časové atd.). Objednatel si je vědom povinnosti nahradit zhotoviteli případné škody, které by mu takovým zásahem do postupu prací zapříčinil. Škodou ve smyslu ustanovení čl. VIII., bodu 8.22. a 8.23. této smlouvy se rozumí veškerá škoda, zejména náklady na převod pracovníků na jiné pracoviště, pronájem z nevyužitých strojů a zařízení staveniště, škody na materiálech, vynucené prostoje, náhrady poddodavatelům, ušlý zisk ap.

- 8.21. Zhotovitel má právo přerušit plnění předmětu díla na dobu nevyhnutelně potřebnou, pokud tomu brání kalamiťní situace nebo nepříznivé pověťtrnostní podmínky. Má však za povinnost o takovém přerušení informovat objednatele prostřednictvím faxové zprávy, či zápisem ve stavebním deníku. O dobu přerušení plnění předmětu díla dle tohoto bodu se prodlužuje sjednaný termín plnění dle článku IV., bodu 4.1. a 4.3. této smlouvy.
- 8.22. Poruší-li objednatel ustanovení článku VIII., bodu 8.12.2. této smlouvy a nedostaví-li se ke zkouškám technologických celků v termínu, o kterém bude informován 3 dny předem, má zhotovitel právo práce přerušit, přičemž objednatel odpovídá zhotoviteli za škody ve smyslu článku VIII., bodu 8.21. této smlouvy a má za povinnost je nahradit. Tyto škody se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy bude o jejich zaplacení zhotovitelem vyzván. O dobu přerušení plnění předmětu díla dle tohoto bodu se prodlužuje sjednaný termín plnění dle článku IV., bodu 4.1. a 4.3. této smlouvy.

#### **D) Ostatní podmínky a ukončení dodávky**

- 8.23. Objednatel má právo vykonávat technický dozor v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy. Pokud tak učiní pověřenou osobou, je povinen tuto osobu zapsat do stavebního deníku jako TDI.
- 8.24. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
- 8.25. Zhotovitel předá objednateli při ukončení a předání díla veškeré doklady plynoucí z jím realizovaných výkonů a prací. Uvedené doklady budou přílohou protokolu o převzetí resp. předání stavby. V případě souhlasného potvrzení protokolu oběma smluvními stranami se mají veškeré doklady za úplné a dostatečné.
- 8.26. Zhotovitel je povinen písemně oznámit zahájení předávacího řízení objednateli nejméně 5 dnů předem, když postačí zápis do stavebního deníku. Převzetí provede objednatel zápisem o převzetí a předání díla na zhotovitelem předloženém formuláři, tj. protokolu o předání a převzetí díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla ve stanoveném termínu, má se za to, že dílo bylo předáno zhotovitelem objednateli řádně a bez vad a nedodělků.
- 8.27. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s dílem i jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací. To platí v případě, že součástí díla je zpracování projektu. V opačném případě je zhotovitel povinen předat objednateli pouze podklady, na jejichž základě si objednatel zabezpečí projektové zpracování provedených změn na vlastní náklady.
- 8.28. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Tyto vady a nedodělky jsou účastníci povinni sepsat do předávacího protokolu a zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit v přiměřené lhůtě.