



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email : videst@videst.cz

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

- 8.2. Objednatel je povinen předat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy. Objednatel zřídí právo přístupu pracovníkům zhotovitele do objektů, dotýkajících se provedení díla.
- 8.3. Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch, potřebných k uložení stavebních materiálů nebo k instalaci stavebních strojů a staveništního zařízení, resp. potřebných k výkopům obstará a poplatky za ně nese objednatel.
- 8.4. Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, které nebudou vytyčeny při předání staveniště.
- 8.5. Objednatel určí ke dni předání staveniště skládky přebytečného výkopku, odpadů a sutě z realizace stavební části a přístupy k nim. Objednatel rovněž určí místo k umístění stavebního WC.
- 8.6. Smluvní strany vyhotoví o předání staveniště protokol formou zápisu ve stavebním deníku, resp. jinou písemnou formou. Pokud v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude nezbytné přemístit nebo umístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů o pozemních komunikacích, obstará a uhradí tyto práce objednatel mimo rámec ocenění tohoto díla.

B) Postup prací

- 8.12. Zásady jednání smluvních stran při postupu prací:
 - 8.12.1.1. Objednatel, resp. jeho zmocněnec je oprávněn za účelem kontroly provádění díla vstupovat na staveniště a osoba určená zhotovitelem je povinna podávat mu na jeho oprávněné dotazy potřebná vysvětlení. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí toto neprodleně písemně oznámit objednateli.
 - 8.12.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nebo prostřednictvím faxové zprávy, či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá.
 - 8.12.3. Operativní doložka
Zhotovitel provede práce podle předložené dokumentace v rozsahu stanoveném v článku III. této smlouvy, event. srovnatelnými technologickými postupy. O případných změnách, které by mohly mít vliv na cenu dodávky, bude zhotovitel vhodnou formou informovat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor investora – dále jen „TDI“). Objednatel je povinen případný nesouhlas s takovou změnou vyjádřit bez odkladu zápisem ve stavebním deníku, resp. jiným písemným projevem k rukám zhotovitele nebo jeho pověřeného zástupce, a to vždy nejdéle do 3 dnů. V opačném případě má zhotovitel za to, že změna byla nebo je prováděna se souhlasem objednatele.

Práce, které by se v průběhu dodávky ukázaly jako nezbytné k dokončení díla, avšak nebylo je možné předvídat a nebyly proto v rozpočtové kalkulaci díla zahrnuty, provede zhotovitel, aniž by musel vyžádat