


MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE		
Došlo: 28-07-2021	Zpracov. BOKAL	
2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v		
Počet listů: 3	počet příl.: 0	507

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § platném znění

- Objednatel:** **Město Bezručice**  
se sídlem ČSA 196, 349 53 Bezručice  
IČO: 00259705  
DIČ: CZ00259705  
zastoupené Lumírem Kadlecem, starostou
- a
- Zhotovitel:** **IMONT spol. s r.o.**  
se sídlem Perlová 14, 301 14 Plzeň, IČO 00516163, DIČ CZ00516163  
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C. vl. 51  
zastoupená Vladimírem Vildem, jednatelem společnosti  
ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN EN ISO 3834-2:2006,  
ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-1:2009+A1:2011, ČSN EN 40-5:2002

tuto

## SMLOUVU O DÍLO

### I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést za podmínek této smlouvy dílo specifikované v čl. II. na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele, dílo způsobem touto smlouvou stanoveným, převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

### II. Dílo

- Dílem se rozumí: **REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. ÚTERSKÁ, BEZDRUŽICE**
- Předmět díla bude zhotovitelem realizován dle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a platných českých právních předpisů, zejména norem a občanského zákoníku v platném znění.

### III. Místo provedení díla

- Místem provedení díla je ul. Úterská, Bezručice, parcelní č. 1483/4, 504/24, 1528/2 a 504/22 vše v k.ú. Bezručice.

### IV. Doba provedení díla

- Zahájení: po předání staveniště nejpozději do 13.8.2021
- Ukončení: Zhotovitel se zavazuje veškeré práce ukončit nejpozději do 15.12.2021 při umožnění zahájení prací v termínu 23.8.2021, což je podmíněno předáním staveniště v plné způsobilosti. Realizace proběhne v souběhu s výstavbou chodníku a rekonstrukcí žárové zinkovny.



3. Objednatel je povinen **předat zhotoviteli staveniště** ke dni zahájení ve stavu plné způsobilosti k plnění povinností zhotovitele při provádění díla. O předání staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků.

4. Smluvní strany si ujednávají, že za každý započatý týden prodlení objednatele s předáním staveniště v plné způsobilosti se prodlužuje termín pro provedení a předání díla o jeden kalendářní týden.

## **V. Povinnosti účastníků**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a dílo řádně a včas provedené předat objednateli.

2. Zhotovitel je povinen vést denně stavební, popř. montážní deník o postupu a provádění veškerých prací, ve kterém je povinen denně zjišťovat stav zápisů ve stavebním deníku učiněných objednatelem popř. investorem.

3. Veškeré skutečnosti, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, jakož i veškeré podklady mu v této souvislosti předané jsou důvěrné povahy a zhotovitel není oprávněn poskytovat ani žádným způsobem zpřístupňovat jiným osobám.

4. Objednatel určí a bezúplatně poskytne napojovací body energií dle charakteru prováděného díla.

5. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit místo pro montážní buňku a skladový kontejner.

## **VI. Provedení a předání díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním v předávacím řízení, které se považuje za ukončené podpisem předávacího a převjímacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 4 dnů ode dne předání díla.

3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, s případnými výhradami, tj. specifikováním vad a nedodělků, s termínem jejich odstranění.

4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 5 dní před vlastním předáním a převzetím díla.

5. Stanovuje se lhůta 5 dní k součinnosti objednatele k předání a převzetí díla s tím, že pokud objednatel během této lhůty nespolutřpůsobí při předání a převzetí díla, má se za to, že dílo je předáno a převzato datem posledního dne této lhůty.

## **VII. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou záruku za jakost ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku ve vztahu jím provedenému dílu, a to ve stejném rozsahu, jak je upravena záruka, kterou za provedení veškerých prací pro celou stavební akci poskytuje objednatel investorovi, tedy po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla.



### **VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení dohodnuté ceny. Nebezpečí škod přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

### **IX. Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Název	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
celkem	984 601,05	206 766,22	1 191 367,27

2. K ceně bude vyčíslena DPH dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel je plátcem DPH, ale v rámci tohoto díla si nebude uplatňovat odpočet DPH a nebude se uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti DPH.

3. Smluvní strany uvádějí, že rozpočet, dle kterého byla sjednána cena díla, byl dán s výhradou, že nezaručuje jeho úplnost.

4. V případě, že dojde mezi stranami k požadavku provedení víceprací, musí být toto písemně stanoveno buď dodatkem ke smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, či jinak písemně dohodnuto. Každou z těchto forem je možno s podpisem oprávněných osob považovat za dodatek této smlouvy. Pokud nebude stanoveno jinak cena víceprací bude kalkulována v souladu s položkami cenové nabídky tohoto díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy v cenové nabídce, budou účtovány v cenách obvyklých.

### **X. Platební podmínky**

1. Řádně vystavené faktury zhotovitele budou uhrazeny, a to do výše 95% měsíční prostavěnosti. Lhůta splatnosti faktur činí 14 dní ode dne doručení.

2. Fakturace bude zhotovitelem prováděna dle vzájemně odsouhlasené prostavěnosti. Prostavěnost bude položkově dle rozpočtu do 95 % ceny díla. Doplacení 5% díla bude objednatelem uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků s termínem splatnosti 14 dní.

3. Objednatel je oprávněn nejpozději do 8 dnů po doručení vrátit faktury zhotovitele, pokud tyto obsahují nesprávné nebo neúplné údaje.



### **XI. Sankční ujednání**

1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo smlouvou.
2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku se dle ujednání smluvních stran považuje:
  - a.) prodlení zhotovitele se zhotovením díla ve vztahu k ujednání této smlouvy včetně dílčích termínů či lhůt stanovených k odstranění vad či nedodělků o více než 30 dní.
  - b.) Prodlení zhotovitele s provedením oprav vyplývajících ze záruky za jakost díla po dobu delší než 10 dní.
  - c.) Pokud objednatel v průběhu provádění díla neumožní zhotoviteli pokračovat v jeho provádění po dobu delší než 7 dní.
  - d.) Úhrada faktury objednatelem po její splatnosti.
3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla ve stanoveném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1% za každý kalendářní den.
4. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou faktur zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.1% z dlužné částky za každý kalendářní den.
5. V případě, že zhotovitel bude nucen odstoupit od smlouvy pro její porušení podstatným způsobem, jak je specifikováno v odstavci 2, písm. c. a d. tohoto článku, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15% ceny díla.

### **XII. Rozhodné právo**

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo v platném znění. Za rozhodné právo sjednávají účastníci právo České republiky s vyloučením kolizních norem. V případných sporech se sjednává pravomoc českých soudů.

### **XIII. Prorogace**

1. V souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. se účastníci smlouvy dohodli na místní příslušnosti věcně příslušného soudu v Plzni, když pro případ věcné příslušnosti okresního soudu jako soudu prvního stupně se místně příslušným sjednává věcně příslušný soud v Plzni (Okresní soud Plzeň – město či Krajský soud v Plzni).

### **XIV. Zástupci účastníků**

#### **Za objednatele:**

Ve věcech smluvních: Lumír Kadlec  
Ve věcech technických: Ing. Marcel Coufal

telefon:   
telefon: 



Celkový počet stránek - 5


Strana 5

IMONT spol. s r.o.


SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO -VZ073

**Za zhotovitele:**

Ve věcech smluvních:

Vladimír Vild, jednatel telefon: 

Ve věcech technických:

Roman Zemek, technik telefon: 

**XV. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jejími dodatky přijatými v písemné formě, případně formou stanovenou v odstavci IX. Bod 2.

2. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou její následující přílohy:

a) Příloha č. 1 - Cenová kalkulace díla ze dne 21.5.2021

b) Příloha č. 2 - Projektová dokumentace č. 2008140 ze dne 02/2021

c) Projektoval: Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o. Karlovo náměstí 290/16  
Nové Město 120 00 PRAHA

3. Společnost IMONT spol. s r.o. Vás informuje, že zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s dalšími platnými právními předpisy, přičemž podrobné informace o zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů jsou uvedeny na stránkách společnosti [www.imont.cz](http://www.imont.cz).

4. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdržel 1 vyhotovení a zhotovitel obdržel 1 vyhotovení.

5. Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují účastníci prostřednictvím svých statutárních zástupců své vlastnoruční podpisy.

20. 4. 2021

.....  
datum

.....  
objednatel

26.7.2021

.....  
