

Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název veřejné zakázky: „Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná“

Zadavatel č. 1: Město Habartov
IČ: 00259314
se sídlem náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou

a
Zadavatel č. 2: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
IČ: 70947023
se sídlem náměstí Chebská 282, 356 01 Sokolov
zastoupené Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace

Smluvní zástupce zadavatele: AB – AKCIMA, s. r. o.
IČ: 25247484
se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe
zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem

Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci:

Dodatečný dotaz č. 2 ze dne 21. 7. 2022

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení ZD. Při oceňování výkazu výměr jsme zjistili u SO 101 nesoulad u položek č. 15 a 16 s projektovou dokumentací. Totožný nesoulad jsme zjistili u SO 102 u položek č. 38 a 40. Ve výkazu výměr je uvedeno, že bude použit modifikovaný asfalt, ale v PD tato specifikace není. Žádáme o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr anebo PD. Děkuji.

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že bude použit modifikovaný asfalt jak pro obrusnou, tak pro ložnou vrstvu, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr. Zadavatel upřesnění asfaltu doplnil i do technické zprávy a vzorových příčných řezů. Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou technickou zprávu a vzorové příčné řezy - viz. Změna ZD č. 2 – asfalt. Zadavatel neupravuje výkaz výměr.

Účastníci oceňují Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – revize 1.

Zadavatel v souladu se zákonem neprodluhuje lhůtu pro podání nabídky. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy změny/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Příloha Změna ZD č. 2 - asfalt

V Habartově dne 21. 7. 2022

.....
Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce
zadavatele na základě plné moci