

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.5

SPOLEČNÍ ZADAVATELÉ DLE § 7 ZZVZ - OBEC DÝŠINA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA GENERÁLA PATTONA DÝŠINA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEDNAJÍCÍ ZADAVATELEM č.1

ZADAVATEL č.1: Obec Dýšina

Sídlem: Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Zastupuje: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce

IČ: 00257745

ZADAVATEL č.2: Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace

Sídlem: Školní 229, 330 02 Dýšina

Zastupuje: Mgr. David Klimeš, ředitel

IČ: 72553740

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„VÝSTAVBA NOVÉ HALY, REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY VČ. JEJÍHO ZÁZEMÍ A PROVOZNIHO OBJEKTU, PROPOJUJÍCÍHO NOVOU HALU S OBJEKTEM STÁVAJÍCÍ ŠKOLY PŘI ZŠ DÝŠINA“

V Plzni dne **11.05.2023**

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.5

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující informace vztahující se k **nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce** zadávané v **otevřeném řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2023-013149**.

Zadavatel obdržel velké množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, na které neodpověděl ve lhůtě 3 pracovních dnů. Zadavatel zároveň dosud neobdržel odpovědi od projektanta stavby.

Z uvedených důvodů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je: **29.05.2023** do **09:00** hod.

Zadavatel upozorňuje, že po zveřejnění odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace bude lhůta pro podání nabídek znovu upravena tak, aby odpovídala požadavkům § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 ZZVZ.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521