
 

 

 

 
Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov  
Smlouva o dílo  Strana 1 (celkem 14)  

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Číslo smlouvy objednatele: 01/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele: …………. 
 
 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Obec Milíkov  

sídlo: Milíkov 1, 350 02 Cheb 

zastoupený: Jan Benka, starosta  

 

IČO: 00572713 

DIČ:  CZ00572713 

bankovní spojení: č. účtu: 94-4211331/0710 

telefon: +420 725 052 003 

e-mail:  starosta.milikov@seznam.cz 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  
sídlo:              STRABAG Water s.r.o. 

zastoupený: Ing. Richard Bauer, jednatel 

 Ing. Jindřich Tautrman, jednatel 

IČO: 01706446 

DIČ:  CZ01706446 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
340448 
bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  107-4955310237/0100 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Neumajer, obchodní vedoucí oblasti divize VHS 

zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Kužela, technický vedoucí oblasti divize VHS 

telefon: +420 602 202 675 

e-mail: premysl.neumajer@strabag.com 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

mailto:premysl.neumajer@strabag.com
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy o dílo, které se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit, je 
provedení stavebního díla „Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov“ (dále jen „díla“) 
v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří: 

• Dokumentace pro vydání společného povolení a provádění stavby (dále též „DPS“), 
kterou zpracoval – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., č.zak. 5041/006, 
odpovědný projektant Ing. Libor Pěkný, ČKAIT č. 0011523,   

• soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

• zadávací podmínky veřejné zakázky dle textu zadávací dokumentace a jejích příloh, 

a dle nabídky zhotovitele ze dne 16.2.2023. 

1.2. Předmětem plnění smlouvy je provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb a dalších 
výkonů, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění 
předmětu díla v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace a nezbytných pro splnění 
všech smluvních podmínek uvedených v této smlouvě o dílo (dále též „smlouva“). 

1.3. Součástí předmětu díla a plněním smlouvy o dílo je rovněž: 

1.3.1. Veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro vytýčení stavby, geodetické práce v 
průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

1.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření v tištěné i 
elektronické digitální podobě. Tuto dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli 
v počtu výtisků uvedených v položkách vedlejších rozpočtových nákladů výkazu výměr a 
v digitální formě na CD (formáty doc, xls, dwg, dxf, pdf). Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení předána 
ke kontrole pracovníkovi provádějícímu technický dozor investora (TDI). 

1.3.3. Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně 
uvedení ploch a objektů do původního nebo projektovaného stavu, vč. odstranění 
případných škod na plochách a objektech dotčených stavbou. Zařízení staveniště včetně 
zajištění el. energie pro stavbu je věcí zhotovitele díla.  

1.3.4. Příprava a úprava komunikací pro příjezd ke stavbě a staveništi, zajištění dopravně-
inženýrských opatření včetně provizorního dopravního značení.  

1.3.5. Uvedení komunikací a ostatních ploch do projektovaného či původního stavu, vč. odstranění 
případných škod na komunikacích a plochách. Provedení fotodokumentace stávajících 
komunikací a ploch dotčených stavbou před zahájením výstavby.  

1.3.6. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí dle platných 
předpisů. Součástí plnění bude zpracování Povodňového plánu a Plánu havarijních opatření 
stavby, staveniště a mechanizace (Havarijní plán). Zpracovaný a projednaný Povodňový 
plán a Havarijní plán předá zhotovitel objednateli do 14 dnů po předání staveniště.  

1.3.7. Součinnost s koordinátorem BOZP, pokud jeho jmenování objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku vyplývá z podmínek zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. 
součinnosti při zpracování Plánu BOZP. 

1.3.8. Ekologická likvidace odpadů vzniklých během stavby včetně jejich uložení na odpovídající 
skládku. Doklad o likvidaci odpadů předloží zhotovitel k přejímacímu řízení dokončeného 
díla. 

1.3.9. Péče o nepředané objekty, provozní soubory a konstrukce stavby, jejich ostraha a 
ošetřování.  
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1.3.10. Doklady požadované k předání a převzetí díla nejméně v rozsahu dle čl. 7 odst. 7.4 této 
smlouvy. 

Veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu 3 
vyhotovení.  

1.3.11. Fotodokumentace stavby zahrnující průběh stavby a zejména konstrukce, které budou 
v dalším postupu zakryty. 

1.3.12. Zhotovitel zahrne do plnění předmětu díla a do své zodpovědnosti také všechny práce a 
výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné pro 
zajištění správné funkce a kvality díla, splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek 
stavebního povolení, vč. plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících 
ze stavebního povolení. 

1.4. Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a se smluvními ujednáními, 
s požadavky stavebního povolení a s požadavky v rozhodnutí a stanoviscích veřejnoprávních 
orgánů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami (ČSN, ČSN EN) a předpisy, určenými v technických specifikacích, v technologických 
postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. Objednatel a zhotovitel 
se pro tento obchodní případ dohodli na závaznosti norem odpovídajících zhotovovanému 
dílu. 

1.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za 
něj dohodnutou cenu. 

 

2. Lhůty provádění díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

• termín zahájení stavebních prací: 3.10.2023  

•  termín dokončení stavebních prací:  nejpozději 18 měsíců ode dne předání 
staveniště zhotoviteli díla  

• termín vyklizení staveniště do 30 dnů po předání a převzetí díla 

2.2. Objednatel si vyhrazuje právo změnit, resp. prodloužit termíny plnění předmětu této smlouvy 
v souvislosti s podmínkami pro získání a uvolňování finančních prostředků z EU v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 („OPŽP“).  

2.3. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost dle čl. 14, odst. 14.2 smlouvy, případně po dohodě smluvních stran 
při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na vícepráce, jejichž rozsah má vliv na 
termín, a to formou dodatku k této smlouvě. 

 
 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se podle 
§ 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví částkou: 

 Cena díla bez DPH 28 951 697,44 Kč 

 DPH (21 %)        6 079 856,46 Kč 

 Cena díla celkem včetně DPH  35 031 553,90 Kč 

 (slovy: třicetpětmiliónůtřicetjednatisícpětsetpadesáttřikorun a devadesáthaléřů) 
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3.2. Smluvní cena díla bez DPH uvedená v odst. 3.1, stanovená na základě oceněného soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „položkový rozpočet“ nebo „soupis 
prací“), je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu provádění díla.   

3.3. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1). 

3.4. Cena díla uvedená v odst. 3.1 smlouvy obsahuje veškeré náklady na stavební práce, dodávky 
a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla dle čl. 1 smlouvy, jeho vyzkoušení a 
uvedení do zkušebního či provozu, tj. vč. všech vedlejších a ostatních nákladů souvisejících 
s plněním zadávacích podmínek, i kdyby nebyly výslovně popsány v některé z položek 
soupisu prací.  

3.5. Změna ceny díla uvedená v odst. 3.1 bude sjednána způsobem uvedeným v odst. 3.6. – 3.8, 
pokud nastane některá, či více z těchto situací, majících vliv na cenu díla: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,  

c) při realizaci díla nastanou skutečnosti, které vyvolají požadavky na provedení 
dodatečných prací, o nichž objednatel ani zhotovitel v době zpracování nabídky a 
podpisu smlouvy nevěděl a ani vědět nemohl. 

3.6. Změna ceny díla v případě: 

a) změn v množství prací obsažených v soupisu prací (méněpráce, vícepráce) bude 
stanovena na základě jednotkových cen dané položky v oceněném soupisu prací, 

b) u dodatečných prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude cena stanovena 
podle jednotkových cen uvedených v ceníku ÚRS Praha, platných v době provádění 
díla. 

3.7. Dodatečné práce, které nejsou zahrnuty ve smlouvě, je možné provádět na základě 
písemného dodatku ke smlouvě. 

3.8. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zálohy na provádění díla. Cena díla bude zhotoviteli 
hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury.   

3.9. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 90% z ceny díla, vždy pouze na základě 
objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu 
dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 90% ceny díla. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení 
součtové výše 90% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 
10-ti dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.10. Konečná faktura bude vystavena do 10-ti dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla na základě protokolu potvrzeného 
oběma smluvními stranami. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených 
dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla.  

3.11. Přílohou každé faktury bude vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb zpracovaný na 
podkladě položkového rozpočtu dle přílohy č.1 smlouvy, odsouhlasený a potvrzený 
technickým dozorem a odpovědným zástupcem objednatele. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře 
vždy uvedeno číslo SOD objednatele, Název a Registrační č. projektu: 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009109 a dále jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. 
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3.12. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání na adresu objednatele. 

3.13. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou, nevzniklo právu na fakturaci příslušné částky nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 

4. Podmínky provádění díla 

4.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem projednat a upozornit 
objednatele na případnou nevhodnou povahu připomínek daných mu objednatelem 
k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem postupu 
prací, respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, ČSN 
EN) technologické postupy a doporučení výrobců použitých materiálů a zařízení, vztahující se 
k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
stanoveným zadávací dokumentací a touto smlouvou. 

4.2. Zhotovitel předá objednateli ke dni podpisu smlouvy návrh časového harmonogramu prací 
s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace 
díla. Návrh harmonogramu bude vztažen ke dni předání staveniště s tím, že po předání 
staveniště zhotovitel provede jeho aktualizaci do podoby řídícího harmonogramu výstavby. 
Každá změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a schválena 
objednatelem.  

4.3. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS), 
kterou vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., v 01/2020, pod zak.č. 3544/002, 
odp. projektant Ing. Libor Pěkný, ČKAIT č. 0011523 a která byla součástí zadávací 
dokumentace veřejné zakázky. Objednatel předal zhotoviteli 1 výtisk DPS ke dni uzavření 
smlouvy. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané DPS. Zhotovitel je 
však povinen před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat projektovou 
dokumentaci, podle níž se bude dílo realizovat, a pokud shledá její vady, předat objednateli 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět a cenu díla. 

4.4. Zhotovitel bude důsledně plnit podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených 
veřejnoprávních institucí a správců sítí a zařízení pořízených v rámci veřejnoprávního 
projednání stavby, které byly součástí zadávací dokumentace v příloze č.1 bez ohledu na to, 
zda se podmínky v nich uvedené vztahují na zhotovitele či stavebníka.  

4.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit výkon autorského dozoru 
projektanta, který je autorem předané projektové dokumentace (dále jen „autorský dozor“).  

4.6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále též „technický 
dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí 
uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně 
dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel 
k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli k předání a převzetí díla. 
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4.7. Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li 
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn 
tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu. 

4.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno za podpory Evropské unie 
z Operačního programu Životní prostředí. Provádění díla a veškeré doklady smluvní, finanční, 
účetní i technické povahy podléhají přezkoumání třetími osobami, a v této souvislosti se 
zhotovitel nebude dovolávat obchodního tajemství.  

4.9. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby objednatel mohl řádně plnit své 
závazky vyplývající z příslušných metodik SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2021–2027 a zavazuje se k tomu poskytnout příslušnou součinnost. 

 

5. Staveniště 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději 
5 kalendářních dnů před předpokládaným zahájením prací, případně v termínu, na kterém se 
smluvní strany dohodnou. O předání a převzetí staveniště pořídí objednatel zápis, který bude 
potvrzen zástupci smluvních stran. 

5.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště a provádění díla, pokud nebyly poskytnuty již v rámci 
zadávací dokumentace či zadávacího řízení (případně sjednání dohody o termínu jejich 
předání). 

5.3. Úprava ploch zařízení staveniště (ZS), jeho uspořádání a vztahy k okolí (vč.  dopravního 
značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. 
ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS 
je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s 
dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady. 

5.4. Zhotovitel je povinen do 30 dnů po předání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit 
je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, tak do původního stavu.  

5.5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného 
projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak 
do původního stavu. 

5.6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 
ropných nebo jiných škodlivých látek, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

5.7. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování předpisů týkajících se BOZP 
a požární ochrany a předpisů na ochranu životního prostředí. 

5.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (dále 
„koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel 
je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP, řídit se jeho pokyny a poskytovat 
vyžádanou součinnost. 

5.9. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 
první lékařské pomoci. 
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5.10. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 
materiál z veřejných prostranství, komunikací a inundačního území toku. Zhotovitel je povinen 
provádět pravidelné čištění příjezdových komunikací v průběhu provádění prací a po jejich 
skončení, rovněž vždy na pokyn objednatele či technického dozoru. 

 

6. Kontrola provádění díla 
6.1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v 

jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo 
a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku. 

6.2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 
však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud pracovník zhotovitele 
odpovědný za vedení stavby není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život 
nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně dojde k ohrožení životního prostředí. 
Pracovníkem zhotovitele odpovědným za vedení stavby je osoba uvedená v záhlaví smlouvy 
jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn 
prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité 
provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek 
objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických. 

6.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat 
nezbytnou součinnost. 

6.4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.5. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 

6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším 
postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke 
kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na kontaktní adresu objednatele 
(za písemné sdělení se rovněž považuje elektronická korespondence prostřednictvím e-
mailu), nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku, a to 
nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu 
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. 
Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. 
Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že 
dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel. 

6.7. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých 
intervalech na stavbě kontrolní dny, a to min. 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany dle 
aktuálního postupu stavebních nedohodnou jinak.  

6.8. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto 
jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak 
podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním 
zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně, do 3 dnů po obdržení zápisu/záznamu 
předávaného e-mailovou poštou. 
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7. Předání a převzetí díla 

7.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo, popř. jeho ucelenou 
část, na které se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla. Zhotovitel dosáhne 
dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude objednatelem 
pořízen protokol o předání a převzetí díla (přejímací protokol), podepsaný oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

7.2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 
zjistitelné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo i pro ojedinělé drobné vady 
definované v § 2628 občanského zákoníku. Pokud se objednatel přesto rozhodne převzít dílo 
s vadami nebránícími užívání a provozování díla, bude předávací protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. 

7.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 dní před požadovaným 
termínem předání. Přejímací řízení svolává a organizuje objednatel za účasti technického 
dozoru a případně též autorského dozoru projektanta. Přejímací protokol musí obsahovat 
prohlášení objednatele o tom, zda předané dílo přejímá či nepřejímá a podmínky převzetí či 
důvody nepřevzetí. 

7.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného 
provedení stavby a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a 
doklady budou předem předloženy ke kontrole technickému dozoru a to minimálně 5 
pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Zhotovitel takto předá zejména: 

 
a. Dokumentaci skutečného provedení stavby 
b. Geodetické zaměření (skutečné provedení) 
c. Doklad o vytýčení stavby 
d. Stavební deník 
e. Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby  
f. Atesty materiálů, prohlášení o shodě 
g. Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby 
h. Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci 
i. Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
j. Doklady o příp. provedení archeologického dohledu 
k. Fotodokumentaci stavby 
l. Doklady o příp. provedení dohledu orgánu památkové péče 
m. Zprávu o splnění podmínek stavebního povolení  
n. Bankovní záruku za kvalitu díla  

 

8. Poddodavatelé 

8.1. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. Nově navržený poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem 
v zadávacím řízení. 

8.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele změnit další poddodavatele, 
které uvedl ve své nabídce, nebo poddodavatele, které objednatel již dříve schválil. Povinnost 
vyžádat si předchozí souhlas objednatele se vztahuje na další poddodávky, které jednotlivě 
překračují 5% ceny díla. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného 
důvodu odepřít. 
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8.3. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za práce a činnosti prováděné poddodavateli. 

8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění odpovídajících 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a současně vyžadovat dodržování 
důstojných pracovních podmínek, dodržování předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

8.5. Zhotovitel je povinen řádně včas plnit své finanční závazky vůči všem svým poddodavatelům. 

 
9.  Odpovědnost za škody a pojištění 

9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí 
díla nebo jeho části objednatelem. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším 
majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 
Vedle obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, 
odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu). 

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností, event. činností jeho poddodavatelů 
podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy třetím osobám, s minimální pojistnou částkou 
20 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu plnění 
smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke dni podpisu smlouvy, 
případně na vyžádání kdykoliv v průběhu provádění stavby. 

9.3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

a) veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel, 

b) objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli odpovídající 
součinnost. 

9.4. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle 
přejímacího protokolu. 

 

10. Záruky 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání: 

• 60 měsíců na stavební část díla, 

10.2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, nebo jeho 
samostatné části.  

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V písemné reklamaci, doručené zhotoviteli doporučeným dopisem nebo 
datovou schránkou, musí objednatel vadu specifikovat a navrhnout reálný termín jejich 
odstranění, případně i požadovaný způsob odstranění vady. V případě, že se jedná o vadu 
havarijní, nahlásí objednatel zhotoviteli vadu telefonicky a potvrdí e-mailem. Za havarijní vadu 
se považuje vada, která svým rozsahem a charakterem brání užívání díla k jeho účelu. 

10.4. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po doručení písemné reklamace písemně oznámit 
objednateli (kopii zaslat též e-mailem), zda reklamaci uznává a navrhnout lhůtu na její 
odstranění. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, uvede k tomu své důvody. Pokud se 
zhotovitel v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Jde-li o vadu 
havarijní, vyrozumí zhotovitel objednatele obratem. 
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10.5. Pro každou reklamovanou vadu bude stanovena dohodou smluvních stran lhůta a způsob 
odstranění vady, a to s ohledem na charakter a rozsah vady, technologické a klimatické 
podmínky.  

10.6. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady, nebude-li 
dohodnuto jinak, zahájit práce na odstranění reklamovaných vad do 3 pracovních dnů po 
obdržení písemné reklamace a odstranit tyto vady ve lhůtě 30 dnů, a to ať již vznikly 
provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za 
který odpovídá zhotovitel, 

10.7. Nenastoupí-li zhotovitel bezdůvodně k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po 
doručení písemné reklamace nebo neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou odbornou firmu, a to na 
náklady zhotovitele bez jeho písemného souhlasu. 

10.8. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dojde ke škodám, 
má za tyto škody zhotovitel plnou odpovědnost, včetně povinnosti finanční náhrady. 

10.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu 
neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni 
nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré oprávněné náklady, které vznikly v souvislosti s 
odstraněním vady. 

10.10. O odstranění vady sepíšou smluvní strany protokol, jehož podpisem osobou pověřenou 
objednatelem se vada považuje za odstraněnou, není-li výslovně uvedeno jinak. V protokolu o 
odstranění vady se uvede: 

• Identifikace smluvních stran a jejich zástupců 

• Číslo smlouvy o dílo a název díla 

• Popis a rozsah vady, popřípadě zda šlo o vadu havarijní 

• Datum a číslo reklamačního dopisu 

• Způsob odstranění vady (způsob opravy) 

• Datum odstranění vady 

• Celková doba trvání vady a nové datum konce záruční doby 

• Seznam přiložených dokladů 

• Datum podpisu protokolu 

• Podpisy zástupců smluvních stran 

 

11. Smluvní sankce a úrok z prodlení 

11.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy 
se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní 
pokutu převyšuje. 

11.2. Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH dle čl. 3. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do 
dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
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11.3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení 
do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.4. Smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, pro případ prodlení s 
odstraněním oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 

11.5. Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 1 000,-Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá, pokud byl 
zhotovitel na každý takový případ porušení objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem 
předem upozorněn formou zápisu ve stavebním deníku. Dojde-li ze strany objednatele k 
prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

11.6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 60 kalendářních dní od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

 

12. Zajištění závazků zhotovitele 

12.1. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za řádné plnění záručních 
podmínek, tj. zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla 
zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek“). 
Tato bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající 5,0 % smluvní ceny díla bez 
DPH a bude platná minimálně 30 kalendářních dní po ukončení poslední záruční lhůty. 

12.2. Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena formou originálu 
záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako 
oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

12.3. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 
podmínek, jedná se o porušení smlouvy, při kterém není objednatel povinen dílo převzít a 
zhotovitel tedy není oprávněn v takovém případě vystavit konečnou fakturu dle odst. 3.10 této 
smlouvy. 

12.4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku pouze v případě, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 
smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen. 

12.5. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bankovní záruky za řádné plnění záručních 
podmínek do 14 kalendářních dní po uplynutí poslední záruční lhůty. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran.  

13.2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména: 
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a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 60 dnů oproti smluvnímu termínu 
dokončení díla, 

c) pokud zhotovitel změní poddodavatele prací v rozporu s čl. 8 smlouvy a objednatel na toto 
pochybení zhotovitele prokazatelně písemně upozornil. 

13.3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně 
vystavené faktury delší než 60 dnů. 

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno 
insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

13.5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

13.6.  

13.7. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 ti 
dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné 
lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. 
Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném 
rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší 
ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo. 

 

14. Společná ustanovení 

14.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

14.2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. 

14.3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, 
jsou ostatní ustanovení této smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. 
Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
této smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím 
obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. 

14.4. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí okolnosti 
vylučující odpovědnost za škodu podle § 2913 Občanského zákoníku. V takovém případě 
zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se 
dohodnou na změně smlouvy. 

14.5. Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle platné 
právní úpravy, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové 
okolnosti. 

14.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem, ze 
kterých je dílo zhotovováno, přechází ze zhotovitele na objednatele v průběhu realizace díla 
jejich zabudováním. 
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14.7. Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou.  

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky 
v oblasti pracovněprávní, vč. dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování 
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění díla podílejí; 

b) plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům. 

 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není v této smlouvě 
ujednáno odchylně. 

15.2. Veškerá jednání ohledně díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s objednatelem a 
osobami pověřenými objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. 
Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli 
budou v českém jazyce. 

15.3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou 
obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky 
byla v plném znění zveřejněna na profilu zadavatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
subjektu ke zveřejnění osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů budou anonymizovány 
v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. 

15.4. Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které 
mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli 
spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s 
konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.  

15.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy před zahájením realizace stavby, resp. před 
předáním staveniště zhotoviteli díla v případě, že mu nebudou závazně poskytnuty dotační 
prostředky státního rozpočtu na spolufinancování díla. Odstoupení od smlouvy v tomto 
případě nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody a ušlého zisku. 

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

15.7. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků smlouvy. 

15.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení včetně přílohy. 

15.9. Smluvní strany souhlasí s obsahem smlouvy a na důkaz toho připojují své podpisy.  

15.10. Nedílnou součástí smlouvy je:  

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (z nabídky zhotovitele)   
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V Milíkově dne ....................... V Praze ……………….. 
 
 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
 
  
………………………………… …………………………………………………… 
Jan Benka, starosta obce Ing. Richard Bauer, jednatel 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Ing. Jindřich Tautrman, jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

5041/006
Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

STRABAG Water s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

28 951 697,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
28 951 697,4421,00% 6 079 856,46

0,0015,00% 0,00

35 031 553,90CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5041/006

Stavba:

Místo: Milíkov Datum:

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA

SO 02.03

SO 01

SO 02.04

SO 03.01

SO 02.01

SO 02.02

SO 03.03

SO 04.01

SO 04.02

Popis

Rekonstrukce výpustného zařízení - ocelová lávka

Rekonstrukce výpustného zařízení - spodní výpust

Rekonstrukce výpustného zařízené - schody

Bezpečnostní zařízení - bezpečnostní přeliv 

Rekonstrukce hráze - zemník

Rekonstrukce hráze - kácení

Rekonstrukce hráze - těsnící clona

Bezpečnostní zařízení - ocelová lávka a zábradlí

Rekonstrukce hráze

Odbahnění

Kód

SO 03.02

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 05 Úprava odpadního koryta
SO 06 Deponie - Terénní úprava

705 804,79 854 023,80

8 877 710,66

154 651,50

Cena s DPH [CZK]

82 544,03

364 377,92

3 393 470,28

1 364 026,28

8 213 034,76

1 175 645,83

VON Vedlejší a ostatní náklady

28 951 697,44

7 336 950,96

68 218,21

Cena bez DPH [CZK]

1 127 294,45

3 451 102,58

971 608,12

301 138,78

127 811,16

2 804 520,89

6 787 632,03

13.02.2023

 
Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba, a.s.

3 288 375,622 717 665,80

35 031 553,90

4 175 834,12

1 078 487,28891 311,80
2 009 371,821 660 637,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 3 451 102,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 451 102,58 21,00% 724 731,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 175 834,12

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 01 - Odbahnění

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 451 102,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 451 102,58

    1 - Zemní práce 3 436 230,71

    997 - Přesun sutě 14 871,87

SO 01 - Odbahnění

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 451 102,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 451 102,58

D 1 Zemní práce 3 436 230,71
1 K 111111102 Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně m2 612,000 16,17 9 896,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu 
sklonu přes 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111102
VV 612 "Předpokládaná plocha měřená ze situace D.1.1" 612,000

2 K 111251203
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 508,000 21,07 10 703,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251203
VV 508 " Plocha na konci zátopy měřená ze situace D.1.1" 508,000

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 
naložením

m2 508,000 25,20 12 801,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311
VV 508 " Plocha na konci zátopy měřená ze situace D.1.1" 508,000

4 K 122703601
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 
kPa

m3 2 967,000 337,85 1 002 400,95 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 15 kPa do 40 kPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703601
VV 2967 " Objem počítán z příčných řezů viz. D.1 tab. 2" 2 967,000

5 K 162253102
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 40 
m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa

m3 2 967,000 254,22 754 270,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s 
vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 
40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253102
VV 2967 " Objem počítán z příčných řezů viz. D.1 tab. 2" 2 967,000

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 2 967,000 60,32 178 969,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV 2967 " Objem počítán z příčných řezů viz. D.1 tab. 2" 2 967,000

7 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 4 768,000 17,84 85 061,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

VV
4768 "Svahování dna nádrže do předepsachých sklonů, 
plocha měřena ze situace D.1.1"

4 768,000

8 K 162551107
Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 967,000 137,15 406 924,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 
000 do 2 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551107
VV 2967 " Objem počítán z příčných řezů viz. D.1 tab. 2" 2 967,000

9 K 1810061_R
Rozprostření sedimentu na ZPF rozmetáním. Tloušťka 
vrstvy sedimentu do 3 cm

t 4 895,550 103,14 504 927,03

PP
Rozprostření sedimentu na ZPF rozmetáním. Tloušťka vrstvy sedimentu 
do 3 cm

VV
2967*1,65 "Objem sedimentu * předpokládaná objemová 
hmotnost 1650 kg/m3"

4 895,550

12 K 1810062_R Poplatek za uložení sedimentu t 4 895,550 11,15 54 585,38
PP Poplatek za uložení sedimentu

VV
2967*1,65 "Objem sedimentu * předpokládaná objemová 
hmotnost 1650 kg/m3"

4 895,550

10 K 183403112
Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině 
a svahu do 1:5

m2 146 370,000 2,84 415 690,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112

VV
146370 "Celková plocha pozemků určených k uložení 
sedimentu"

146 370,000

D 997 Přesun sutě 14 871,87

11 K 9970138_R Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu t 14,040 1 059,25 14 871,87

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 01 - Odbahnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu

VV
508*0,03*0,6+612*0,008 "hmotnost štěpky + travin, 
předpoklad 0,03 m3/m2 dřevní hmoty s objemovou hmotností 
600 kg/m3 a 8 kg/m2 travin"

14,040
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 2 804 520,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 804 520,89 21,00% 588 949,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 393 470,28

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.01 - Rekonstrukce hráze

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 804 520,89

HSV - Práce a dodávky HSV 2 804 520,89

    2 - Zakládání 18 188,57

    998 - Přesun hmot 295 309,44

    1 - Zemní práce 1 277 963,29

    4 - Vodorovné konstrukce 1 191 247,01

    8 - Trubní vedení 21 812,58

SO 02.01 - Rekonstrukce hráze

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

Strana 8 z 59



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 804 520,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 804 520,89

D 2 Zakládání 18 188,57

1 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š 
do 3 m

m2 262,515 21,74 5 707,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141131
VV 3,57*8,73 "délka geotextilie z řezu H1 * vztažná délka" 31,166
VV 4,41*11,83 "délka geotextilie z řezu H2 * vztažná délka" 52,170
VV 5,18*11,83 "délka geotextilie z řezu H3 * vztažná délka" 61,279
VV 4,57*10 "délka geotextilie z řezu H4 * vztažná délka" 45,700
VV 3,79*10 "délka geotextilie z řezu H5 * vztažná délka" 37,900
VV 3,43*10 "délka geotextilie z řezu H6 * vztažná délka" 34,300
VV Součet 262,515

2 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 310,949 40,14 12 481,49 CS ÚRS 2022 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 262,515*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 310,949

D 998 Přesun hmot 295 309,44
3 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 103,548 267,60 295 309,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

D 1 Zemní práce 1 277 963,29

4 K 4600301_R
Přípravné terénní práce, odstranění travnatého 
porostu, kosení a shrabání trávy

m2 1 242,000 10,59 13 152,78

PP
Přípravné terénní práce, odstranění travnatého porostu, kosení a 
shrabání trávy

VV
1242 " Plocha sečení měřřená z příčných řezů a vztažných 
délek"

1 242,000

5 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 248,400 113,73 28 250,53 CS ÚRS 2022 02

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103112

VV
1242*0,2 " Plocha sejmutí zemin měřřená z příčných řezů a 
vztažných délek * předpokladaná tloušťka vrstvy"

248,400

6 K 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

m3 3 152,600 77,83 245 366,86 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151106

VV
3401-248,4 "množství viz. tab 4. D.1 - zeminy schopné 
zůrodnění"

3 152,600

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 572,000 94,22 242 333,84 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV
1286*2 "zeminy pro zpětné zásypy viz. tab. 4 D.1 (přesun na 
mezideponii a zpět)"

2 572,000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 286,000 23,97 30 825,42 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 1286 "zeminy pro zpětné zásypy viz. tab. 4 D.1" 1 286,000

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 286,000 60,21 77 430,06 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV
1286 "naložení zeminy pro zpětné zásypy z dočasné deponie, 
množství viz. tab. 4 D.1"

1 286,000

10 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 2 300,807 70,25 161 631,69 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
VV 28,4*8,73 "délka svahování z řezu H1*vztažná délka" 247,932
VV 44,5*11,83 "délka svahování z řezu H2*vztažná délka" 526,435
VV 41,8*11,83 "délka svahování z řezu H3*vztažná délka" 494,494
VV 45,8*10 "délka svahování z řezu H4*vztažná délka" 458,000

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.01 - Rekonstrukce hráze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34*10 "délka svahování z řezu H5*vztažná délka" 340,000
VV 20,4*10 "délka svahování z řezu H6*vztažná délka" 204,000
VV 4,2*7,13 "délka svahování z řezu H7*vztažná délka" 29,946
VV Součet 2 300,807

11 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu

m2 2 300,807 50,18 115 454,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 
délku a míru zhutnění svahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151101
VV 28,4*8,73 "délka svahování z řezu H1*vztažná délka" 247,932
VV 44,5*11,83 "délka svahování z řezu H2*vztažná délka" 526,435
VV 41,8*11,83 "délka svahování z řezu H3*vztažná délka" 494,494
VV 45,8*10 "délka svahování z řezu H4*vztažná délka" 458,000
VV 34*10 "délka svahování z řezu H5*vztažná délka" 340,000
VV 20,4*10 "délka svahování z řezu H6*vztažná délka" 204,000
VV 4,2*7,13 "délka svahování z řezu H7*vztažná délka" 29,946
VV Součet 2 300,807

12 K 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 
1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 3 011,878 99,79 300 555,31 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny přes 20 do 50 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103202

VV
1286+1932-((482,966+547,645)*0,2) " uložení zeminy do 
násypů (jemnozrné + zpětné zasypy - rozprostření zeminy 
schopné zůrodnění) viz. tab. 4 D.1"

3 011,878

13 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 482,966 17,84 8 616,11 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006113
VV 13,74*8,73 "délka rozprostření z řezu H1*vztažná délka" 119,950
VV 4,71*11,83 "délka rozprostření z řezu H2*vztažná délka" 55,719
VV 3,92*11,83 "délka rozprostření z řezu H3*vztažná délka" 46,374
VV 8,15*10 "délka rozprostření z řezu H4*vztažná délka" 81,500
VV 7,09*10 "délka rozprostření z řezu H5*vztažná délka" 70,900
VV 6,56*10 "délka rozprostření z řezu H6*vztažná délka" 65,600
VV 6,02*7,13 "délka rozprostření z řezu H7*vztažná délka" 42,923
VV Součet 482,966

14 K 181006123
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 
zúrodnění ve sklonu přes 1:5

m2 547,645 67,46 36 944,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka 
vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006123
VV 6,08*8,73 "délka rozprostření z řezu H1*vztažná délka" 53,078
VV 6,85*11,83 "délka rozprostření z řezu H2*vztažná délka" 81,036
VV 13,35*11,83 "délka rozprostření z řezu H3*vztažná délka" 157,931
VV 10,79*10 "délka rozprostření z řezu H4*vztažná délka" 107,900
VV 8,71*10 "délka rozprostření z řezu H5*vztažná délka" 87,100
VV 6,06*10 "délka rozprostření z řezu H6*vztažná délka" 60,600
VV Součet 547,645

15 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 482,966 9,48 4 578,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
VV 13,74*8,73 "délka z řezu H1*vztažná délka" 119,950
VV 4,71*11,83 "délka z řezu H2*vztažná délka" 55,719
VV 3,92*11,83 "délka z řezu H3*vztažná délka" 46,374
VV 8,15*10 "délka z řezu H4*vztažná délka" 81,500
VV 7,09*10 "délka z řezu H5*vztažná délka" 70,900
VV 6,56*10 "délka z řezu H6*vztažná délka" 65,600
VV 6,02*7,13 "délka z řezu H7*vztažná délka" 42,923
VV Součet 482,966

16 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 9,659 189,55 1 830,86 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 482,966*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,659

17 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 547,645 16,17 8 855,42 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
VV 6,08*8,73 "délka z řezu H1*vztažná délka" 53,078
VV 6,85*11,83 "délka z řezu H2*vztažná délka" 81,036
VV 13,35*11,83 "délka z řezu H3*vztažná délka" 157,931
VV 10,79*10 "délka z řezu H4*vztažná délka" 107,900
VV 8,71*10 "délka z řezu H5*vztažná délka" 87,100
VV 6,06*10 "délka z řezu H6*vztažná délka" 60,600
VV Součet 547,645

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 10,953 195,13 2 137,26 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 547,645*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,953

D 4 Vodorovné konstrukce 1 191 247,01

19 K 457542111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 
až 22 do 0 až 63 mm

m3 129,476 1 259,95 163 133,29 CS ÚRS 2022 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 
10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
VV 1,61*8,73 "plocha filtrační vrstvy z řezu H1" 14,055
VV 2,37*11,83 "plocha filtrační vrstvy z řezu H2" 28,037
VV 2,45*11,83 "plocha filtrační vrstvy z řezu H3" 28,984
VV 2,52*10 "plocha filtrační vrstvy z řezu H4" 25,200
VV 1,82*10 "plocha filtrační vrstvy z řezu H5" 18,200
VV 1,5*10 "plocha filtrační vrstvy z řezu H6" 15,000
VV Součet 129,476
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 457532111
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm

m3 173,416 1 455,08 252 334,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva 
se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532111
VV 1,28*8,73 "plocha drenážní vrstvy z řezu H1" 11,174
VV 4,16*11,83 "plocha drenážní vrstvy z řezu H2" 49,213
VV 3,95*11,83 "plocha drenážní vrstvy z řezu H3" 46,729
VV 4,03*10 "plocha drenážní vrstvy z řezu H4" 40,300
VV 1,85*10 "plocha drenážní vrstvy z řezu H5" 18,500
VV 0,75*10 "plocha drenážní vrstvy z řezu H6" 7,500
VV Součet 173,416

21 K 462511161
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost 
kamenů do 80 kg bez výplně

m3 229,198 1 990,28 456 168,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 
lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511161
VV 3,29*8,73 "plocha záhozu z řezu H1*vztažná délka" 28,722
VV 4,68*11,83 "délka rozprostření z řezu H2*vztažná délka" 55,364
VV 3,34*11,83 "délka rozprostření z řezu H3*vztažná délka" 39,512
VV 5,16*10 "délka rozprostření z řezu H4*vztažná délka" 51,600
VV 3,72*10 "délka rozprostření z řezu H5*vztažná délka" 37,200
VV 1,68*10 "délka rozprostření z řezu H6*vztažná délka" 16,800
VV Součet 229,198

22 K 562545_R
Pokládka bentonitové těsnící rohože s kotvením do 
terénu a napojením na betonové konstrukce

m2 741,582 94,78 70 287,14

PP
Pokládka bentonitové těsnící rohože s kotvením do terénu a napojením 
na betonové konstrukce

VV 10,64*8,73 "délka z řezu H1 * vztažná délka" 92,887
VV 12,43*11,83 "délka z řezu H2 * vztažná délka" 147,047
VV 15,6*11,83 "délka z řezu H3 * vztažná délka" 184,548
VV 12,78*10 "délka z řezu H4 * vztažná délka" 127,800
VV 11,08*10 "délka z řezu H5 * vztažná délka" 110,800
VV 7,85*10 "délka z řezu H6 * vztažná délka" 78,500
VV Součet 741,582

23 M 56284516 rohož bentonitová 4,0 kg/m2 m2 980,742 254,22 249 324,23 CS ÚRS 2022 02
PP rohož bentonitová 4,0 kg/m2

VV 741,582*1,15 "15% na přesahy" 852,819
VV 852,819*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 980,742

D 8 Trubní vedení 21 812,58

24 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 
přes 150 do 200 mm

m 59,900 16,73 1 002,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 
tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871238111

P
 Poznámka k položce:

Včetně prostupu betoným čelem
VV 59,9 " předpokládaná délka drenážního potrubí" 59,900

25 M 28610460
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 
220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 200

m 60,499 343,98 20 810,45 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 220° tunelového 
tvaru pro liniové stavby DN 200

VV 59,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 60,499
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 127 811,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 811,16 21,00% 26 840,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 651,50

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.02 - Rekonstrukce hráze - kácení

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 811,16

HSV - Práce a dodávky HSV 127 811,16

    1 - Zemní práce 124 474,52

    997 - Přesun sutě 3 336,64

SO 02.02 - Rekonstrukce hráze - kácení

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 811,16

D HSV Práce a dodávky HSV 127 811,16

D 1 Zemní práce 124 474,52

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 46,000 557,50 25 645,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101
VV 9 "K9 vícekmen viz. D.5. Inventarizace zeleně" 9,000
VV 2 "K13 dvojkmen viz. D.5. Inventarizace zeleně" 2,000
VV 6 "K14 vícekmen viz. D.5. Inventarizace zeleně" 6,000
VV 5 "K16 vícekmen viz. D.5. Inventarizace zeleně" 5,000
VV 12 "K17 vícekmen viz. D.5. Inventarizace zeleně" 12,000
VV 1 "K15 viz. D.5. Inventarizace zeleně" 1,000
VV 11 "K18 vícekmen viz. D.5. Inventarizace zeleně" 11,000
VV Součet 46,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 11,000 836,25 9 198,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102

VV
11 "K1, K3, 2 x K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12, viz. D.5. 
Inventarizace zeleně"

11,000

3 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 
do 900 mm

kus 2,000 1 170,75 2 341,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101104
VV 2 "K2, K19 viz. D.5. Inventarizace zeleně" 2,000

4 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 670,12 670,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101
VV 1 "K15 viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 1,000

5 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 16,000 997,93 15 966,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

VV
16 "K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, 
K16, K17, K18 viz. D.5 Inventarizace zeleně (předpoklad 
jednoho pařezu u vícekmenů)"

16,000

6 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 2,000 2 062,75 4 125,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104
VV 2 "K2, K19 viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 2,000

7 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 46,000 35,68 1 641,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401
VV 46 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 46,000

8 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm

kus 11,000 189,55 2 085,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201402
VV 11 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 11,000

9 K 162201404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 700 do 900 mm

kus 2,000 774,93 1 549,86 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 
do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201404
VV 2 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 2,000

10 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 46,000 551,93 25 388,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201411
VV 46 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 46,000

11 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 11,000 1 148,45 12 632,95 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201412

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.02 - Rekonstrukce hráze - kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 11,000

12 K 162201414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 700 do 900 mm

kus 2,000 4 794,50 9 589,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 
900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201414
VV 2 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 2,000

13 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 1,000 117,08 117,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201421
VV 1 "K15 viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 1,000

14 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 16,000 443,77 7 100,32 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201422

VV
16 "K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, 
K16, K17, K18 viz. D.5 Inventarizace zeleně (předpoklad 
jednoho pařezu u vícekmenů)"

16,000

15 K 162201424
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 
900 mm

kus 2,000 1 028,03 2 056,06 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201424
VV 2 "K2, K19 viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně" 2,000

16 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 19,000 4,95 94,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301971

VV
19*1 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně předpokládaná 
vzdálenost dopravy 20 km"

19,000

17 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 304,000 9,90 3 009,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301972

VV
19*16 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně předpokládaná 
vzdálenost dopravy 20 km"

304,000

18 K 162301974
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
700 do 900 mm ZKD 1 km

kus 38,000 33,23 1 262,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301974

VV
19*2 "viz. tab. 1 D.5 Inventarizace zeleně předpokládaná 
vzdálenost dopravy 20 km"

38,000

D 997 Přesun sutě 3 336,64

19 K 9970138_R Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu t 3,150 1 059,25 3 336,64

PP Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu

VV
0,15*16  "Předpoklad hmotnosti pařezu obvod kmene 300 až 
500 mm 150 kg"

2,400

VV
0,05*1 "Předpoklad hmotnosti pařezu obvod kmene 100 až 
300 mm 50 kg"

0,050

VV
0,35*2 "Předpoklad hmotnosti pařezu obvod kmene700 až 900 
mm 350 kg"

0,700

VV Součet 3,150
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 6 787 632,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 787 632,03 21,00% 1 425 402,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 213 034,76

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.03 - Rekonstrukce hráze - těsnící clona

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 787 632,03

HSV - Práce a dodávky HSV 6 787 632,03

    1 - Zemní práce 13 855,24

    2 - Zakládání 6 536 738,00

    4 - Vodorovné konstrukce 184 194,43

    997 - Přesun sutě 6 107,22

    998 - Přesun hmot 46 737,14

SO 02.03 - Rekonstrukce hráze - těsnící clona

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 787 632,03

D HSV Práce a dodávky HSV 6 787 632,03

D 1 Zemní práce 13 855,24

1 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 4,002 3 462,08 13 855,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951121

VV
0,69*5,8 "vybouraný materiál z prováděcí patky injektáže v 
místě BP"

4,002

D 2 Zakládání 6 536 738,00

2 K 2612000_R
Plastová chránička pro injektáž v betonovém prahu DN 
200 včetně osazení

kus 102,000 483,46 49 312,92

PP
Plastová chránička pro injektáž v betonovém prahu DN 200 včetně 
osazení

VV
102 "osová vzdálenost chrániček 0,75 m, délka těsnící stěny 
76,5 m"

102,000

3 K 274311128
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 30/37

m3 52,771 7 251,96 382 693,18 CS ÚRS 2022 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311128
VV 76,48*0,69 "Délka * plocha řezu" 52,771

4 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 114,720 1 087,79 124 791,27 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV 76,48*0,75*2"délka těsnící stěny*výška bednění*počet" 114,720

5 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 114,720 543,90 62 396,21 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122
VV 76,48*0,75*2"délka těsnící stěny*výška bednění*počet" 114,720

6 K 2612001_R
Mobilizace injektážní soupravy včetně přípravy 
přístupů pro realizaci a jejich odstranění

soub 1,000 944 785,97 944 785,97

PP
Mobilizace injektážní soupravy včetně přípravy přístupů pro realizaci a 
jejich odstranění

7 K 282606022
Trysková injektáž těsnící stěny tloušťka přes 400 mm 
standardní podmínky

m2 275,000 6 261,95 1 722 036,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Trysková injektáž těsnících stěn ve standardních podmínkách, tloušťky 
přes 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282606022
VV 275 "Plocha těsnící stěny, měřeno z řezu D.2.2" 275,000

8 M 2612111_R Samotuhnoucí jílocementová injektážní suspenze m3 143,000 21 312,61 3 047 703,23
PP Samotuhnoucí jílocementová injektážní suspenze

P
 Poznámka k položce:

Přesné složení směsy bude upřesněno po provedení IGP v rámci stavby 
a provedení zkušebního úseku těsnící stěny.

VV
275*0,4*1,3 "plocha stěny * šířka stěny + 30 % předpoklad  
znehodnoceného materiálu"

143,000

9 K 282606061
Čerpání znehodnocené suspenze na dopravní 
prostředek nebo do jímky

m3 33,000 6 152,09 203 018,97 CS ÚRS 2022 02

PP
Trysková injektáž znehodnocená suspenze čerpání na dopravní 
prostředek nebo do jímky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282606061

VV
275*0,4*0,3 "Předpokládáné množsví znehodnocené 
suspenze"

33,000

D 4 Vodorovné konstrukce 184 194,43

10 K 457312812
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 100 do 150 mm

m2 152,960 1 204,20 184 194,43 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457312812
VV 76,48*2"Délka těsnící stěny * šířka podkladního betonu" 152,960

D 997 Přesun sutě 6 107,22

11 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 8,804 167,25 1 472,47 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

VV
0,69*5,8*2,2 "vybouraný materiál z prováděcí patky injektáže v 
místě BP (objemová hmotnos 2200Kg/m3)"

8,804

12 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 167,284 17,73 2 965,95 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 
další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.03 - Rekonstrukce hráze - těsnící clona
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,69*5,8*2,2*19 "vybouraný materiál z prováděcí patky 
injektáže v místě BP (objemová hmotnos 2200Kg/m3, 
dopravní vzdálenost 20 km)"

167,284

13 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 8,804 189,55 1 668,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601

VV
0,69*5,8*2,2 "vybouraný materiál z prováděcí patky injektáže v 
místě BP (objemová hmotnos 2200Kg/m3)"

8,804

D 998 Přesun hmot 46 737,14
14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 101,292 461,41 46 737,14 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 971 608,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 971 608,12 21,00% 204 037,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 175 645,83

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.04 - Rekonstrukce hráze - zemník

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 971 608,12

HSV - Práce a dodávky HSV 971 608,12

    1 - Zemní práce 971 608,12

SO 02.04 - Rekonstrukce hráze - zemník

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 971 608,12

D HSV Práce a dodávky HSV 971 608,12

D 1 Zemní práce 971 608,12

1 K 4600301_R
Přípravné terénní práce, odstranění travnatého 
porostu, kosení a shrabání trávy

m2 2 410,000 7,69 18 532,90

PP
Přípravné terénní práce, odstranění travnatého porostu, kosení a 
shrabání trávy

VV 2410 "Předpokládaná plocha zemníku" 2 410,000

2 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 
do 250 mm strojně

m2 2 410,000 21,74 52 393,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 
do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151124
VV 2410 "Předpokládaná plocha zemníku" 2 410,000

3 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 205,000 60,54 72 950,70 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167103101

VV
2410*0,25*2 "Předpokládaná plocha zemníku * tloušťka ornice 
* počet nakládání"

1 205,000

4 K 162206112
Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 1 205,000 88,64 106 811,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin 
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162206112

VV
2410*0,25*2 "Předpokládaná plocha zemníku * tloušťka ornice 
* počet přemístění"

1 205,000

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 602,500 22,30 13 435,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 2410*0,25 "Předpokládaná plocha zemníku * tloušťka ornice" 602,500

12 K 122151406
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 932,000 61,33 118 489,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151406
VV 1932 "Potřebné množství jemnozrných zemin pro hráz" 1 932,000

11 K 162751115
Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 932,000 257,57 497 625,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 
000 do 8 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751115
VV 1932 "Potřebné množství jemnozrných zemin pro hráz" 1 932,000

8 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 2 410,000 24,53 59 117,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351114
VV 2410 "Předpokládaná plocha zemníku" 2 410,000

9 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 2 410,000 9,48 22 846,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121
VV 2410 "Předpokládaná plocha zemníku" 2 410,000

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 48,200 195,13 9 405,27 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 2410*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,200

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 02.04 - Rekonstrukce hráze - zemník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 1 127 294,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 127 294,45 21,00% 236 731,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 364 026,28

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 03.01 - Rekonstrukce výpustného zařízení - spodní výpust

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 127 294,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 127 294,45

    2 - Zakládání 98 511,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 770 587,06

    4 - Vodorovné konstrukce 57 104,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 693,79

    8 - Trubní vedení 67 279,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 734,63

    997 - Přesun sutě 9 460,31

    998 - Přesun hmot 13 924,21

SO 03.01 - Rekonstrukce výpustného zařízení - spodní výpust

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 127 294,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 127 294,45

D 2 Zakládání 98 511,17

1 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 14,488 4 671,85 67 685,76 CS ÚRS 2022 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322611
VV 2,3*2,095*1,5 "objem základu požeráku 7,228
VV 2,795*1*2+1,67*0,5*2 "objem základů nátokových čel" 7,260
VV Součet 14,488

2 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 29,255 886,43 25 932,51 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV
6,17*2+2,095*1,5*2+3,87*2+1,15*2+0,59*0,5*2 "plocha 
bednění základu požeráku a nátokových čel"

29,255

3 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 29,255 167,25 4 892,90 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

VV
6,17*2+2,095*1,5*2+3,87*2+1,15*2+0,59*0,5*2 "plocha 
bednění základu požeráku a nátokových čel"

29,255

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 770 587,06

4 K 320101114
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti přes 7000 do 10000 kg

m3 4,574 1 282,25 5 865,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti 
jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/320101114
VV 4,98*0,711+0,6*1,722 "objem prefabrikovaného požeráku" 4,574

5 M RMAT01_R
Prefabrikovaný železobetonový třídlužový požerák 
včetně uzamykatelného poklopu a žebříku, 
rozměr1,4x1,23x5,58 m

kus 1,000 133 298,25 133 298,25

PP
Prefabrikovaný železobetonový třídlužový požerák včetně 
uzamykatelného poklopu a žebříku, rozměr1,4x1,23x5,58 m

VV 1 1,000

6 M RMAT02_R Česle 0,83 x 1 m rozteč česlic 5 cm kus 1,000 13 380,00 13 380,00
PP Česle 0,83 x 1 m rozteč česlic 5 cm

7 M RMAT03_R Vodoměrná lať kus 1,000 4 069,75 4 069,75
PP Vodoměrná lať

8 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 30/37

m3 38,769 6 522,75 252 880,49 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV 5,1*1,05*2+1,05*1,65 "objem nátokových čel" 12,443
VV 7*2,6*0,5 "objem výtokového čela" 9,100
VV (1,8*1,8-0,96)*0,5"protiprůsakové žebro" 1,140
VV 0,61*26,37 "objem obetonávky spodní výpusti" 16,086
VV Součet 38,769

9 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 154,105 1 223,16 188 495,07 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV
11*2+9,72*2+1,32*2+2,95+2,41*1,65+0,59*0,4*2 "bednění 
nátokových čel"

51,479

VV 7*2,6*2+2,6*0,5*2 "bednění výtokového čela" 39,000
VV 1,8*1,8*2+0,5*1,8*2-0,96*2"bednění řebra proti průsaku" 6,360
VV (0,65*2+0,42*2)*26,76 "bednění spodní výpusti" 57,266
VV Součet 154,105

10 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 154,105 390,25 60 139,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV
11*2+9,72*2+1,32*2+2,95+2,41*1,65+0,59*0,4*2 "bednění 
nátokových čel"

51,479

VV 1,8*1,8*2+0,5*1,8*2-0,96*2"bednění řebra proti průsaku" 6,360
VV 7*2,6*2+2,6*0,5*2 "bednění výtokového čela" 39,000
VV (0,65*2+0,42*2)*26,76 "bednění spodní výpusti" 57,266

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 03.01 - Rekonstrukce výpustného zařízení - spodní výpust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 154,105

11 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,487 59 652,50 29 050,77 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV 0,0174*2,1 "výztuž čelo viz. výkres výstuže" 0,037
VV 0,0204*8*2 "výztuž křídla viz. výkres výstuže" 0,326
VV 0,0177*7 "výztuž výtokové čelo viz. výkres výstuže" 0,124
VV Součet 0,487

12 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 1,317 63 332,00 83 408,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV 0,0435*2,1 "výztuž kari síť čelo viz. výkres výstuže" 0,091
VV 0,0419*8*2 "výztuž kari síť křídla viz. výkres výstuže" 0,670

VV
2,31*26,48*1,15*0,0079"výztuž kari síť obetonávka spodní 
výpusti + 15 % na přesahy"

0,556

VV Součet 1,317

D 4 Vodorovné konstrukce 57 104,04

13 K 457312813
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 150 do 200 mm

m2 47,202 1 209,78 57 104,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457312813
VV 26,37*1,79 "plocha podkladního betonu pod spodní výpustí" 47,202

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 693,79

14 K 627611112
Ochranný nátěr dvojnásobný cementovým mlékem 
betonových konstrukcí vnějších

m2 171,265 62,44 10 693,79 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochranný nátěr povrchů betonových konstrukcí vnějších cementovým 
mlékem, prováděný z lávek pohyblivé pracovní plošiny dvojnásobný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/627611112

VV
11*2+9,72*2+1,32*2+2,95+2,41*1,65+0,59*0,4*2+7,71 "nátěr 
nátokových čel"

59,189

VV 7*2,6*2+2,6*0,5*2+7*0,5 "nátěr výtokového čela" 42,500

VV (0,65*2+0,42*2+0,46)*26,76 "nátěr obetonávky spodní výpusti" 69,576

VV Součet 171,265

D 8 Trubní vedení 67 279,24

15 K 810422111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 500 kus 28,000 2 402,83 67 279,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným 
přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se 
začištěním seku , Js trouby 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810422111
VV 28 "počet potrubí (délka 27,66 m)" 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 734,63
16 K 934956123 Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm m2 11,216 3 601,45 40 393,86 CS ÚRS 2022 02

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže 
požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 
dřeva, tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956123
VV 0,93*4,12*2+0,93*3,82 " Plocha dluží (tři řady)" 11,216

17 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,120 4 292,75 9 100,63 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962052211

VV
(0,5*0,2*2+0,8*0,2)*4,8+0,7*0,8*0,7 "předpokládaný objem 
stávajícího požeráku, nutno ověřit po vypuštění"

2,120

18 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 20,870 2 407,29 50 240,14 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008113
VV 20,87 "délka stávající spodní výpusti" 20,870

D 997 Přesun sutě 9 460,31

19 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 13,638 167,25 2 280,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

VV
0,43*20,87+2,12*2,2 "váha potrubí 0,43t/m, předpokládaná 
objemová hmotnost vybouraného betonu 2200 kg/m3"

13,638

20 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 259,124 17,73 4 594,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 
další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV
(0,43*20,87+2,12*2,2)*19 "váha potrubí 0,43t/m, 
předpokládaná objemová hmotnost vybouraného betonu 2200 
kg/m3, dopravní vzdálenost 20 km"

259,124

21 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 13,638 189,55 2 585,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601

VV
0,43*20,87+2,12*2,2 "váha potrubí 0,43t/m, předpokládaná 
objemová hmotnost vybouraného betonu 2200 kg/m3"

13,638

D 998 Přesun hmot 13 924,21
22 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 54,296 256,45 13 924,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 301 138,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 138,78 21,00% 63 239,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 377,92

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 03.02 - Rekonstrukce výpustného zařízení - ocelová lávka

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 301 138,78

HSV - Práce a dodávky HSV 250 268,99

    998 - Přesun hmot 1 768,22

    2 - Zakládání 12 517,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 745,33

    4 - Vodorovné konstrukce 125 305,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 562,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 370,00

PSV - Práce a dodávky PSV 50 869,79

    767 - Konstrukce zámečnické 26 426,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 431,75

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 16 011,20

SO 03.02 - Rekonstrukce výpustného zařízení - ocelová lávka

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 138,78

D HSV Práce a dodávky HSV 250 268,99

D 998 Přesun hmot 1 768,22
1 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 6,895 256,45 1 768,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

D 2 Zakládání 12 517,54

2 K 274311128
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 30/37

m3 1,104 4 671,85 5 157,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311128
VV 1,6*0,6*1,15 "zakladová patka pro uložení lávky" 1,104

3 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,060 886,43 4 485,34 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV 1,6*1,15*2+0,6*1,15*2 "plocha bednění základové patky" 5,060

4 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,060 167,25 846,29 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122
VV 1,6*1,15*2+0,6*1,15*2 "plocha bednění základové patky" 5,060

5 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,034 59 652,50 2 028,19 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

VV
0,0079*1,6*1,05*2+0,0079*0,5*2 "hmotnost 7,9 kg/m2 * 
plocha"

0,034

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 745,33

6 K 348181122
Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého 
hoblovaného bez výplně

m 14,400 2 034,88 29 302,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová 
vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181122

VV
7,2*2"montáž dřevěného zábradlí, včetně spojovacího 
materiálu"

14,400

7 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,528 25 645,00 13 540,56 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

VV
(0,12*0,12*7,2+0,08*0,08*7,2+0,98*0,08*0,12*6+0,08*0,08*0,6
*6+0,12*0,12*0,4*6)*2 "objem dřevěného zábradlí lávky"

0,528

8 K 100001_R Řetízek k uzavření lávky 1,000 3 902,50 3 902,50
PP Řetízek k uzavření lávky

D 4 Vodorovné konstrukce 125 305,76

9 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,144 6 662,13 14 283,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321616
VV 1,34*1,6 "plocha z řezu H3 * šířka" 2,144

10 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,046 63 332,00 2 913,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430362021
VV 0,0079*3,6*1,6 "hmotnost 7,9 kg/m2 * plocha" 0,046

11 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,636 1 003,50 4 652,23 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

VV
1,35*2+0,35*1,6*2+0,17*1,6*3"plocha boků + plocha čel+ 
plocha čel stupňu"

4,636

12 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,636 334,50 1 550,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

VV
1,35*2+0,35*1,6*2+0,17*1,6*3"plocha boků + plocha čel+ 
plocha čel stupňu"

4,636

13 K 423176111
Montáž spřažených ocelových nosníků š do 2,4 m, v 
do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m

t 0,734 13 937,50 10 230,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spřažených ocelových nosníků šířky do 2,4 m, výšky do 3 m 
mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423176111

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 03.02 - Rekonstrukce výpustného zařízení - ocelová lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(0,479+0,040+0,038+0,036+0,062)*1,12 "viz. rozpis materiálu 
OK lávka L1 (rezerva 12 %)"

0,734

14 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,536 54 746,50 29 344,12 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

VV 0,479*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,536

15 M 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,045 54 746,50 2 463,59 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100

VV 0,04*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,045

16 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,043 54 746,50 2 354,10 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140

VV 0,038*1,12"viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,043

17 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,040 54 746,50 2 189,86 CS ÚRS 2022 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

VV 0,036*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,040

18 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,069 53 759,73 3 709,42 CS ÚRS 2022 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule

VV
(0,019+0,031+0,012)*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 
12 % rezerva"

0,069

19 M 13010434
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
80x80x8mm

t 0,012 54 746,50 656,96 CS ÚRS 2022 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm

VV 0,00963*1,2 "osazovací konzola L80x80/8" 0,012

20 M 27342006 desky mikroporézní EPDM tl 15mm m2 0,390 2 007,00 782,73 CS ÚRS 2022 02
PP desky mikroporézní EPDM tl 15mm

VV 0,3*1,3"podklad pro uložení lávky na patku" 0,390

21 K 100000_R
Realizační dokumentace lávky, mostní list, hlavní 
mostní prohlídka

soub 1,000 50 175,00 50 175,00

PP Realizační dokumentace lávky, mostní list, hlavní mostní prohlídka

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 562,14

22 K 628613511
Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní 
epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm

m2 19,834 1 087,13 21 562,14 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a 
podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613511
VV 0,84*14,4 "HEB 140 viz. rozpis materiálu OK L1" 12,096
VV 0,42*4,8 "IPE 100 viz. rozpis materiálu OK L1" 2,016
VV 0,54*2,4 "IUPE 140 viz. rozpis materiálu OK L1" 1,296
VV 0,2*9,381 "L50/50/5 viz. rozpis materiálu OK L1" 1,876
VV (0,4+0,625+0,25)*2 "plech viz. rozpis materiálu OK L1" 2,550
VV Součet 19,834

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 370,00

23 K 936172127
Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z 
oceli hmotnosti do 1000 kg

kus 1,000 22 300,00 22 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové 
konstrukce do 1 000 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936172127
VV 1 "osazení lávky" 1,000

24 K 977141118
Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem

kus 6,000 278,75 1 672,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 
mm, hloubky 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977141118
VV 6 "předpokládaný počet" 6,000

25 M 70921385
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 100mm

kus 6,000 3 066,25 18 397,50 CS ÚRS 2022 02

PP
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného otvoru v nosníku 
pomocí závitové tyče dl 100mm

VV 6 "předpokládaný počet" 6,000

D PSV Práce a dodávky PSV 50 869,79

D 767 Konstrukce zámečnické 26 426,84
26 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 242,136 50,18 12 150,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 
šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767590120
VV 33,63*7,2 "hmotnost roštu 1,2x1m * délka lávky" 242,136

27 M 55347059
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 
30/3mm 1200x1000mm

kus 8,000 1 772,85 14 182,80 CS ÚRS 2022 02

PP
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 
1200x1000mm

VV 8 "počet roštů" 8,000

28 K 767590192
Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu 
( krácení )

m 1,200 78,05 93,66 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 
Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767590192
VV 1,2 "zákrácení jednoho roštu na požadovanou délu" 1,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 431,75

29 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 20,832 149,41 3 112,51 CS ÚRS 2022 02

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213021

VV
(0,12*7,2*4+0,08*7,2*4+0,08*0,98*2*6+0,12*0,98*2*6+0,08*0,
6*4*6+0,12*0,4*4*6)*2 "plocha dřevěného zábradlí"

20,832

30 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 20,832 255,34 5 319,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783128211

VV
(0,12*7,2*4+0,08*7,2*4+0,08*0,98*2*6+0,12*0,98*2*6+0,08*0,
6*4*6+0,12*0,4*4*6)*2 "plocha dřevěného zábradlí"

20,832

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 16 011,20
31 K 789124240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV m2 19,834 32,34 641,43 CS ÚRS 2022 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění 
odmaštěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789124240
VV 0,84*14,4 "HEB 140 viz. rozpis materiálu OK L1" 12,096
VV 0,42*4,8 "IPE 100 viz. rozpis materiálu OK L1" 2,016
VV 0,54*2,4 "IUPE 140 viz. rozpis materiálu OK L1" 1,296
VV 0,2*9,381 "L50/50/5 viz. rozpis materiálu OK L1" 1,876
VV (0,4+0,625+0,25)*2 "plech viz. rozpis materiálu OK L1" 2,550
VV Součet 19,834

32 K 789224121
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3

m2 19,834 473,88 9 398,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní 
tryskání třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789224121
VV 0,84*14,4 "HEB 140 viz. rozpis materiálu OK L1" 12,096
VV 0,42*4,8 "IPE 100 viz. rozpis materiálu OK L1" 2,016
VV 0,54*2,4 "IUPE 140 viz. rozpis materiálu OK L1" 1,296
VV 0,2*9,381 "L50/50/5 viz. rozpis materiálu OK L1" 1,876
VV (0,4+0,625+0,25)*2 "plech viz. rozpis materiálu OK L1" 2,550
VV Součet 19,834

33 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,357 16 725,00 5 970,83 CS ÚRS 2022 02
PP materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

VV 19,834*0,018 'Přepočtené koeficientem množství 0,357
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 68 218,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 68 218,21 21,00% 14 325,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 544,03

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 03.03 - Rekonstrukce výpustného zařízené - schody

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 218,21

HSV - Práce a dodávky HSV 68 218,21

    998 - Přesun hmot 4 326,06

    2 - Zakládání 4 251,38

    4 - Vodorovné konstrukce 59 640,77

SO 03.03 - Rekonstrukce výpustného zařízené - schody

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 218,21

D HSV Práce a dodávky HSV 68 218,21

D 998 Přesun hmot 4 326,06
1 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 16,869 256,45 4 326,06 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
VV 16,869 16,869

D 2 Zakládání 4 251,38

2 K 274311128
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 30/37

m3 0,910 4 671,85 4 251,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311128

VV 0,5*0,7*1,3*2 "Betonové prahy u horní a dolní paty schodiště" 0,910

D 4 Vodorovné konstrukce 59 640,77

3 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,780 6 662,13 25 182,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321616
VV 3,78*1 "plocha řezu schodiště D.4.1 * šířka" 3,780

4 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,139 63 332,00 8 803,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430362021
VV 0,0079*17,54*1 "hmotnost 7,9 kg/m2 * plocha" 0,139

5 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,950 1 003,50 4 967,33 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141
VV 0,15*1*33" bednění čel schodů, plocha * počet" 4,950

6 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,950 334,50 1 655,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142
VV 0,15*1*33" bednění čel schodů, plocha * počet" 4,950

7 K 460892221
Osazení betonového obrubníku chodníkového 
stojatého do betonu při elektromontážích

m 35,080 340,08 11 930,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
betonového chodníkového stojatého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460892221
VV 17,54*2 "délka schodiště * počet" 35,080

8 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 35,782 198,47 7 101,65 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm

VV 35,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,782

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 03.03 - Rekonstrukce výpustného zařízené - schody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 7 336 950,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 336 950,96 21,00% 1 540 759,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 877 710,66

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 04.01 - Bezpečnostní zařízení - bezpečnostní přeliv 

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 336 950,96

HSV - Práce a dodávky HSV 7 336 950,96

    1 - Zemní práce 860 058,44

    2 - Zakládání 175 089,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 364 406,86

    4 - Vodorovné konstrukce 633 360,13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 845,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 904,22

    998 - Přesun hmot 95 286,55

SO 04.01 - Bezpečnostní zařízení - bezpečnostní přeliv 

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 336 950,96

D HSV Práce a dodávky HSV 7 336 950,96

D 1 Zemní práce 860 058,44

1 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 
do 250 mm strojně

m2 787,000 21,74 17 109,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 
do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151124
VV 787 "předpokládaná plocha sejmutí ornice pro výkopy BP" 787,000

2 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 831,233 177,29 324 659,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251106
VV 34,85*11 "plochy výkopu z řezu B4 * vztažná délka" 383,350
VV 46,15*12,5 "plochy výkopu z řezu B3 * vztažná délka" 576,875
VV 15,48*19,6 "plochy výkopu z řezu B2 * vztažná délka" 303,408
VV 43*13,2 "plochy výkopu z řezu B1 * vztažná délka" 567,600
VV Součet 1 831,233

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 756,000 142,72 250 616,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV
878*2 "přemístění zeminy pro zpětné zásypy na dočasnou 
skládku (převoz tam a zpět)"

1 756,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 878,000 22,30 19 579,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 878 "zemina pro zpětné zásypy" 878,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 878,000 60,32 52 960,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV 878 "zemina pro zpětné zásypy" 878,000

6 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 878,015 153,87 135 100,17 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151111
VV 17,44*11 "plocha násypu z řezu B4 * vztažná délka" 191,840
VV 21,27*12,5 "plocha násypu z řezu B3 * vztažná délka" 265,875
VV 6,87*19,6 "plocha násypu z řezu B2 * vztažná délka" 134,652
VV 21,64*13,2 "plocha násypu z řezu B1 * vztažná délka" 285,648
VV Součet 878,015

7 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 422,585 88,09 37 225,51 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
VV 8,56*11 "délka svahování z řezu B4 * vztažná délka" 94,160
VV 5,69*12,5 "délka svahování z řezu B3 * vztažná délka" 71,125
VV 5,78*19,6 "délka svahování z řezu B2 * vztažná délka" 113,288
VV 10,91*13,2 "délka svahování z řezu B1 * vztažná délka" 144,012
VV Součet 422,585

8 K 181351104
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 
přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

m2 422,585 40,70 17 199,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351104
VV 8,56*11 "délka založení trávníku z řezu B4 * vztažná délka" 94,160

VV 5,69*12,5 "délka založení trávníku z řezu B3 * vztažná délka" 71,125

VV 5,78*19,6 "délka založení trávníku z řezu B2 * vztažná délka" 113,288

VV 10,91*13,2 "délka založení trávníku z řezu B1 * vztažná délka" 144,012

VV Součet 422,585

9 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 422,585 9,48 4 006,11 CS ÚRS 2022 02

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 04.01 - Bezpečnostní zařízení - bezpečnostní přeliv 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411123
VV 8,56*11 "délka svahování z řezu B4 * vztažná délka" 94,160

VV 5,69*12,5 "délka rozprostření ornice z řezu B3 * vztažná délka" 71,125

VV 5,78*19,6 "délka rozprostření ornice z řezu B2 * vztažná délka" 113,288

VV
10,91*13,2 "délka rozprostření ornice z řezu B1 * vztažná 
délka"

144,012

VV Součet 422,585

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 8,452 189,55 1 602,08 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 422,585*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,452

D 2 Zakládání 175 089,01

11 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 12,681 6 043,30 76 635,09 CS ÚRS 2022 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322611
VV 0,337*7,71 "plocha řezu prahu * délka prahu" 2,598
VV 0,375*4 "plocha řezu prahu * délka prahu" 1,500
VV 0,39*4 "plocha řezu prahu * délka prahu" 1,560
VV 0,424*4 "plocha řezu prahu * délka prahu" 1,696
VV 0,458*4,95 "plocha řezu prahu * délka prahu" 2,267
VV 0,51*6 "plocha řezu prahu * délka prahu" 3,060
VV Součet 12,681

12 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 47,067 966,93 45 510,49 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV (0,56+0,56)*7,71+0,337*2 9,309
VV (0,72+0,53)*4+0,375*2 5,750
VV (0,72+0,58)*4+0,39*2 5,980
VV (0,83+0,58)*4+0,424*2 6,488
VV (0,79+0,73)*4,95+0,458*2 8,440
VV (0,93+0,75)*6+0,51*2 11,100
VV Součet 47,067

13 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 47,067 423,03 19 910,75 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122
VV (0,56+0,56)*7,71+0,337*2 9,309
VV (0,72+0,53)*4+0,375*2 5,750
VV (0,72+0,58)*4+0,39*2 5,980
VV (0,83+0,58)*4+0,424*2 6,488
VV (0,79+0,73)*4,95+0,458*2 8,440
VV (0,93+0,75)*6+0,51*2 11,100
VV Součet 47,067

14 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,911 36 259,80 33 032,68 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

VV 0,0297*(7,71+4+4+4+4,95+6) "hmotnost v kg/m * délka prahů" 0,911

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 364 406,86

15 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 30/37

m3 333,420 9 669,28 3 223 931,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV 6,61*8 "plocha z ŽB z řezu 1-1´ * vztažná délka" 52,880
VV 3,3*18,2 "plocha z ŽB z řezu 3-3´ * vztažná délka" 60,060
VV 7,41*9,8 "plocha z ŽB z řezu 5-5´ * vztažná délka" 72,618
VV 5,94*12,8 "plocha z ŽB z řezu 6-6´ * vztažná délka" 76,032
VV 4,47*5 "plocha z ŽB z řezu a-a´ * vztažná délka" 22,350
VV 5,06*2,5 "plocha z ŽB z řezu b-b´ * vztažná délka" 12,650
VV 6,41*3 "plocha z ŽB z řezu c-c´ * vztažná délka" 19,230
VV 0,55*32 "zešikmení konstrukce v místě průchodu hrází" 17,600
VV Součet 333,420

16 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 509,092 1 909,68 972 202,81 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV (3,55*2+2,95*2)*8 "délka bednění z řezu 1-1´ * vztažná délka" 104,000

VV (1,55*2+1*2)*18,2 "délka bednění z řezu 3-3´ * vztažná délka" 92,820

VV
(3,32*2+0,3*4+2,67*2)*9,8 "délka bednění z řezu 5-5´ * 
vztažná délka"

129,164

VV
(1,26+2,95+0,3+2,3)*12,8 "délka bednění z řezu 6-6´ * vztažná 
délka"

87,168

VV
(2,095+1,66+2,51+2,075)*5 "délka bednění z řezu a-a´ * 
vztažná délka"

41,700

VV
(2,58*2+1,98*2)*2,5 "délka bednění z řezu b-b´ * vztažná 
délka"

22,800

VV (2,91*2+2,33*2)*3 "délka bednění z řezu c-c´ * vztažná délka" 31,440

VV Součet 509,092

17 K 321351030
Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - 
zřízení

m2 33,370 2 707,40 90 345,94 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než 
válcově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351030

VV
(1,292+0,6+0,715)*12,8 "délka zaoblené části bědnění z řezu 
6-6´* vtažná délka"

33,370

18 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 509,092 1 027,36 523 020,76 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV (3,55*2+2,95*2)*8 "délka bednění z řezu 1-1´ * vztažná délka" 104,000

VV (1,55*2+1*2)*18,2 "délka bednění z řezu 3-3´ * vztažná délka" 92,820

VV
(3,32*2+0,3*4+2,67*2)*9,8 "délka bednění z řezu 5-5´ * 
vztažná délka"

129,164

VV
(1,26+2,95+0,3+2,3)*12,8 "délka bednění z řezu 6-6´ * vztažná 
délka"

87,168

VV
(2,095+1,66+2,51+2,075)*5 "délka bednění z řezu a-a´ * 
vztažná délka"

41,700

VV
(2,58*2+1,98*2)*2,5 "délka bednění z řezu b-b´ * vztažná 
délka"

22,800

VV (2,91*2+2,33*2)*3 "délka bednění z řezu c-c´ * vztažná délka" 31,440

VV Součet 509,092

19 K 321352030
Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - 
odstranění

m2 33,370 501,59 16 738,06 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených 
než válcově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352030

VV
(1,292+0,6+0,715)*12,8 "délka zaoblené části bědnění z řezu 
6-6´* vtažná délka"

33,370

20 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 14,399 36 259,80 522 104,86 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV 0,4432*8 "hmotnost výztuže v t/mb řezu 1-1´ * vztažná délka" 3,546

VV
0,1152*18,2 "hmotnost výztuže v t/mb řezu 3-3´ * vztažná 
délka"

2,097

VV
0,3622*9,8  "hmotnost výztuže v t/mb řezu 5-5´ * vztažná 
délka"

3,550

VV
0,161*12,8 "hmotnost výztuže v t/mb řezu 6-6´ * vztažná 
délka"

2,061

VV 0,189*5 "hmotnost výztuže v t/mb řezu a-a´ * vztažná délka" 0,945

VV
0,1906*2,5 "hmotnost výztuže v t/mb řezu b-b´ * vztažná 
délka"

0,477

VV 0,4153*3 "hmotnost výztuže v t/mb řezu c-c´ * vztažná délka" 1,246

VV
0,0149*32 "hmotnost výztuže v t/mb zešikmení * vztažná 
délka"

0,477

VV Součet 14,399

21 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 0,443 36 259,80 16 063,09 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

VV
0,0079*18,2 "hmotnost kari sítě v t/mb řezu 3-3´ * vztažná 
délka"

0,144

VV
0,0129*12,8 "hmotnost kari sítě v t/mb řezu 6-6´ * vztažná 
délka"

0,165

VV
0,0042*32 "hmotnost kari sítě v t/mb zešikmení´ * vztažná 
délka"

0,134

VV Součet 0,443

D 4 Vodorovné konstrukce 633 360,13

22 K 457312813
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 150 do 200 mm

m2 334,000 1 204,20 402 202,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457312813
VV 334 "Plocha podkladního betonu" 334,000

23 K 462511161
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost 
kamenů do 80 kg bez výplně

m3 16,400 1 995,85 32 731,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 
lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511161
VV 16,40 "plocha měřena ze situace D.1.1" 16,400

24 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného 
vrstva tl do 100 mm

m2 21,430 146,07 3 130,28 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451561111
VV 21,43 "plocha měřena ze situace D.1.1" 21,430
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25 K 465511328
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním 
spár tl 300 mm

m2 21,430 1 727,14 37 012,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve 
sklonu na sucho, s vyklínováním spár kamenem nebo s vyplněním spár 
pískem tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511328
VV 21,43 "plocha měřena ze situace D.1.1" 21,430

26 K 465513328
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace

m2 76,900 2 058,29 158 282,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve 
sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 
vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328
VV 76,9 "Plocha dlažby ve spadišti, měřeno z D.1.1" 76,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 845,75

27 K 627611112
Ochranný nátěr dvojnásobný cementovým mlékem 
betonových konstrukcí vnějších

m2 825,144 67,68 55 845,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochranný nátěr povrchů betonových konstrukcí vnějších cementovým 
mlékem, prováděný z lávek pohyblivé pracovní plošiny dvojnásobný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/627611112

VV
(3,55*2+2,95*2+4,5+0,55*2)*8 "délka nátěru z řezu 1-1´ * 
vztažná délka"

148,800

VV
(1,55*2+1*2+0,55*2+2,9)*18,2 "délka nátěru z řezu 3-3´ * 
vztažná délka"

165,620

VV
(3,32*2+2,66*2+0,65*2+4,73)*9,8 "délka nátěru z řezu 5-5´ * 
vztažná délka"

176,302

VV
(2,95+0,65+2,3+4,55+1,26+0,6+0,715+1,29)*12,8 "délka 
nátěru z řezu 6-6´ * vztažná délka"

183,232

VV
(2,095*2+1,66*2+0,55*2+4,39)*5 "délka nátěru z řezu a-a´ * 
vztažná délka"

65,000

VV
(2,58*2+1,98*2+3,7+0,55*2)*2,5 "délka nátěru z řezu b-b´ * 
vztažná délka"

34,800

VV
(2,91*2+2,33*2+0,55*2+5,55)*3 "délka nátěru z řezu c-c´ * 
vztažná délka"

51,390

VV Součet 825,144

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 904,22

28 K 931994105
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním 
těsnicím pásem

m 115,000 846,06 97 296,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
vnitřním, spáry pracovní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994105
VV 59+56 "Délka pracovní spáry (kontakt deska - stěny)" 115,000

29 K 931994106
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním 
těsnicím pásem

m 23,700 1 087,79 25 780,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
vnitřním, spáry dilatační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994106
VV 6+6+11,7 "délka dilatačních spar" 23,700

30 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 37,200 604,33 22 481,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994142
VV 9,1+9,1+19"zatmelení obvodu dilatační spáry" 37,200

31 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm

m2 13,500 544,12 7 345,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312123
VV 3,3+3,3+6,9 "plocha dilatačních spar" 13,500

D 998 Přesun hmot 95 286,55
32 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 139,940 680,91 95 286,55 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 705 804,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 705 804,79 21,00% 148 219,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 854 023,80

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 04.02 - Bezpečnostní zařízení - ocelová lávka a zábradlí

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 705 804,79

HSV - Práce a dodávky HSV 597 097,82

    2 - Zakládání 8 519,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 342 253,15

    4 - Vodorovné konstrukce 111 378,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 331,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 297,57

    998 - Přesun hmot 1 316,87

PSV - Práce a dodávky PSV 108 706,97

    767 - Konstrukce zámečnické 40 699,42

    783 - Dokončovací práce - nátěry 47 704,24

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 303,31

SO 04.02 - Bezpečnostní zařízení - ocelová lávka a zábradlí

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 705 804,79

D HSV Práce a dodávky HSV 597 097,82

D 2 Zakládání 8 519,74
1 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,600 886,43 4 077,58 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV (0,5+0,3)*2,5*2+0,3*0,5*4 "Bednění betonového obrubníku" 4,600

2 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,600 167,25 769,35 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122
VV (0,5+0,3)*2,5*2+0,3*0,5*4 "Bednění betonového obrubníku" 4,600

3 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,600 6 121,35 3 672,81 CS ÚRS 2022 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911
VV 0,12*2,5*2 "Betonový obrubník" 0,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 342 253,15

4 K 348181122
Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého 
hoblovaného bez výplně

m 109,200 2 034,88 222 208,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová 
vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181122
VV 5,75*2 "zábradlí lávky" 11,500
VV 36,9+3,8+57 "zábradlí spadiště, skluzu a vývaru" 97,700
VV Součet 109,200

5 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 4,681 25 645,00 120 044,25 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

VV
0,12*0,12*(5,75+1,17*4)*2+0,08*0,12*1,25*10+0,06*0,06*0,8*
72+0,08*0,08*0,76*10+0,12*0,12*0,57*10 "Zábradlí lávky"

0,758

VV
(36,9+3,8+57)*0,12*0,12*2+(29+41)*0,12*0,12*1,1 "Zábradlí 
spadiště, skluzu a vývaru"

3,923

VV Součet 4,681

D 4 Vodorovné konstrukce 111 378,95

6 K 423176111
Montáž spřažených ocelových nosníků š do 2,4 m, v 
do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m

t 0,892 13 937,50 12 432,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spřažených ocelových nosníků šířky do 2,4 m, výšky do 3 m 
mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m. Včetně ocelových 
svařovaných podpor lávky dle místního uspořádání.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423176111

VV
(0,573+0,05+0,064+0,053+0,028+0,014+0,014)*1,12 "viz. 
rozpis materiálu OK lávka L2 (rezerva 12 %)"

0,892

7 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,642 54 746,50 35 147,25 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

VV 0,573*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,642

8 M 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,056 54 746,50 3 065,80 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100

VV 0,05*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,056

9 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,072 54 746,50 3 941,75 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140

VV 0,064*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,072

10 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,059 54 746,50 3 230,04 CS ÚRS 2022 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

VV 0,053*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 12 % rezerva" 0,059

11 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,063 53 759,73 3 386,86 CS ÚRS 2022 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule

VV
(0,028+0,014+0,014)*1,12 "viz. rozpis materiálu OK lávka L1 + 
12 % rezerva"

0,063

12 K 100000_R
Realizační dokumentace lávky, mostní list, hlavní 
mostní prohlídka

soub 1,000 50 175,00 50 175,00

PP Realizační dokumentace lávky, mostní list, hlavní mostní prohlídka

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 331,54

13 K 628613511
Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní 
epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm

m2 25,141 1 087,13 27 331,54 CS ÚRS 2022 02

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 04.02 - Bezpečnostní zařízení - ocelová lávka a zábradlí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a 
podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613511
VV 0,84*17,016 "HEB 140 viz. rozpis materiálu OK L2" 14,293
VV 0,42*6 "IPE 100 viz. rozpis materiálu OK L2" 2,520
VV 0,54*4 "UPE 140 viz. rozpis materiálu OK L2" 2,160
VV 0,2*18,84  "L 50/50/5 viz. rozpis materiálu OK L2" 3,768
VV (0,6+0,3+0,3)*2 "plech viz. rozpis materiálu OK L2" 2,400
VV Součet 25,141

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 297,57

14 K 936172127
Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z 
oceli hmotnosti do 1000 kg

kus 1,000 29 547,50 29 547,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové 
konstrukce do 1 000 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936172127
VV 1 "osazení lávky" 1,000

15 K 953241110
Osazení smykových dilatačních trnů D 16 mm pro nižší 
zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra

kus 16,000 61,33 981,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 16 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953241110
VV 16 "Trny betonového obrubníku" 16,000

16 M 54879306
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 
nižší zatížení pozink bez pouzdra D 16mm

kus 16,000 801,69 12 827,04 CS ÚRS 2022 02

PP
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink 
bez pouzdra D 16mm

VV 16 "Trny betonového obrubníku" 16,000

17 K 977141118
Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem

kus 86,000 278,75 23 972,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 
mm, hloubky 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977141118
VV 70 "Počet sloupků zábradlí" 70,000
VV 16 "Ukotvení betonoveho obrubníku" 16,000
VV Součet 86,000

18 M 100001_R Patka pro ukotvení sloupku do betonu SL.120x120 ZN kus 70,000 501,75 35 122,50

PP Patka pro ukotvení sloupku do betonu SL.120x120 ZN

VV 70 "Počet sloupků zábradlí" 70,000

19 M 100002_R
Sklopný ocelový sloupek proti přejezdu motorových 
vozidel

kus 1,000 3 846,75 3 846,75

PP Sklopný ocelový sloupek proti přejezdu motorových vozidel

D 998 Přesun hmot 1 316,87
28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 5,135 256,45 1 316,87 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011

D PSV Práce a dodávky PSV 108 706,97

D 767 Konstrukce zámečnické 40 699,42
20 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 384,000 50,18 19 269,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 
šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767590120
VV 384 "hmotnost roštů" 384,000

21 M 55347057
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 
30/3mm 1000x1000mm

kus 12,000 1 772,85 21 274,20 CS ÚRS 2022 02

PP
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 
1000x1000mm

VV 12 "počet roštů" 12,000

22 K 767590192
Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu 
( krácení )

m 2,000 78,05 156,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 
Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767590192
VV 2 "předpoklad krácení dvou roštů" 2,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 47 704,24

23 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 117,861 255,34 30 094,63 CS ÚRS 2022 02

PP
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783128211

VV
(5,75*2+1,17*8)*0,12*4+(1,25*0,08*2+1,25*0,12*2)*10+0,06*4
*0,8*72+0,08*4*0,76*10+0,12*4*0,57*10 "Nátěr zábradlí lávky"

34,005

VV
(36,9+3,8+57)*0,12*4+(29+41)*0,12*4*1,1 "Nátěr zábradlí 
spadiště, skluzu a vývaru"

83,856

VV Součet 117,861

24 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 117,861 149,41 17 609,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213021

VV
(5,75*2+1,17*8)*0,12*4+(1,25*0,08*2+1,25*0,12*2)*10+0,06*4
*0,8*72+0,08*4*0,76*10+0,12*4*0,57*10 "Nátěr zábradlí lávky"

34,005

VV
(36,9+3,8+57)*0,12*4+(29+41)*0,12*4*1,1 "Nátěr zábradlí 
spadiště, skluzu a vývaru"

83,856

VV Součet 117,861

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 303,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 789124240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV m2 25,141 32,34 813,06 CS ÚRS 2022 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění 
odmaštěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789124240
VV 0,84*17,016 "HEB 140 viz. rozpis materiálu OK L2" 14,293
VV 0,42*6 "IPE 100 viz. rozpis materiálu OK L2" 2,520
VV 0,54*4 "UPE 140 viz. rozpis materiálu OK L2" 2,160
VV 0,2*18,84  "L 50/50/5 viz. rozpis materiálu OK L2" 3,768
VV (0,6+0,3+0,3)*2 "plech viz. rozpis materiálu OK L2" 2,400
VV Součet 25,141

26 K 789224121
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3

m2 25,141 473,88 11 913,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní 
tryskání třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789224121
VV 0,84*17,016 "HEB 140 viz. rozpis materiálu OK L2" 14,293
VV 0,42*6 "IPE 100 viz. rozpis materiálu OK L2" 2,520
VV 0,54*4 "UPE 140 viz. rozpis materiálu OK L2" 2,160
VV 0,2*18,84  "L 50/50/5 viz. rozpis materiálu OK L2" 3,768
VV (0,6+0,3+0,3)*2 "plech viz. rozpis materiálu OK L2" 2,400
VV Součet 25,141

27 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,453 16 725,00 7 576,43 CS ÚRS 2022 02
PP materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

VV 25,141*0,018 'Přepočtené koeficientem množství 0,453
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 891 311,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 891 311,80 21,00% 187 175,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 078 487,28

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 05 - Úprava odpadního koryta

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 891 311,80

HSV - Práce a dodávky HSV 891 311,80

    1 - Zemní práce 131 446,46

    4 - Vodorovné konstrukce 608 283,46

    5 - Komunikace pozemní 29 172,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 566,71

    997 - Přesun sutě 1 571,09

    998 - Přesun hmot 104 271,29

SO 05 - Úprava odpadního koryta

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 891 311,80

D HSV Práce a dodávky HSV 891 311,80

D 1 Zemní práce 131 446,46

1 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 288,807 161,68 46 694,32 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
VV 19,97*9,67 "plocha z řezu U1 * vztažná délka" 193,110
VV 15,19*6,3 "plocha z řezu U1 * vztažná délka" 95,697
VV Součet 288,807

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 221,000 60,32 13 330,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV
289-68 "výkop-zpětný zásyp, převoz na dočasnou 
mezideponii"

221,000

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 221,000 142,72 31 541,12 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV
289-68 "výkop-zpětný zásyp, převoz na dočasnou 
mezideponii"

221,000

4 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 68,000 153,87 10 463,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV
68 "Předpokládané množsví materiálu na zpětné zásypy po 
odstranění propustku"

68,000

5 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 298,305 91,43 27 274,03 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111
VV 9,21*19,97 "délka z řezu U1 * vztažná délka" 183,924
VV 7,53*15,19 "délka z řezu U2 * vztažná délka" 114,381
VV Součet 298,305

6 K 181006121
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění ve sklonu přes 1:5

m2 35,328 47,39 1 674,19 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka 
vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006121

VV 5,12*6,9 "zůrodnění plochy svahů v místě bourání propustku" 35,328

7 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 35,328 9,48 334,91 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411123

VV 5,12*6,9 "zůrodnění plochy svahů v místě bourání propustku" 35,328

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,707 189,55 134,01 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 35,328*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,707

D 4 Vodorovné konstrukce 608 283,46

9 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 80,796 2 112,93 170 716,29 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511270
VV 15,18*3,87 "plocha z řezu U1 * vztažná délka" 58,747
VV 12,97*1,7 "plocha z řezu U2 * vztažná délka" 22,049
VV Součet 80,796

10 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním 
líce

m3 126,715 3 453,16 437 567,17 CS ÚRS 2022 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 05 - Úprava odpadního koryta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
VV 15,18*4,87 "Plocha z řezu U1 * vztažná délka" 73,927
VV 12,97*4,07 "Plocha z řezu U2 * vztažná délka" 52,788
VV Součet 126,715

D 5 Komunikace pozemní 29 172,79

11 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 118,927 245,30 29 172,79 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111
VV 4,75*15,18 "délka z řezu U1 * vztažná délka" 72,105
VV 3,61*12,97 "délka z řezu U2 * vztažná délka" 46,822
VV Součet 118,927

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 566,71

12 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 7,600 2 179,83 16 566,71 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008113
VV 7,6 "délka propustku měřená z geodetického zaměření" 7,600

D 997 Přesun sutě 1 571,09

13 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 2,265 167,25 378,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512
VV 0,298*7,6 "hmotnost 298 kg/m * délka propustku" 2,265

14 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 43,031 17,73 762,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 
další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV
0,298*7,6*19 "hmotnost 298 kg/m * délka propustku* 
předpokládaná dopravní vdálenost (20 km)"

43,031

15 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 2,265 189,55 429,33 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601
VV 0,298*7,6 "hmotnost 298 kg/m * délka propustku" 2,265

D 998 Přesun hmot 104 271,29
16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 406,595 256,45 104 271,29 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 1 660 637,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 660 637,87 21,00% 348 733,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 009 371,82

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 06 - Deponie - Terénní úprava

STRABAG Water s.r.o.

Strana 51 z 59



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 660 637,87

HSV - Práce a dodávky HSV 1 660 637,87

    1 - Zemní práce 1 660 637,87

SO 06 - Deponie - Terénní úprava

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 660 637,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 660 637,87

D 1 Zemní práce 1 660 637,87

1 K 4600301_R
Přípravné terénní práce, odstranění travnatého 
porostu, kosení a shrabání trávy

m2 3 592,000 7,69 27 622,48

PP
Přípravné terénní práce, odstranění travnatého porostu, kosení a 
shrabání trávy

VV 3592 "Plocha kosení travin měřena ze situace D.1.2" 3 592,000

2 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 
do 250 mm strojně

m2 3 592,000 21,74 78 090,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 
do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151124
VV 3592 "Plocha sejmutí ornice měřena ze situace D.1.2" 3 592,000

3 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 923,000 60,54 55 878,42 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167103101
VV 923 " Nakládaní ornice viz. D.1 kap. 1.2.6 (navrácení)" 923,000

4 K 162206112
Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 923,000 88,64 81 814,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin 
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162206112
VV 923 " Přesun ornice viz. D.1 kap. 1.2.6 (navrácení)" 923,000

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 923,000 22,30 20 582,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 923 " Uložení ornice na mezideponii viz. D.1 kap. 1.2.6" 923,000

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 3 258,000 60,32 196 522,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV
3401-1286 "výkop - násyp SO 2 a SO 3 viz. B.1 tab. 6 (objem 
počítán z příčných řezů)"

2 115,000

VV
1800-878 "výkop - násyp SO 4 viz. B.1 tab. 6 (objem počítán z 
příčných řezů)"

922,000

VV
289-68 "výkop SO 5 viz. B.1 tab. 6 (objem počítán z příčných 
řezů)"

221,000

VV Součet 3 258,000

7 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3 258,000 113,62 370 173,96 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105

VV
3401-1286 "výkop - násyp SO 2 a SO 3 viz. B.1 tab. 6 (objem 
počítán z příčných řezů)"

2 115,000

VV
1800-878 "výkop - násyp SO 4 viz. B.1 tab. 6 (objem počítán z 
příčných řezů)"

922,000

VV
289-68 "výkop SO 5 viz. B.1 tab. 6 (objem počítán z příčných 
řezů)"

221,000

VV Součet 3 258,000

8 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 3 258,000 153,87 501 308,46 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151111

VV
3401-1286 "výkop - násyp SO 2 a SO 3 viz. B.1 tab. 6 (objem 
počítán z příčných řezů)"

2 115,000

VV
1800-878 "výkop - násyp SO 4 viz. B.1 tab. 6 (objem počítán z 
příčných řezů)"

922,000

VV
289-68 "výkop SO 5 viz. B.1 tab. 6 (objem počítán z příčných 
řezů)"

221,000

VV Součet 3 258,000

9 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 967,000 88,09 85 183,03 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
VV 967 "Plocha svahů měřena ze situace D.1.2" 967,000

10 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu

m2 967,000 51,29 49 597,43 CS ÚRS 2022 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 
délku a míru zhutnění svahu

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

SO 06 - Deponie - Terénní úprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151101
VV 967 "Plocha svahů měřena ze situace D.1.2" 967,000

11 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 3 592,000 40,70 146 194,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351114
VV 3592 "Plocha navrácení ornice měřena ze situace D.1.2" 3 592,000

12 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 3 592,000 9,48 34 052,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121
VV 3592 "Plocha osetí měřena ze situace D1.2" 3 592,000

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 71,840 189,55 13 617,27 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 3592*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ: 00572713
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 2 717 665,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 717 665,80 21,00% 570 709,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 288 375,62

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

VON - Vedlejší a ostatní náklady

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 717 665,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 034 559,80

    1 - Zemní práce 316 164,43

    2 - Zakládání 198 799,77

    5 - Komunikace pozemní 512 422,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 557,60

    998 - Přesun hmot 615,22

M - Práce a dodávky M 795 578,93

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 795 578,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 887 527,07

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 798 327,07

    VRN2 - Příprava staveniště 61 325,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 27 875,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milíkov Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 717 665,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 034 559,80

D 1 Zemní práce 316 164,43
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 876,000 76,94 67 399,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

P
 Poznámka k položce:

Příjezdová paneková komunikace
VV 292*3 "Délka příjezdové komunikace * šířka komunikace" 876,000

2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného

m3 329,400 341,19 112 387,99 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152112

P
 Poznámka k položce:

Komunikace z drceného kameniva

VV
(1076+571)*0,2 "(plocha komunikace SO1-5 + plocha 
komunikace SO6)*tloušťka vrstvy"

329,400

3 K 113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry m2 2 523,000 22,30 56 262,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo 
naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311171

P
 Poznámka k položce:

Komunikace z drceného kameniva a panelová komunikace
VV 292*3 "geotextilie pod panelovou komunikací" 876,000

VV
1076 "geotextilie pod komunikací z drceného kameniva SO1-
5"

1 076,000

VV 571 "geotextilie pod komunikací z drceného kameniva SO6" 571,000
VV Součet 2 523,000

4 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 40,000 1 505,25 60 210,00 CS ÚRS 2022 02
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001105

P
 Poznámka k položce:

Převod vody za stavby
VV 40 "Délka měřená ze situace D.1.1" 40,000

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 111,50 4 460,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

P
 Poznámka k položce:

Převod vody za stavby
VV 8*5 "předpoklad doby čerpání 1 týden" 40,000

6 K 171153101
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m3 19,950 262,03 5 227,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované 
po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 
jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171153101

P
 Poznámka k položce:

Převod vody za stavby

VV
15*1,33 " předpokládaná délka * plocha řezu hrázky pro 
převod vody za stavby"

19,950

7 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 19,950 161,68 3 225,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

P
 Poznámka k položce:

Převod vody za stavby- odstranění hrázky

VV
15*1,33 " předpokládaná délka * plocha řezu hrázky pro 
převod vody za stavby"

19,950

8 K 184818242
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky přes 2 do 3 m

kus 6,000 1 165,18 6 991,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818242
VV 6 "preventivní ochrana stromů viz. situace D.1.1" 6,000

D 2 Zakládání 198 799,77

9 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 2 523,000 21,74 54 850,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111

Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Komunikace z drceného kameniva a panelová komunikace
VV 292*3 "geotextilie pod panelovou komunikací" 876,000

VV
1076 "geotextilie pod komunikací z drceného kameniva SO1-
5"

1 076,000

VV 571 "geotextilie pod komunikací z drceného kameniva SO6" 571,000
VV Součet 2 523,000

10 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 3 586,192 40,14 143 949,75 CS ÚRS 2022 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

P
 Poznámka k položce:

Komunikace z drceného kameniva a panelová komunikace
VV 2523*1,2 "Plocha dočasných komunikací + 20% přesahů" 3 027,600
VV 3027,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 3 586,192

D 5 Komunikace pozemní 512 422,78

11 K 564760011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 1 647,000 307,74 506 847,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760011

P
 Poznámka k položce:

Komunikace z drceného kameniva
VV 1076 "komunikace z drceného kameniva SO1-5" 1 076,000
VV 571 "komunikace z drceného kameniva SO6" 571,000
VV Součet 1 647,000

12 K OST_05
Pasportizace dotčených komunikací a jejich uvedení 
do původního stavu, včetně udržování sjízdnosti 
během výstavby

soub 1,000 5 575,00 5 575,00

PP
Pasportizace dotčených komunikací a jejich uvedení do původního 
stavu, včetně udržování sjízdnosti během výstavby

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 557,60

13 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 560,000 11,71 6 557,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909331

P
 Poznámka k položce:

čiště komunikací při výjezdu z deponie a zemníku

VV
20*3,5*2*4"předpokládaná délka * šířka * počet výjezdů * 
předpokládaný počet čištění během výstavby"

560,000

D 998 Přesun hmot 615,22
14 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 2,399 256,45 615,22 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011

D M Práce a dodávky M 795 578,93

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 795 578,93

15 K 460881411
Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních 
panelů se štěrkovým ložem při elektromontážích

m2 876,000 288,79 252 980,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) 
včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460881411

P
 Poznámka k položce:

Příjezdová paneková komunikace.
VV 292*3 "Délka příjezdové komunikace * šířka komunikace" 876,000

16 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 97,333 5 017,50 488 368,33 CS ÚRS 2022 02
PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

P
 Poznámka k položce:

Příjezdová paneková komunikace.
VV 292/3 "počítána trojnásobná obratovost panelů" 97,333

17 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 182,159 297,71 54 230,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111

P
 Poznámka k položce:

Příjezdová paneková komunikace.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 887 527,07

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 798 327,07
18 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum … 1,000 22 300,00 22 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP Inženýrsko-geologický průzkum

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011114000

P

 Poznámka k položce:
 - IG průzkum základové spáry BP a požeráku

-IG průzkum pro tryskovou injektáž, včetně upřesnění složení injektážní 
 směsi a množství směsi

-stanovení technologického postupu provádění těsnící injektážní clony

19 K 011314000 Archeologický dohled … 1,000 39 025,00 39 025,00 CS ÚRS 2022 02
PP Archeologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000

P
 Poznámka k položce:

 -oznámení zahájení prací
-archeologický dohled během výstavby

20 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 72 475,00 72 475,00 CS ÚRS 2022 02
PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

21 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 117 075,00 117 075,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

P
 Poznámka k položce:

- náklady na vytýčení stavby před zahájením prací

22 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 72 475,00 72 475,00 CS ÚRS 2022 02
PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

P
 Poznámka k položce:

- náklady na zaměření dokončeného díla

23 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 144 950,00 144 950,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

24 K OST_01 Ostatní náklady před zahájením stavby 1,000 73 577,07 73 577,07
PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
  - náklady na zpracování havarijního plánu

  - náklady na zpracování povodňového plánu
  - zpracování technologických postupů a plánů kontrol

 - součinnost při zpracování plánu BOZP

25 K OST_02
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci 
stavby

1,000 156 100,00 156 100,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
  - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před a po stavbě

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu 
stavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této dokumentace datem a 

  popisem jednotlivých záběrů a uložení na CD
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu 

 díla zřejmé ze zadávací dokumentace

26 K OST_03
Zhotovení manipulačního a provozního řádu vodního 
díla

1,000 100 350,00 100 350,00

PP Zhotovení manipulačního a provozního řádu vodního díla

D VRN2 Příprava staveniště 61 325,00
27 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 50 175,00 50 175,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/020001000

P

 Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění zařízení stavenište pro projekt v rozsahu dle 

  charakteru stavby, potřeb
  objednatele a zhotovitele.

(buňka pro mistra, uzavřený sklad, osvětlení, buňka sociálního zařízení – 
  umývárna, suché

  WC, šatny a sociální zázemí pracovníků).
  • Oplocení skládek

• Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a 
  zneškodnování splaškových

vod. Dle možností lokality, potřeb zhotovitele a požadavku 
  objednatele.

  • Ohrazení staveniště
  • Výstražné značení

  • Osvětlení stavenište v nočních hodinách
• V rámci této položky je zahrnuta i mimostaveništní a vnitrostaveništní 

  doprava zhotovitele a další ostatní vlivy a náklady zhotovitele
• Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během 

  celého období platnosti
provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích 

  ovlivněných stavbou. Rozsah a
  návaznost dle postupu prací Zhotovitele.

  • zajištění, montáž a demontáž pracovních plošin, lešení apod.

28 K OST_04 Práce spojené s vypouštěním rybníka 1,000 11 150,00 11 150,00
PP Práce spojené s vypouštěním rybníka

P
 Poznámka k položce:

  - řízené pomalé vypouštění rybníka
- kontrola úniku sedimentu

D VRN3 Zařízení staveniště 27 875,00
29 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště … 1,000 16 725,00 16 725,00 CS ÚRS 2022 02

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/031203000

30 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště … 1,000 11 150,00 11 150,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039203000
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