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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Objednatel 
 
    Obec Okrouhlá  

sídlo:     Okrouhlá č.p. 47, 350 02  Cheb   

zastupující:    Mgr. Iva Váňová, starostka obce 

IČO:    00572691 

Bankovní spojení:  Komerční banka - Cheb 

Číslo účtu:     15527331/0100 

   

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel 

 
     3 x N spol. s r.o. 

sídlo:     Rosnická 198, 360 10 Karlovy Vary 

zastoupený:    Ing. Karel Nevšímal, Jan Nevšímal, jednatelé společnosti 

kontaktní osoby:  Jan Nevšímal 

IČO:                        25215078        

DIČ:                                 CZ25215078 

Bankovní spojení:             ČSOB a.s.                                           

Číslo účtu:        276431493/0300 

  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9209    

(dále jen Zhotovitel) 
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Článek 1 Předmět smlouvy (DÍLO) 
1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako „Energetické úspory v budově 

OÚ Okrouhlá“ v rozsahu stanoveném dle Projektové dokumentace stavby s názvem „Obecní úřad 
– Okrouhlá 47“ včetně soupisu prací, dodávek a služeb, zpracované společností Ing. Jan Kvasnička, 
Šumavská 275/24, 350 02 Cheb, IČO: 66383471, DIČ: CZ5501240833,  ČKAIT 0300688. Dále bude 
pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.  

1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:  
Ø ČÁSTÍ PROJEKTU – projektové dokumentace uvedené v článku 1.1., 

Ø Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako 
součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem, 

Ø nabídky Zhotovitele ze dne 02.04.2024 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 
zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA),  

Ø zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací 
dokumentace). 

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou 
nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této 
smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený 
PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla. 

1.3. Předmět díla dále tvoří: 
1.3.1.  zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
1.3.2. zajištění nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 

neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

1.3.3. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě, 
1.3.4. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což 

bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého 
užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům, 

1.3.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému 
dopravnímu značení (týká-li se dané stavby), 

1.3.6.  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
1.3.7.  doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména: 

1. dokladů uvedených pod výše uvedenými body,  

2. zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla, 

3. atestů materiálů použitých k realizaci díla, 

4. doklady o zajištění odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s podmínkou 
NPŽP 12/2021 uvedenou v čl. 1.3. této smlouvy, 

5. písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové 
dokumentaci předem odsouhlasené TDS, 

6. zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), 

7. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě),  

8. dokladů stanovených dalšími platnými právními normami, 
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1.3.8.  jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich 
nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy. 

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět 
díla podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace 
je dílo považováno za dokončené.  
 

1.5. PROJEKT 
1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích 

podmínek k zadávacímu řízení. 
1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace. 
1.5.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před 

zahájením provádění díla seznámit s veškerou technickou dokumentací, a to zejména s 
projektovou dokumentací a výkazem výměr a potvrdit, že neshledal zjevné vady 
dokumentace předané objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, 
případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla objednateli, a to 
nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového 
harmonogramu. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení 
odborné péče zhotovitele zjistit. 

1.6.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 
a standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.7.   Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této 
smlouvě uvedených. 

1.8.   Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech: 
Ø vlastní text této smlouvy o dílo, 

Ø zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR, 

Ø PROJEKT, 

Ø zadávací dokumentace, 

Ø NABÍDKA. 

1.9. ZMĚNY DÍLA 
1.9.1. Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky: 
Ø pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 

ZZVZ. 
1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou. 
1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových 

listů. 
1.9.4. Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné stavební práce) a Méněpráce, které nemění 

celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  Zhotovitel je 
povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele 
na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při 
provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací 
povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu 
bezdůvodného obohacení. 
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1.9.5.  Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje zhotovitel Změnový list, v němž uvede 
přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které 
vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu musí být i přesný rozpočet Víceprací a 
Méněprací s výkazem výměr, které budou oceněny v cenách položkového rozpočtu. 
Pokud nebudou Vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle 
sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS 
Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena 
v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Vícepráci 
doporučenou cenou dle vybraného sborníku.  

1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení 
Objednateli. 

1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné 
stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí.  

2. Dohodnutá doba plnění (termíny) 
2.1. Doba plnění 

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: do 14 dnů od výzvy objednatele
  

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: do 2 měsíců od zahájení realizace 
 

2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, 
který bude podepsán oběma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků 
bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů 
předem.   

 

 

2.1.4. Změna datumu zahájení plnění nebo datumu ukončení plnění díla bude smluvními 
stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.  

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. 

této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A 
DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  Harmonogram plnění sestavuje 
Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má 
právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a 
předání díla. 

2.2.2.  Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále 
jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému 
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a 
dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové 
výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to 
vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup 
doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, 
a to bez vlivu na změnu ceny díla. 
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Článek 3.  Místo plnění 
Místem plnění díla je: OÚ Okrouhlá č.p. 47, 350 02 Cheb 

Článek 4. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy, se stanoví v souladu 
s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše 
přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši: 

4.1   Cena díla celkem bez DPH 2.281.443,33 Kč 

DPH 21 %                            479.103,10 Kč 

Cena celkem včetně DPH  2.760.546,43 Kč 

4.2   V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po 
celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 
na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a 
která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, 
že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a 
vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení 
staveniště a jeho provoz, odvozu, recyklace, znovupoužití a likvidace odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých 
správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při 
kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv 
dalších výdajů spojených s realizací díla.  

4.3  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

- při změně rozsahu díla dle článku 1.9. 

4.4   Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany 
změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

Článek 5. Platební podmínky 
5.1    Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude 

hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – 
daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci 
vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení 
nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k 
soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů 
od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci 
předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby 
Objednatele.  

5.2 Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury 
vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek. 

5.3  Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
· název akce a registrační číslo projektu:  
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 „Energetické úspory v budově OÚ Okrouhlá“, Rozhodnutí č. 5211200233 
· číslo smlouvy, 
· číslo faktury, 
· den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
· název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR, 
· označení banky a číslo účtu Zhotovitele, 
· počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura 

Zhotovitele, 
· soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením 

faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou 
uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat 
s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, 

· jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH, 

· razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele. 

5.4   Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. 
a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel 
právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet 
až doručení řádné opravné faktury Objednateli. 

5.5   Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení Objednateli. 

5.6   Ke každé fakturaci bude Objednateli zaslán soubor s fakturovanými položkami rozpočtu 
v aktuálním období, který Objednatel využije pro svůj přehled čerpání. 

5.7 ZÁDRŽNÉ 
5.7.1 Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do 

souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbylých 10 % z ceny díla bude sloužit jako 
zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až 
z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.  

5.7.2  Zádržné objednatel uhradí Zhotoviteli bezodkladně do 15 dnů po protokolárním předání 
a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky 
nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.7.3 Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být 
Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v 
den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude 
zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení 
zádržného dle předchozího odstavce. 

5.8   Objednatel může pozastavit proplácení faktur Zhotovitele, pokud Zhotovitel prokazatelně řádně 
neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených 
poddodávek. 

5.9   Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit 
pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak 
zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele jedná se o úkon neplatný. 

6 Staveniště 
6.1 PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v 
rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu 
zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a 
převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude 
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soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

 

6.2 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY  
6.2.1 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 

do doby jeho předání Objednateli. 
6.2.2 Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 

odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele.  

6.2.3 Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena minimálně ve výši ceny 
díla včetně DPH. 

6.2.4 Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.  
6.2.5 Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu 

smlouvy o dílo.  
6.2.6 Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení 

této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 
6.3 VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.3.1 sp
rávnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla, 
6.3.2 za
bezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 
smlouvě uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření 
jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to 
způsobem stanoveným TDS.   

6.4 ÚKLID STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem 
a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při 
nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit podmínkou dotační výzvy uvedenou v čl. 1.3.2. této 
smlouvy a ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů 
vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. Odpady spojené s 
činností Zhotovitele při provádění díla se stávají jeho majetkem. 

6.5 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a 
nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit. 

6.6 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.6.1 Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 

odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 
6.6.1.1   provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a 

prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění 
zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí, 
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6.6.1.2   přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to 
v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, 
výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných 
nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.6.3 Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním 
díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen 
odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích 
způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.6.4 Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k 
zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., 
je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě 
dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv 
náklady vynaložené v této souvislosti.  

7 Článek 7.Stavební deník 
7.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v 

rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2   Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí 
díla pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá 
Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla. 

7.3   Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, 
zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních 
úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky 
apod. Pokud bude Zhotovitel po dohodě s Objednatelem účtovat HZS (hodinovou zúčtovací 
sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS po předchozí kontrole TDS zapsány ve 
stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. 

7.4   Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně 
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jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo 
oprávněné orgány státní správy.  

7.5   Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke 
kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku.  

7.6   Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

7.7   Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní 
dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na 
kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-
mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li 
smluvními stranami předem dohodnuto jinak.   

7.8   Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
-  předmět kontrolního dne, 

-  vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly, 

-  soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 
konkrétních účastníků za plnění, 

-  sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků, 

-  soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto 
smlouvou dohodnuté, 

-  podpisy zúčastněných osob. 

-  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

7.10 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy. 

8 Článek 8. Provádění díla 
8.1   Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 

ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel 
zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a 
za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.   

8.2   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací daný 
projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou. Staveništěm se pro účely 
smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při 
přejímce staveniště. 

8.3  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že 
pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou 
dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména: 
8.3.1 učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory 

a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám 
pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  
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8.3.2 zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 
TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro 
bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.3.3 učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním díla. 

8.4 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních 
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí 
k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

8.5   Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat 
postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení 
veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového 
zpoždění vyplynou.  

8.6 S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.7   Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých 
materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena 
zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí 
kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. 
TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele. 

8.8  DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.8.1 Vybrané činnosti ve výstavbě je Zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem 
autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů (dále jen zodpovědná osoba). Před 
zahájením prací a po celou dobu stavby bude Zhotovitel jmenovat pracovníka: 

8.8.2 Stavbyvedoucím je Patrik Sochorek 
8.8.3 Stavbyvedoucí se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace 

předmětu díla vyměněn. Změna Stavbyvedoucího je možná jen ve výjimečných 
případech s písemným souhlasem Objednatele.  

8.8.4 Na místě realizace díla bude Stavbyvedoucí zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu 
předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. 
Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.  

8.8.5 Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto 
osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu 
provádění díla. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat 
ze staveniště.  

8.10 Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
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Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

 

9 Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1 Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli osobu 

vykonávající funkci technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDS) a osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP, bude-li jmenována, 
zápisem do stavebního deníku. 

9.2   Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 
Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a 
TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi 
jejich realizace. 

9.3   Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce 
technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy 
současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. 
V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel.  

9.4   Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v 
PROJEKTU.  

9.5   Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.6   Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-
li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho 
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň 
náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s 
vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.8  Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to 
vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby 
jeho pokyny. 
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10 Článek 10. Povinnosti Zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnou součinnost při operativních kontrolách 
díla. 

10.2 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen 
neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení 
s termínem provedení a předání díla.  

10.3 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkou dotační výzvy uvedenou v čl. 1.3.2 této smlouvy, 
prokázat zajištění odpadů relevantními doklady a tyto doklady na výzvu Objednatele, TDS 
nebo jiného pověřené zástupce Objednatele neprodleně předložit ke kontrole. Zhotovitel doloží 
tyto doklady nejpozději při předání díla. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle 
podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče 
písemně Objednatel upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za 
následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na 
nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za 
veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, 
rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.6 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat 
a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a 
zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost. 

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 
10.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.  
10.9 Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět 

Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že 
prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž 
plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této 
veřejné zakázky.  Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel 
povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této 
smlouvě. 

10.10  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam 
poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) 
a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše 
podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla. Poddodavatelé, kteří se následně zapojí 
do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně 
aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen 
umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele. 
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10.11.     Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas 
nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého 
Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve 
výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
podmínky stanovené v zadávacích podmínkách.  

10.12. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv 
poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.  

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit, že on sám i jeho poddodavatelé po celou dobu trvání smlouvy 
v rámci realizace díla až do jeho ukončení splňují všechny kvalifikační předpoklady 
bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím 
výběrovém řízení na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem 
výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů 
do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.  

10.14. Předmět díla je spolufinancován Evropskou Unií z fondu Next Generation. Žádost o podporu 
byla přiznána z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy 
financovaného z Nástroje na podporu oživení a odolnosti. Zhotovitel je povinen respektovat 
podmínky poskytovatele dotace a Výzvy č. 12/2021 NPŽP, dostupné na: 
https://narodniprogramzp.cz/, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo 
ohroženo. 

10.15.    Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřeních 
orgánů (SFŽP, MMR, MF CŘ, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této 
zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí 
poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 
dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a 
na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel povinen archivovat 
veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení 
realizace díla. 

10.16.  Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu 
realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

10.17   .Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný 
počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních 
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány 
speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti 
pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

10.18.    Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s 
předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad 
inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 
souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, 
má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 procent. Bude-li se 

https://narodniprogramzp.cz/
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Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto 
řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 procent z ceny díla do 
okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 
Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli 
ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s 
plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel 
jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny 
díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v 
souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, 
zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí 
ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

10.19.   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a 
šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k 
nahlédnutí. 

10.20.     Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních 
či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, 
proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele. 

11 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 
                 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

12 Článek 12. Předání díla 
12.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 

díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob. 

12.2 Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v souladu   
s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů 
předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik 
předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele 
může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen 
odstranit za podmínek v čl. 13. 

12.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních 
veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s podmínkou výzvy uvedenou v čl. 1.3.2. této smlouvy a v souladu s platným zněním zákona 
o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

- fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě, 

- doklady potřebné ke kolaudaci stavby, bude-li relevantní, 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
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- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, 

- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků, 

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, 

- doklady o individuálním vyzkoušení. 

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla. 

12.4 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

13 Článek 13. Odpovědnost za vady 
13.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady 

se považují právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel 
povinen dodat Objednateli. 

13.2 Záruční doba činí 60 měsíců na celé dílo a 36 kalendářních měsíců na technologické části a 
počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V 
této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v 
této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které 
odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho 
části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části. 

13.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností 
Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo 
z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na 
Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později 
vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.   

13.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel 
na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5 Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je 
oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli 
pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost 
díla, náleží výhradě Objednateli.  

13.6 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit 
vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 
třiceti dnů.   

13.7 Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část 
ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém 
případě se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či její části.  
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14 Článek 14. Smluvní pokuty 
14.1 Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % 

za každý den prodlení z dlužné částky. 
14.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo 

řádně a včas dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.  

14.3 V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu 
Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez 
DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to každý kalendářní den prodlení. 

14.4 Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících 
z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené 
v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. Je-li 
Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po 
dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
díla.  

14.5 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. 
této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.6 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení.  Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých 
povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání 
díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy 
prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele. 

14.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. 
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. 
veškerých škod) v plné výši.  

14.8 Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.  

15 Článek 15. Odstoupení od smlouvy 
15.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení 

finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele 
nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout 
potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků. 

15.2 Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo 
na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a 
služby. 

15.3 Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy 
Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících 
případech: 
· nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 

6.2. této smlouvy, 
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· ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele 
do likvidace, 

· zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více 
než 10 kalendářních dnů, 

·  prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 
kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů, 

·  prováděním díla v rozporu s touto smlouvou, 
·  porušení ustanovení článku 8.8.3., 10.8. až 10.12. této smlouvy, 
· existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců, 
· v dalších případech dle občanského zákoníku. 

15.5 Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy 
dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

16 Článek 16. Ochrana informací 
16.1 Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu 
Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného 
zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

16.2 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 

16.3 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této 
smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.). 

16.4 OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je 
povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění 
k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem 
potřebné k řádnému užívání díla.  

17 Článek 17. Závěrečná ustanovení 
17.1 Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 

veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby TDS a Objednatele. 

17.2 Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé 
smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

17.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

17.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva 
Zhotovitel. 

17.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
17.7 Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET  
17.8 Příloha číslo II – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
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17.9 Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

17.10.    Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy 
a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je 
projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 
V Okrouhlé, dne ……………………. 2024                                                   V Karlových Varech, dne ……………….2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                        __________________________ 
              za Objednatele                                za Zhotovitele 
            Mgr. Iva Váňová                                                                                                                         Jan Nevšímal 
              starostka obce                                                                                                                      jednatel společnosti 
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25215078
DIČ: CZ25215078

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 760 546,43

3
Revitalizace Obecní úřad Okrouhlá

3 x N spol. s r. o., Rosnická 198, Karlovy Vary - Sedlec, 360 10

2 281 443,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 281 443,33 479 103,1021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: 3 x N spol. s r. o., Rosnická 198, Karlovy Vary - Sedlec, 360 10Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revitalizace Obecní úřad Okrouhlá

02.04.2024

 
 

2 760 546,432 281 443,333 Revitalizace Obecní úřad Okrouhlá

2 281 443,33 2 760 546,43

Strana 2 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3 x N spol. s r. o., Rosnická 198, Karlovy Vary - Sedlec, 360 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 281 443,33
HSV - Práce a dodávky HSV 1 125 421,11
    1 - Zemní práce 184 370,69

    2 - Zakládání 3 610,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 068,89

    5 - Komunikace pozemní 19 090,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 609 343,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 244 090,13

    99 - Přesun hmot 17 349,03

    997 - Přesun sutě 46 497,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 126 448,13
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 78 289,98

    713 - Izolace tepelné 209 174,85

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 025,70

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 18 290,45

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 452 073,51

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 827,94

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 364,24

    762 - Konstrukce tesařské 25 286,89

    764 - Konstrukce klempířské 314 114,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 574,09
    VRN3 - Zařízení staveniště 26 249,16

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 269,77

    VRN7 - Provozní vlivy 55,16

Revitalizace Obecní úřad Okrouhlá
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3 x N spol. s r. o., Rosnická 198, Karlovy Vary - Sedlec, 360 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 281 443,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 125 421,11

D 1 Zemní práce 184 370,69
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 30,000 89,14 2 674,06
VV pro úpravu chodníku - odhad
VV 30 30,000

2 K 121151114 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně m2 67,650 28,61 1 935,54

VV část obvodu
VV (18,85+13,15+35,65)*1 67,650

3 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 97,600 1 346,96 131 463,01

VV celý obvod pro xps pod terén
VV 35,65*2+13,15*2 97,600

4 K 132351102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 29,280 1 046,28 30 635,13

VV celý obvod pro xps pod terén
VV (35,65*2+13,15*2)*0,5*0,6 29,280

5 K 162251122 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 29,380 69,03 2 028,00

6 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 29,380 298,57 8 771,87

7 K 181351104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 67,650 80,46 5 443,34

8 K 181951113 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 bez zhutnění m2 67,650 20,99 1 419,74

D 2 Zakládání 3 610,44
9 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m m2 48,800 42,77 2 086,98
VV celý obvod pro xps pod terén
VV (35,65*2+13,15*2)*0,5 48,800

10 M 69311143 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 210g/m2 m2 57,779 26,37 1 523,46

VV 48,8*1,184 'Přepočtené koeficientem množství 57,779

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 068,89

11 K 310278842 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 0,162 6 598,12 1 068,89

VV zazdívka otvoru naskladnění paliva
VV 0,6*0,6*0,45 0,162

D 5 Komunikace pozemní 19 090,48

13 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 30,000 189,87 5 696,16

12 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 30,000 446,48 13 394,32

VV Z demontované očištěné dlažby
VV 30 30,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 609 343,81

14 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 120 mm

m2 45,200 839,81 37 959,27

15 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm m2 46,104 330,20 15 223,52

VV 45,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,104

16 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 378,700 663,16 251 138,71

17 M 28376042 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 140mm m2 386,274 289,14 111 689,00
VV 378,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 386,274

Revitalizace Obecní úřad Okrouhlá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 41,730 227,96 9 512,96

19 M 28376072 deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 40mm m2 11,476 83,87 962,49
VV 41,73*0,25 10,433
VV 10,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,476

20 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 224,500 64,17 14 406,36
VV kolem výplní
VV 166,9 166,900
VV rohy stavby
VV 4*6,4+8*4 57,600

21 M 59051470 lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná m 235,725 13,49 3 179,81
VV 224,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 235,725

22 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 378,700 318,04 120 441,73

23 K 622531031 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 24,700 398,05 9 831,71

VV SO3
VV 49,4/2 24,700

24 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 88,170 57,78 5 094,38

25 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 48,800 612,78 29 903,87
VV celý obvod pro xps pod terén
VV (35,65*2+13,15*2)*0,5 48,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 244 090,13
26 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou m 97,600 280,82 27 408,35
VV celý obvod pro xps pod terén
VV (35,65*2+13,15*2) 97,600

27 M PSB.30030300 Zahradní obrubník 500x50x150 mm kus 195,200 87,29 17 038,32

P  Poznámka k položce:
přírodní, hladký

VV 97,6*2 195,200

28 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 473,375 207,05 98 012,85

VV 378,7*1,25 473,375

29 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 473,375 51,92 24 575,92

30 K 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 28 402,500 0,77 21 812,95

31 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 473,375 25,96 12 287,05

32 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 28 402,500 0,39 10 950,87
VV 473,375 *60 28 402,500

33 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 473,375 20,60 9 752,12

34 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 5,000 108,55 542,74
35 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 5,000 51,45 257,25

36 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 37,830 75,16 2 843,27

VV pro zatepelní stropu v suterénu
VV 37,83 37,830

37 K 952903008 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího 
trusu z těžko přístupných míst m2 317,600 58,59 18 608,44

D 99 Přesun hmot 17 349,03
38 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m ného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě t 39,019 444,63 17 349,03

D 997 Přesun sutě 46 497,64
39 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 12,980 590,19 7 660,69

40 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 12,980 1 156,33 15 009,15

41 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 321,350 10,20 3 276,30

VV 12,854*25 321,350

42 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 12,980 246,18 3 195,38
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43 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 12,980 1 337,14 17 356,12

P

 Poznámka k položce:
 Min. 70 % odpadu se musí zrecyklovat, nebo znovu použít - v souladu s 
obecnými kritérii přijatelnosti nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v 
přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci 
a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. - tuto poznámku prosím vložit i do MŠ do 
rozpočtu.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 126 448,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 78 289,98
44 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 81,820 61,38 5 022,18
VV celý obvod pro xps pod terén
VV 35,65*2+13,15*2*0,4 81,820

45 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,033 50 491,68 1 666,23

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 81,25*0,4/1000 0,033

46 K 711113125
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 81,200 505,55 41 050,51

47 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 81,200 110,55 8 976,73

48 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 94,598 219,63 20 776,70

VV 81,2*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 94,598

49 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,901 885,27 797,63

D 713 Izolace tepelné 209 174,85
50 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 635,200 61,38 38 989,11
VV  izolace pod půdou 2 vrstvy
VV 317,6 * 2 635,200

51 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
100mm m2 323,952 134,08 43 435,16

VV 317,6 317,600
VV 317,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 323,952

52 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
140mm m2 323,952 186,81 60 518,44

53 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 81,820 205,29 16 796,50

VV xps do obvdoů pod zem
VV 81,82 81,820

54 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 50mm m2 85,911 156,52 13 446,70

VV 81,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,911

55 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 323,952 54,21 17 559,83

56 M 63150818
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
reflexní a funkční vrstvou tl 175μm

m2 377,566 38,15 14 403,39

VV 323,952*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 377,566

57 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 3,367 1 195,64 4 025,72

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 025,70
58 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 481,85 2 891,12
59 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 6,000 160,88 965,26

60 K 721249115 Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 
ostatní typ kus 6,000 260,37 1 562,24

61 K 721910942 Pročištění lapačů střešních splavenin kus 6,000 101,18 607,08

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 18 290,45
63 K 724311819 Demontáž nádrží tlakových přes 1500 do 5000 litrů soubor 3,000 2 760,90 8 282,70

62 K 731100838 Demontáž kotle litinového VSB I 12 článků kus 1,000 10 007,75 10 007,75

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 452 073,51
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64 K 732522118 Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka 
topný výkon/příkon min. 20 kW soubor 1,000 204 589,71 204 589,71

65 K 732522132 Tepelné čerpadlo vzduch/voda vnitřní jednotka se 
zásobníkem o objemu 185 l / výkonu 20 kW soubor 1,000 180 085,42 180 085,42

66 K 732525132 Zásobník teplé vody se solární vložkou o objemu 303 l / 
výkonu tepelného čerpadla 20 kW soubor 1,000 64 803,22 64 803,22

67 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,440 5 898,08 2 595,16

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 827,94
69 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 35,000 20,60 721,04
68 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 35,000 39,60 1 385,86
70 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 35,000 20,60 721,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 364,24
71 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou m 60,000 240,47 14 428,46

72 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 27,000 46,56 1 257,20
VV 60*0,45 27,000

73 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 20,000 19,19 383,72

74 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 10,000 240,47 2 404,74
75 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 4,000 41,96 167,85

76 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva kus 4,000 399,67 1 598,67

77 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m t 0,032 3 862,37 123,60

D 762 Konstrukce tesařské 25 286,89
78 K 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm m2 26,800 921,10 24 685,60
VV 53,6*0,5 26,800

79 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m t 0,423 1 421,49 601,29

D 764 Konstrukce klempířské 314 114,57
80 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 71,400 101,18 7 224,21

VV 35,70*2 71,400

81 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 53,600 359,87 19 289,03

VV (4,2+7)*3+5*4 53,600
82 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 49,500 140,98 6 978,41
83 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 71,400 160,88 11 486,63
84 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 30,000 121,08 3 632,36

85 K 764011424 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 330 mm m 71,400 340,03 24 277,99

86 K 764245307 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 670 mm m 53,600 1 766,39 94 678,61

87 K 764246343 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 
TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 49,500 798,43 39 522,30

88 K 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
330 mm m 71,400 965,75 68 954,30

89 K 764541346 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/100 mm kus 6,000 684,72 4 108,33

90 K 764548323 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 100 mm m 30,000 1 072,08 32 162,52

91 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,868 2 073,60 1 799,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 574,09

D VRN3 Zařízení staveniště 26 249,16
92 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 5 356,61 5 356,61
93 K 032503000 Skládky na staveništi … 1,000 3 750,11 3 750,11
94 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 8 569,61 8 569,61
95 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště … 1,000 2 143,61 2 143,61
96 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 3 750,11 3 750,11
97 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště … 1,000 2 679,11 2 679,11

D VRN4 Inženýrská činnost 3 269,77
98 K 041103000 Projekt skutečného provedení … 1,000 55,16 55,16
99 K 043103000 Zkoušky zapojení, revize systémů … 1,000 3 214,61 3 214,61
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D VRN7 Provozní vlivy 55,16
100 K 071103000 Provoz investora … 1,000 55,16 55,16
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

A) ZAHÁJENÍ STAVBY                                                 do 14 dnů od výzvy objednatele 

 

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE): 
 

Přípravné a zemní práce      14 dní  

Stavební činnost exteriér      50 dní 

Stavební činnost interiér      30 dní 

ZTI vč. tepelného čerpadla      40 dní 

Ostatní řemesla, např. silnoproud apod.    45 dní 

Další doplňkové činnosti a dodávky     30 dní 

Výše uvedené termíny respektují celkovou dobu provádění díla tj. 2 měsíce od 
zahájení realizace. 

 

 

C) DOKONČENÍ STAVBY                                                               do 2 měsíců od 
zahájení realizace  

 

 
 
 
V Okrouhlé, dne ……………………. 2024                                                  V Karlových Varech, dne ……………..2024 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                        __________________________ 
              za Objednatele                            za Zhotovitele 
            Mgr. Iva Váňová                                                                                                                     Jan Nevšímal 
              starostka obce                                                                                                                   jednatel společnosti 
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