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S M L O U V A    O    D Í L O 

č. 08/2025 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smluvními stranami smlouva o dílo 

tohoto znění: 
 

čl. I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 
 

Název: Město Hranice 

Sídlo: U pošty 182, 351 24 Hranice u Aše 

Zástupce: Ing. Daniel Mašlár, starosta  

IČO: 002 53 961 

DIČ: CZ00253961 

Telefon: 602 288 399 

Email: starosta@mestohranice.cz 

 

 
Zhotovitel:  
 

Obchodní jméno: KLEMPEX Vacek s.r.o. 

Sídlo: Cheb – Pelhřimov 38, PSČ: 350 02 

Zástupce: Jiří Vacek, jednatel 

IČO: 279 71 708 

DIČ: CZ27971708 

Bankovní spojení: 268709280/0300 ČSOB a.s., pobočka Cheb 

Telefon / fax: 603 543 967, 731 908 677 

Email: klempex@klempex.cz 

 
Objednatel a Zhotovitel společně jen „smluvní strany“. 
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čl. II. 

PŘEDMĚT DÍLA 
 
1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést pro 

objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla jsou stavební práce: 
„Oprava ploché střechy, objekt technických služeb, Tovární 156 - Hranice“. 

2. Dílo bude dále provedeno v rozsahu dle rozpočtu vypracovaného zhotovitelem (příloha       
č. 1 této smlouvy). Jedná se o položkový rozpočet, ve kterém jsou specifikovány materiály 
pro provedení díla i výměry.  

3. V případě změny projektu nebo požadavku objednatele na další práce nad předmět díla, 
může být předmět díla změněn po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

čl. III. 
CENA DÍLA 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu díla činí:  

2.085.203,92 Kč (slovy: dvamilionyosmdesátpěttisícdvěstětři koruny české                              
a devadesátdva haléře) bez DPH. K ceně bude účtována DPH dle platných právních 
předpisů. Cena za dílo je pevná a konečná. 

2. Cena díla může být změněna v těchto případech: 

(a)  písemnou dohodou smluvních stran o změně rozsahu díla (dostačující je i formou 
emailu potvrzeného druhou stranou), 

(b)  písemnou dohodou smluvních stran dle čl. II. odst. 3 nebo čl. III. odst. 4 této smlouvy, 

3. Cena díla vychází z ceny standardních výrobků, surovin a materiálů dle aktuálních tržních 
cen. Pokud by po dohodě smluvních stran došlo k použití nadstandardních výrobků, 
surovin a materiálů, musí se smluvní strany též písemně dohodnout na tomu odpovídající 
cenové úpravě.  

Z důvodu neustále měnících se vstupních cen výrobků, surovin a materiálů bude Zhotovitel 
před objednáním materiálu informovat Objednatele o případném zvýšením cen a smluvní 
strany se musí písemně dohodnout na tomu odpovídající cenové úpravě. 

 

čl. IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Platby za provedené dílo se uskuteční na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 

zhotovitel a objednateli předá osobně, doručí poštou nebo emailem. Zmaří-li objednatel 
doručení faktury, má se za to, že faktura byla řádně doručena objednateli.  

2. Lhůta splatnosti faktur se stanovuje na 14 dní ode dne odeslání faktury objednateli 
způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku IV. 

3. Objednatel se zavazuje, že bude hradit zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím 
způsobem dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem. 

4. Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušeného intervalu 
účtování zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých 
provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na 
prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce. 
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5. Objednatel nejpozději do 7 kalendářních dnů předložený zjišťovací protokol potvrdí a vrátí 
zhotoviteli. 

6. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval 
účtování, který je 1 x za měsíc. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění 
nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele 
nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí. 

7. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený zjišťovací protkol a 
soupis provedených prací. 

8. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a podmínkami 
zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má na úhradu 
ceny díla dostatek finančních prostředků.  

9. V případě prodlení objednatele s úhradou kterékoli faktury je zhotovitel oprávněn přerušit 
provádění díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli více náklady spojené s případným 
dočasným vyklizením staveniště a opětovným zahájením prací. 

 
čl. V. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
1. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, zahájí zhotovitel provádění díla                  

dne 1. 7. 2025. 

2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 2,5 měsíce od započetní prací v závislosti                   
a podmíněno vhodnými  klimatickými podmínkami. Nebude-li možné s ohledem na počasí 
a dodržování předepsaných technologických postupů v pracech pokračovat, bude o tom 
proveden zápis do stavebního deníku s odůvodněním. Viz odst. 6 článku 5 této smlouvy. 

3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
objednatele a úhradě závazků objednatele. Doba dokončení díla se prodlužuje o případné 
prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení nebo prodlení s úhradou faktur 
vystavených zhotovitelem.  

4. Doba dokončení díla se prodlužuje rovněž v případě dohody smluvních stran o změně 
rozsahu díla.  

5. Jestliže zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před dohodnutým termínem, 
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší moc 
smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou nelze 
rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo jí zabránit a která 
ohrožuje schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění 
znemožňuje (zejm. požár, povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generální stávka, 
válka, klimatické podmínky). Podle doby trvání takové překážky a s přihlédnutím k času 
nutnému pro obnovení prací, budou smluvními stranami upraveny podmínky dokončení 
díla. 

7. Do termínu zahájení prací zabezpečí objednatel souhlasy a povolení příslušných státních 
orgánů potřebné pro provedení díla (např. stavební povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášené stavby).  

8. Místo provádění díla: Technické služby Hranice, Tovární ev.č. 156, 351 24 Hranice 
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čl. VI. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Postup prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění díla subdodavatele.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude zvolen šetrný postup demontáže a montáže střešní krytiny 
tak, aby bylo eliminováno riziko zatečení do obytných částí objektu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu s limitem 
pojistného plnění 5 000 000,- Kč. 

5. Určeným zástupcem objednatele pro záležitosti této smlouvy je: Ing. Daniel Mašlár, tel. 
602 288 399, email: starosta@mestohranice.cz 

6.  Určeným zástupcem objednatele pro provádění díla je: Ing. Daniel Mašlár, tel. 602 288 
399, email: starosta@mestohranice.cz 

7. Určeným zástupcem zhotovitele pro záležitosti této smlouvy je: pan Jiří Vacek, tel.: 
603 543 967, email: klempex@klempex.cz. 

8. Určeným zástupcem zhotovitele pro provádění díla je: pan Vilém Pechánek,                           
tel. +420 731 908 677, email: pechanek@klempex.cz. 

 
 

čl. VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení díla a umožnit 

zhotoviteli a jeho subdodavatelům přístup na staveniště od pondělí do soboty od 7 do 17 
hodin. Po dobu provádění díla může objednatel vstupovat na staveniště pouze na vlastní 
nebezpečí, je však povinen dbát patřičné opatrnosti a dodržovat zásady BOZP. 

2. Objednatel se zavazuje, že k provedení díla zajistí a poskytne zhotoviteli na vlastní náklady 
odběr elektrické energie (220 V) a přístup k těmto odběrným místům, která budou 
způsobilá odběru. 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. 
 
 
 

čl. VIII. 
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel bude provádět dílo s odbornou znalostí, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, 

v souladu s právními předpisy a závaznými technickými normami. 

2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit rozpočtem, projektovou dokumentací (pokud byla 
objednatelem poskytnuta), příslušnými souhlasy a povoleními orgánů státní správy, 
pokyny objednatele (nejsou-li nevhodné či neodporují-li právním předpisům), zápisy              
a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. 

3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví vlastních pracovníků. 
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5. Dohodnou-li se tak smluvní strany, zajistí zhotovitel po zplnomocnění od objednatele 
potřebná povolení související s prováděním stavby (např. zábor atd.). Objednatel uhradí 
zhotoviteli náklady spojené se zajištěním těchto povolení.  

6. Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je 
povinen případné škody, které způsobí na majetku objednatele, uhradit v plné 
objednatelem prokázané výši. 

7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které 
jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě či jiné doklady k těmto materiálům 
a výrobkům (např. záruční listy, aj.). 

 

 

čl. IX. 
PROVÁDĚNÍ KONTROL 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh všech stavebních prací, a to sám či 

prostřednictvím technického dozoru investora.  

2. Jestliže objednatel neprovede bez zbytečného odkladu kontrolu dokončených stavebních 
prací a bude dodatečně požadovat změnu prací, je zhotovitel povinen tuto změnu 
stavebních prací provést pouze po předchozí úhradě vícenákladů ze strany objednatele. 

3. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídající 
přístup jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd. 

 
 
 

čl. X. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem oznámit objednateli, kdy bude 

předmět díla připraven k odevzdání a převzetí. 

2. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol o předání 
a převzetí díla. V tomto protokolu bude uveden skutečný termín provádění díla, soupis 
případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, a jeho součástí bude soupis 
provedených prací.  

3. Odmítne-li objednatel bez zákonem či touto smlouvu stanoveného důvodu převzít dílo, 
nebo se bez vážného důvodu nedostaví k předání díla, považuje se dílo za předané v den, 
kde objednatel odmítne dílo převzít nebo se nedostaví k předání.  

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (podpis předávacího protokolu), pokud má 
dílo pouze drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a 
nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla se stanovením termínu 
jejich odstranění. 

5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této smlouvě 
a podmínkám této smlouvy.  

6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. 

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí řádně 
dokončeného díla. 
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čl. XI. 
ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací 

(pokud byla předložena a je součástí smlouvy), souhlasy a povoleními příslušných orgánů 
státní správy a podmínkami této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
dané platnými technickými normami ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a 
výrobků, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při předání objednateli. Za vady, které se projeví 
po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla objednateli.   

4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, že po 
záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit 
tuto vadu díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případné vady díla, za kterou odpovídá, 
nejpozději do 21 dnů po uplatnění reklamace objednatelem a vadu odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6. V případě, že v průběhu odstraňování reklamované vady bude zjištěno, že se jedná o vadu, 
jejíž odstranění by si vyžádalo nepřiměřené náklady a která nebrání řádnému užívání díla, 
může objednatel upustit od požadavku na její odstranění. V tomto případě má právo           
na přiměřenou slevu z ceny díla, stanovenou znaleckým posudkem nebo dohodou 
smluvních stran. 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla: 

(a)  způsobené objednatelem, uživatelem díla, či jinou třetí osobou a za vady způsobené 
vyšší mocí;  

(b)  způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel 
ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval; 

(c)  způsobené běžným opotřebením;  

(d)  které mají původ v neodborném zacházení či nevhodném užívání díla objednatelem 
či třetími osobami; 

(e)  které mají původ v nedostatečné či nevhodné údržbě díla.  

9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v období, kdy objednatel užívá dílo před jeho 
dokončením nebo předáním. 

 

čl. XII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. Jestliže zhotovitel dokončí dílo po dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý den prodlení. 
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2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v 
zápisu o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků. 

3. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody 
způsobené druhou smluvní stranou, a to v částce převyšující smluvní pokutu. 

 

 

čl. XIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 

(a)  prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více jak 30 dnů; nebo 

(b)  opakovaného provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, pokud 
objednatel zhotovitele alespoň 1x upozornil na porušení jeho povinnosti a stanovil mu 
dostatečnou náhradní lhůtu k nápravě; nebo 

(c)  zjištění úpadku zhotovitele soudem.  

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 

(a)  prodlení objednatele s úhradou splatného závazku o více jak 10 dnů; nebo 

(b)  zjištění úpadku objednatele soudem; nebo 

(c)  opakovaného neposkytování součinnosti objednatelem zhotoviteli, pokud zhotovitel 
objednatele alespoň 1x upozornil na porušení jeho povinnosti a stanovil mu 
dostatečnou náhradní lhůtu k nápravě. 

3. Pokud zhotovitel provedl část díla, může objednatel odstoupit od smlouvy pouze ohledně 
nedokončené části díla.  

4. Odstoupí-li zhotovitel od této smlouvy v důsledku jejího porušení objednatelem, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli skutečně vynaložené a prokázané náklady na 
provedení díla. 

5. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího porušení zhotovitelem, je 
objednatel povinen, není-li možné vrácení předmětu díla zhotoviteli, uhradit zhotoviteli 
peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny díla stanovené znaleckým posudkem nebo 
dohodou smluvních stran. 

6. Při odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 10 dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.  

 
 
 

čl. XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - rozpočet. 

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena 
dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují                 
ke smlouvě své podpisy. 

 
 
 
V …………… dne ………………… 
 
 
 
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 
 
 

             

………………………      ………………………………. 
      
Jiří Vacek, jednatel      Ing. Daniel Mašlár, starosta 
  



KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Název stavby

Název objektu

Hranice

DI�

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpo�et �íslo Dne

07.11.2024

                M�rné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo�tové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopl�kové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 89 446,78 8 Práce p�es�as 0,00 13 Za�ízení staveništ�   0,00

2 Montáž 212 384,53 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 979 411,52 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 735 961,09 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpo�tu 68 000,00

7 ZRN (�. 1-6) 2 017 203,92 12 DN (�. 8-11) 19 VRN (�. 13-18) 68 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. �innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 085 203,92

DPH % Základ dan� DPH celkem

 snížená 12,0 0,00

 základní 21,0 437 892,82

Cena s DPH 2 523 096,74

E P�ípo�ty a odpo�ty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodn�ní 0,00

0,00

2 085 203,92

Ing. Kate�ina Petlíková, Ph.D.

Místo

I�O

27642411

CZ-CPV

CZ-CPA

Oprava ploché st�echy, objekt technických služeb, Tovární 156 - 
Hranice

   

    

DEKPROJEKT s.r.o.   
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Stavba:   Oprava ploché st�echy, objekt technických služeb, Tovární 156 - Hranice
Objekt:   

Objednatel:    
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Kate�ina Petlíková, Ph.D.
Místo:   Hranice Datum:   7. 11. 2024

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   301 831,31 10,524

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   137 614,17 10,524
1 629995101 O�išt�ní vn�jších ploch tlakovou vodou   m2 529,139 107,00 56 617,87 0,000

2 632R1 Vyspravení/vyrovnání povrchu st�echy - betonové mazaniny   m2 515,900 157,00 80 996,30 10,524

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   95 760,22 0,000

3 941211111
Montáž lešení �adového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m   m2 301,000 66,20 19 926,20 0,000

4 941211211
P�íplatek k lešení �adovému rámovému lehkému do 200 
kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití   m2 27 108,000 1,91 51 776,28 0,000

5 941211811
Demontáž lešení �adového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m   m2 301,000 40,40 12 160,40 0,000

6 944511111 Montáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken   m2 0,000 23,94 0,00 0,000

7 944511211 P�íplatek k ochranné síti za každý den použití   m2 0,000 0,37 0,00 0,000

8 944511811 Demontáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken   m2 0,000 16,12 0,00 0,000

9 944711111 Montáž záchytné st�íšky š do 1,5 m   m 0,000 147,34 0,00 0,000

10 944711211
P�íplatek k záchytné st�íšce š p�es do 1,5 m za každý den 
použití   m 0,000 1,96 0,00 0,000

11 944711811 Demontáž záchytné st�íšky š p�es do 1,5 m   m 0,000 68,77 0,00 0,000

12 993111111
Dovoz a odvoz lešení �adového do 10 km v�etn� naložení a 
složení   m2 301,000 15,56 4 683,56 0,000

13 993111119
P�íplatek k cen� dovozu a odvozu lešení �adového ZKD 10 
km p�es 10 km   m2 1 506,008 4,79 7 213,78 0,000

997 P�esun sut�   55 196,68 0,000

14 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace   t 12,043 805,00 9 694,62 0,000

15 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením   t 12,043 304,50 3 667,09 0,000

16 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km p�es 1 km   t 313,118 13,30 4 164,47 0,000

17 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu sm�sného kód odpadu 17 09 04   t 12,043 3 128,00 37 670,50 0,000

998 P�esun hmot   13 260,24 0,000

18 998011008
P�esun hmot pro budovy zd�né s omezením mechanizace 
pro budovy v do 6 m   t 10,524 1 260,00 13 260,24 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 715 372,61 18,398

711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m   15 014,42 0,000

19 711R1

D+M Opracování stávajícího prostupu v�etn� tmelení (PU 
tmel a asfaltový tmel), v�. objímek, p�í�ezy z asfaltovéhé sbs 
pásu s vložkou ze sklen�né tkaniny, dle detailu C   kpl 3,000 4 898,00 14 694,00 0,000

20 998711211
P�esun hmot procentní pro izolace proti vod�, vlhkosti a 
plyn�m s omezením mechanizace v objektech v do 6 m   % 146,980 2,18 320,42 0,000

712 Povlakové krytiny   712 471,77 11,441

21 712311101
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° za studena lakem 
penetra�ním nebo asfaltovým   m2 548,023 16,40 8 987,58 0,000

22 11163153 emulze asfaltová penetra�ní   litr 164,407 98,00 16 111,89 0,164

23 712331111
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° podkladní vrstvy 
pásy na sucho samolepící   m2 566,393 52,10 29 509,08 0,000
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�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

24 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze 

sklen�né tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 

3,0mm   m2 660,131 198,50 131 036,00 2,641

25 712340833
Odstran�ní povlakové krytiny st�ech do 10° z pás� NAIP 
p�itavených v plné ploše t�ívrstvé   m2 524,906 69,60 36 533,46 0,000

26 712341559
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° pásy NAIP 
p�itavením v plné ploše   m2 1 195,705 139,00 166 203,00 1,052

27 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 

4,0mm   m2 637,900 227,30 144 994,67 2,998

28 62855011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

polyesterové rohože a hrubozrnným b�idli�ným posypem na 

horním povrchu tl 5,3mm   m2 662,875 228,50 151 466,94 4,375

29 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze 

sklen�né tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm   m2 39,065 228,90 8 941,98 0,211

30 628M1 Oxidovaný asfaltový pás typu R   m2 53,754 83,20 4 472,33 0,000

31 998712211
P�esun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   % 7 327,238 1,94 14 214,84 0,000

713 Izolace tepelné   488 213,41 4,434

32 713141212
Montáž izolace tepelné st�ech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) p�nou atikový klín   m 30,020 27,11 813,84 0,001

33 63152005 klín atikový p�echodný minerální plochých st�ech tl 50x50mm   m 31,521 66,00 2 080,39 0,012

34 7131412R1
P�ikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl p�es 
240 mm (atika)   m 30,020 140,00 4 202,80 0,003

35 713141R1
Montáž izolace tepelné st�ech plochých lepené provazci 
polyuretanovým jednosložkovým , expanzním lepidlem   m2 1 024,322 121,50 124 455,12 0,594

36 28372313

deska EPS 100 pro konstrukce s b�žným zatížením ?=0,037 

tl 130mm   m2 1 027,553 258,00 265 108,67 3,340

37 28376M1

deska XPS, spodní hrana rýhovaná 300kPA ?=0,035 tl 

180mm   m2 50,579 1 086,00 54 928,79 0,263

38 713141R3

P�íplatek - montáž izolace tepelné st�ech plochých lepené 
provazci polyuretanovým jednosložkovým , expanzním 
lepidlem - za zv�tšené množství lepidla v rohové a krajní 
oblasti)   m2 237,064 48,90 11 592,43 0,137

39 713R2

Montáž izolace tepelné st�n v do 1000 mm na atiky a 
prostupy st�echou lepené provazci polyuretanovým 
jednosložkovým, expanzním lepidlem   m2 20,263 98,50 1 995,91 0,004

40 28376449

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA 

?=0,035 tl 200mm   m2 8,586 1 240,00 10 646,64 0,046

41 28372309

deska EPS 100 pro konstrukce s b�žným zatížením ?=0,037 

tl 100mm   m2 13,704 239,00 3 275,26 0,034

42 998713211
P�esun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   % 5 523,372 1,65 9 113,56 0,000

721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace   58 659,68 0,000

43 721R1

Dmt, D+M Odv�tr. komínek, DN 250 s integrovanou 
manžetou z asfaltového pásu, v�. t�sn�ní, tmelení a napojení 
na stávající potrubí dle projektu, v�. prodloužení s 
integrovanou manžetou pro prostup parozábranou, v�etn� 
opracování prostup� dle detailu C   kpl 1,000 9 860,00 9 860,00 0,000

44 721R2

Dmt, D+M Odv�tr. komínek, DN 125 s integrovanou 
manžetou z asfaltového pásu, v�. t�sn�ní, tmelení a napojení 
na stávající potrubí dle projektu, v�. prodloužení s 
integrovanou manžetou pro prostup parozábranou, v�etn� 
opracování prostup� dle detailu C   kpl 6,000 7 800,00 46 800,00 0,000

45 998721211
P�esun hmot procentní pro vnit�ní kanalizaci s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   % 1 257,660 1,59 1 999,68 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   39 327,12 0,000

46 741R2

D+M nový hromosvod s napojením na st�ešní kovové prvky 
v�. demontáže a likvidace stávajícího vedení, v�. stavebních 
p�ípomocí, v�. revize a p�esun� hmot - není zpracována 
dokumentace, nutno konzultovat s oprávn�ným revizním 
technikem   kpl 1,000 38 000,00 38 000,00 0,000

47 998741211
P�esun hmot procentní pro silnoproud s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   % 548,398 2,42 1 327,12 0,000
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�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

762 Konstrukce tesa�ské   121 931,34 1,592

48 7623412R1

Montáž bedn�ní st�ech z vod�odolných p�ekližek na 
nadst�ešní konstrukce (atiky, komory), v�etn� kotvení, 
vy�ezání otvor�, se�íznutí hran, zat�ení hran a vytvo�ení 
spádu (na�ezání latí).   m2 103,926 216,00 22 448,02 0,000

49 60621154 p�ekližka vodovzdorná protiskl/hladká b�íza tl 21mm   m2 58,614 852,30 49 956,71 0,873

50 60621148 p�ekližka vodovzdorná hladká/hladká b�íza tl 18mm   m2 50,193 732,60 36 771,39 0,658

51 60621147 p�ekližka vodovzdorná hladká/hladká b�íza tl 15mm   m2 4,212 644,40 2 714,21 0,046

52 60621151 p�ekližka vodovzdorná protiskl/hladká b�íza tl 12mm   m2 1,801 668,70 1 204,33 0,016

53 998762211
P�esun hmot procentní pro kce tesa�ské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   % 1 231,665 3,67 4 520,21 0,000

70 998762211
P�esun hmot procentní pro kce tesa�ské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   % 1 176,149 3,67 4 316,47 0,000

764 Konstrukce klempí�ské   279 754,87 0,930
54 764001821 Demontáž krytiny ze svitk� nebo tabulí do suti   m2 515,900 192,54 99 331,39 0,000

55 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do 
suti   m 30,020 229,98 6 904,00 0,000

56 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti   m 70,200 101,08 7 095,82 0,000

57 764004861 Demontáž svodu do suti   m 19,690 78,62 1 548,03 0,000

58 764212662
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm   m 70,200 310,00 21 762,00 0,136

59 764212R5 D+M Krycí lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 210 mm   m 70,200 377,00 26 465,40 0,166

60 764214R1
D+M Oplechování horních ploch a atik bez roh� z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm   m 30,020 973,00 29 209,46 0,131

61 764212R2 D+M P�ípnka z Pz plechu rš 120 mm   m 30,020 231,00 6 934,62 0,026

62 764212R3 D+M Krycí lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 290 mm   m 30,020 402,00 12 068,04 0,174

63 764511603
Žlab podokapní p�lkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 
mm   m 70,200 608,00 42 681,60 0,253

64 7645116R1
D+M Kotlík oválný (trychtý�ový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 400/120 mm   kus 4,000 926,00 3 704,00 0,002

65 764518623
Svody kruhové v�etn� objímek, kolen, odskok� z Pz s 
povrchovou úpravou pr�m�ru 120 mm   m 19,690 955,00 18 803,95 0,041

66 998764211
P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m   % 2 978,491 1,09 3 246,56 0,000

VRN Vedlejší rozpo�tové náklady   68 000,00 0,000

VRN3 Za�ízení staveništ�   33 000,00 0,000

67 030001R2

Za�ízení staveništ� - náklady na etapizaci prací a d�sledné 
zakrývání stabilními a dostate�nými hydroizola�ními povlaky 
p�i p�erušení prací   kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 0,000

68 030001R5

Za�ízení staveništ� - uložení materiál�, nakládání s odpady, 
ochranné konstrukce,oplocení, zajišt�ní BOZP, zázemí, 
org.opat�ení a další ZS jiinde neuvedené pot�ebné pro 
realizaci proces� uvedených v tomto rozpo�tu a dle platných 
p�edpis�   kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000

VRN6 Územní vlivy   35 000,00 0,000
69 065002R1 Mimostaveništní doprava osob a materiál�   kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 0,000

Celkem   2 085 203,92 28,922
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