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01. Technická zpráva 

01.1 Základní parametry navrženého řešení 

a) Nová obslužná plocha včetně vjezdu 

Pro obslužnost novostavby objektu hasičárny je navržena nová obslužná plocha o celkové 
ploše 996 m2. Nová obslužná plocha je v jihovýchodní části řešeného území napojena na 
stávající cestu v majetku obce Dýšina, cesta je zpevněná štěrkem (šotolina) a místy asfaltem. 
V místě styku stávající cesty a nové obslužné plochy bude bezbariérový silniční obrubník.   

Tvar nové obslužné plochy viz příloha 02. Situace.  Stávající cesta v majetku obce Dýšina 
je kolmo napojena na silnici II/180. Vzdálenost nového objektu hasičárny od silnice II/180 je 
cca 170 m. Nová obslužná plocha i stávající cesta v majetku obce je proložena vlečnou 
křivkou.    

Stavba umožňuje užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je 
proveden v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. ve znění vyhl.č.492/2006 Sb., a to především 
provedením stavebních úprav pro možnost bezpečného pohybu.  

01.2 Směrové řešení 
Obslužná plocha je navržena s jedním levotočivým směrovým obloukem o poloměru v ose  
R = 10,15 m. Zbylá část je přímá.  

Více viz. výkresová část dokumentace.  

01.3 Příčné upořádání 
Navržené zpevněné plochy jsou řešeny příčným spádem 2,0 %. Příčné sklony jsou 
znázorněný v příloze 02.Situace a 05. Charakteristické příčné řezy 

Nově navržené plochy budou ohraničeny betonovými, silničními obrubami BEST-MONO II 
alt.ABO 2-15 (150/250) do betonu C 12/15 (B 15).  

V místě styku komunikace a zeleně bude k silničnímu obrubníku o výšce nášlapu 100 mm 
přiléhat ještě přídlažba z bet. kostek.  
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01.4 Výškové řešení 
Niveleta nově navržené plochy respektuje stávající terén a návrh nového objektu.  

Podélný sklon komunikace je v souladu s: 

ČSN 733 610 – Projektování místních komunikací, tab.12,čl.9.6.4. a změna Z1 (II/2010) 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Podélný sklon viz 03. Podélný profil 

01.5 Konstrukční řešení 
Navržená skladba nové obslužné plochy odpovídá třídě dopravního zatížení VI (dle ČSN 

736114) a návrhová úroveň porušení vozovky D2.  

Obslužná plocha včetně vjezdu 
Betonová zámková dlažba   DL I   100 mm 
Lože z kamenné drti    L    50 mm 
Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   220 mm 
Štěrkodrť 0-63 mm     ŠDA   200 mm 
Upravené a hutněná pláň Edef.2>60MPa 

CELKEM         570 mm 
 
Zhutnění pláně: 

Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2=60 MPa jemnozrnné zeminy, 120 MPa hrubozrnné 
zeminy 

Zhutnění ochranné vrstvy na modul přetvárnosti Edef,2 = 100 MPa 

Zhutnění podkladních vrstvev na modul přetvárnosti Edef,2 = 120 MPa 

Veškeré zásypové práce se provedou ze zemin vhodných do násypů a dle ČSN, prověří se 
jejich vhodnost nebo se provedou ze štěrkodrtí.  

01.6 Bourací a zemní práce 
V místě nových zpevněných ploch se před zahájením provede sejmutí ornice v tl.150 mm. Ta 
se uloží na samostatnou deponii v místě stavby a použije se k dokončovacím terénním 
úpravám. Přebytek ornice bude po dokončení stavby odvezen na místní deponii. Vytěžená 
zemina bude použita k terénním úpravám, přebytek odvezen na skládku k tomu účelu 
určenou.  

Před zahájením prací nutno zajistit u správců podzemních inž. Sítí v místě stavby směrové a 
výškové vytyčení jimi spravovaných podzemních energií. Při realizaci nutno dodržet ČSN 
736005. 

Zemina zahrnuta do 3. třídy těžitelnosti s 5% obsahem betonových konstrukcí. Vybouraný 
materiál a přebytek výkopku ze stavby bude průběžně odvážen na skládku k tomu účelu 
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určenou. Nelze-li zeminu zhutnit na potřebnou míru hutnění, je třeba ji nahradit jinou 
vhodnější. Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikace, příčných přechodů, 
přípojek a osazení chrániček budou provedeny vylepšenými zeminami nebo šterkodrtí při 
hutnění min PS 98%. 

V průběhu realizace zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa 
včetně paraplání, aby při zhoršených klimatický podmínkách nedocházelo k rozbředání 
zemin. Pro stavbu zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 736133 a 721006 a 
provádění všech předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek.  

01.7 Provádění stavby a dopravní opatření během stavby 
Před vlastní výstavbou je provést nové a přesné vytyčení inženýrských sítí a to jak směrově 
tak i výškově dle daných podkladů a správců jednotlivých sítí. Před vlastní výstavbou je 
potřeba provést včasné ohlášení dotčených orgánů státní zprávy. 
U všech podzemních sítí, které se nachází v prostoru stavby musí být dodržena správci sítí 
předepsaná ochranná pásma od osy sítě. V případě že se budou stavební práce blížit těmto 
pásmům, provedou se výkopové práce jen ručně. 
Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikace, příčných přechodů, přípojek a osazení 
chrániček budou provedeny vylepšenými zeminami nebo štěrkodrtí při hutnění PS 102%. 
V průběhu realizace zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa 
včetně paraplání, aby při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředání 
zemin. Pro stavbu zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 736133 a 721006 a 
provádění všech předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek.  
Předpokládá se provádění stavby jako jeden celek. Při provádění stavby je nutné dodržet 
všechny předpisy a nařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti pro pracovníky i pro provoz na 
staveništi. Dále je nutné před započetím všech prací a to jak přípravných tak vlastních 
informovat min. 14 dní před archeologickou službu ČR. Přebytek výkopku ze stavby bude 
odvezen na místní deponii. 
Plocha pro zařízení staveniště se neuvažuje. Případné zařízení staveniště bude na pozemcích 
investora. Materiály nutné pro výstavbu budou na stavbu dováženy průběžně. Stálá spotřeba 
vody a el. energie se nepředpokládá.  
Případné znečištění komunikace musí prováděcí firma průběžně odstraňovat. Zároveň musí 
prováděcí firma zajistit průjezdnost pro vozidla první pomoci a HZS. 
 
Kontrolní prohlídky stavy zklidněných komunikací a parkovacích ploch budou 
provedeny v následujícím pořadí: 
Převzetí staveniště dodavatelem, investorem a TDI 

o Převzetí dokladů o směrovém a výškovém vytyčení stavby a dokladů o vytyčení 
podzemních inženýrských sítí v dotčeném území. 

o Kontrola pláně výkopu včetně převzetí protokolů o provedení zkoušek hutnění pláně. 
o Kontrola přechodného dopravního značení v místě pracovních míst 
o Kontrola směrového a výškového vytyčení stavby 
o Kontrola při realizaci a hutnění podkladních štěrkových vrstev a při pokládce živičních 

vrstev a zámkové dlažby.  
o Závěrečné předání stavby investorovi před kolaudací + kontrola trvalého dopravního 

značení. 
o Kolaudace 
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Dopravní opatření během stavby  
Stavba bude prováděna za nepřerušeného dopravního provozu. Přechodná dopravní značení 
pracovních míst související s omezením provozu na komunikaci bude navrženo v souladu 
s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací (II. Vydání) a 
projednáno s Policií ČR.  
 

01.8 Odvodnění komunikace a zpevněných ploch 

Voda bude příčnými sklony svedena k okraji komunikace, odkud bude podélnými sklony 
vedena do navržených uličních vpustí. Voda z uličních vpustí bude vedena novou dešťovou 
kanalizací PVC DN250 do vsakovacího průlehu. Ze vsakovacího průlehu bude bezpečností 
přeliv do vodoteče – IDVT: 10278775.    

V západní části navržené zpevněné plochy je doporučeno, aby byly vynechány mezery 
mezi obrubami a tj. 50–100 mm. Voda tak bude moct volně přetékat přes travní drn do 
navrženého vsakovacího průlehu!!  

Do vsakovacího objektu budou navíc odvedeny srážkové vody ze střechy navrženého objektu 
hasičárny.  

Návrh vsakovacího objektu.  

Odvodňované plochy 

A = 996 m2     Dlažby s pískovými spárami    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.80    Ared = 796,8 m2 

A = 576.4 m2    Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon 1% až 5%    Ψ = 1.00    Ared = 576.4 m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

11 - Plzeň – Doudlevce 

Návrhové a vypočítané údaje 

           

Ared 1373,2 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) 

Qp 0 m3.s-1 jiný přítok 

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

kv 0.0000011 m.s-1 koeficient vsaku 
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f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 

Avsak 323,8 m2 velikost vsakovací plochy 

hd 38.2 mm návrhový úhrn srážek 

tc 600 min doba trvání srážky 

Qvsak 0.000178 m3.s-1 vsakovaný odtok 

Vvz 46,0 m3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 

Tpr 71.8 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

 

Na základě výpočtu je navržen „povrchový“ vsakovací průleh o vsakovací ploše  
Avsak = 330,0 m2 a retenčním objemu V = 66,0 m3. 

Vzorové schéma vsakovacího průlehu:  

 




