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SMLOUVA O DÍLO
NA REALIZACI STAVBY

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu, príspevková organizace
se sídlem:
IC:
DIC:

bankovní spojení:
císlo úctu:

zastoupen:

Mírová 6, 350 02 Cheb
71175253

CZ7ll75253 / není plátce DPH
Komercní banka a.s.
78-2172930297/0100

Mgr. Hana Marešová - reditelka

na strane jedné jako objednatel (dálejen "objednatel")

a

Miroslav Pivonka
sídlo:
ICO:
DIC:

bankovní spojení:
císlo úctu:

zastoupený:

Jatecní 460/11, 350 02 Cheb
10340955
CZ5403293368

Komercní banka a.s., Cheb
156741331/0100
Miroslavem Pivonkou

na strane druhé jako zhotovítel (dále jen "zhotovitel ")
(spolecne jako" smluvní strany")

uzavírají ve smyslu zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo na realizaci stavby

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu, Rekonstrukce dvou výtahu

(dále jen "smlouva ")
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I. Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnení "Provádení staveb jejich zmen a
odstranování" a má rádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby rádne a vcas provedl dílo dle této
smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vítezem verejné zakázky vyhlášené dne 11. 6. 2014 objednatelem jako zadavatelem
verejné zakázky Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu, Rekonstrukce dvou výtahu.

II. Predmet smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele rádne a vcas, na svuj náklad a
nebezpecí sjednané dílo dle clánku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouve.

2.2 Zhotovitel provede dílo dle clánku III. smlouvy tím, že rádne a vcas dodá kompletní stavební,
montážní a další práce, vcetne stavebních materiálu, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této
smlouvy, obecne závazných právních predpisu, CSN, EN a ostatních norem, a to vcetne zarízení
stavenište a jeho vyklizení po dokoncení díla.

III. Specifikace díla

3.1 Dílem se rozumí provedení stavby oznacené jako Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu,
Rekonstrukce dvou výtahu, která je rešena projektovými dokumentacemi císlo 14-020 a 14-024
zpracovanými Vladimírem Kuklou v 03/2014 vcetne rešení Požární bezpecnosti stavby zpracovaného
Pavlem Chmelírem v kvetnu 2014 a statického posouzení zpracovaného Ing. Miroslavem Cechem
v kvetnu 2014. Podkladem pro uzavrení smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.6.2014, která je
uložena u objednatele jako externí príloha smlouvy a zadávací dokumentace na verejnou zakázku na
akci Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu, Rekonstrukce dvou výtahu ze dne 10. 6. 2014,
která je rovnež uložena u objednatele jako externí príloha smlouvy. Zadávací dokumentace,
specifikovaná v clánku III. odst. 3.2 písmeno b) smlouvy, byla zhotoviteli predána jako podklad pro
stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje.

Pritom platí, že dílem je provedení všech cinností, prací a dodávek obsažených bud v textové nebo
výkresové cásti zadávací dokumentace nebo ve výkazu výmer nebo ve výzve více zájemcum o
verejnou zakázku k podání nabídky na predmetnou akci. Dílem jsou rovnež cinnosti, práce a dodávky,
které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel
vedel, nebo podle svých odborných znalostí vedet mel nebo mohl, že jsou k rádnému a kvalitnímu
provedení díla dané povahy treba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištení všech cinností, prací,
služeb, vecí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
a) zajištení kompletní inženýrské cinnosti a dopracování zásad organizace výstavby vcetne jeho

projednání s objednatelem, príslušným stavebním úradem a dotcenými orgány státní správy;
b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádení díla dle této smlouvy;
c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v clánku III. odst. 3.2 písmo

b) této smlouvy, tj. zejména:
demontáže dvou stávajících výtahu o nosnosti 250 kg a nosnosti 500 kg,
príslušné stavebne montážní práce vcetne souvisejících stavebních úprav a stavební
pripomoci,
kompletní dodávka a montáž dvou osobních výtahu o nosnosti 320 kg pro 4 osoby a o
nosnosti 1000 kg pro 13 osob a uvedení do provozu,
vybavení dokoncené stavby dle príslušných CSN se zamerením na bezpecnost práce a
požární ochranu napr. výstražné tabulky (hasicí prístroje budou použity stávající - zajištuje
objednatel);
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d) zaškolení obsluhy a soucinnost pri zajištení kolaudace díla dle této smlouvy, vcetne úcasti
zhotovitele pri kolaudacním rízení na vyzvání objednatele;

e) zajištení zarízení stavenište, a to podle potreby na rádné provedení díla vcetne jeho likvidace;
f) provedení záverecného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (úklid budov bude proveden

dle položek ÚRS PRAHA, a.s., ICO: 471 15645, c. 952901111 a 952901114);
g) provedení opatrení pri realizaci stavby vyplývající z umístení a návaznosti stavby a zohlednující

tyto skutecnosti:
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádení díla nelze využít jako skládky materiálu;
(ii) prostor místa provádení díla nelze bez dalšího opatrení využít k umístení sociálního a

hygienického zarízení zhotovitele;
h) dodání dokumentace skutecného provedení díla, vcetne dokladové cásti a návrhu provozních

rádu, vše v ceském jazyce, ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobe ve formátech, které je
objednatel schopen prijmout (tj. formáty *.doc, *.xls a *.pdf);

i) zajištení uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadu a doložení dokladu o této
likvidaci, vcetne úhrady poplatku za toto uložení, likvidaci a dopravu;

j) uvedení pozemku a komunikací prípadne dotcených výstavbou do puvodního stavu, nebo do
stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid a vyklizení prostor dotcených výstavbou soucasne
s dokoncením díla,

to vše v míste provádení díla dle clánku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy veci jinak.

Dodávka díla dle tohoto clánku je jako celek oznacována jako" dílo ".

3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené:
a) touto smlouvou;
b) zadávací dokumentací na verejnou zakázku na akci Domov pro seniory "SP ÁLENISTE"

v Chebu, Rekonstrukce dvou výtahu ze dne 10. 6. 2014, která obsahuje výzvu k podání nabídek a
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, Obchodní podmínky, Projektové dokumentace
zakázkové císlo 14-020 a 14-024 zpracované Vladimírem Kuklou v 03/2014 vcetne rešení
Požární bezpecnosti stavby zpracovaného Pavlem Chmelírem v kvetnu 2014 a statického
posouzení zpracovaného Ing. Miroslavem Cechem v kvetnu 2014 a Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výmer; zhotovitel jako odborne zpusobilá osoba zkontroloval
technickou cást predané dokumentace pred podpisem této smlouvy a konstatuje, že dokumentace
neobsahuje vady a nedostatky, které by bránily provedení díla ve sjednaném rozsahu;

c) stavebním povolením vydaným - stavební úrad, které je prílohou c. 1 smlouvy;
d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 19.6.2014;
e) obecne závaznými právními predpisy, CSN, EN, metodikami výrobcu pokud neodporují právním

predpisum a CSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady predanými objednatelem
zhotoviteli podle smlouvy a prípadnými pozdejšími zmenami shora uvedené dokumentace, které
byly vyvolány potrebami zjištenými v prubehu provádení díla, jeho zkoušení, uvádení do provozu
nebo z duvodu rozhodnutí ci opatrení orgánu státního stavebního dohledu, príp. jinými orgány
príslušnými ke kontrole staveb ci jinými okolnostmi smluvními stranami nepredvídanými,
rozhodnutími, resp. vyjádreními verejnoprávních orgánu, výsledky kontrolních dnu a
provádených zkoušek s tím, že objednatel je oprávnen upravit zpusob provádení díla.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných CSN s použitím výrobku nejvyšší
kvalitativní trídy jakosti.

3.3 Za nepredvídané práce (plnení), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a plnení
zhotovitele, které nebyly soucástí rešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecne závazných
právních predpisu, CSN, EN, stavebního povolení na provádení díla, dohodnutého rozsahu a kvality
ci overené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní zmenou dodávky díla provedené na základe
zvláštního požadavku objednatele a po uzavrení písemného dodatku ke smlouve.
Za nepredvídané práce se nepovažují zejména práce a plnení jinak splnující podmínky smlouvy na
nepredvídané práce, o kterých prokazatelne zhotovitel pri podpisu smlouvy vedel nebo nemohl
nevedet nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s provádením díla nebo
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prodlením s poskytováním s ním spojených plnení, za které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnení,
která jsou dusledkem vadného plnení zhotovitele, a dále i práce a plnení, které jsou v souladu s
rešením provedení díla a projektové dokumentace nebo pravomocným stavebním povolením na
provedení díla, a tato pouze zpresnují.

3.4 Zmeny díla vcetne ceny a doby plnení, budou-li zmenou ovlivneny, které splnují požadavky cI. III.
odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouve a pro zhotovitele se
stanou závaznými vždy ode dne úcinnosti príslušného písemného dodatku smlouvy.

3.5 Smluvní strany se výslovne dohodly, že normy CSN a EN uvedené v projektové dokumentaci, budou
pro realizaci daného díla považovat obe smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnení

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo rádne provést ve lhute nejpozdeji do 31. 10. 2014.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
a) termín predání stavenište zhotoviteli 1. 7. 2014
b) zahájení provádení díla 1. 7. 2014
c) dokoncení prací a protokolární predání rádne provedeného díla 31. 10. 2014

Provedením díla se rozumí úplné dokoncení díla prostého všech vad a soucasne rádné protokolární
predání díla zhotovitelem objednateli dle clánku XII. smlouvy.

4.3 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci
zadávacího rízení, predloží zhotovitel objednateli v clenení v periodách o maximálne sedmi po sobe
jdoucích kalendárních dnech nejpozdeji do sedmi kalendárních dnu ode dne podpisu této smlouvy.
Termíny provádení díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné.
Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatrení k minimalizaci negativních vlivu
souvisejících s realizací stavby.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že prípadné vícepráce, jejichž financní objem (v cenách bez DPH)
neprekrocí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít
vliv na termín ukoncení díla a dílo bude dokonceno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se
smluvní strany výslovne písemne nedohodnou jinak.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla ci jednotlivé dílcí lhuty stanovené touto
smlouvou pro dílcí plnení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, ci jeho dílcí cásti,
provádeny v dusledku okolností vylucujících odpovednost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl.
zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník. Odpovednost nevylucuje prekážka, která vznikla v dobe,
kdy již byl zhotovitel v prodlení s plnením své povinnosti nebo vznikla v dusledku hospodárských ci
organizacních pomeru zhotovitele.

4.7 Pred dobou sjednanou pro predání a prevzetí díla dle clánku IV. odst. 4.1 této smlouvy není
objednatel povinen od zhotovitele dílo, ci kteroukoli jeho cást prevzít.

4.8 Zdrží-li se provádení díla v dusledku duvodu výlucne na strane objednatele, má zhotovitel právo na
primerené prodloužení doby plnení díla ci jeho cásti, a to o dobu, o kterou bylo plnení díla ci jeho
cásti takto prodlouženo.
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V. Místo provádení díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu, Mírová
2273/6, který se nachází v obci Cheb a katastrálním území Cheb

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatecne seznámil s predanými podklady a dokumentací, s faktickým
stavem a technickou dokumentací stavu místa provádení díla a rádne proveril místní podmínky na
staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednate1em nebo místním
šetrením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím prizvaných odborne zpusobilých osob, žádné
prekážky, které by zhotoviteli bránily v uzavrení smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti
provedení díla dle smlouvy.

VI. Cena a zpusob její úhrady

6.1 Smluvní strany se dohodly na cene, tzn. cene maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH
DPH
Cena vcetne DPH

(slovy: dvamilionystod vacetj edentisícpetsetdvacetkorunceských)
(dále jen "cena" nebo "cena za provedení díla")

1 844 800,- Kc
276720,- Kc

2 121 520,- Kc

6.2 V cene jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které pri plnení svého závazku dle smlouvy
vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potrebná k realizaci díla, dopravní opatrení,
odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení stavenište, vytýcení
inženýrských sítí dle podkladu predaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálu, veškeré
zkoušky a revize, merení, testovací provoz apod.), vcetne zapoctení rezerv na úhradu
nepredvídatelných nákladu vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena nebude po
dobu do ukoncení díla predmetem zvýšení, pokud tato smlouva výslovne nestanoví jinak. Zhotovitel
prohlašuje, že všechny technické, financní, vecné a ostatní podmínky provádení díla zahrnul do
kalkulace ceny. Zhotovite1 výslovne prohlašuje, že soucástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se
splnením podmínek stavebního rízení ci získáním jiných povolení ci jiných rozhodnutí orgánu verejné
správy.

6.3 Objednate1em nebudou na cenu poskytována jakákoli plnení pred zahájením provádení díla. Smluvní
strany se vzájemne dohodly, že cena bude hrazena objednate1em prubežne v níže uvedených
termínech, a to na základe dílcích faktur vystavených zhotovite1em ve smyslu a za podmínek
stanovených smlouvou a predaných objednateli. Vystavené dílcí faktury budou zahrnovat dan
z pridané hodnoty. Dílcí faktury budou vystavovány zhotovite1em do celkové výše 95 % ceny. Po
rádném predání díla bude vystavena konecná faktura na zbývající cást ceny.
Smluvní strany se vzájemne dohodly, že zhotovitelem budou pri dodržení harmonogramu provádení
díla vystavovány dílcí faktury v následujících termínech:
• dne 8.8.2014 ve výši 424304,00 Kc,
• dne 5.9. 2014 ve výši 1 060760,00 Kc,
• dne 26.9.2014 ve výši 530380,00 Kc,
• dne 7. 11. 2014 ve výši 106076,00 Kc - konecná faktura.

Podkladem a podmínkou pro vystavení rádné dílcí faktury bude písemný, odsouh1asený a
objednate1em podepsaný zjištovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen "zjištovací
protokol") ke dni vystavení té které dílcí faktury zpracovaný podle jednotlivých cástí nabídkových
rozpoctu. Do patnácti dní po rádném protokolárním predání a prevzetí díla bude zhotovitelem
vystavena a objednateli predána konecná faktura na zbývající cást ceny doposud neuhrazenou na
základe dílcích faktur. V prípade, že soucástí konecné faktury bude úhrada prací a dodávek, které
objednate1 dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její soucástí i zjištovací protokol.
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6.4 V každé dílcí i v konecné fakture zhotovitel uvede fakturovanou cást ceny bez DPH a DPH
stanovenou ve smyslu zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znení (dále jen
"zákon o dani"). Každá dílcí i konecná faktura bude mít splatnost 21 kalendárních dní ode dne jejího
rádného predání objednateli. Každá dílcí i konecná faktura dle tohoto clánku smlouvy bude obsahovat
náležitosti danového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, v
platném znenÍ. V prípade, že faktura nebude obsahovat správné údaje ci bude neúplná, je objednatel
oprávnen fakturu vrátit ve lhute do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou
fakturu opravit, aby splnovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto clánku této smlouvy.
Lhuta splatnosti beží u opravené faktury od zacátku.

6.5 Veškeré vícepráce, zmeny, doplnky nebo rozšírení, které nejsou soucástí díla dle smlouvy a soucástí
ceny, musí být vždy pred jejich realizací písemne odsouhlaseny objednatelem vcetne jejich ocenení.
Pokud zhotovitel provede nekteré z techto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je soucástí ceny za provedení
díla.

6.6 Na základe písemného soupisu víceprací, odsouWaseného obema smluvními stranami, doplní
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové
rozpocty, které byly soucástí nabídky). Nebudou-li práce ci veci použité k provedení díla, které jsou
predmetem víceprací, oceneny v rozpoctu zhotovitele, budou se ocenovat dle aktuálního ceníku a
metodiky spolecnosti ÚRS PRAHA, a.s., ICO: 471 15645.
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených merných jednotek budou stanoveny
základní náklady, rovnež pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady
související s umístením stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpoctové náklady). Dan z pridané
hodnoty bude dopoctena dle platných predpisu v dobe zúctovánÍ. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok
na zvýšení ceny, jestliže písemne neoznámí nutnost jejího prekrocení a výši požadovaného zvýšení
ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za
podmínek daných touto smlouvou.

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah predmetu plnení díla. V tomto prípade bude cena
úmerne snížena s použitím cen z nabídkových rozpoctu. Nedojde-li mezi obema stranami k dohode
pri odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávnen
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.8 Úhrada ceny, at již jako celku ci dílcích plnení, nemá vliv na uplatnení práva objednatele z vad díla.

6.9 Smluvní strany se dohodly, že v prípade proWášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona c.
182/2006 Sb., o úpadku a zpusobech jeho rešení (insolvencní zákon), v platném znení nebo zamítnutí
návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) pred rádným predáním
díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou
(viz clánek VI. odst. 6.1 smlouvy) a cástkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení
insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na proWášení insolvence pro nedostatek
majetku dlužníka (zhotovitele).

6.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnení,
povinen bez zbytecného prodlení písemne informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném
znení (dále jen "zákon o DPH"). Smluvní strany si dále spolecne ujednaly, že pokud objednatel v
prubehu platnosti tohoto smluvního vztahu na základe informace od zhotovitele ci na základe
vlastního šetrení zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH,
souhlasí obe smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele dan z pridané hodnoty z
takového zdanitelného plnení dobrovolne správci dane dle § 109a citovaného právního predpisu.
Zaplacení cástky ve výši dane objednatelem správci dane pak bude cena dle této smlouvy smluvními
stranami považováno za splnení závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její cást. Smluvní strany si v
této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou soucinnost pri vzájemném poskytování informací
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požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel soucasne souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit
veškerou škodu vzniklou v dusledku aplikace institutu rucení ze strany správce dane. Smluvní strany
se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na úcet zhotovitele zaregistrovaný a
zverejnený ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

VII. Soucinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvorení potrebných podmínek pro realizaci díla
dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v prípadech, kde to není výslovne stanoveno ustanovením smlouvy.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutecnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdelí tuto skutecnost neprodlene písemne druhé smluvní strane.
Smluvní strany se dále zavazují neprodlene odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které
jsou na jejich strane a které brání splnení jejich smluvních povinností.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základe skutecností zjištených v prubehu plnení povinností dle smlouvy
navrhne a provede opatrení smerující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnení
smlouvy, k ochrane objednatele pred škodami, ztrátami a zbytecnými výdaji a že poskytne objednateli
a jiným osobám zúcastneným na provádení díla veškeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že:
není jako právnická osoba v likvidaci;

není proti nemu vedeno insolvencní rízení ve smyslu zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a
zpusobech jeho rešení, v platném znení a takové rízení nebylo zastaveno ci zrušeno z duvodu
nedostatku majetku zhotovitele a dále není predlužen ci neschopen plnit své splatné závazky
vuci svým veritelum;
uzavrení (uzavrením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudu, rozhodce ci rozhodcí
instituce ani orgánu státní správy Ceské republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy
ci jiného ujednání, které uzavrel se tretí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek
na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo
schváleno príslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavrít tuto
smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce ci arbitrážního orgánu (napr. predbežné
opatrení) nebo rozhodnutí subjektu verejné správy;
neucinil nic, at již sám anebo za spolupráce ci prostrednictvím tretí osoby, co by omezilo ci
znemožnilo dosažení úcelu této smlouvy.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladne po vzniku takové skutecnosti písemne oznámí:
podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a
zpusobech jeho rešení, v platném znení;
vstup zhotovitele do likvidace;
splnení podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je predlužen anebo
insolventní;

zmeny v majetkové strukture zhotovitele, s výjimkou zmeny majetkové struktury, která
predstavuje bežný obchodní styk;
rozhodnutí o provedení premeny zhotovitele, zejména fúzí, prevodem jmení na spolecníka ci
rozdelením, provedení zmeny právní formy zhotovite1e ci provedení jiných organizacních zmen;
omezení ci ukoncení výkonu cinnosti zhotovitele, která bezprostredne souvisí s predmetem této
smlouvy;
rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem ci úcasti na podnikání jiné osoby
zhotovitele;
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všechny skutecnosti, které by mohly mít vliv na prechod ci vyporádání závazku zhotovitele vuci
objednateli vyplývajících z této smlouvy ci s touto smlouvou souvisejících;
rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

8.3 Zhotovitel se zavazuje pri provádení díla dodržovat platné právní a ostatní predpisy k zajištení
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecne závazné predpisy,
CSN, EN a rozhodnutí orgánu verejné správy, zejména pak stavební povolení, vcetne vymezení
podmínek hlucnosti, doby provádení stavebních prací apod ..

8.4 Zhotovitel predloží objednateli ve lhute do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy návrh Oznámení o
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce príslušnému podle místa stavenište, který bude po
potvrzení oprávnenou osobou objednatele se všeobecnou pusobností zaslán oblastnímu inspektorátu
práce. Zhotovitel zajistí vyvešení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi v souladu
s podmínkami § 15 odst. 1 zák. c. 309/2006 Sb. v platném znení po celou dobu realizace díla vcetne
jeho prubežné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpecnosti a ochrany zdraví pri
práci a tento predloží objednateli do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy.

8.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat stavenište v porádku a cistote, odstranovat prubežne na své
náklady odpady a necistoty vzniklé provádením díla. Soucasne se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou
bezpecnost vecí a osob v míste stavenište. Zhotovitel se zavazuje v predstihu minimálne 7
kalendárních dní informovat objednatele o zámeru provádení prací, které vyvolají omezení
objednatele v míste stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne
opatrení k eliminaci techto omezení a projedná je s objednatelem.

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádení díla tak, aby provádení díla:
a) v co nejmenší míre omezovalo okolí stavenište ci jiných okolních dotcených pozemku ci staveb;
b) neobtežovalo tretí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastínením nad míru primerenou pomerum;
c) nemelo neprimerený nepríznivý vliv na životní prostredí, vcetne minimalizace negativních vlivu

na okolí stavenište;
d) bylo zabezpeceno pro cinnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování technologických postupu. Totéž platí pro práce subdodavatelu. Odbornou
úroven realizovaného díla jako celku zabezpecí zhotovitel osobou odpovednou za odborné vedení
provádení stavby - Štefan Gogor (jméno, prijmení), 28. 5. 1938 (datum narození), Františkovy
Lázne, Vancurova 294/8 (bydlište), autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu
zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání
autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, v platném znení. Tato odpovedná osoba
potvrdí stavební deník pred zahájením prací na provedení díla a po dokoncení díla otiskem svého
autorizacního razítka a pripojením vlastnorucního podpisu, dále prubežne v prubehu realizace
díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést zmenu odpovedné osoby. Zhotovitel
zabezpecí, že odborné práce a cinnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstríku nebo
živnostenském liste, provede subdodavatel s odpovídající odbornou zpusobilostí. Doklady o
odborné zpusobilosti subdodavatele predloží zhotovitel objednateli pred zahájením prací a dále na
vyžádání objednatele prubežne v prubehu realizace díla.

8.7 Zhotovitel se zavazuje písemne upozornit objednatele na nevhodnost, prípadne neprípustnost
podkladových materiálu, pokynu a vecí, které mu byly predány objednatelem, nebo objednatelem
požadovaných zmen, at již z hlediska dusledku na jakost a provedení díla ci rozporu s podklady pro
uzavrení smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánu verejné správy ci obecne závaznými
právními predpisy, CSN, EN ci jinými normami. V prípade, že objednatel bude, i pres upozornení
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálu, pokynu a vecí, které byly zhotoviteli predány
objednatelem, je zhotovitel oprávnen odmítnout jejich plnení pouze tehdy, pokud by se jejich
splnením mohl vystavit správnímu ci trestnímu postihu. Svá upozornení zapíše zhotovitel do
stavebního deníku.
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8.8 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do tríceti dnu poté, kdy k tomu bude objednatelem písemne
vyzván, veškeré pokuty ci další sankce, které byly objednateli vymereny pravomocným rozhodnutím
orgánu verejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou
ci obecne závaznými právními predpisy prí provádení díla. Úhrada bude provedena na úcet
objednatele uvedený v písemné výzve.

8.9 Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam subdodavatelu, ve kterém uvede subdodavatele, jímž
za plnení subdodávky uhradil více než 10 % z celkové sjednané ceny. Zhotovitel predloží objednateli
tento seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splnení smlouvy.
Má-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je povinností zhotovitele zabezpecit, aby prílohou
seznamu subdodavatelu byl i seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota presahuje
10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhute nejdéle 90 dnu pred dnem predložení seznamu
subdodavatelu.

Seznam subdodavatelu musí obsahovat identifikacní údaje subdodavatele (obchodní firma, sídlo,
ICO) a popis prací ci dodávek, které subdodavatel provádel. Seznam musí být predán v písemné
podobe a v rovnež i v elektronické podobe ve formátu *.pdf. Vzhledem k tomu, že na vcasném
predání seznamu subdodavatelu je závislé splnení dalších povinností objednatele, je tato povinnost
zajištena smluvní pokutou.

8.10 Objednatel neudelil zhotoviteli žádné oprávnení najímat jakékoli osoby jménem objednatele.
Soucasne smluvní strany dohodly, že každá osoba zamestnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem pri
provádení díla (napr. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro úcely této
smlouvy za zamestnance zhotovitele.

8.11 Objednatel je oprávnen vykonávat v míste provádení díla technický dozor stavebníka (objednatele) a
v jeho prubehu zejména sledovat, zda jsou práce provádeny dle projektu, technických norem a jiných
právních predpisu a v souladu s rozhodnutím orgánu verejné správy. Na nedostatky pri provádení díla
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávnen dát pracovníkum zhotovitele príkaz
k prerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpecnost provádené stavby, život nebo zdraví
osob pracujících na stavbe pri provádení díla ci tretích osob.

8.12 Objednatel je oprávnen provádet cenovou kontrolu v prubehu provádení díla a uvádení dokonceného
díla do provozU a kontrolu provádení záverecného vyúctování díla. Všichni úcastníci smlouvy jsou
povinni vytváret dostatecné podmínky pro provádení cenové kontroly.

IX. Stavební deník

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne predání stavenište objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
alespon v jednom originále a dvou prupisech. Na stavbe bude veden pouze jeden stavební deník,
vedený zhotovitelem a budou v nem zaznamenávány veškeré skutecnosti o prubehu všech prací,
vcetne prací subdodavatelu. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutecnosti
stanovené zákonem a soucasne všechny skutecnosti rozhodné pro plnení podmínek této smlouvy,
jakož i zmeny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbe a bude obema
stranám kdykoliv prístupný v dobe realizace jakékoli cinnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je
povinen vést stavební deník v souladu se zákonem c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
rádu (stavební zákon), v platném znení (dále jen "stavební zákon") a vyhláškou Ministerstva pro
místní rozvoj c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znení Deník bude veden denne a
obsahuje zejména:

údaje o prevzetí stavenište, zahájení prací,
údaje o pocasí a o teplote,
údaje o postupu provádených prací s jeho oduvodnením,
prerušeni nebo zastavení prací s jeho oduvodnením,
údaje o výskytu spodní vody, údaje o cerpání,
údaje o výzve ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou
neprístupnými, kontroly objednatele následující po výzve,
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veškeré skutecnosti, které mají nepríznivý vliv na plynulý prubeh prací a plnení smluv,
odchylky od dokumentace - zduvodnení a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem,
která se stala pri provádení prací, duvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,
požadavky objednatele zvlášt pokud jde o odstranení závad a lhuty, ve kterých mají být
odstraneny. Pritom j e treba vždy pripoj it stanovisko zhotovitele.
záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,
závažné události pro práce a škody zpusobené povetrnostními vlivy a živelnými pohromami,
vcetne škod zpusobených zhotovitelem a pokud možno též vycíslení nároku z techto škod.

Zhotovitel je povinen nejméne jednou za týden predat objednateli prupis záznamu v deníku. Nebude
li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdelit písemne své námitky zhotoviteli do peti
pracovních dnu ode dne dorucení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.2 Stavební deník dle predchozího odstavce smlouvy povede odpovedná osoba dle cI. VIII. odst. 8.6
písmo d). V prípade zmeny osoby zhotovitelem poverené k vedení stavebního deníku musí být tato
skutecnost bezodkladne uvedena ve stavebním deníku.

9.3 Zhotovitel je povinen uložit prupis denních záznamu ve stavebním deníku oddelené od originálu tak,
aby byl k dispozici v prípade ztráty ci znicení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžite k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dozoru.

9.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s ocíslovanými listy jednak
pevnými, jednat perforovaný mi pro dva oddelitelné prupisy. Perforované listy se ocíslují shodne
s listy pevnými. Denní záznamy oprávnená osoba zapisuje citelne každý den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmetem zápisu. V denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.

X. Stavenište a jeho zarízení

10.1 Objednatel protokolárne predá zhotoviteli stavenište vcetne místa pro provádení díla nejpozdeji do
termínu dle cI. .lY. odst. 4.2 smlouvy. O predání stavenište objednatelem zhotoviteli bude sepsán
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán obema smluvními
stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
Pri predání stavenište bude objednatelem provedeno predání dokladu o staveništi. Soucasne bude
zhotoviteli predáno 1 paré projektové dokumentace dle clánku III. odst. 3.2 písmo b) smlouvy a
stavební povolení specifikované v clánku III. odst. 3.2 písm. c) smlouvy.
Staveništem se pro úcely smlouvy rozumí místo urcené k provádení díla dle smlouvy a další pozemky
a prostory urcené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. Stavenište bude vymezeno
protokolem o predání stavenište. Pri predání staveníšte bude objednatelem urcen zpusob napojení na
zdroj vody, elektriny apod.

10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi cistotu a porádek. Zhotovitel je povinen denne
odstranovat na své náklady odpady a necistoty vzniklé jeho cinností ci cinností tretích osob na
staveništi, technickými ci jinými opatreními zabranovat jejich pronikání mimo stavenište. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpecnosti práce.
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10.3 Zhotovitel bude mít v prubehu realizace a dokoncování predmetu díla na staveništi výhradní
odpovednost za:
a) zajištení bezpecnosti všech osob oprávnených k pohybu na staveništi, udržování stavenište

v usporádaném stavu za úcelem predcházení vzniku škod;
b) zajištení veškerého osvetlení a zábran potrebných pro prubeh prací, bezpecnostních a dopravních

opatrení pro ochranu stavenište, materiálu a techniky vnesených zhotovitelem na stavenište, jakož
i odpovednost za zajištení opatrení pro zabezpecení bezpecnosti silnicního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení prípadného dopravního znacení vcetne jeho
údržby a cištení;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonu k ochrane životního prostredí na staveništi i mimo ne
a k zabránení vzniku škod znecištením, hlukem, nebo z jiných duvodu vyvolaných a zpusobených
provozní cinností zhotovitele, likvidaci a uskladnování veškerého odpadu, vznikajícího pri
cinnosti zhotovitele, v souladu s právními predpisy.

10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpecení stavenište dle podmínek vyhlášky
Ceského úradu bezpecnosti práce. Zhotovitel v plné míre zodpovídá za bezpecnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru stavenište a zabezpecí jejich vybavení ochrannými pracovními pomuckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické predpisy.

10.5 Zhotovitel zajištuje prípravu stavenište, zarízení stavenište, veškerou dopravu, skládku, prípadne
mezideponii materiálu, vcetne zajištení energií a médií potrebných k provádení prací, na vlastní úcet.
Tyto náklady jsou soucástí ceny.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, bez predchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na stavenište,
jeho zarízení ci prostory se staveništem související jakékoli reklamní zarízení, at již vlastní ci ve
vlastnictví tretí osoby.

XI. Podmínky provádení díla

11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí
prímo souvisejících. s jeho cinností pri realizaci díla a dokoncení stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které plne odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnení všech odpadu, které vzniknou
pri realizaci díla, zábory pozemku, užívání verejných ploch vcetne jejich uvedení do puvodního stavu,
spolupráce s objednatelem ve veci predání pozemku, zelene a ostatních ploch, rešení zpusobu
odstranení zavinených škod, které zpusobí na majetku fyzických a právnických osob v prubehu díla,
které zpusobí na majetku fyzických a právnických osob v prubehu díla apod.

11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ne záruku v plném
rozsahu dle smlouvy.

11.3 Zhotovitel je povinen predložit objednateli na základe výzvy objednatele (pri podpisu smlouvy)
písemný seznam všech svých subdodavatelu, kterí budou pro zhotovitele provádet cást díla dle
smlouvy, a to do sedmi kalendárních dnu od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou
vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikacním císlem a sídlem nebo místem podnikání.
Zhotovitel není oprávnen poverit provedením díla ani jeho cásti jinou osobu bez písemného souhlasu
objednatele než ty, které výslovne uvedl pri podání nabídky v rámci verejné zakázky.

11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové
dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat príslušným právním a
technicko-dodacím predpisum a zabezpecí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít
k zámenám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít príslušné osvedcení o jakosti a
zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady predány zhotovitelem v originálu, musí být jejich
kopie opatreny razítkem zhotovitele a podpisem odpovedné osoby dle cI. VIII. odst. 8.6 písmo d)
smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
zmeny proti projektové dokumentaci. Soucasne se zhotovitel zavazuje a rucí za to, že pri realizaci díla
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nepoužije žádný materiál, o kterém je v dobe užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a
výrobky použité na stavbe musí mít vlastnosti stanovené v § 156 stavebního zákona.

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a stavenište do doby jeho rádného predání objednateli proti krádeži
a vandalismu.

11.6 Zhotovitel na sebe prejímá zodpovednost a rucení za škody zpusobené všemi úcastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do prevzetí díla objednatelem bez vad a nedodelku,
stejne tak za škody zpusobené svou cinností objednateli nebo tretí osobe na majetku, tzn., že v prípade
jakéhokoliv narušení ci poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto škodu
odstranit, a není-li to možné, tak financne uhradit.

11.7 Zhotovítel je povinen v prubehu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutecného
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického rešení díla. Veškeré cásti projektové
dokumentace skutecného provedení budou oznaceny textem "Dokumentace skutecného provedení",
názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizacního razítka a podpisem osoby odpovedné za
vedení stavby dle cI. VIII. odst. 8.6 písmo d) a datem.

11.8 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou neprístupnými, je obj ednatel
oprávnen proverit. Kjejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním
deníku. Toto proverení provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele. Zhotovitel je povinen
zabezpecit úcast svých pracovníku na proverování dodávek a prací zhotovitele, které provádí
objednatel a zajistí neprodlene opatrení k odstranení vytknutých závad a odchylek od projektové
dokumentace provádení díla. Pri provádení zakrÝvaných cástí díla je povinností zhotovitele písemne a
prokazatelne vyzvat objednatele kjejich prevzetí pred zakrytím v predstihu alespon peti pracovních
dní. V prípade, že objednatel kontrolu provedených cástí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím
souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakrývání cástí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty, nebo které se staly neprístupnými, na svuj náklad.

11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemne odsouhlaseného plánu a prípadne
dle potreby. Na techto poradách a kontrolních dnech bude prítomna odpovedná osoba dle cI. VIII.
odst. 8.6 písmo d).

11.10 Vyvstane-li v prubehu provádení díla nutnost upresnení zpusobu jeho provedení (vcetne používaných
stavebních materiálu), zavazuje se zhotovitel neprodlene si vyžádat predchozí písemný souhlas ci
pokyn objednatele. Tím není dotcena povinnost zhotovitele dle clánku VIII. odst. 8.7 této smlouvy.

11.11 Naprogramování a nastavení funkcnosti jednotlivých systému technologických zarízení je soucástí
plnení dle této smlouvy a bude provedeno na základe predchozí analýzy potreb objednatele a
následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkcnosti a podoby techto systému.

11.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou
použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuju právo
schválit vzorky zarízení interiéru a finálních povrchových úprav vcetne odstínu. Tyto vzorky budou
objednateli predloženy ke schválení minimálne tricet dnu pred zahájením prací nebo dodávek, ke
kterým se vzorky vztahují. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
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XII. Predání a prevzetí díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje rádne protokolárne predat dílo objednateli nejpozdeji v termínu dle cI. IV.
odst. 4.1 smlouvy.

12.2 Kompletním predáním díla se rozumí úplné dokoncení predmetu plnení, vcetne vyklizení stavenište, a
splnení všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména predání dokladu
dle smlouvy, vcetne potvrzení techto skutecností objednatelem v predávacím protokolu. Nejpozdeji
na poslední den provedení díla svolá zhotovitel prejímací rízenÍ. Na prejímací rízení prizve zhotovitel
objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doruceno objednateli alespon pet pracovních
dnu predem. Zhotovitel zajistí na prejímací rízení úcast všech subdodavatelu ci jejich oprávnených
zástupcu a soucasne i úcast všech smluvních partneru ci jejich oprávnených zástupcu.

12.3 K predání díla zhotovitelem objednateli dojde na základe prejímacího rízení, a to formou písemného
predávacího protokolu (jehož soucástí bude i príslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto
smlouvou ci pokud je to obvyklé), který bude podepsán obema smluvními stranami. Vypracování
protokolu zajistí zhotovitel.
Soucástí plnení zhotovitele dle této smlouvy a prukazem rádného provedení díla ci jeho cásti je také
organizace, provedení a doložení úspešných výsledku potrebných individuálních, komplexních,
garancních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavku objednatele a dle požadavku
orgánu státního stavebního dohledu, príp. jiných orgánu príslušných ke kontrole staveb. Provádení
dohodnutých zkoušek díla ci jeho cásti se rídí:
a) touto smlouvou,
b) podmínkami stanovenými CSN a EN,
c) projektem zpracovaným na dílo,
d) obecne závaznými metodikami a doporuceními výrobcu komponentu a technologií použitých pri

výstavbe, neodporují-li platným CSN.

Predávací protokol musí obsahovat alespon predmet a charakteristiku díla, resp. jeho cásti, místo
provedení díla, soupis zjištených vad a nedodelku díla stanovených zhotovitelem ci objednatelem,
vyjádrení zhotovitele k vadám díla vytceným objednatelem, lhuty pro odstranení vad díla, zhodnocení
jakosti díla a jeho cástí, dohodu o lhutách a opatreních k odstranení vad a nedodelku díla ci jeho cásti,
záznam o nutných dodatecne požadovaných pracích, prípadnou dohodu o sleve z ceny, stanovisko
objednatele, zda dílo prejímá ci nikoli, a soupis príloh. Predávací protokol bude vyhotoven ve trech
stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednateI. Každý stejnopis bude podepsán
zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu.

12.4 V prípade, že je objednatelem prebíráno dokoncené dílo, skutecnost, že dílo je dokonceno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadne zhotovitel a za tím
úcelem predkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli pred zahájením prejímacího rízení úplný seznam všech predávaných
dokladu, dokumentaci skutecného provedení, stavební deník, deník vícenákladu, veškerá osvedcení o
zkouškách a certifikaci použitých materiálu a výrobku, revizní zprávy zarízení komplementovaných
do díla, návody k obsluze a údržbe díla, potvrzené zárucní listy, doklady o overení funkcnosti
dodaných zarízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních
predpisu, návrhy provozních rádu, dále doklad o zabezpecení likvidace odpadu v souladu se zákonem
c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, v platném znení a další doklady
prokazující splnení podmínek, které si stanovily v rámci stavebního rízení orgány a organizace.
Dokumentaci skutecného provedení díla a návrhy provozních rádu je povinen zhotovitel predat ve
dvou vyhotoveních v tištené podobe a v jednom vyhotovení v elektronické podobe ve formátech,
které je objednatel zpusobilý prijmout (tj. formáty *.doc, *.xls a *.pdf.). V prípade, že nedojde
k predložení a predání objednateli shora uvedených dokladu nejpozdeji pri prejímacím rízení,
nepovažuje se dílo za rádne predané.

12.5 V prípade, že se pri predávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem predáváno dílo, které
nese vady nebo nedodelky, není objednatel povinen predávané dílo prevzít. Tato skutecnost bude
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uvedena v predávacím protokole. Po odstranení vad nebo nedodelku díla, pro které objednatel odmítl
od zhotovitele dílo prevzít, se opakuje prejímací rízení analogicky dle tohoto clánku smlouvy.
V takovém prípade bude k puvodnímu predávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude
uvedeno prevzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro predávací protokol v tomto
clánku smlouvy.

12.6 Pro prípad odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení
tohoto clánku XII. smlouvy.

12.7 Za rádne provedené a dokoncené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodelku, k nemuž je
zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a které je oznaceno veškerými
potrebnými, popr. výstražnými popisy, výstražnými ci orientacními tabulkami, je vybaveno
príslušným vybavením dle platných obecne závazných predpisu a norem se zamerením na bezpecnost
práce a požární ochranu a j sou k nemu ze strany zhotovi tele poskytnuta další sjednaná plnení (mj. je
vybaveno provozními náplnemi a príslušenstvím tak, aby bylo schopné bežného provozu), tj. dílo
kompletní a funkcní a splnující jakostní a funkcní parametry stanovené smlouvou a rádne predané
objednateli.

12.8 Vadou se pro úcely této smlouvy rozumí odchylka v kvalite, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, smlouvou a obecne závaznými predpisy. Nedodelkem se rozumí
nedokoncená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy.

12.9 Zhotovitel je povinen v primerené lhute odstranit vady nebo nedodelky, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodelky díla neodpovídá. Náklady na odstranení techto vad a nedodelku nese zhotovitel, a to
až do úcinnosti dohody smluvních stran o jejich úhrade nebo do právní moci rozhodnutí príslušného
soudu ve veci úhrady techto nákladu. Nepristoupí-li zhotovitel k odstranování vad a nedodelku díla
nejpozdeji do trí pracovních dnu ode dne neúspešného pokusu o predání díla zhotovitelem
objednateli, je objednatel oprávnen postupovat dle clánku XV. smlouvy.

12.1O Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitrní prostory, kde se dílo provádelo, a to do predání díla
objednateli, na své náklady a provést úklid vcetne likvidace zarízení stavenište. Budovy a pozemky,
jejichž úpravy nejsou soucástí projektové dokumentace, ale budou provádením díla dotceny, je
zhotovitel povinen uvést po ukoncení provádení díla do predchozího stavu.

XIII. Záruka za jakost

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že predané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecne závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení
na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných CSN
s použitím výrobku nejvyšší kvalitativní trídy jakosti a bude provedeno v souladu s overenou
technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne rádného protokolárního prevzetí díla
objednatelem, a to v techto lhutách:

a práce

Délka zárucní lhut

60 mesícu

36 mesícu
36 mesícu

Z této záruky jsou vyjmuty dodávky žárovek a zárivek vcetne startéru.
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13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranení vad na objednatelem reklamované vady díla
po celou zárucní dobu dle smlouvy.

13.4 Objednatelje oprávnen reklamovat v zárucní dobe dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, urcen nárok objednatele z vady díla, prípadne
požadavek na odstranení vad díla, a to vcetne termínu pro odstranení vad díla zhotovitelem.
Objednatel má právo volby zpusobu odstranení dusledku vadného plnení.

13.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdeji však do 5 pracovních dní od okamžiku
oznámení vady díla ci jeho cásti, bude-li to v daném prípade technicky možné, zahájit odstranování
vady díla ci jeho cásti, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovednost za vady ci príciny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhute, a soucasne zahájit reklamacní rízení v míste
provádení díla. Reklamacní rízení muší být ukonceno bezodkladne po jeho zahájení, nejpozdeji však
do peti pracovních dnu po jeho zahájení, je-li to v daném prípade technicky možné. Vady, na které se
vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatne. Vady, na které se záruka nevztahuje, je
zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením cI. VI. odst. 6.6 smlouvy.

13.6 V prípade odstranení vady díla ci jeho cásti opravou díla ci jeho cásti se prodlužuje záruka za jakost
díla poskytnutá dle cI. XIII odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem
zhotoviteli až do protokolárního prevzetí reklamovaného díla po odstranení vad objednatelem s tím,
že doba prerušení zárucní lhuty bude pocítána na celé dny a bude brán v úvahu každý zapocatý
kalendární den.

V prípade odstranení vady díla ci jeho cásti dodáním náhradního plnení (nahrazením novou
bezvadnou vecí), beží pro toto náhradní plnení (vec) nová zárucní lhuta, a to ode dne protokolárního
prevzetí nového plnení (veci) objednatelem; zárucní lhuta je shodná jako v clánku XIII. odst. 13.1
smlouvy.

13.7 V prípade, že zhotovitel nezahájí odstranování vad nebo nedodelku díla nebo je neodstraní v termínu
dle clánku XIII. odst. 13.5 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli pred uplynutím doby
k odstranení vad ci nedodelku díla, že vadu ci nedodelky neodstraní nebo je-li zrejmé, že zhotovitel
reklamované vady nebo nedodelky díla ci jeho cásti ve lhute stanovené objednatelem primerene dle
charakteru vad a nedodelku díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnení též právo
zadat provedení oprav jinému dodavateli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v prípade zadání
provedení oprav jinému dodavateli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil cástku pripadající na
cenu, kterou objednatel tretí osobe v dusledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele úctovat
zhotoviteli v dusledku odpovednosti za vady díla dle zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, a
nároky objednatele úctovat zhotoviteli smluvní pokutu zustávají nedotceny.

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na predané cásti díla am
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

13.9 V období posledního mesíce kterékoli ze zárucních lhut dle clánku XIII. odst. 13.1 smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho cásti, které se zárucní
lhuta týká. Na základe této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnení zárucních podmínek,
poprípade budou stanoveny zjištené zárucní vady a stanoven režim jejich odstranení. Výstupní
prohlídku díla svolá písemne objednateI. V prípade, že se zhotovitel ci jeho oprávnený zástupce na
objednatelem rádne svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho cásti dle tohoto odstavce smlouvy
nedostaví, má se za to, že veškeré zárucní vady uvedené v písemném protokole o splnení zárucních
podmínek uznává.

13.10 O reklamacním rízení budou objednatelem porizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
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14.1 Smluvní strany se dohodly, že v prípade porušení ustanovení clánku IV. odst. 4.1 anebo odst. 4.2
anebo clánku XIII. odst. 13.5 smlouvy zhotovitelem anebo v prípade, že zhotovitel bude v prodlení
s poskytnutím soucinnosti, k níž je povinen podle smlouvy, je objednatel oprávnen uplatnit vuci
zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona c. 8912012 Sb., obcanský zákoník, smluvní
pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dve desetiny procenta) z ceny vcetne DPH, a to za každý den prodlení.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v prípade porušení ustanovení cI. VII. odst. 7.2 anebo cI. VIII. odst.
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 anebo cI. XI. odst. 11.3 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávnen
uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona c. 8912012 Sb., obcanský zákoník, smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kc (slovy: dva tisíce korun ceských), a to za každé porušení smlouvy zvlášt.

14.3 Smluvní strany se dohodly, že v prípade porušení ustanovení cI. IX. odst. 9.2 anebo cI. XX. smlouvy
zhotovitelem je objednatel oprávnen uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona c. 8912012

Sb., obcanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kc (slovy: pet tisíc korun ceských), a to za
každé porušení smlouvy zvlášt.

14.4 Smluvní pokuta je splatná do ctrnácti dní od data, kdy byla povinné strane dorucena písemná výzva
kjejímu zaplacení ze strany oprávnené strany, a to na úcet oprávnené strany uvedený v písemné
výzve. Ustanovením o smluvní pokute není dotceno právo oprávnené strany na náhradu škody v plné
výši.

14.5 Smluvní strany si sjednávání pro prípad prodlení kterékoliv smluvní strany s plnením penežitého
závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pet setin procenta) z neuhrazené cásti
penežitého závazku, a to za každý den prodlení.

XV. Odstoupení od smlouvy

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v prípadech, kdy to stanoví zákon, jinak
v prípade podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
formou aje úcinné okalliŽikemjeho dorucení druhé smluvní strane. Odstoupením od smlouvy se tato
smlouva od okamžiku dorucení projevu vule smerujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní
strane ruší.

15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s provádením dodávky díla, at již jako celku ci jeho

jednotlivých cástí, ve vztahu k termínum provádení díla dle clánku IV. smlouvy, které bude delší
než 30 kalendárních dnu;

b) jestliže zhotovitel opakovane poruší shodným zpusobem jakýkoli svuj závazek, který vyplývá ze
smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovane poruší povinnosti, které vyplynuly z následných
jednání obou smluvních stran pri plnení smlouvy;

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendárních dní prerušil práce na provedení díla a
nejedná se o prípad prerušení provádení díla dle clánku IV. odst. 4.8 smlouvy;

d) jestliže zhotovitel rádne a vcas neprokáže trvání platné a úcinné pojistné smlouvy dle clánku XX.
smlouvy ci jinak poruší ustanovení clánku XX. smlouvy;

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svuj majetek ve smyslu
ustanovení zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a zpusobech jeho rešení (insolvencní zákon),
v platném znení (dále jen "insolvencní zákon") nebo bude prohlášen konkurz na majetek
zhotovitele na základe návrhu veritele zhotovitele ci bude na základe rozhodnutí soudu ustanoven

predbežný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu inso1ventního zákona, nebo
bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvencního zákona;

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;
g) zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ci nájmu podniku ci jeho cásti, na základe které prevedl,

resp. pronajal, svuj podnik ci tu jeho cást, jejíž soucástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle smlouvy, na tretí osobu;

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 30 dní.
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15.3 V prípade odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozdeji do šedesáti
dnu ode dne úcinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnení dle této
smlouvy k datu úcinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Záverem této inventarizace bude
vycíslení: cástky souctu dílcích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; cástky ceny vecí, které zhotovitel k provedení díla úcelne opatril a které se staly k datu
úcinnosti odstoupení od smlouvy soucástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpoctu
budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 19.6.2014. Smluvní strany jsou si
povinny vyplatit shora uvedené cástky, vcetne prípadných príslušenství, nejpozdeji do triceti dnu ode
dne dorucení písemné výzvy oprávnené smluvní strany k úhrade.

15.4 V prípade odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozdeji do šedesáti
dnu ode dne úcinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnení dle této
smlouvy k datu úcinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Záverem této inventarizace bude
vycíslení: cástky souctu dílcích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; cástky, o kterou se objednatel obohatil k datu úcinnosti odstoupení zhotovováním díla;
cástka obohacení objednatele bude urcena jako cástka hodnoty díla k datu úcinnosti odstoupení od
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem ci znaleckým ústavem urceným
objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora
uvedené cástky, vcetne prípadných príslušenství, nejpozdeji do ctyriceti dnu ode dne dorucení
písemné výzvy oprávnené smluvní strany k úhrade.

15.5 V prípade odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vuci zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladu (tj. nákladu vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na
dokoncení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokoncení díla. Nárok objednatele
úctovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XVI. Adresy pro dorucování

16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím zpusobem na adrese pro dorucování písemné
korespondence:
a) adresa pro dorucování objednatele je:

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu, príspevková organizace
Mírová 6, 350 02 Cheb

b) adresa pro dorucování zhotovitele je:
Podhradská 8a, 350 02 Cheb

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v prípade zmeny sídla ci místa podnikání, a tím i adresy pro
dorucování, budou písemné informovat o této skutecnosti bez zbytecného odkladu druhou smluvní
stranu.

XVII. Dorucování

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se dorucují smluvním stranám, je treba dorucit osobne, nebo
doporucenou listovní zásilkou s dorucenkou.

17.2 Aniž by tím byly dotceny další prostredky, kterými lze prokázat dorucení, má se za to, že oznámení
bylo rádne dorucené:
a) pri dorucování osobne:

dnem faktického príjetí oznámení príjemcem;
dnem, v nemž bylo doruceno osobe na príjemcove adrese urcené k prebírání listovních
zásilek;
dnem, kdy bylo dorucováno osobe na príjemcove adrese urcené k prebírání listovních
zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku prevzít;
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dnem, kdy príjemce pri prvním pokusu o dorucení zásilku z jakýchkoli duvodu neprevzal ci
odmítl zásilku prevzít, a to i presto, že se v míste dorucení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro dorucování dle clánku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy.

b) pri dorucování poštou:
dnem predání listovní zásilky príjemci;
dnem, kdy príjemce pri prvním pokusu o dorucení zásilku z jakýchkoli duvodu neprevzal ci
odmítl zásilku prevzít, a to i presto, že se v míste dorucení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro dorucování dle clánku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy.

XVIII. Nebezpecí škody na veci a prechod vlastnického práva

18.1 Zhotovitel nese od doby prevzetí stavenište do rádného predání díla a rádného odevzdání stavenište
objednateli nebezpecí škody a jiné nebezpecí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných cástech;
b) plochách, prípadne objektech umístených na staveništi a na okolních pozemcích, ci pod

staveništem nebo temito pozemky, a to od doby prevzetí stavenište do rádného predání díla jako
celku a rádného odevzdání stavenište objednateli, pokud nebude v jednotlivých prípadech
dohodnuto jinak.

18.2 Odpovednost stanovená v clánku XVIII. odst. 18.1 smlouvy je objektivní.

18.3 Zhotovitel nese do doby rádného protokolárního predání díla objednateli nebezpecí škody vyvolané
použitím vecí, prístroju, stroju a zarízení jím opatrenými k provedení díla ci jeho cásti, které se
z duvodu své povahy nemohou stát soucástí ci príslušenstvím díla a které jsou, ci byly použity
k provedení díla, kterými jsou zejména:
a) zarízení stavenište provozního, výrobního ci sociálního charakteru;
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné ci použité k provedení díla ci jeho cásti (napr.

podperné konstrukce, lešení);
c) ostatní provizorní ci jiné konstrukce a objekty použité pri provádení díla ci jeho cásti.

18.4 Zhotovitel nese nebezpecí škody a jiná nebezpecí na všech vecech, které zhotovitel sám ci objednatel
opatril za úcelem provedení díla ci jeho cásti, a to od okamžiku jejich prevzetí (opatrení) do doby
predání díla, popr. u vecí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovnež
odpovídá objednateli za škodu zpusobenou jeho cinností v souvislosti s plnením smlouvy.

18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech vecí, které zhotovitel opatril k provedení díla,
od okamžiku jejich zabudování do díla. Pri uzavírání smluvních vztahu ohledne koupe veci, kterou
zhotovitel opatruje k provedení díla, není zhotovitel oprávnen sjednat výhradu ve smyslu ustanovení §
2132 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník.

18.6 Veškeré veci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predány a nestaly se
soucástí díla, zustávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zustává osobou oprávnenou kjejich
zpetnému prevzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto veci, podklady ci ostatní doklady vrátit na
výzvu objednatele, a to nejpozdeji ke dni rádného predání díla, s výjimkou tech, které prokazatelne a
oprávnene spotreboval k naplnení svých závazku ze smlouvy.
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XIX. Mlcenlivost

19.1 Smluvní strany se zavazují, že behem platnosti této smlouvy nezprístupní žádné tretí strane jakékoliv
informace, které byly v souvislosti s plnením dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a
mají duverný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
a) informace, na jejichž zprístupnení se smluvní strany dohodly;
b) jakékoliv sdelení ucinené smluvním stranám, zástupcum nebo zamestnancum, jejichž znalost

takovýchto informací je nezbytná k rádnému plnení této smlouvy;
c) každou informaci, která byla dostupná verejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se

stala verejným majetkem jinak než porušením této smlouvy prijímající stranou;
d) každou informaci získanou prijímající stranou od tretí strany bez povinnosti mlcenlivosti;
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základe platných právních predpisu;
f) informace, které poskytne objednatel svému zrizovateli;
g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávneným osobám (cI. XXII. smlouvy).

XX. Pojištení

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojišten pojistnou smlouvou pro prípad pojistné události související
s provádením díla, a to zejména a minimálne v rozsahu:
a) škody na majetku zpusobené komukoli pri realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu "ALL

RISK", a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé veci a zarízení, které tvorí
predmet díla, uskladneny ci montovány a to na pojistnou cástku odpovídající minimální cene díla;

b) pojištení odpovednosti za škody zpusobené cinností zhotovitele pri provádení díla, a to na
pojistnou cástku minimálne 1,000.000,- Kc (slovy: jeden milión korun ceských). Pojištení
odpovednosti za škody musí krýt rizika vyplývající z cinnosti všech úcastníku výstavby, vcetne
subdodavatelu.

20.2 Zhotovitel predloží a predá objednateli kopie platných a úcinných pojistných smluv dle clánku XX.
odst. 20.1 smlouvy nejpozdeji do sedmi kalendárních dnu ode dne podpisu této smlouvy, a to
spolecne s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádení díla do
dne jeho rádného predání objednateli, eventuálne potvrzením pojištovacího ústavu o zaplaceném
pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje rádne a vcas plnit veškeré závazky z techto
pojistných smluv pro nej plynoucí a udržovat pojištení dle ustanovení clánku XX. odst. 20.1 smlouvy
po celou dobu plnení díla. V prípade zániku pojistné smlouvy dle clánku XX. odst. 20.1 smlouvy
uzavre zhotovitel nejpozdeji do sedmi kalendárních dnu pojistnou smlouvu alespon ve stejném
rozsahu a tuto predloží v kopii objednateli nejpozdeji do trí kalendárních dnu ode dne jejího uzavrení,
a to spolecne s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavrení pojistné
smlouvy do dne rádného predání díla objednateli, eventuálne potvrzením pojištovacího ústavu o
zaplaceném pojistném na toto období.

XXI. Platební styk

21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutecnené na základe smlouvy budou probíhat
bezhotovostne prostrednictvím úctu uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z nekterého
ustanovení této smlouvy jinak.

21.2 Platba uskutecnená na základe smlouvy je považována za provedenou rádne a vcas, pokud ke dni její
splatnosti budou penežní prostredky odepsány z úctu jedné smluvní strany ve prospech úctu druhé
smluvní strany.

21.3 Smluvní strany se dohodly, že v prípade zmeny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy
budou písemné informovat o této skutecnosti bez zbytecného odkladu druhou smluvní stranu.

XXII. Oprávnené osoby
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22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatku ke smlouve, budou
probíhat prostrednictvím níže uvedených oprávnených osob. Uzavírat dodatky ke smlouve mohou
pouze oprávnení zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popr. osoby, které se stanou
jejich nástupci.

22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávnena ucinit zmeny týkající se oprávnených osob. Zmeny
týkající se oprávnených osob jsou úcinné ode dne, kdy budou písemne oznámeny druhé smluvní
strane. Pocet oprávnených osob zhotovite1e nesmí v jednom okamžiku presáhnout dve osoby. Pocet
oprávnených osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku presáhnout dve osoby u každé ze trí níže
uvedených kategorií. Je-li oprávnenou osobou osoba právnická, muže za ni jednat pouze jedna osoba
fyzická.

22.3 Oprávnené osoby objednatele se delí do techto kategorií:
a) oprávnené osoby ve vecech technických,
b) oprávnené osoby ve vecech autorského dozoru,
c) oprávnené osoby se všeobecnou pusobností.

22.4 Oprávnené osoby objednatele se všeobecnou pusobností mohou za objednatele jednat ve všech
vecech v rámci této smlouvy.

22.5 Oprávnené osoby objednatele ve vecech technických:
a) technický dozor stavebníka - David Fejfar, INVESTON s.r.o.

22.6 Oprávnené osoby objednate1e ve vecech autorského dozoru:
a) Vladimír Kukla

22.7 Oprávnené osoby objednatele se všeobecnou pusobností:
a) Mgr. Hana Marešová, reditelka

22.8 Oprávnené osoby zhotovitele:
a) Miroslav Pivonka
b) Petr Sabe1a

XXIII. Spolecná ustanovení

23.1 Pokud není v predchozích cástech smlouvy uvedeno neco jiného, vztahují se na ne príslušné clánky
spolecných ustanovení smlouvy.

23.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv penežitá plnení dle smlouvy jsou rádne vcas splnena,
pokud byla príslušná cástka odepsána z úctu povinné strany ve prospech úctu oprávnené smluvní
strany nejpozdeji v poslední den splatnosti.

23.3 Smluvní strany se dohodly, že v prípade neplatnosti nebo neúcinnosti nekterého ustanovení smlouvy
nebudou dotcena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v prípade zániku právního vztahu založeného
touto smlouvou, zustávají v platnosti a úcinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že
mají zustat nedotcena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

23.4 Prípadné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné rešení. Nedojde-li
k takovému rešení, rozhodne o sporu vecne a místne príslušnými soud Ceské republiky.

23.5 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou rídit
právním rádem Ceské republiky.
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23.6 Tuto smlouvu lze menit, doplnovat a upresnovat pouze oboustranne odsouhlasenými, písemnými a
prubežne císlovanými dodatky, podpisy oprávnených zástupcu obou smluvních stran, které musí být
umísteny na jedné listine.

23.7 Objednatel nepripouští odchylky od návrhu smlouvy.

23.8 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník,
dohodly, že promlcecí doby všech závazku ze smlouvy nekterému z úcastníku se prodlužují na dobu
patnácti let.

XXIV. Záverecná ustanovení

24.1 Tato smlouva nabývá platnosti a úcinnosti v den jejího podpisu oprávnenými zástupci obou
smluvních stran.

24.2 Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.

24.3 Nedílnou soucást této smlouvy tvorí tyto prílohy:
Príloha c. 1: Stavební povolení
Príloha c. 2: Harmonogram
Externí prílohy: Zadávací dokumentace, nabídka zhotovitele

24.4 Smluvní strany potvrzují autenticnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu precetly, s JeJlm
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základe pravdivých údaju, zjejich pravé a svobodné
vule a nebyla uzavrena v tísni ani za jinak jednostranne nevýhodných podmínek, což stvrzují svým
podpisem, resp. podpisem svého oprávneného zástupce.

VChebu,dne30.6.20l4

/~1
~gr. Hana Marešová, reditelka

V Chebu, dne 19. 6.2014

C)\\\\~i
objednatel

~/Pt6~
••SPALENlaT~"
pffspevkov/i organizaceMlrová 6, 350 02 Cheb

JC: 71 17 52 53, Tel: 354 439 o:n

zhotovitel

PIVONKA MIROSLAV
výtahy - montilže a servis
Podhradská 10, 35002 Cheb

léo:t03 40 955
Dlé: CZ5403293308
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