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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ)  

mezi uvedenými stranami 
      
                                               
I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy: 
 
A) Objednatel:              Město Horní Blatná       
                                          se sídlem: nám. Sv. Vavřince 1, 362 35  Horní Blatná 
                                          Statutární zástupce: Robert Petro   – starosta města     
                                          IČ: 00480002  , DIČ: není plátcem 
                                          telefon: +420 724 180 364, +420 353 892 209  
                                          email: starosta.horniblatna@volny.cz 

                                     Technický dozor objednatele: Staving-invest s.r.o. - ing.Jan Chyška 
 
B) Zhotovitel:  3xN spol. s r.o. 
   se sídlem Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary 
                                           Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 9209  
                              bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
                                           č.ú.: 811330329/0800    
                                           IČ: 25215078 
   DIČ: CZ25215078 
   Statutární zástupce ve věcech této smlouvy:Ing. Karel Nevšímal,Jan Nevšímal 
                                                                                                                 jednatelé společnosti 
 

 
II.P ředmět smlouvy a určení smluvního závazku 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí níže určené a specifikované dílo a 
objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu touto smlouvou konkrétně a pevně 
vyjádřenou.   
 
II.1. Ur čení díla: 
1) Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo  (stavbu):   

„Zateplení ZŠ a MŠ Horní Blatná“  - Akceptační číslo projektu: 15250413                           

 

Kvantitativní a kvalitativní podmínky dodávky a rozsah jednotlivých prací je dán zejména Zadávací 
dokumentací, kterou zhotovitel převzal dne 3.8.2015, a podpisem na té smlouvě stvrzuje, že tuto považuje za 
úplnou a zcela charakterizující rozsah a kvalitu díla.. 
Zhotovitel provede dílo ve smyslu § 2590  občanského zákoníku – NOZ s potřebnou péči v ujednaném čase a 
obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou 
odborností. 
2) Práce provede zhotovitel podle: 
A) výše uvedené dokumentace, závazně odsouhlasené zhotovitelem jako podklad pro stanovení množství, 

jakosti a ceny díla, 
B) komplexního seznámení s celým dílem včetně případného průzkumu a doměření, které si provedl tak, aby 

dílo mohl kvalitně  a v termínu provést 
C) podmínek uvedených v zápise o předání staveniště, 
D) dalších písemných pokynů objednatele podle § 2593 Občanského zákoníku - NOZ. 

3) Do předmětu plnění dále patří: 
A) Případné geodetické vytýčení před zahájením prací (výškové a směrové připojení staveniště), 
B) Případné ověření existence stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich majitelů a správců a 

jejich vytýčení v terénu před započetím výkopových prací, 
C) Případné zajištění veškerých dalších nutných vyjádření, rozhodnutí a oznámení pro provedení díla (např. 

archeologický průzkum, oznámení zahájení prací na díle dotčeným orgánům, organizacím a osobám) a 
provedení všech opatření, která příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů, 

D) Případné zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a ochranných 
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pásmech těchto sítí dle příslušných norem a zákonů a dle vyjádření jednotlivých správců, vč. úhrady 
poplatků, 

Případné zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provozu na komunikacích 
(pěších i vozidlových), vč. potřebného provizorního dopravního značení a projednání s DI Policie České 
E) republiky, projednání dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – projednaná 

dokumentace provizorního dopravního značení a dopravních opatření včetně povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikací bude v jednom vyhotovení předána před zahájením zemních prací objednateli, 

F) zajištění uložení přebytečné zeminy a stavební suti vč. úhrady poplatků za toto uložení a dopravu, 
G) provedení všech zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy či 

projektovou dokumentací, 
H) dodání dokumentace skutečného provedení stavby v termínu předání dokončeného díla, 
I) Případné zpracování a předání dokumentace týkající se údržby hotového díla (zejm. provozních řádů a 

provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek jednotlivých zařízení, návodů k obsluze, 
záručních listů apod.) (dále jen “provozní dokumentace”) nejpozději v době dodání díla; součástí této 
provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt, 

J) Případné provedení geodetického zaměření skutečné polohy stavby včetně inženýrských sítí a geometrický 
plán (odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem) zpracovaný oprávněným geodetem pro vložení 
novostavby do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 2x na digitálním nosiči,   

K) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, el. energie a telefon pro provádění díla vč. úhrady poplatků a 
nákladů za tyto zdroje, 

L) zajištění zařízení staveniště (ZS), obstarání stavebního povolení pro toto ZS, projednání záborů ploch pro ZS 
a následnou likvidaci ZS, 

M) ostraha a zajištění staveniště, 
N) součinnost a účast při kolaudačním řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,  
O) uvedení pozemků dotčených výstavbou do původního stavu resp. do stavu předepsaného projektem. 
 
II.2. Změna díla: 

1) Pokud některá dokumentace uvedená v čl. II.1., bodě 2) bude zhotovená či vydaná a odsouhlasená oběma 
smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanovení této smlouvy o dílo, smluvní strany se zavazují k 
úpravě příslušné části smlouvy písemnou dohodou. 

2) Objednatel nebo zhotovitel mohou písemně navrhnout jakékoliv změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále 
jen "změna díla") s tím, že jestliže to bude nutné a jedná se změny, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti 
díla, smluvní cena se  přiměřeně této změně díla vůči celému dílu upraví vzájemnou dohodou smluvních stran 
v dodatku této smlouvy písemným dodatkem k této smlouvě.  
3) Dodatečné zvýšení či snížení nákladů nebo smluvní ceny bude stanoveno kalkulací zhotovitele při použití 
jednotkových cen dle nabídky zhotovitele. Pokud nebudou tyto ceny v nabídce zhotovitele k dispozici budou 
použity ceny podle ceníků stavebních a montážních prací společnosti ÚRS PRAHA, a.s., vydané pro příslušné 
čtvrtletí, ve kterém byly změny díla provedeny.  
4) Pokud nedojde k vzájemné dohodě, bude pro stanovení doby přiměřené pro provedení změny díla použito 
normohodin z ceníků stavebních a montážních prací a SPON společnosti ÚRS PRAHA, a.s.. 
5) "Vícepráce" jsou činnosti a/nebo dodávky dodatečně vyžádané objednatelem nebo činnosti a/nebo dodávky 
navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem formou písemného dodatku ke smlouvě či 
formou stavebního příkazu. "Méněpráce" jsou činnosti a/nebo dodávky, které se nebudou na základě požadavku 
objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat nebo které nebude nutno realizovat z rozsahu předmětu 
smlouvy při dosažení účelu této smlouvy. 
6) Veškeré vícepráce, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu 
zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení budou tyto zápisy podkladem pro vystavení 
dodatku smlouvy o dílo. Obdobně platí toto ustanovení pro případné méněpráce. 
7) Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset 
procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. 
8) V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem k omezení rozsahu díla či zastavení prací na 
díle, dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto 
omezením či zastavením, avšak zhotovitel nemá nárok na ušlý zisk. 
9) Změny díla neměnící výrazným způsobem rozsah či jiné podmínky díla, které se neodrazí na smluvní ceně či 
době dokončení díla, budou vyžádány objednatelem záznamem do stavebního deníku (dále jen "nepodstatné 
změny díla"). Tyto nepodstatné změny díla budou shrnuty do dodatku k této smlouvě a podepsány oběma 
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smluvními stranami. Za vyhotovení návrhu tohoto dodatku je odpovědný zhotovitel. 
10) Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, 
je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 
11) Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály, které budou mít za následek snížení 
nákladů při zachování sjednané kvality díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po 
vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 
 
 
III. Místo pln ění: 
Dílo bude provedeno, dokončeno, předáno a převzato na staveništi – Objekt ZŠ a MŠ v Horní Blatné vč. 
přilehlého okolí a dále v rozsahu podle zadávací dokumentace.  
Ostatní záležitosti budou plněny v sídle objednatele. 
 
 
IV. Doba plnění: 
• Doba plnění se stanovuje ve prospěch obou stran. 
• Zahájení          
• zahájení prací na díle se předpokládá     září 2015 
• Dokončení díla   
a) ukončení stavebních prací a předání díla     do 30.11.2015 
4) Objednatel se zavazuje ke splnění těchto lhůt pro zhotovitele: 
A) předá staveniště                                                                                                  po podpisu SODB)  
B) v případě neplnění těchto lhůt ze strany objednatele se posouvá termín dokončení stavby o dobu, o kterou 
objednatel plnil později.  
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. V otázkách převzetí díla bude 
postupováno podle ustanovení § 2605 až 2608 občanského zákoníku- NOZ. 
 
 
V. Provádění díla, další povinnosti a závazky zhotovitele: 

1) Zhotovitel zavede při zahájení na stavbě stavební deník o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk 
objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, 
první kopii obdrží objednatel, druhou zhotovitel. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná 
osoba zhotovitele dle čl. V., bodu 6) v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Jen vyjímečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být 
vynechána volná místa. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Deníky 
uschovává objednatel min. 10 let od odevzdání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii 
denních záznamů odděleně od originálu, tak aby je měl k dispozici v případě ztráty originálu. 

2) Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 3 pracovních dnů, jinak se druhá strana 
dostane do prodlení, s důsledky podle ustanovení § 1968 – 1974 občanského zákoníku – NOZ. V případě 
nepřítomnosti stavebního dozoru doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a 
doručením začne plynout třídenní lhůta. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. 
3) Do stavebního deníku je dále oprávněn provádět potřebné zápisy stavební dozor objednatele, pracovník 
projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu a příp. jiné příslušné 
orgány státní správy. 
4) Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o 
dílo - právoplatné jsou pouze řádné písemné změny a dodatky ke smlouvě potvrzené statutárními osobami 
uvedenými v čl. I. s podpisy na téže listině. Veškeré vícepráce, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a 
v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení budou tyto zápisy 
podkladem pro vystavení dodatku smlouvy o dílo. Obdobně platí toto ustanovení pro případné méněpráce. 
5) Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla, popříp. v den, kdy objednatel potvrdí 
odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
6) Za objednatele jsou oprávněné osoby k vyřizování všech technických záležitostí provádění stavby (mimo 
oprávnění ke změnám smlouvy) tito pracovníci: ing. Jan Chyška – TDO, tel.: 602 419 044  
                                                                               ……………………………., tel.: …………………………… 
za zhotovitele:ing. Karel Nevšímal tel. 777 177 660, Jan Nevšímal, tel.:777 127 660.           
7) Nebezpečí vzniku škody od převzetí staveniště na zhotovené nebo rozestavěné stavbě a na stavebních 
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materiálech nebo dílech nese zhotovitel až do doby dle čl. VI., bodu 5), vlastníkem je objednatel. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za ostrahu a zajištění staveniště. 
8) Pro vzájemné upozornění a písemném sdělení, ve smyslu  § 2593 – 2594 občanského zákoníku – NOZ bude 
zásadně používán stavební deník při respektování lhůty pro vyzvání, pozvání a odpovědi druhou stranou vždy 
nejméně 3 pracovní dny. 
9) Pro kontrolu prací zhotovitele v průběhu prací před zakrytím a znepřístupněním v důsledku další stavební 
činnosti jsou určeny veškeré zakrývané práce. Kontrola bude provedena na základě písemné výzvy zhotovitele ve 
stavebním deníku min. tři pracovní dny předem. Ke kontrole, převzetí a povolení zakrytí výše uvedených prací je 
stavební dozor dle čl. V., bodu 6). Při kontrole zhotovitel rovněž předloží doklady od dotčených majitelů a 
správců podzemních inženýrských sítí a zařízení se souhlasem se zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel stavebního 
dozora  objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se 
objednatel nedostaví na základě řádné výzvy a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou 
kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. 
10) Pokud se stavební dozor přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno nebo v 
rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat na zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z 
nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě 
stanovené dozorem učinit. Nenapraví-li zhotovitel vady v příslušné době sdělené mu dozorem za tímto účelem, 
takovéto jednání nebo opomenutí bude smluvními stranami považováno za podstatné porušení smlouvy s právem 
objednatele od této smlouvy odstoupit. Při zjištění vad má objednatel též právo zastavit provádění díla do té 
doby, než bude učiněna řádná kontrola. Takovéto zastavení provádění díla nemá vliv na běh žádné lhůty uvedené 
v této smlouvě. Pokud stavební dozor objednatele zapíše do stavebního deníku zjištěné vadné provádění a k tomu 
uvede důsledky podle § 2106 a následujících občanského zákoníku - NOZ, budou tyto důsledky zahrnuty a 
uplatněny v zápise o předání a převzetí stavby, pokud vadné provádění nebylo odstraněno a stanou se nárokem 
objednatele z vad. Promlčecí lhůty začnou běžet dnem převzetí díla. 
11) Všechny věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat minimálně požadavky českých 
technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení 
díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace (v souladu se zák.č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky v platném znění a s Nařízením vlády k provedení tohoto zákona), musí 
před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí být před jejich použitím schváleny či 
certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Dále 
věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí odpovídat ostatním českým právním předpisům a obecně 
používaným technickým zvyklostem. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat objednateli před 
zapracováním příslušné věci do díla a kdykoliv poté, že věci mají výše uvedené vlastnosti. V případě, že tak 
zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nepoužití anebo odstranění takovéto věci z 
díla. Takovéto nepoužití či odstranění věci z díla nemá žádný vliv na dobu dokončení díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že 
je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon v platném znění. Zhotovitel odpovídá za to, že práce a dodávky na díle jim provedené budu 
kvalitní a dle požadavku objednatele, ukončené dílo bude odpovídat podmínkám a požadavkům veřejnoprávních 
orgánů, technickým normám, technologickým předpisům a platné legislativě. 
12) Stavební dozor nebude určovat a odpovídat za stavební prostředky, metody, technologie, postupy a 
procedury a za bezpečnostní opatření a programy související s dílem, protože tyto jsou výhradně odpovědností 
zhotovitele. 
13) Zaměstnanci zhotovitele ani zaměstnanci subdodavatelů nebudou v prostoru staveniště a jeho okolí využívat 
pro hygienické účely (WC, umývárny) jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených zařízení staveniště 
zhotovitele. 
14) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem SOD podrobně seznámil s veškerými předanými zadávacími 
podklady, místem provádění díla a všemi okolnostmi podmiňujícími provedení díla. Zhotovitel si uvědomuje 
v jakých klimatických podmínkách se dílo realizuje a sestavil plán prací tak, aby dílo bylo provedeno 
v stanoveném termínu při dodržování všech technologických předpisů a norem. V případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek zhotovitel provede technická opatření, zajišťující veškeré předepsané technologické 
postupy. Tato případná opatření jsou součástí celkové ceny díla.  
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VI. Splnění závazku zhotovitele: 
1) Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že práce zhotovitele byly včas a řádně 
provedeny: 
A) zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 dní předem den, kdy řádně dokončí své práce a připraví je k 

převzetí a sdělí, jak bude předání probíhat, 
B) objednatel svolá na oznámený den přejímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím. Ty spočívají: 

a) ve zjištění kvality provedení v době předání a vad zjistitelných v době předání při vynaložení odborné 
péče stavebního dozora, 

b) v sepsání zápisu o předání a převzetí, v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dokončenou stavbu 
přejímá  s výhradou či bez výhrad, či nikoliv a stanovisko zhotovitele. 

2) Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
3) Pokud bude stavba převzata s výhradou, ale s vadami nebránícími převzetí, bude zvolen tento postup: 
 
A)       v zápise o převzetí bude konstatováno, že za zjištěné vady v době předání odpovídá zhotovitel, 

odstranění je zdarma a v jaké lhůtě, 
B) podobně bude stanovena přiměřená lhůta úplného dokončení stavby (provedení nedodělků), 
C) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončené stavbě na objednatele. 
4) Skutečnost, že stavba je řádně provedená co do množství, jakosti i kompletnosti a je schopná trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a předkládá potřebné doklady objednateli. Zhotovitel doloží před zahájením 
přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, geometrický plán zpracovaný oprávněným geodetem pro 
vložení novostavby do katastru nemovitostí odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem,  stavební deník, 
veškeré osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady a revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové 
zkoušky potrubí, zkoušky zhutnění zásypů, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení na stavbu a dodávek 
podle projektu, ustanovení státních norem a platných předpisů, doklady o vrácení dotčených nemovitostí jejich 
vlastníkům. 
5) Přejímací řízení bude uzavřeno písemným prohlášením objednatele o převzetí. 
V souladu s ustanovením § 2608 občanského zákoníku – NOZ převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo 
k dílu a přechází na něj nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak již dříve.    
 
 
VII. Odpov ědnost za vady: 
VII.1. Záruka za jakost díla 
1) Zhotovitel poskytuje na jim zhotovené dílo záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební práce a 

v délce  24 měsíců na zabudované výrobky.   
2) Záruční doby začínají běžet od okamžiku provedení díla bez všech vad a nedodělků, pokud dílo vykazuje při 
předání vady a nedodělky, začíná záruční doba běžet od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků. 
 
VII.2. Odpovědnost za vady, uplatňování práv ze záruky za jakost či z vad díla 
Dílo má vadu, pokud jeho zhotovení neodpovídá této  smlouvě. Ve smyslu § 2099 občanského zákoníku – NOZ, 
je věc vadná, nemá-li vlastnosti stanovené § 2095 a 2096 občanského zákoníku - NOZ, zejména nebylo-li 
zhotoveno za dohodnutých podmínek, dohodnutém rozsahu a jakosti.  
1) Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v 

zápise o předání a převzetí díla. 
2) Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost, musí tak 
učinit písemně a v tomto oznámení o vadě (vadách) díla, musí popsat vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada 
projevuje a navrhnout způsob řešení vzniklé situace, např. opravu, výměnu, slevu ze smluvní ceny apod. 
3) O průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis v jehož závěru bude 
zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna či zda bylo poskytnuto jiné plnění. 
4) Zhotovitel je povinen v souladu s oznámením o vadě odstranit vadu či jinak poskytnout plnění zhotovitele 
podle pokynů v oznámení o vadě. Závady je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti dnů, nebude-li v oznámení 
uvedena jiná rozumná lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady 
neuzná. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu účelně vynaložené náklady objednatelem zaplaceny. 
5) Cena za provedenou opravu, na kterou vznikne případně zhotoviteli nárok podle bodu 4) tohoto článku, se 
sjednává ve stejné výši jako, kdyby se jednalo o vícepráci (viz. čl. II.2., bod 5)) s přihlédnutím k oficiálnímu 
vývoji inflace za období od doby dokončení díla do uplatnění nároku objednatele v záruční době. 
6) Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle čl. VII.2., bodu 1) nebo 4), má objednatel právo zadat 
odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. 
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7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu předat 
osobě, která vadu reklamovala. Pro předání platí obdobně postup dle čl. VI. Výsledek předání odstraněné vady 
bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. 
8) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn za škodu způsobenou jím třetí osobě s výší pojistného plnění min. 
6,000.000,- Kč na každou pojistnou událost. 
 
 
VIII. Cena a způsob placení: 

1) Cena je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. Cena je stanovena jako 
nejvýše přípustná,  překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním dokončením díla dle této smlouvy. Cena zahrnuje 
veškeré práce a dodávky, nutné k řádnému dokončení díla, o kterých zhotovitel s odbornou péčí mohl, nebo 
měl vědět. 

A) Cena prací zhotovitele se sjednává jako smluvní cena nepřekročitelná po celou dobu výstavby. 
Cena za provedení díla bez DPH             4.376.101,-Kč 
DPH                                                            918.981,- Kč 
Cena za provedení díla včetně DPH         5.295.082,-Kč 
Slovy - pětmiliónůdvěstědevadesátpěttisícosmdesátdvěkoruny. 
Kalkulace je přílohou této smlouvy. 

Smluvní cena kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v 
dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti. 

B) Tato cena byla určena kalkulací zhotovitele podle Zadávací dokumentace ze zadávacího řízení.  
2.  Způsob placení: 
A) Platby budou probíhat formou měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací a dodávek, na základě 

objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů a to do výše 90% smluvní ceny, zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno po 
dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 

B) Za termín úhrady  bude  považován  termín odepsání platby z účtu objednatele  ve  prospěch  účtu zhotovitele.   
     Splatnost faktur bude 45 kalendářních dní ode dne doručení objednateli.    
C) Faktury vystavené zhotovitelem budou označeny názvem a číslem projektu – tj. „Zateplení ZŠ a MŠ Horní 
Blatná“, Akceptační číslo 15250413. Případné upřesnění  na vystavených fakturách zhotovitele bude 
specifikováno před vystavením faktur objednatelem. 
         
 
IX. Vyšší moc: 

1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a 
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. 

2) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran. 
3) Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5-ti dnů od data vzniku takové 
     okolnosti a do 5-ti dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. 

4) V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní 
 strany na dalším postupu realizace díla. 

 
 
X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
Pro případ porušení povinností smluvených touto smlouvou sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2048 občanského zákoníku –NOZ takto: 
1) V případě, že zhotovitel nedodrží svojí vinou termín dokončení celého díla ve smluveném termínu dle čl. IV., 
bodu 3) smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  25.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení zhotovitele. Smluvní pokuta z tohoto titulu nepřesáhne 50% ceny díla bez DPH. 
2) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v protokolu o předání a 
převzetí díla má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení. 
3) V případě, že objednatelem nebude dodržena smlouvou stanovená a dále uvedená podmínka úhrady za 



3 x N spol. s r.o. 
Jáchymovská 429/91  

360 04 Karlovy Vary  
SMLOUVA O DÍLO 
ZATEPLENÍ ZŠ A MŠ HORNÍ BLATNÁ 

19. srpna 2015 

středisko realizace 

Strana: 7  
 

 7

provedení díla, je zhotovitel oprávněn ve smyslu ustanovení § 1970 občanského zákoník - NOZ uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za  každý  kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta z tohoto titulu 
nepřesáhne 50% z dlužné částky bez DPH. 
4) V případě, že zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště nejpozději do dvou pracovních dnů po dni předání a 
převzetí stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,-Kč za každý kalendářní den 
prodlení. 
5) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 14 dnů po doručení vyúčtování druhé straně. 
 
 
XI. Další ujednání smluvních stran: 

1) Odstoupení od smlouvy se řídí §2001 až 2005 Občanského zákoníku- NOZ. 
A) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména případ, kdy zahájení nebo postup 

prací zhotovitele, ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem 
nepřiměřených stavebních a provozních nákladů nebo, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány 
technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se 
stanovením opatření k nápravě a provádění stavby se znovu nelepší. Dodatečná lhůta na nápravu je 
stanovena 10 dní, pokud v upozornění nebude stanovena lhůta jiná. Po doručení rozhodnutí objednatele o 
odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno 
předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací. 

B) Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení v úhradě nasmlouvaných plateb, 
které trvá déle než 30 dnů po splatnosti dílčí faktury či konečné faktury a objednatel nebude schopen 
poskytnout záruku, že platbu v přiměřené náhradní lhůtě uhradí. 

2)      Zhotovitel je povinen si zakoupit a udržovat u společnosti nebo společností, které mají oprávnění podnikat 
v pojišťovnictví v České republice (pojišťovací společnost) pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí 
osobě zhotovitelem po dobu provádění díla.  

3) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby 
mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku. Zavazuje se vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 
4) Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým 
soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nulové nebo nevymáhatelné, zůstane zbytek ustanovení smlouvy v plné 
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se zavazují, 
že neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné. 
 
5) Smluvní strany si sjednávají ve smyslu § 630 občanského zákoníku- NOZ promlčecí lhůtu v délce 4 roků, 
počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  
 
 
XIII. Záv ěrečná ujednání: 
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými číslovanými dodatky oboustranně 
odsouhlasenými a podepsanými osobami, které jsou oprávněny k smluvnímu jednání. K návrhu dodatku smlouvy 
je druhá strana povinna vyjádřit se do 10-ti dnů ode dne obdržení návrhu. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden  zhotovitel. 
3. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to 
svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v  platném znění).  
 
 
Příloha, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Kalkulace smluvní ceny  
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   V Karlových Varech dne 19.8.2015                            V Horní Blatné dne 31.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Karel Nevšímal                                          Robert  P e t r o      
                 jednatel společnosti                                          starosta města Horní Blatná 
  
                     za zhotovitele                  za objednatele 
 
 
 
 
 
 

 




		starosta.horniblatna@volny.cz
	2015-09-04T10:33:42+0100
	Horní Blatná
	Schvaluji tento dokument




