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CASTI.
OBECNA USTANOVENI

€lanek 1 : Uvodni ustanoveni

(1) Obcansky zakonik (§ 1751, zakona ¢. 89/2012 Sb.) umoziuje nahradit uréitou ¢ast smlouvy
odkazem na vseobecné nebo jiné obchodni podminky.

(2) Tyto VOP pro zhotoveni stavby se stdvaji soucasti uzavirané smlouvy o dilo jako jeji pfiloha €. 1.
Clanek 2 : Priorita dokumentd

(1) Pro ucely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentl nasledujici:
a) smlouva o dilo,
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b) zmény a doplnéni VOP pro zhotoveni stavby
c¢) VOP pro zhotoveni stavby.

(2) Pro ucely interpretace stanoveni ceny dila je priorita dokumentl nasledujici:
a) textova ¢ast

b) vykresova cast

c) vykaz vymér

Clanek 3 : Definice pojmfi

(1) Smlouva o dilo - smlouva, podepsana opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele, véetné
vSech pfriloh, jakozZ i veskeré jeji zmény a dodatky, které budou stranami uzavreny v souladu
s ustanovenimi smlouvy.

(2) Objednatel - osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako objednatel.

Zhotovitel - osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel se souhrnné oznacuji jako smluvni strany konkrétni smlouvy o dilo.
Zastupce objednatele ¢i zastupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvé o dilo jako osoby
opravnéné jednat za objednatele ¢i zhotovitele v plném ¢i vymezeném rozsahu.

(3) Datum zahdjeni praci - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy
zhotovitel po prevzeti stavenisté zahdji na tomto stavenisti prace.

(4) Datum ukonceni praci - datum, uvedené ve smlouvé o dilo, k némuz ma zhotovitel prace na dile
ukondit. (Datum predani a prevzeti dokonceného dila).

(5) Stavenisté — plochy (prostory)urcené ve schvalené projektové dokumentaci a v pravomocném
uzemnim rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel pouZzije pro realizaci stavby a pro
umisténi zafizeni stavenisté.

(6) Zafizeni stavenisté — doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi provoznim
a socidlnim ucellim ucastnikd smluvnich vztaha. Pro tyto ucely mohou byt vyuZivany téz objekty a
zafizeni, které jsou budovany jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany

k uvedenému vyufziti, pokud se tak strany dohodnou.

(7) Viceprace - prace, dodavky a nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v predmeétu dila dle smlouvy ani
jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedeni.

(8) Ménéprace - prace, dodavky a/nebo sluzby, které jsou zahrnuté v predmétu dila a jejich cena ve
sjednané cené a strany se na podminkach jejich vyjmuti dohodly.

(9) Soupis praci, dodavek a sluzeb a technické podminky - objednatelem definovany predmét plnéni
zhotovitele s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity poZzadovanych praci, dodavek a sluzeb,
ktery je soucasti zadavaci dokumentace stavby.

(10) Soupis provedenych praci — definuje rozsah praci, dodavek a sluzeb provedenych na stavbé za
pfislusné ¢asové obdobi.

(11) Vykaz vymér — vymezeni mnozstvi pozadovanych praci, konstrukci, dodavek a sluzeb potrebnych
ke zhotoveni stavby s uvedenim postupu vypoctu.

(12) Polozkovy rozpocet - zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v rozsahu vykazu
|
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vymér se specifikaci jednotkovych cen praci, dodavek a sluzeb. Je podkladem pro sjedndni ceny dila.

(13) Vady — odchylky v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho ¢asti, oproti
podminkdm stanovenym projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo, technickymi normami a obecné
zavaznymi predpisy.

(14) Nedodélky — nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby oproti rozsahu
stanovenému projektovou dokumentaci a smlouvou o dilo definovanému predmétu plnéni.

(15) Havarie — stav dila, kdy v disledku jeho vad ¢i nedodélk( hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu
(napf. zavaZiné poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu,
rozvodl medii, atd.) nebo ohroZuje zdravi i Zivoty osob nebo majetek.

(16) Technicky dozor - odborna ¢innost zajistovana objednatelem, ktera provéfuje a kontroluje
realizaci stavby v jejim prabéhu.

(17) Podzhotovitel - pravnicka nebo fyzicka osoba provadéjici dil¢i podnikatelskou ¢innost pro
zhotovitele na zakladé samostatné mezi nimi uzaviené smlouvy o dilo.

(18) Stavebni ufad = u vodohospodaiskych staveb vodopravni urad.
Clanek 4 : Komunikace a doru¢ovani

(1) Kdekoliv tyto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby pFedpokladaji schvaleni nebo vydani souhlasu,
potvrzeni, uréeni, vyjadreni, oznameni a Zadosti, budou tato sdéleni :

a) pisemna a predavana osobné (proti potvrzeni), poslana doporucenou postou nebo kuryrem (proti
potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

b) dorucena, zaslana nebo prenesena na adresu pfijemce uvedenou ve smlouvé o dilo, pokud
pfijemce oznami zménu adresy, budou sdéleni od obdrZeni této zmény dorucovana podle tohoto
oznameni,

c) pro komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zalezZitosti stavby Ize pouzit i stavebni denik.

(2) Schvaleni, potvrzeni a souhlas nebudou bez rozumného divodu zadrZzovana nebo zpozdovana.
Clanek 5 : Pravo a jazyk
(1) Vztahy smluvnich stran se Fidi pravnimi predpisy Ceské republiky.

(2) Jazykem smlouvy a vzajemné komunikace stran je ¢esky jazyk.

CASTII.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze ma zajisStény dostatecné financ¢ni prostfedky na
financovani dila.

(2) Objednatel je povinen predat zhotoviteli pfed podpisem smlouvy :

a) projektovou dokumentaci 2x v tisténé formé a 1x v elektronické formé véetné soupisu praci,
dodavek a sluzeb.

b) pravomocné uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas,

c) pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas s provedenim ohlasené stavby,
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d) vysledky projednani s dotéenymi orgdny a vlastniky v rdémci Uzemniho a stavebniho fizeni a
podminky stanovené stavebnim Urfadem pro provadéni stavby,
e) doklady o provedenych prizkumech.

(3) Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost potifebnou pro jeho plnéni podle
smlouvy o dilo a téchto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby, zejména mu v&as a Fadné preddvat
potiebné doklady, zabezpecovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, ¢i vyplyvajici z potieby
konkrétni stavby, zdcastfiovat se jedndani, na nichz je jeho Ucast Zadouci, a poskytnout zhotoviteli
vSechny informace potrfebné pro radné provadeéni dila.

(4) Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo prevzit a v¢as hradit zhotoviteli jeho
opravnéné a radné dolozené financni naroky, vzniklé v disledku plnéni smlouvy o dilo, za podminek
v ni uvedenych a za podminek uvedenych v obchodnich podminkach.

CAST III.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé jako celek
nebo ve smluvenych ¢astech, v souladu :

a) se smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

b) s podminkami pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu,

¢) s podminkami pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené stavby,
d) se stanovisky dotéenych organl statni spravy a samospravy.

(2) Zhotovitel je povinen se v plném rozsahu seznamit s rozsahem a povahou dila vyplyvajici ze
zaddavaci dokumentace véetné mistnich podminek stavby a podpisem smlouvy potvrdit, Ze pfedané
podklady a dokumenty shledal vhodnymi a dostatecnymi pro fadnou realizaci predmétu dila.

(3) Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru v souladu s témito
obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo.

CASTIV.
PODZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci predloZit objednateli k odsouhlaseni zavazny seznam
jeho podzhotovitell s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich subdodavky. Objednatel si vyhrazuje
jejich schvaleni, rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrZovat ani souhlas bezd(ivodné odpirat

(2) Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfimérené k povaze a rozsahu subdodavky.

(3) Zhotovitel je oprdvnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (podzhotovitele), kromé casti

dila, u nichz si objednatel vyhradil, Ze nesmi byt plnéna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovida za
¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.

CAST V.
PREDMET A ROZSAH DIiLA

Clanek 1 : Rozsah dila jako predmétu smlouvy
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Dilem se rozumi :

a) zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci, pficemz predmétem
dila je vse, co je uvedeno v téchto dokumentech, resp. co z nich vyplyva,

bez ohledu na to, v které jejich ¢asti.

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby,

c) geodetické zaméreni dila dle metodiky Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s.

Clanek 2 : Zhotoveni stavby

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné, zejména :

a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem vystavby,
b) zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila v ndvaznosti
na vysledky prizkum predloZzenych objednatelem,

c) zajisténi a provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provedeni dila,

d) veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodci a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

e) provedeni opatieni k doasné ochrané vzrostlych strom, jez maji byt zachovany, konstrukci a
staveb, opatteni k ochrané a zabezpeceni stroji a materiall na stavenisti,

f) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby,

g) oploceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

h) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné thrady
vymérenych poplatkd a ndjemného,

i) zajisténi dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, jejich idrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

j) zajisténi a provedeni viech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se

k provadénému dilu véetné potizeni protokold,

k) zajisténi atestl a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobk (prohlaseni o shodé),

I) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské site,

m) odvoz, uloZeni a likvidace odpadl v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy,

n) uvedeni vSech povrch( dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.),

0) oznameni zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadrenimi napf.
spravclm siti apod.,

p) zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

q) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych
dokladd,

r) zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

s) koordinacni a kompletacni ¢innost celé stavby,

t) provadéni denniho uklidu stavenisté, priibézné odstrafiovani znecisténi komunikaci ¢i Skod na nich.

Clanek 3 : Dokumentace skuteéného provedeni stavby

(1) Dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad :

a) do projektové dokumentace, predané objednatelem pro zhotoveni dila budou zfetelné vyznaceny
vSechny zmény, k nimz doslo v prlbéhu zhotoveni dila,

b) ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou oznaceny napisem
,beze zmén“,
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c) kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a
razitkem zhotovitele,

d) u vykresl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci pfedané objednatelem pro zhotoveni
dila bude umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko pripadné na doklad, jimz byla zména povolena
pfislusnym stavebnim Uradem ¢&i jinou jej nahrazujici autoritou.

(2) Dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby zhotovitel pfeda objednateli 2x v tisténé formé a
v elektronické formé .

Clanek 4 : Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila

(1) Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila bude provedeno a ovéreno opravnénym

v veyv

zemémeéricskym inZenyrem a bude predano objednateli 2x v tiSténé a v elektronické formé.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaméreni skutecného provedeni dila dle smérnice
Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s.: Technologicky postup na zaméreni skute¢ného provedeni
stavby inZenyrskych siti a vyhotoveni digitalni tématické mapy v jejich okoli, verze ¢islo4.2. platna od
1.1.2010. Smérnice je pfistupna na internetové adrese www.vodakva.cz/ke-stazeni.

CAST VI.
CENA DiLA

(1) Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu se zakonem o cenach. K této cené je
dopoctena DPH ve vysi platné sazby.

(2) Cena dila je stanovena na zakladé zadavaci dokumentace stavby predané objednatelem
zhotoviteli. Pro obsah ceny dila je rozhodujici soupis praci, dodavek a sluZzeb véetné vykazu vymér.

(3) Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila.

(4) Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni dila také naklady zejména na :

a) vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté,

b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

c) opatreni k ochrané Zivotniho prostredi,

d) ndklady na sjednana pojisténi,

e) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru (prostory, ochranné
prostiedky),

f) koordinacni a kompletacni ¢innost,

g) poplatky spojené se zaborem verejného prostranstvi, odvozem a ulozenim odpadu,

h) zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

i) zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu stavby,

j) soucinnost v fizeni se stavebnim Gfadem o uzivani dokoncené stavby, pfipadné o vydani

kolaudacniho souhlasu.

(5) Soucasti sjednané ceny dila mohou byt i provizorni polozky i ucelové rezervy, jez se Cerpaji
v pfipadech, kdy je nutno pfislusné prace provést ¢i naklady vynalozit ve vysi podle skute¢nych
potreb stavby.
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(6) Soucasti ceny, v souvislosti s dodavkou technologického zafizeni, je kromé ceny samotného
technologického zafizeni a jeho montdaze také zejména :
a) vypracovani ndvodu k obsluze a zaskoleni obsluhy technologického zafizeni,
b) naklady individualniho vyzkouseni technologického zatizeni,
c¢) naklady na provedeni komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni,
d) naklady na ucast a spolupraci vlastnich pracovnikd pri zkusebnim provozu
technologického zafizeni

(7) Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek.

(8) Cena dila obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladd a predpokladané zvyseni ceny
v zavislosti na ¢ase plnéni, a to az do terminu dokonceni dila sjednaného ve smlouvé.

(9) Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvori polozkovy rozpocet. Polozkové
rozpocty stavebnich objektd a provoznich soubor( slouzi k vykazovani finanénich objem( mésicnich
soupisl provedenych praci a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

(10) Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v ¢asti VII. Zména ceny.

CAST VII.
ZMENA CENY

(1) Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnoZstvi nebo kvalité provadénych praci, kterd je zapsana
a odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovani
dodatku smlouvy.

(2) Zména ceny dila je moZna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti :

a) vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v predmétu dila
dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni (vyZadané viceprace),

b) ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté v predmétu
dila a jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z predmétu dila poZaduje, aniz by byl
ohrozen vysledek sjednanych zkousek a kompletnost dila,

c) pfi realizaci dila se vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila (vynucené
viceprace),

d) pfi kontrole projektové dokumentace zjisti zhotovitel vady nebo jeji nevhodnost ¢i neldplnost (dale
jen ,vady projektové dokumentace”), které maji vliv na cenu dila.

(3) Zména ceny dila z dGvodu vicepraci :

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, jeZz maji byt provedeny navic, s odpoctem téch praci, jez maji byt vypustény ci
nahrazeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpodtl,

b) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny, pak zhotovitel
pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v obecné znadmych sbornicich doporuéenych cen
URS Praha, a.s. V pfipadé nabidkové ceny niZ&i ne rozpoéet zpracovany projektantem budou takto
ocenéné polozky snizeny o stejny procentualni podil, ktery odpovida sniZzeni ceny nabidky zhotovitele
oproti cenam v rozpoctu stavby zpracovaném projektantem.

c) na zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, predevsim v pfipadech, kdy se dané polozky
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v obecné znamych sbornicich doporucenych cen nenachazeji,
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mohou byt jednotkové ceny stanoveny individudlni kalkulaci zhotovitele,

d) v cené vicepraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil ostatnich nakladd stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v poloZzkovych rozpoctech,

e) nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornikl, Ize pouzit dohodnutych hodinovych
sazeb,

f) pfi fakturaci vicepraci bude k cené vycislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného plnéni.

(4) Zména ceny dila z divodu ménépraci :

a) zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymér, ktery odsouhlasi s objednatelem,

b) zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, ve vysi
jednotkovych cen poloZzkovych rozpoctd,

c) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil ostatnich naklad( stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v polozkovych rozpoctech.

(5) Zména ceny dila z divodu novych skutecnosti :

a) pokud se vyskytly nové skutecnosti, které maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel zpracuje pisemny
soupis téchto skutecnosti formou soupisu praci, dodavek a sluzeb nebo zmén obchodnich podminek,
b) tento odsouhlaseny soupis oceni zplsobem sjednanym pro ocenéni vicepraci ¢i zmén.

(6) Zména ceny dila z divodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil pti kontrole dokumentace
pred zahdjenim praci ¢i v pribéhu jejich realizace a maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel postupuje
podle postupu pfi ocenéni pfislusnych vicepraci nebo ménépraci.

(7) Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny dila z dlivod( chyb nebo nedostatk

v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepresného nebo nelplného ocenéni
soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér zhotovitelem.

(8) Zhotovitel provede dodatecné prace pozadované objednatelem nebo zajisti dalsi dodavky.

(9) Dodatecéné pozadované stavebni prace miiZe objednatel zadat zhotoviteli max. do vyse 20% ceny
dila ze zaddavaciho fizeni (nabidkova cena).

CAST VIII.

PLATEBNi PODMINKY

Clanek 1 : Zalohy

(1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Clanek 2 : Postup fakturace

(1) Cena dila bude hrazena pribézné na zakladé danovych dokladd (dale jen faktur) vystavenych
zhotovitelem 1x mési¢né, pricemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.

(2) Zhotovitel predloZi objednateli vidy nejpozdéji do 5. dne ndsledujiciho mésice ocenény soupis
provedenych praci a dodavek. U dodavek technologickych zafizeni vznika zhotoviteli pravo fakturace
po dodani zafizeni na stavenisté.

(3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadrit nejpozdéji do 5 dnli ode dne jeho obdrzeni.
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(4) Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného pInéni fakturovanych praci.

(5) Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neuplna.

(6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnéni faktury z divodu neuplnosti nejpozdéji do 14 dnl ode
dne, kdy fakturu obdrzZel. Objednatel ma v této lh(té pravo vratit doporuc¢enym dopisem fakturu, jejiz
obsah ¢i pfilohy nesplfiuji pozadavky téchto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby s uvedenim diivodd, pro
které fakturu vraci. V takovém pripadé zhotovitel fakturu opravi a zasle objednateli znovu s novou
Ihdtou splatnosti.

(7) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k
rozporu. Spornd ¢astka bude fedena postupem podle ¢asti XXV. Reseni spord.

(8) Za konecnou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici dokonceni
stavby.

(9) Fakturace bude probihat dle ocenéného vykazu vymér ve stejném ¢lenéni po jednotlivych
stavebnich objektech, provoznich souborech nebo jejich ¢astech.

Clanek 3 : Zadriné

(1) Objednatel hradi mésiéni faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ¢lankem 2 této casti az do
dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi.

(2) Castka rovnajici se zbyvajicim 10% z ceny dila bez DPH, slouZici jako zadrzné, bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli v samostatnych platbach bez zbytecného odkladu po Uspésném
protokolarnim predani a prevzeti dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady a
nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po jejich Uplném odstranéni.

Clanek 4 : Lhaty splatnosti

(1) Zhotovitel na kazdé fakture za provedené prace, dodavky a sluzby i na konecné fakture uvede jako
den splatnosti datum odpovidajici IhGté splatnosti 30 dnda.

(2) Objednatel je povinen hradit ¢astky uctované fakturami zhotovitele do terminu splatnosti tj. do 30
dnl ode dne fadného predani faktury objednateli - dorucen .

(3) Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluznd ¢astka pripsana
na Ucet zhotovitele.

(4) Zhotovitel ma v pfipadé prodleni objednatele s hradou fakturovanych ¢astek (nezaplaceni v
terminu splatnosti) narok na uUrok z prodleni v dohodnuté ¢i stanovené vysi.

Clanek 5 : Platby za viceprace

(1) Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichZ provedenim objednatel souhlasi, bude jejich cena
na fakture uvedena samostatné.

(2) Takova faktura musi kromé jinych, nize uvedenych naleZitosti, obsahovat i odkaz na dokument,
|

Brod nad Tichou Stranka 9



Brod nad Tichou — COV a splaskovd kanalizace, édst kanalizace

kterym byly viceprace sjedndny a odsouhlaseny (napt. zménovy list se soupisem provedenych praci).
Clanek 6 : Nalezitosti faktury — dafiového dokladu

(1) Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Ucetnictvi a zdkonu o dani z
pfidané hodnoty a musi obsahovat :

a) oznaceni dafiového dokladu a jeho poradové Cislo,

b) identifika¢ni udaje objednatele,

c) identifika¢ni udaje zhotovitele,

d) oznaceni banky a cislo uctu, na ktery ma byt dhrada provedena,

e) popis plnéni,

f) datum vystaveni a odeslani faktury,

g) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

h) datum splatnosti,

i) vysi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

j) sazby DPH,

k) vysi DPH celkem a podle zakladen, zaokrouhlené dle prislusnych predpist,

1) cenu celkem vcetné DPH,

m) podpis, v pfipadé elektronického odesldni jméno osoby, ktera fakturu vystavila.

(2) Prilohou k faktufe musi byt ocenény a zastupcem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych
praci

CAST IX.

VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECi SKODY

Clanek 1 : Vlastnictvi dila

Uhradou dil¢iho plnéni pfechdzi vybudované dilo do majetku objednatele.

Clanek 2 : Nebezpeti $kody na dile

(1) Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych
pficin k nim doslo.

(2) Nebezpedi skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu predani a prevzeti dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

Clanek 3 : Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost $kodu nahradit

(1) Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovida i za skodu na dile zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
(3) Zhotovitel odpovida téz za skodu zptsobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze strojq,

pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
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CAST X.
POJISTENi ZHOTOVITELE A DiLA

Clanek 1 : Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za $kodu zplisobenou tietim osobam

(1) Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti kryje Skody na vécech (vzniklé
poskozenim, zni¢enim nebo pohreSovdnim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci) :

a) zplUsobené provozni ¢innosti,

b) zplsobené vadnym vyrobkem,

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami,

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,

e) vzniklé na vécech zaméstnancu.

(2) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho c¢innosti véetné moznych skod
zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to do vyse odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli a to po celou dobu provadéni dila.

(3) Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predloZit objednateli do 21 dnl po podpisu smlouvy o
dilo, nejpozdéji vsak k datu predani a prevzeti stavenisté.

(4) NepredloZeni dokladd zhotovitelem o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli, ani
v dodateéné primérené Ih(té, je porusenim smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od
smlouvy.

Clanek 2 : Pojisténi zhotovitele — zakonné pojisténi zaméstnanci

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pripad své odpovédnosti za
Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancl.

Clanek 3 : Pojisténi podzhotoviteld

Povinnost obou pojisténi podle ¢asti X. ¢lanky (1) a (2) se v pIné mite vztahuje také na
podzhotovitele.

Clanek 4 : Pojisténi dila — stavebné& montazini pojisténi

(1) Pojisténi stavebnich a montaznich rizik pokryva skody, které mohou vzniknout v pribéhu montaze
nebo stavby. Vztahuje se na skody na stavbé, konstrukci budovaného dila, montovanych strojich
nebo technologickych celcich, montdznich a stavebnich strojich a na zafizeni stavenisté z téchto
pficin :

a) pozarem, vybuchem, pfimym tGderem blesku, ndrazem nebo zficenim letadla, jeho ¢asti nebo jeho
nakladu,

b) zéplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pady, zficenim skal nebo zemin, sesouvanim
nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo ndmrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) padem stromd, stozarl a jinych predmétdq,

e) vodou vytékajici z vodovodnich zatizeni,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

(2) Pojistna hodnota je u budovaného stavebniho nebo montazniho dila jeho nova cena, coi je
hodnota dila po jeho Uplném dokonceni, u zafizeni stavenisté jeho nova cena. U ostatniho
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——————————————————————————————————
pojistovaného majetku bud nova cena nebo cena pojisténi na prvni riziko.

(3) Je-li to sjedndno, je zhotovitel povinen pred zahajenim praci pojistit dilo (stavbu, technologicka
zafizeni, materialy a dokumentaci) proti véem moznym rizikim (s vylou¢enim vy$si moci), na celou
dobu provadeéni stavby az do terminu preddni a pfevzeti dila, a to na novou cenu dila.

(4) Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predloZit objednateli do 21 dnl po podpisu smlouvy o
dilo, nejpozdéji vsak k datu predani a prevzeti stavenisté.

Clanek 5 : Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

(1) Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
soucasné povinen informovat objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou udalosti.

(2) Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si veskerou soucinnost,
ktera je v jejich mozZnostech.

(3) Naklady na pojisténi nese zhotovitel v rdmci ceny dila.

CAST XI.
BANKOVNIi ZARUKY

Clanek 1 : Bankovni zaruka za fadné provedeni dila

(1) Bankovni zaruka za radné provedeni dila kryje financni naroky objednatele za zhotovitelem
(zdkonné ¢i smluvni sankce, nahradu skody apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruseni povinnosti
zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila v predepsané kvalité a smluvené lhGté, které
zhotovitel nesplnil ani po predchozi vyzvé objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen do 21 dnti po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vsak k datu predani

a prevzeti stavenisté, poskytnout objednateli original zarucni listiny ve sjednané vysi, platné po celou
dobu provadeéni stavby, v pripadé, kdy jsou sjednané platebni podminky realizovany v souladu

s ¢lankem VIII. Platebni podminky.

(3) Doba provadéni stavby zacind dnem predani a prevzeti stavenisté a konci dnem predani a prevzeti
dila.

(4) Vyse bankovni zaruky za fadné provedeni dila (garantovana ¢astka) se stanovuje ve vysi 5%

z ceny dila a objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem UspéSného predani a prevzeti dila.
V pfipadé dil¢iho plnéni zhotovitele vici objednateli, je-li predavano dilo po ¢astech, snizuje se i

hodnota bankovni zaruky s ohledem na objem jiz pfedané ¢asti dila.

(5) NepredloZeni zarucni listiny zhotovitelem objednateli ani v dodate¢né pfimérené Ihité je
porusenim smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Clanek 2 : Bankovni zaruka za fadné dokonéeni dila

(1) Zadriné, dohodnuté podle podminek v ¢asti VIII. Platebni podminky, mize byt nahrazeno
bankovni zarukou ve stejné vysi.

(2) Financni ustav v zarucni listiné potvrzuje, Ze uhradi objednateli ¢astku az do vyse zadrzného,
|

Brod nad Tichou Stranka 12



Brod nad Tichou — COV a splaskovd kanalizace, édst kanalizace

jestlize zhotovitel nesplni své zavazky spojené s dokonéenim dila a odstranénim vad a nedodélk(

z protokolu o predani a prevzeti dila.

(3) Zhotovitel v terminu pfed provedenim Uhrady 90 % celkové ceny dila poskytne objednateli
original zarucni listiny ve vysi zadrzného, platné do terminu predani a prevzeti dila, prodlouzené do
terminu odstranéni vad a nedodélkd z protokolu o predani a prevzeti dila.

(4) Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem podpisu protokolu o odstranéni posledni vady
nebo nedodélku.

Clanek 3 : Bankovni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek

(1) Bankovni zaruka, kterou muze zhotovitel ve smyslu ustanoveni ¢asti XI. ¢l. 2 odst. 1 nahradit
zadrzné podle ¢asti VIII. €l. 3 odst. 4 téchto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby, kryje finanéni naroky
objednatele za zhotovitelem (zdkonné ¢i smluvni sankce, ndhradu Skody apod.), vzniklé objednateli
z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele v pribéhu zarucni lhaty, které zhotovitel nesplnil ani po
predchozi vyzvé objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen v terminu predani a prevzeti dila, poskytnout objednateli original zarucéni
listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu zarucni [hlty.

(3) Zaruéni Ihata zacind dnem predani a prevzeti dila.

(4) Vyse bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek (garantovana c¢astka) se stanovuje ve
vysi 5% z celkové ceny dila (tj. 50% z celkové hodnoty zadrzného) v prvnim roce prabéhu zarucni
Ihtty a k 1. dni kazdého dalsiho roku se snizZuje o ¢ast garantované ¢astky odpovidajici podilu celkové
vyse bankovni zaruky na jeden rok sjednané zarucni IhGty.

(5) Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne zaruéni lhity.
Clanek 4 : Bankovni zaruka po dobu zkusebniho provozu

(1) Bankovni zaruka, kterou muze zhotovitel ve smyslu ustanoveni ¢asti XI. ¢l. 2 odst. 1 nahradit
zadrzné podle &asti VIII. €l. 3 odst. 4 téchto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby kryje finanéni naroky
objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni sankce, ndhradu Skody, apod.) vzniklé objednateli

z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele v pribéhu zkusebniho provozu, které zhotovitel nesplnil ani
po predchozi vyzvé objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen v terminu uvedeni dila do zkusebniho provozu poskytnout objednateli
original zarucni listiny ve sjednané vysi platné po celou dobu zkusebniho provozu.

(3) Vyse bankovni zaruky za radné plnéni povinnosti zhotovitele v pribéhu zkusebniho provozu
zakonné ¢i smluvni sankce, nahradu Skody, apod.) se stanovuje ve vysi 5% z celkové ceny dila (tj. 50%
z celkové hodnoty zadrzného)

(4) Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem ukonceni zkusebniho provozu.

Clanek 5 : Obecné k uplatnéni prav ze zaruk
(1) Vyplatu penéznich prostredkl z bankovni zaruky mlZe objednatel uplatnit jen v pfipadé neplnéni
povinnosti zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani v poskytnuté primérené

nahradni Ihaté sv{j zavazek nesplnil, nebo v pripadé prokazané skody zplsobené zhotovitelem.

(2) Objednatel je po skonceni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét zhotoviteli
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do 14 dnli ode dne skonceni jeji platnosti.

CAST XII.
STAVENISTE

Clanek 1 : Pfedani a prevzeti stavenisté

(1) Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prav tretich osob v terminu do 30 dnl od podpisu smlouvy.

Clanek 2 : Organizace predani a prevzeti stavenisté
(1) O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.

(2) Za den predani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu.

(3) Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro radné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany dfive, a to zejména :
a) vytyCovaci schéma stavenisté s vytycenim smérovych a vyskovych bodd,

b) vyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest,

c) vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu ci
pfipadné jinych médii,

d) podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostredi (zejména v otazkach zelené, manipulace
s odpady, odvod znecisténych vod apod.),

e) doklady o existenci stavajicich inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, pripadné i
na pozemcich pfrilehlych, které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek spravcli nebo
vlastnik( téchto siti.

Clanek 3 : Ochrana stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

(1) Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym
zpUsobem chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

(2) Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravcl nebo vlastnikd siti a nese veskeré
dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

(3) Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyéeny a predany, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu zhotovitel véetné pripadnych skod, pokut apod.

Clanek 4 : Vybudovani zafizeni stavenisté

(1) Provozni, socialni a pripadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami.

(2) Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty v cené dila.

(3) Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérnd mista uréend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
mérici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.
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Clanek 5 : UZivani stavenisté
(1) Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pti uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

(2) Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen
dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti
vyuzije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem téchto siti.

(3) Zhotovitel zajisti oploceni stavenisté a nebo jiné vhodné zabezpeceni v pfipadé liniovych staveb,
které bude v souladu s predpisy BOZP.

(4) Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni urceno.

(5) Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi Gdaji, ktery mu predal
objednatel, pfipadné informacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim udajt o
stavbé a udajl o zhotoviteli, objednateli a 0 osobach vykonavajicich funkci technického a autorského
dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat, na zakladé udaji predanych
objednatelem, v aktudlnim stavu.

(6) Jiné informacni tabule ¢i reklamy Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.
Clanek 6 : Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

(1) Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo prekoplm
verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

(2) Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle predpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

(3) Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacek v
souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti
jdou k tizi zhotovitele.

(4) Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek.

(5) Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadu, stavebni suti a
nepotrebného materidlu.

(6) Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecdit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti nebo stavebni material
nebyl umistovan mimo stavenisté.

Clanek 7 : Vyklizeni stavenisté

(1) Lhiata pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dnl ode dne
predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpecdeni odstranéni vad a nedodélk( dila ve smyslu protokolu o
predani a prevzeti dila).

(2) Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.
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(3) Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

CAST XII.
PROVADENI DiLA

Clanek 1 : Kontrola projektové dokumentace

(1) Zhotovitel je povinen prezkoumat pfedanou projektovou dokumentaci pred zahdjenim praci na
dile a bez zbytecného odkladu od jejiho predani, nejpozdéji vsak pred zahajenim praci na dile, pfedat
objednateli pfipadny soupis zfejmych vad a nedostatkd predané projektové dokumentace véetné
navrhi na jejich odstranéni s dopadem na cenu dila.

(2) Postup pfi odstranéni zjisténych vad projektové dokumentace se fidi ustanovenimi uvedenymi
v ¢dasti XX. Zména smlouvy.

Clanek 2 : Zahajeni praci
(1) Zhotovitel zah4ji ¢innosti vedouci k dokonceni stavby dnem predani a prevzeti stavenisté.

(2) Pokud zhotovitel nezahdji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnli ode dne
predani a prevzeti stavenisté ani v dodatecné pfimérené [h(té, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy.

Clanek 3 : Harmonogram postupu vystavby

(1) Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pfed uzavienim smlouvy orientaéni harmonogram
provadéni s uvedenim zakladnich druhi praci v rdmci jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborll a u nich uveden termin realizace a financ¢ni objem provadénych praci v jednotlivych mésicich
provadeéni, respektujici zadavaci pozadavky objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 14 dni po predani stavenisté zavazny podrobny
harmonogram provadéni dila obsahuijici uzlové body specifikované konkrétnim datem.

(3) Harmonogram zacina terminem predani a prevzeti stavenisté a konci terminem predani a prevzeti
dila v¢éetné Inh{ty pro vyklizeni stavenisté.

(4) V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich souborll a u nich uveden predpokladany termin realizace a finan¢ni objem
provadénych praci v jednotlivych mésicich provadeéni dila.

(5) V harmonogramu musi byt uvedeny také terminy stavebni pfipravenosti pro zahajeni praci
podzhotovitell.

(6) Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky ci prace jinymi osobami pfimo pro
objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit terminy stavebni
pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.

(7) Zhotovitel je povinen udrZzovat harmonogram postupu vystavby v aktudlnim stavu a v pfipadé
zmény vidy predat objednateli aktualizovany harmonogram postupu vystavby v podrobnostech
odpovidajicich plvodnimu harmonogramu.

Clanek 4 : Pokyny objednatele
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(1) Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat v Uvahu
veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozoriujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce (predevsim se mlze jednat o
zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

(3) Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynd od objednatele, je opravnén prerusit provadeéni praci,
pokud je to nezbytné nutné.

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytecného odkladu na nevhodné provadéni dila
a na nové skutecnosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil v pribéhu vystavby.

Clanek 5 : Kontrola provadéni praci

(1) Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisd, je
objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v dodateéné prfimérené |hité,
jednd se o poruseni smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci telefonickd vyzva a zapis ve stavebnim deniku
s datem a ¢asem pozZadované kontroly). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni
dny pred terminem, v némz budou predmétné préce zakryty. V pfipadé Ze tak neucini nese veskeré
naklady spojené s odrytim praci opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

(3) Pokud se objednatel ke kontrole pres v€éasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly
radné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Clanek 6 : Dodrzovani podminek stanovisek prislu$nych organ a organizaci

(1) Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky vyplyvajici z rozhodnuti a
stanovisek prislusnych organ( a organizaci.

(2) Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném
rozsahu.

Clanek 7 : Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostredi

(1) Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatreni, ktera zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrZovat
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist resicich problematiku vlivu stavby na Zivotni
prostredi.

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a vést
|
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evidenci o zpUsobu jejich ukladani a zneskodriovani ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znéni.
Clanek 8 : Kvalifikace pracovniki zhotovitele

(1) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotovitell majici
pfislusnou kvalifikaci.

(2) Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

(3) Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat, aby odvolal (nebo sdm vykaze ze stavby)
jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocind tak, Ze to ohrozuje
bezpecnost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych i
navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

Clanek 9 : Pouzité materialy a vyrobky
(1) Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

(2) Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po
dobu predpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uzivani (véetné uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu energie

a ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZzadovanou
certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle pfislusnych
predpisa.

(5) Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli spolu se zavaznym harmonogramem specifikaci
pouzitych technologickych zatizeni véetné uvedeni vyrobce. Objednatel ma pravo tyto vyrobky
odmitnout z divod( provoznich zkusenosti pripadné unifikace strojniho a el. vybaveni.

(6) Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v terminu predani a prevzeti dila soubor
certifikat(, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich material( uZitych k vybudovani dila.

Clanek 10 : Stavebni denik

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skutecnosti predepsané zdkonem a pfisluSnou provadéci vyhlaskou. Tato povinnost se tyka i
staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlasené stavby.

(2) Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélki z prejimaciho fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdéji).

(3) Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozdéji
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nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

(4) Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisu je zhotovitel
povinen predat objednateli po dokonceni stavby. Prvni kopii obdrzi zhotovitel a druhou kopii
objednatel pfipadné jim povérend osoba.

(5) Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prlilbéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam oprdvnénym do stavebniho deniku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, je povinen se
vyjadrovat k zapislim ve stavebnim deniku uc¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do 5 dni ode dne
vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

(7) Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma
za to, Ze se zapisem souhlasi.

(8) Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny identifikacni Udaje :

a) nazev stavby (nebo jeji ¢asti) podle stavebniho povoleni,

b) misto stavby,

c) nazev, sidlo, IC zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za zhotovitele provadét
zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru,

d) nazev, sidlo, IC objednatele véetné& jmenného seznamu osob opravnénych za objednatele provadét
zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru,

e) nazeyv, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace,

f) nazev, sidlo, IC podzhotoviteld,

g) jména a prijmeni osob zabezpecujicich odborné provddéni stavby s rozsahem jejich opravnéni a
odpovédnosti,

h) jména a prijmeni osob vykonavajicich technicky dozor,

i) jména a prijmeni osob vykonavajicich autorsky dozor,

j) iména, prijmeni a funkce dalSich osob opravnénych k provadéni zaznamu do stavebniho deniku,
k) seznam projektové a ostatni technické dokumentace stavby véetné pripadnych jejich zmén,

I) seznam nebo odvolavky na dokumenty a doklady ke stavbg,

m) zmény dodavatell nebo odpovédnych osob béhem vystavby.

(9) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel pravidelné denni zaznamy, které obsahuiji tyto udaje :
a) jména a prijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti,

b) klimatické podminky na stavenisté a jeho stav,

c) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup,

d) dodavky materiall, vyrobkd, strojli a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e) nasazeni mechanizacnich prostredkd.

(10) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel dals$i udaje dokumentujici veskeré skutecnosti
rozhodné pro provadéni dila :

a) predani a prevzeti stavenisté,

b) zahdjeni praci, pfipadné terminy a dlvody preruseni véetné technologickych prestavek,

c) nastupy a provadéni a ukonceni praci podzhotoviteld,

d) seznameni a proskoleni pracovnikd s podminkami bezpecnosti a ochrany zdravi, poZzarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostredi,

e) udaje o opatrenich tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, poZarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostredi,
————————————————
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f) zvlastni opatfeni pfi bouracich a demoli¢nich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych
pasmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

h) geodeticka méreni,

i) montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukci, jejich pfedani a prevzeti,

j) provoz a uzZivani mechanizacnich prostredkad,

k) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich pfejimek dodavek pro stavbu,

I) opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobk( a zafizeni proti poskozeni,
odcizeni apod.,

m) provadéni a vysledky kontrol vSech druht,

n) souhlas se zakryvanim praci,

o) odlvodnéni a schvalovani zmén materiald, technického feseni a odchylek od ovérené projektové
dokumentace,

p) skutecnosti dllezité pro vécné, casové a financni plnéni smluv,

q) dil¢i prejimky ukoncenych praci,

r) provedeni a vysledky zkousek a méreni,

s) Skody zplsobené stavebni ¢innosti véetné prijatych opatreni,

t) predavani a prejimky dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

u) odstranéni vad a nedodélkd,

v) vysledky kontrolnich prohlidek stavby ( §§ 133,134 Stavebniho zikona),

w) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora,

X) zfizeni, provozovani a odstranéni docasnych objektl zafizeni stavenisté.

y) nepredvidany nalez kulturné cennych predmétt, detailll stavby nebo chranénych casti prirody
anebo archeologicky nalez.

(11) Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat jakoZ i nahlizet nebo potizovat vypisy :
a) opravnéni zastupci objednatele,

b) opravnéni zastupci zhotovitele,

c) osoba vykonavaijici stavebni dozor,

d) osoba povérena vykonem technického dozoru,

e) osoba povérena vykonem autorského dozoru,

f) osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby,

g) osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémeéfrickych praci,

h) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

i) autorizovany inspektor,

j) dalsi osoby opravnéné plnit Ukoly spravniho dozoru podle zvlastnich pravnich predpist.

(12) Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.

(13) Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vZidy k nadepsanému jménu
a funkci podepsdany osobou, ktera prislusny zépis ucinila.

(14) V ptipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

(15) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani prislusnych dodatkd smlouvy.

(16) Objednatel ma povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne vydani
kolaudacniho souhlasu, pripadné ode dne dokonceni stavby, pokud se kolaudaéni souhlas
nevyzaduje.
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Clanek 11 : Kontrolni dny

(1) Pro ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x mési¢né.

(2) Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnU pred jeho
konanim.

(3) Kontrolnich dnli se zucastni zastupci objednatele pripadné osob vykonavajici funkci technického
dozoru a autorského dozoru.

(4) Zastupci zhotovitele jsou povinni se zicastiovat kontrolnich dnl. Zhotovitel ma pravo pfizvat na
kontrolni den své podzhotovitele.

(5) Kontrolni dny vede objednatel, ktery mize jejich vedenim povérit osobu vykonavajici funkci
technického dozoru.

(6) Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tkold.

(7) Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jedndni, ktery pisemné preda vsem zudcéastnénym.
(8) Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.
Clanek 12 : Archeologické nalezy

(1) VSechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a stavby a dalsi zbytky nebo predméty
geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou predany do péce a
pravomoci objednatele.

(2) Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zaméstnancim zhotovitele nebo jinym
osobam zabranilo ve zcizeni nebo poskozeni téchto nalezU.

(3) Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétd,
detaill stavby nebo chranénych casti prirody anebo archeologické nélezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téz stavebnimu Uradu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen
nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim
postupu, a to pisemné a bez zbytecného odkladu, pficemz budou respektovany podminky stanovené
stavebnim uradem.

(4) Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v disledku plnéni téchto pokynd, preda
zhotovitel objednateli dal$i upozornéni a vznikne mu narok na prodlouzeni Ihity v disledku tohoto
zpozdéni, pokud je nebo bude dokonéeni opozdéno a uhrazeni veskerych vzniklych naklad(, které
budou zahrnuty do ceny dila.

CAST XIV.
TECHNOLOGICKE ZARIZENi

Clanek 1 : Definice technologického zatizeni
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Technologickym zafizenim se pro t&ely téchto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby rozumi soubor
strojnich zatizeni, zabezpecujicich uceleny dil¢i technologicky proces.
Clanek 2 : Individualni vyzkouseni

(1) Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl (napf.
¢erpadla, dmychadla, kompresory, michadla, ventildtory, klapky, spinace apod.) v rozsahu nutném k
provéreni Uplnosti a spravnosti montaze. Jestlize ma byt radné provedeni dila prokdzdno provedenim
dohodnutych zkousek, povaZuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto zkousky byly
Uspésné provedeny.

(2) Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zah3jeni individudlnich zkousek. Objednatel ma pravo
se individualnich zkousek zucastnit.

(3) Naklady individualniho vyzkouseni hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny dila.
(4) O provedeni a vysledku individudiniho vyzkouseni provede zhotovitel zapis ve stavebnim deniku.
Clanek 3 : Komplexni vyzkouseni

(1) Komplexnim vyzkousSenim prokazuje zhotovitel, Ze stavebni dilo s technologickym zafizenim je
fadné dokonceno, je kvalitni, pfipadné Ze je jako celek schopno zkusebniho provozu, je-li sjednan.
Jestlize podle smlouvy o dilo ma byt fadné provedeni dila prokazano provedenim dohodnutych
zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto zkousky byly Uspésné provedeny.
K ucasti na nich je zhotovitel povinen objednatele véas pozvat.

(2) Pokud nebylo komplexni vyzkou$eni dohodnuto ve smlouvé a povaha dila je vyZaduje, sjednaji
objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvé o dilo podminky, za nichZ toto vyzkouseni bude
provedeno.

(3) Vécnym podkladem pro tuto dohodu je projektova dokumentace. Podstatnou naleZitosti tohoto
ujednani je shoda smluvnich stran o kritériich posuzovani Uspésnosti komplexniho vyzkouseni.

(4) Povinnosti objednatele je, Ze obstara na sv{j naklad vlastni kvalifikované pracovniky podle povahy
technologického zafizeni. Naklady komplexniho vyzkouseni jsou soucasti smluvni ceny.

(5) O ukonceni komplexniho vyzkouseni a o tom, zda bylo Uspésné ci nikoliv, jsou smluvni strany
povinny sepsat zapis.

(6) Zhotovitel hradi veskeré naklady neuspésného (opakovaného) komplexniho
vyzkouseni.

Clanek 4 : Zkusebni provoz

(1) Zkusebni provoz technologického zafizeni provadi objednatel na prfevzatém dile po Uspésném
komplexnim vyzkouseni zhotovitelem a za soucinnosti zhotovitele. Zkusebnim provozem se
provéfuje, zda zafizeni je za predpokladanych provoznich a vyrobnich podminek schopno dosahovat
vykonU (parametrl) v kvalité a mnoZstvi stanovenych v projektové dokumentaci.

(2) Pokud zkuSebni provoz v dohodnuté Ihité neprokaze splnéni v projektové dokumentaci
stanovenych parametrd, smluvni strany sjednaji jeho prodlouzeni. Naklady prodlouzeného
zkusebniho provozu hradi zhotovitel, pokud byl zkusebni provoz nedspésny z pficin na jeho strané.
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(3) Zhotovitel je povinen pfi prfedani a prevzeti dila objednateli pfedat i provozni fad na zkusebni
provoz.

CAST XV.

BEZPECNOST PRACE

Clanek 1 : Povinnosti objednatele

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na provoz a
bezpecnost na stavenisti.

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici technicky a autorsky dozor dodrzovaly
bezpecnost pfi pohybu a praci na stavenisti.

Clanek 2 : Bezpeénost prace na stavenisti

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozdarni rad, poplachové smérnice stavby a
provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd z
néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Clanek 3 : Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace

(1) Zhotovitel v pIlné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

(2) Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce a
Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

(3) Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni i provadét
pribézna skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

(4) Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané i u svych podzhotovitell.

(5) Zhotovitel je rovnéz povinen priibézné znalosti svych zaméstnanci o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

(6) Pracovnici objednatele, autorského dozoru a technického dozoru museji byt zhotovitelem
proskoleni o bezpecnosti pohybu na stavenisti.

(7) Zastupci objednatele se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou
povinni dodrzovat bezpecnostni pravidla a predpisy.

(8) Zhotovitel je povinen provadét v prlibéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

(9) Zhotovitel je povinen zabezpedit i veskera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
|
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prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména verejnd prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napt. podchody pod leSenim).

(10) Zhotovitel je povinen v pfiméreném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty netrpi
vlivy provadénych stavebnich praci.

(11) Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

(12) Pro zabezpeceni spoluprace zhotovitele a provozovatele na spoleéném pracovisti v oblasti BOZ
budou zhotovitel, provozovatel a objednatel postupovat dle pfilohy A téchto VOPVSOZC pro
zhotoveni stavby.

CAST XVI.
KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

(1) Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci predloZit objednateli nebo technickému dozoru
objednatele kontrolni a zkuSebni plan, ktery bude pro zhotovitele zadvazny a bude se jim Fidit po celou
dobu realizace.

(2) Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupli podle kontrolniho a zkusebniho
planu predlozeného zhotovitelem do 14 dni od predani stavenisté.

V ptipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZzitou napravu a

v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit
provadeéni praci.

CAST XVIL.

PREDANI A PREVZETI DILA

Clanek 1 : Dokonéeni dila

(1) Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

(2) Zhotovitel pisemné oznami datum dokonceni dila objednateli nejméné 14 dnl pfed dokoncenim a
soucasné jej vyzve k predani a prevzeti dila.

(3) V ptipadé, Ze zhotovitel hodld dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je povinen
nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl pfedem a soucasné jej
vyzvat k pfedani a prevzeti dila.

(4) Objednatel je povinen zahdjit prejimaci fizeni nejpozdéji do 7 dnii ode dne dokonceni dila.
Objednatel vsak neni povinen zahajit prejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

(5) Pokud se pfi predani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo
dokoncit v ndhradni Ih(ité a nese veskeré naklady vzniklé objednateli s opakovanym predanim a
prevzetim dila.

(6) S poskytnuti ndhradniho terminu musi objednatel souhlasit, a bude predmétem dodatku ke
smlouvé o dilo
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(7) Poskytnuti nahradniho terminu, neznamen3, Ze objednatel nemUze uplatnit smluvni sankce za
nesplnéni terminu dokonceni dila.
Clanek 2 : Pfedani a prevzeti dila

V souladu s ¢asti XVII, ¢lankem 8 mohou obé smluvni strany preddvat a prejimat dilo po ¢astech
nebo predcasné.

Clanek 3 : Organizace predani dila
(1) Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem predani misto, kde je stavba provadéna.

(2) Pfed zahajenim predavaciho a pfejimaciho fizeni obé strany dohodnou organizacni zalezitosti
predani a prevzeti dila.

(3) Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického a
autorského dozoru.

(4) Objednatel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz Ucast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).

(5) Zhotovitel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat své podzhotovitele.

Clanek 4 : Doklady nezbytné k piedani a prevzeti dila

(1) Zhotovitel je povinen pfripravit a doloZit u predavaciho a prejimaciho fizeni doklady, odpovidajici
povaze dila, jako :

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni,

b) zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiall véetné prohlaseni o shodg,

c) zapisy a vysledky predepsanych méreni (radon, CO, apod.),

d) zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach (napft. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, zkousky tésnosti
kanalizace a nadrzi, kamerové prohlidky potrubi, apod.),

e) zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

f) seznam strojG a zafizeni, v€etné vyrobnich Cisel, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni
listy véetné vyrobnich Cisel , navody k obsluze a Udrzbé v ceském jazyce,

g) original stavebniho deniku(d) a kopie zménovych listd,

h) provozni fad pro zkusebni provoz,

i) provozni rad pro trvaly provoz,

j) protokol o zaskoleni obsluhy.

k) geodetické zaméreni dokoncené stavby dle metodiky Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s..

(2) Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncéené a schopné predani.

(3) Objednatel je povinen pripravit a doloZit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména pfrislusné
doklady podle stavebniho zakona opravnujici stavbu umistit a realizovat.

Tyto doklady slouzi pfi predani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly spInény podminky v nich
obsazené.

(4) Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodatecnych zkousek véetné zdlvodnéni, pro€ je poZaduje a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje
provést. Pokud nutnost takovych zkousek nevyplyva z povahy dila, provadi je zhotovitel za Uhradu.
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Tento pozadavek vsak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

(5) Naklady na dodatecné objednatelem poZadované zkousky nese objednatel. Pokud zkouska
prokdze vadu na strané zhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.

Clanek 5 : Protokol o pfedani a prevzeti dila
(1) O prabéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).

(2) Povinnym obsahem protokolu jsou :

a) udaje o zhotoviteli, podzhotovitelich a objednateli,

b) struény popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,
c) dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

d) termin, od kterého pocina bézet zarucni Ihita,

e) seznam predanych dokladd,

f) prohlaseni objednatele, zda dilo prejima nebo neprejima.

(3) Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat ddle :

a) soupis zjisténych vad a nedodélkq,

b) dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zpUsobu narovnani,

c) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za G¢elem odstranéni vad nebo nedodélkd.

(4) V pripadé, Zze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila i dGvody,
pro které odmitd dilo prevzit.

(5) V pripadé, Ze se prejimaciho fizeni zucastnili i podzhotovitelé, mlze protokol obsahovat
prohlaseni, Ze pfislusnou ¢ast dila predavd podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dale objednateli.

Clanek 6 : Vady a nedodélky

(1) Objednatel mlize prevzit i dilo, které vykazuje vady a nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni
s jinymi nebrani radnému uzivani dila.

(2) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélk(, pak plati, Ze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnli ode dne prfedani a prevzeti
dila.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lh(té odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle
jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida.

(4) Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyreseni
rozporu zhotovitel.

Clanek 7 : NeGspésné predani a prevzeti

(1) V ptipadé, zZe zhotovitel oznadmi objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a prevzeti a pfi
predavacim a pfejimacim fizeni se prokdze, Ze dilo neni dokonceno nebo neni ve stavu schopném
predani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pri
nelspésném predavacim a prejimacim Ffizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného
fizeni.

Brod nad Tichou Stranka 26



Brod nad Tichou — COV a splaskovd kanalizace, édst kanalizace

(2) V pripadé, Ze se objednatel pres fadné vyzvani a bez zavazného dlvodu nedostavi k prevzeti a
predani dila, nebo predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré naklady jemu vzniklé pfi nelspésném predavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel
pak nese i ndaklady na organizaci opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé véasného
vyzvani, po dobu od sjednaného terminu dokonceni dila v prodleni.

Clanek 8 : Predavani a prejimani dila po ¢astech

(1) Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo predavat i po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné uzivani
a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich c¢asti dila.

(2) Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné predavanou a prejimanou cast dila
vSechna predchozi ustanoveni obdobné.

Clanek 9 : Uzivani dokonéené stavby

(1) Dokoncenou stavbu, pripadné jeji ¢ast schopnou samostatného uzivani, Ize uzivat na zakladé
oznameni zaméru o uzivani dokoncené stavby nebo kolaudacniho souhlasu. Oznameni, pripadné
zadost o kolaudacni souhlas je povinen podat na stavebni Grad objednatel.

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely podani ozndmeni nebo Zadosti o
kolaudacni souhlas nezbytnou soucinnost.

(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplyvajici ze smlouvy o dilo, v souvislosti s
odstranénim nedostatkl uvedenych v zakazu uZivani dokoncené stavby stavebnim Gradem na
zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, ve Ih(té tam stanovené a nebyla-li Ih(ita stanovena, tak
nejpozdéji do 30 dnl ode dne dorucdeni kopie zdkazu uzivani. Pfitom plati podplrné ustanoveni o
reklamaci zaruénich vad nebo o vicepracich.

Clanek 10 : Pred&asné uzivani

(1) Casové omezené povoleni k pfedéasnému uzivani stavby pred jejim Gplnym dokonéenim mdze na
Zadost objednatele vydat stavebni urad.

(2) Objednatel k zadosti na stavebni Urad priklada dohodu o predéasném uzivani stavby se
zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pred¢asného uzivani stavby, jako :
a) popis predmétu predcasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predcasného uzivani a podminky
predcasného uzivani,

b) zavazek(y) objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi predéasném uzivani,

c) zavazek(y) objednatele k provedeni takovych opatreni, ktera zabrani vlivu pfedcasného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

(3) Objednatel nesmi pfedcasné uzivat stavbu nebo jeji ¢ast bez pfislusného povoleni stavebniho
Uradu.

(4) Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pti predéasném

uzivani dila nebo jeho casti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

(5) Objednatel ani tfeti osoby, jednajici na zakladé smluvniho vztahu s objednatelem nebo na pokyn
objednatele, nesmi bez dohody se zhotovitelem cokoliv z dila demontovat nebo odvazet, pripadné
délat na ném jakékoliv Upravy. NedodrzZeni tohoto postupu objednatelem se povaZuje za
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neopravnéné uzivani.
Cl. 11: Demontovana zafizeni

Zdemontovana technologicka zafizeni (strojni a elektro) preda zhotovitel prostfednictvim
objednatele jejich stavajicimu provozovateli. O jejich odevzdani bude potizen protokol, v kterém
bude odevzdavané specifikovano s uvedenim mnozstvi.

CAST XVIII.
ODPOVEDNOST ZA VADY DIiLA

Clanek 1 : Odpovédnost za vady dila

(1) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti a dale odpovida za vady
dila zjisténé po celou dobu zarucni Ihity (zaruka za jakost).

(2) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi
moci, pfipadné béznym opotiebenim.

(3) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci predanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pti vynaloZzeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich poutZiti trval.

(4) Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl
zjistit.

Clanek 2 : Délka zaruéni lhity
(1) Zarucni Ihita na stavebni prace se sjednava v délce min 60 mésic(.

(2) Zaruéni IhGita na dodavky strojli a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhlty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak
v délce 24 mésicl na ostatni technologické dodavky a zatizeni 36 mésicu.

(3) Zaruéni Ihata pocina bézet dnem protokolarniho prevzeti dila nebo jeho ¢asti. Zaruéni lhita
nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel
odpovida.

(4) Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zaruéni lh(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle vsak do doby
uplynuti 12 mésict od skonceni zaruky za celé dilo.

Clanek 3 : Zpasob uplatnéni reklamace

(1) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi.

(2) V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
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objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

(3) Objednatel je opravnén pozadovat bud odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna, pokud
neni, tak odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizovacich pfedméti,
svitidel apod.) a nebo pfimérenou slevu z ceny dila.

(4) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni Ih(ity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Clanek 4 : Nastup na odstranéni reklamovanych vad

(1) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

(2) Vzdy vsak zhotovitel musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Toto
sdéleni musi zhotovitel odeslat nejpozdéji do 15 dni ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, plati Ihta 15
dnl ode dne obdrzeni reklamace.

(3) Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

(4) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady a vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni
s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

(5) Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do
rozhodnuti dle &asti XXV. Redeni spor.

(6) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dni po obdrzeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Clanek 5 : Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

(1) Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni

reklamace objednatelem.

(2) Lhiatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Clanek 6 : Dokumentace odstranéni reklamované vady

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

Clanek 1 : Definice vy$si moci
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(1) Vyssi moc je definovana jako vyjimecna udélost nebo okolnost, kterad se vymyka kontrole smluvni
strany, pred niZ se tato strana nemohla pfimérené chranit pred uzavienim smlouvy o dilo, které se
strana nemUze Ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

(2) Vyssi moc mizZe zahrnovat, avsak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo okolnosti,
zejména :

a) valka, konflikty (at byla valka vyhlasena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze zahranidi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci, nebo obc¢anska
valka,

c) vytrinost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je personal
zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotovitel,

d) valec¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla
zpUsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) prirodni katastrofy jako je zemétreseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,

f) nové prijata opatreni statnich organd, zplsobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

vvs

Clanek 2 : Prava a povinnosti vyplyvajici z dsledku vy$$i moci

(1) Pokud se provedeni predmétu dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoznym z
disledkd vzniku vyssi moci, strana, ktera se dlivod( vyssi moci dovolava, vyzve druhou stranu o
zménu smlouvy nebo m3, za podminek nize uvedenych, pravo od smlouvy odstoupit.

(2) Pokud nedojde k dohodé o zméné smlouvy, ma strana, ktera se divodné odvolala na vyssi moc,
pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni
o odstoupeni druhé smluvni strané.

(3) Zhotovitel se nemUze odvolavat na vy3si moc, pokud jeji icinky nastaly v dobé, ve které je
zhotovitel v prodleni.

v

(4) DUsledky z vyssi moci mizZe kazda strana uplatnit nejpozdéji do 30 dn(ll po zjiSténi vzniku vyssi
moci.

CAST XX.

ZMENA SMLOUVY

Clanek 1 : Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy

(1) Zménu mZe navrhnout kazda ze stran kdykoliv pred terminem predani a prevzeti dila.

(2) Kazdd zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi za
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

(3) Zména smlouvy se sjednava jako dodatek ke smlouvé s oznacenim poradovym Cislem prislusného
dodatku smlouvy.

(4) Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku, je
druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do 10 dnli ode dne nasledujiciho po
doruceni navrhu pfislusného dodatku.

(5) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani
dodatkd ke smlouvé.
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——————————————————————————————————
Clanek 2 : Postup v pFipadé zmény v mnozstvi nebo kvalité

(1) Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité zapsané a obéma stranami
potvrzené ve stavebnim deniku vypracovat zménovy list.

(2) Zhotovitel zpracuje na zakladé odsouhlaseného zménového listu pisemny seznam praci formou
soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné jejich ocenéni podle ustanoveni uvedenych v ¢asti VII. Zména

ceny.

(3) Zhotovitel je povinen predlozit zménovy list s ocenénym seznam praci a vyzve objednatele k jeho
odsouhlaseni.

(4) Objednatel se k témto zapisim vyjadfi nejpozdéji do 7 dnli od vyzvani zhotovitelem.

(5) Navrh dodatku predklada zhotovitel k odsouhlaseni objednateli véetné vSsech zménovych listd,
které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

Clanek 3 : Zménové listy

(1) Zhotovitel je povinen vést pro Gcely Fadné, priibéiné a presné evidence zmén samostatné
zménové listy.

(2) Do zménovych listl zapisuje zhotovitel zejména vsechny zmény nebo Upravy dila, které se
odchyluji od projektové dokumentace a veskeré zmény v mnoistvi nebo kvalité, které v pribéhu

realizace dila vzniknou.

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych list( uvést strucny, ale presny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a podrobny a presny vykaz vymér a ndvrh na zvyseni Ci sniZzeni ceny.

(4) Zménové listy s uvedenim zmén nebo Uprav dila, které se odchyluji od projektové dokumentace
jsou podkladem pro zpracovani dodatku ke smlouveé ¢i ke zméné smlouvy.
CAST XXI.

PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY

(1) Zhotovitel je oprdvnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

(2) Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
(3) Vlastnik pohledavky je s pohleddavkou opravnén neomezené volné disponovat.

(4) Prava a zavazky prechazeji na pravniho nastupce pfislusné smluvni strany. O takové zméné je
strana, u niz ke zméné dochazi, povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

CAST XXII.

SMLUVNI POKUTY

Clanek 1 : Smluvni pokuty za prodleni s thradou penézitého plnéni

V pripadé prodleni s hradou penézitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
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pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
Clanek 2 : Smluvni pokuty za neplnéni terminu dokonéeni dila

Bude-li zhotovitel v prodleni se spInénim terminu dokoncéeni dila sjednaného ve smlouvé z divodu na
své strané, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Clanek 3 : Smluvni pokuty za neodstranéni vad a nedodélki ze zapisu o predani a prevzeti

Pokud zhotovitel neodstrani nedodeélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u
nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Clanek 4 : Smluvni pokuty za nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté do 15
dnl od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Clanek 5 : Smluvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni IhGté

(1) Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kazdy
den prodleni.

(2) Oznacil-li objednatel opravnéné v reklamaci, Ze se jednd o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu - havarie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni
pokuty ve dvojnasobné vysi.

Clanek 6: Smluvni pokuta za BOZP

Pokud zhotovitel nebude informovat objednatele o vsech podzhotovitelich, které bude vyuzivat
k provedeni dila a nebude je fadné zapisovat do stavebniho deniku a planu BOZP bude objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu 5 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Clanek 7 : Smluvni pokuta za nepredlozeni harmonogramu a nedodrzeni uzlovych bodi
harmonogramu

(1) Pokud zhotovitel ve Ih(té do 14 dnl od predani stavenisté nepredloZi zavazny harmonogram
véetné uzlovych bodi vystavby, bude objednatel opravnén tGcétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5. 000,- K¢ za kazdy zapocaty tyden.

(2) Pokud zhotovitel nesplni termin uzlového bodu zdvazného harmonogramu, bude objednatel
oprdvnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a
kazdy uzlovy bod.

Clanek 8 : Zptsob vyuétovani smluvnich pokut

(1) Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.

(2) Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty
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opraviuje a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.
Clanek 9 : Lhata splatnosti smluvnich pokut

Strana povinna je povinna uhradit vytuétované smluvni pokuty nejpozdéji do 30 dnli od dne obdrzeni
pfislusného vyuctovani.

Clanek 10 : Obecna ustanoveni

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle téchto VOP neni dotéen narok opravnéné strany na nahradu
Skody zplisobené mu porusenim povinnosti povinné strany, na niz se smluvni pokuta vztahuje a to ve
vysi presahujici smluvni pokutu.

CAST XXIII.
DUSEVNI VLASTNICTVIi

Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila pouzZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti
chranény pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto
titulu své naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych
dasledka.

CAST XXIV.
ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Clanek 1 : Zikladni ustanoveni

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k popisu
smlouvy.

Clanek 2 : Davody odstoupeni od smlouvy

(1) Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto pfipadech :

a) nepredlozeni dokladd o stavebné montaznim pojisténi objednateli ani v dodateéné pfimérené
Ihate,

b) nepredloZeni zarucni listiny za fadné provedeni dila objednateli ani v dodatecné primérené lhaté,
c) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecné primérené lhaté,

d) pokud zhotovitel ani v dodatecné prfimérené Ih(ité neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim
nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zptsobem, ackoli byl na toto objednatelem upozornén,
e) prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z dGvodu lezicich na jeho strané delsi nez 30 dn(.

(2) Od smlouvy Ize odstoupit i v pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti,
jestlize strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodatec¢né lh(té, kterda nesmi byt kratsi
nez 30 dni.

(3) Za dlivod odstoupeni od smlouvy jsou povaZzovany také okolnosti plynouci z disledkl vyssi moci.
Clanek 3 : Zpisob odstoupeni od smlouvy

(1) Kterakoliv smluvni strana je oprdvnéna odstoupit od smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy
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vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné ozndmit druhé strané.

(2) V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni neplatné.

(3) Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

Clanek 4 : Dasledky odstoupeni od smlouvy

(1) Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici :

a) objednatel ve Ih(té dohodnuté se zhotovitelem prevezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potrebné nalezitosti
v souvislosti s ukoncenim stavby,

c) zhotovitel do 7 dnli od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych praci
ocenény dle zpUsobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlaseni,

e) objednatel se vyjadfi k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti stavby,

g) objednatel je povinen do 3 dnl od obdrZeni vyzvani zahdjit prebirani stavby a sepsat zapis o
predani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany nevyuctovany material a zafizeni a vyklidi stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl po predani a prevzeti stavby,

i) zhotovitel provede financni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuétovanych praci,
popfipadé poskytnutych zdloh a zpracuje konec¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi konecnou fakturu ve lhGté splatnosti podle ¢asti VII. Platebni podminky.

(2) Strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

-

CAST XXV.
RESENi SPORU

(1) Veskeré spory budou smluvni strany fesit pfedevsim spole¢nym jednanim s cilem dosahnout
smirného feseni.

(2) Nedosahnou-li smluvni strany smirného rfeSeni budou vsechny spory reSeny u obecného soudu
mistné prislusného.
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ZMENY A DOPLNENI VSEOBECNYCH OBCHODNICH PODMINEK PRO ZHOTOVENI STAVBY:
,BROD NAD TICHOU - €OV A SPLASKOVA KANALIZACE, CAST KANALIZACE“

CAST IV.
PODZHOTOVITELE
Zména:

(1) Zhotovitel je povinen pred podpisem smlouvy pfedloZit objednateli k odsouhlaseni zavazny
seznam jeho podzhotovitele(ll) s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich subdodavky.
Objednatel si vyhrazuje jejich schvaleni, rozhodnuti o tom vsak nesmi zdrZovat ani souhlas
bezdlvodné odpirat.

CAST X.
POJISTENI ZHOTOVITELE A DiLA
Clanek 1 : Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za $kodu zplsobenou tfetim osobam
Zména:
(3) Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predloZit objednateli pred uzavienim smlouvy

CAST XI.

Zména:

BANKOVNIi ZARUKY
Objednatel nepoZaduje

CAST XIII.
PROVADENI DILA
Clanek 12 : Archeologické nalezy
Doplnéni:
(2) Ptipadné archeologické nalezy budou hlaseny Muzeu Ceského lesa v Tachové, T¥ida Miru
447, tel.: 374 722 171.

CAST XXIl.

SMLUVNI POKUTY

Clanek 2 : Smluvni pokuty za neplnéni terminu dokonéeni dila

Zména:
(1) Bude-li zhotovitel v prodleni se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného ve smlouvé
z dlivodu na své strang, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.
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