MUTEP000N63M

SMLOUVA O DÍLO

název: **Město Třemošná**
IČ: 00258415
sídlo: Sídliště 992, 330 11 Třemošná
zastoupené starostou města Jaromírem Zeithamlem
č. účtu: 1423-371/0100
(dále jen jako „**Objednatel**" na straně jedné)

a

název: **Pavel Štůla, zednictví**
IČ: 453 42 750
sídlo: 9.května 914
č. účtu: 2000477043-0800
(dále jen jako „**Zhotovitel**" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**").

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad odpovědnost a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených práce – demolice objektu č.p. 143 a přidružených objektů na pozemku parc. č. 173 k.ú. Třemošná podle cenové nabídky ze dne 8.8.2021, která je přílohou této smlouvy, (dále jen „Dílo") a objednatel se zavazuje Dílo dokončené bez vad převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 1.092.929,50 Kč bez DPH, což činí 1.322.468,90 Kč s DPH, která bude uhrazena Objednatelem po převzetí Díla, nebo po dohodě, na základě vystavených faktur na již provedené práce, na účet Zhotovitele.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 6.10.2021 nejpozději do 5.11.2021.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele ihned po jeho dokončení. K zahájení předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od tohoto termínu, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III Smlouvy.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5% z ceny Díla, za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 3,5 % za každých započatých 7 dní prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo podle požadavků specifikovaných při zadání a v rozsahu podle cenové nabídky v příloze smlouvy bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Případné změny nebo doplnění smlouvy jsou možné a platné pouze po vzájemné dohodě obou stran a následném sepsání a podpisu dodatku smlouvy.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Třemošné dne 5.10.2021

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ
②

.....

Objednatel

V TŘEMOŠNÁ dne 5.10.2021

.....

Zhotovitel

PAVEL ŠTŮLA
ZEDNICTVÍ - NÁKUP PRODEJ
ul. 9. května 914, 330 11 Třemošná
IČO: 453 42 750
DIČ: CZ7109192057

NABÍDKA 8. 8. 2021

DEMOLICE S DRCENÍM A PONECHÁNÍM NA MÍSTĚ – Č. P. 143

Vyklizení a odvoz komunálního odpadu – dle skutečnosti 4000,- Kč/t

Demolice budov – cihla, beton	1624m3 x 258,-	418 992,-
Vybourání podlah, základů	237m2 x 340,-	80 580,-
Drcení a ponechání vybourané sutě na jednomletku 0/90	1084t x 125,-	135 500,-
Zásyp sklepů materiálem získaným na stavbě	1kpl	47 800,-
Vytřídění dřevní hmoty s uložením na místě	1kpl	37 500,-

Celkem cena bez DPH..... 720 372,-

Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně určit množství komunálního odpadu uloženého uvnitř budovy, bude jeho likvidace účtovaná dle skutečnosti po ukončení prací.

Cenová nabídka neobsahuje likvidaci dřevní hmoty, pouze její vytřídění a ponechání na místě. V případě potřeby její likvidace, bude účtováno dle skutečnosti.

PAVEL ŠTŮLA
ZEDNICTVÍ - NÁKUP PRODEJ
ul. 9. května 1[illegible] 11 Třemošná
IČO: 453 42 750
DIČ: CZ7109192057

P. Štůla

NABÍDKA 8. 8. 2021

DEMOLICE S DRCENÍM A PONECHÁNÍM NA MÍSTĚ – PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY NA POZEMKU Č. 173

Vyklizení a odvoz komunálního odpadu – dle skutečnosti 4000,-Kč/t

Demolice budov – cihla, beton 825m3 x 258,-.....212 850,-

Vybourání podlah, základů 156m2 x 340,-.....53 040,-

Drcení a ponechání vybourané sutě na jednomletku 0/90

617,5t x 125,-.....77 187,50

Vytřídění dřevní hmoty s uložením na místě 1kpl.....29 500,-

Celková cena bez DPH.....372 577,50

Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně určit množství komunálního odpadu uloženého uvnitř budovy, bude jeho likvidace účtována dle skutečnosti po ukončení prací.

Cenová nabídka neobsahuje likvidaci dřevní hmoty, pouze její vytřídění a ponechání na místě. V případě potřeby její likvidace, bude účtováno dle skutečnosti.

P. Štůla

PAVEL ŠTŮLA
ZEDNICTVÍ - NÁKUP PRODEJ
ul. 9. května 914, 330 11 Třemošná
IČO: 453 42 750
DIČ: CZ7109192057