Zadavaci dokumentace
pro uzsi podlimitni fizeni na stavebni prace,

podle zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni
pozdé&;Sich predpist

Verejna zakazka na stavebni prace

" Kostelec — dopravni a technicka infrastruktura
obytné zony Severozapad — |. etapa

OBCHODNIi PODMINKY - VZOROVA SMLOUVA O DIiLO

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe smlouvy o dilo.
Utastnici zadavaciho Fizeni do téchto obchodnich podminek pouze doplni idaje nezbytné pro
vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikac¢ni tidaje, cenu a pfipadné dalsi udaje,
jejichz doplnéni text obchodnich podminek piedpokladd) a nasledné takto doplnéné obchodni
podminky ptedlozi jako svlij ndvrh smlouvy na vetejnou zakazku.
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SMLOUVA O DILO

. DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Objednatel: Obec Kostelec

sidlem: Kostelec 34, 349 01 Stiibro

IC: 00479292

Zastoupeny: Frantiskem Trhlikem, starostou obce
Telefon: +420 724 182 129

E-mail: urad@obeckostelec.cz

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 5620401/0100

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,objednatel” nebo ,,zadavatel)
a

Zhotovitel:
Se sidlem: e
I
DIC:
Jednajicl:

Telefon:
E-mail:
Bankovni spojeni: ...
Cislo GET: oo,
ZAPSANY: e

na stran¢ druhé jako zhotovitel (dale jen ,,zhotovitel* nebo ,,dodavatel*)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

A. Zhotovitel je drzitelem pfislusnych zivnostenskych opravnéni a ma fadné vybaveni, zkusSenosti
a schopnosti, aby fadné a véas provedl dilo dle této smlouvy a je tak zpusobily jej splnit.

B. Nabidku zhotovitele ze dne ................. podanou Vv uzsim podlimitnim zadavacim fizeni dle
zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znémi pozdéjsich predpist (dale jen
,.zakon“ nebo ,,ZZVZ*) na vetejnou zakazku pod nazvem " Kostelec — dopravni a technicka
infrastruktura obytné zény Severozapad — |. etapa ' vybral zadavatel jako nabidku
nejvhodnéjsi dle ust. § 122 ZZVZ.

C. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a ze si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni
dila, které je predmétem této smlouvy v Case a kvalité dle této smlouvy;

dohodly se smluvni strany na uzavteni této
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SMLOUVY O DIiLO

|. PREDMET SMLOUVY

11

1.2

1.3.

1.4.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeCi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a v¢as provede predmét dila
dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Dodavatel bude ve smyslu zadkona 320/2001 Sb., 0 finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakond (zdkon o financni kontrole), povinen spolupisobit pii vykonu
finan¢ni kontroly. Dodavatel/zhotovitel si musi byt védom, Ze je povinen na Zadost zadavatele
(resp. objednatele) pisemné poskytnout jakékoli doplnujici informace souvisejici s realizaci
projektu, které si vyZadaji kontrolni organy, a to ve stanovené lhité; dodavatel je dale povinen
vytvotit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu, poskytnout veskeré
doklady vazici se k realizaci projektu, umoznit ptipadné ovéfovani souladu udaju o realizaci
projektu uvadénych ve zpravach o realizaci projektu se skute¢nym stavem a poskytnout
souCinnost vSem osobdm opravnénym k provadéni kontroly (oprdvnénymi osobami tzemni
finan¢ni organy, Ministerstvo financi, Nejvyssi kontrolni ufad, Evropska komise a Evropsky
ucetni dvur, ptipadné dalsi organy opravnéné k vykonu kontroly).

Dodavatel/zhotovitel bude respektovat pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych
podkladi a tdaju nutnych pro kontrolu hospodarného, tGc¢elného a efektivniho nakladani
sucelové poskytnutymi finanénimi  prostiedky zrozpo¢tu poskytovatele dotace.
Dodavatel/zhotovitel se zavazuje archivovat originaly smluv véetné jejich ptipadnych dodatkt
a priloh, veskeré originaly Gcetnich dokladu a originaly projektové dokumentace a dalSich
dokumentt souvisejicich s realizaci projektu po dobu min. 10 let od pifedlozeni Zadosti o
proplaceni.

I1. SPECIFIKACE DILA

2.1

2.2

2.3

2.4

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila ,,Kostelec — dopravni a technicka infrastruktura obytné zony
Severozapad — |. etapa“ specifikované v projektové dokumentaci a to vcetn¢:

zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby na fadné provedeni dila v¢etné jeho udrzby,
odstranéni a likvidace,

vyklizeni stavenisté a provedeni zavéreéného tklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby,
uvedeni pozemkl a komunikaci pfipadné dotéenych vystavbou do pivodniho stavu, nebo do
stavu dle podminek stavebniho povolenti,

provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila a zohledfiujici
tyto skutecnosti:

U] komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu,
pokud k tomu objednatel neuda pisemny souhlas,

(1 prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho opatieni a piedchoziho pisemného
souhlasu objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického zatizeni zhotovitele,

() zhotovitel provede po dohodé s objednatelem i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné¢ dokladové ¢asti ve trech vyhotovenich
V ti§téné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD ve formatech word, pdf,
dwg, zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadi a doloZeni
dokladu o této likvidaci, véetné thrady poplatki za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Dilo bude provedeno v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
vSemi vychozimi dokumenty, vCetné pfipadnych zmén, dodatkii a dopliki sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organt. Pti zhotoveni stavby bude
zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
»Kostelec — dopravni a technicka infrastruktura obytné zoény Severozapad — |. etapa“
zhotovitel Ing. Véclav Riha, Tundchody 9, 349 01 Stiibro, IC: 61130494, vypracovana
v 05/20200dsouhlasena a prevzata od objednatele a dale vsouladu s podminkami
vyplyvajicimi ze zadavaciho fizeni, ve kterém byla nabidka zhotovitele vybrana jako
nejvyhodné;jsi.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zhotovena v souladu s vychozimi podklady.
Pfi jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit odchylné feSeni od projektové dokumentace stavby
bez pisemné dohody s objednatelem ve form¢ dodatku Kk této smlouve, zejména nesmi bez této
dohody zvolit feSeni, které by znamenalo navySeni ceny za dilo. Veskeré naklady spojené
S porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel.

Zhotovitel obdrzi od objednatele v dobé potiebné pro véasné zahajeni praci stavebni povoleni
nebo jiné adekvatni povoleni vydané na zakladé projektové dokumentace stavby.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve form¢ pisemného dodatku.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a pritkazem fadného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni usp&$nych vysledkd potifebnych zkousek a pozadavkid
organi statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organt pfisluSnych ke kontrole staveb.
Provéadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se tidi:

a) touto smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
C) projektovou dokumentaci,

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcti komponenti a technologii
pouzitych pti vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouziti
ptichazi v uvahu pii provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé€ strany za zavazné v plném rozsahu.

Objednatel si na své naklady zajisti ptipadny archeologicky prizkum. Objednatel si rovnéz na
sveé naklady vytidi vztahy s dotéenymi tfetimi osobami, kterych se tato smlouva tyka.

Pripadné poplatky za zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch, najem a biemena hradi
objednatel.

I1l. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

Termin zahajeni dila 01. 08. 2022.

Za den zahajeni provadéni dila je povazovan den, kdy bylo objednatelem pfedano stavenisté
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahgjit prace na realizaci dila nejpozdéji do 7 dnl po
protokolarnim piedani staveniste.

Zhotovitel je povinen dokong¢it objekty SO 201, SO 202, SO 301, SO 211, SO 212, SO 311,
SO 401, SO 501 ve lhité maximalné 120 kalendafnich dnd a objekt SO 102 ve lhité do
30. 04. 2023. Dokoncenim dila se rozumi piedani a prevzeti dila na zaklad¢ protokolu

podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehoZ soucasti bude dokumentace skute¢ného
provedeni stavby v¢etné dokladt potiebnych ke kolaudaci.

Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.

Zhotovitel provede dilo v souladu s harmonogramem vystavby, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze Ihity v harmonogramu vystavby budou upraveny
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3.6

3.7

3.8

3.9

Vv zavislosti na terminu predani a pfevzeti staveni$té nebo postupem dle odst. 3.9 tohoto
¢lanku.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokolarnim
predanim piredmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné ukoncené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou a objednatel v pisemném piredavacim protokole potvrdi, Ze pebira
dilo bez vad a nedodélki. Nedilnou soucasti dila jsou také dalsi plnéni dle této smlouvy,
zejména dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dalsi doklady vyzadované touto
smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Zze dilo bude provedeno jako celek. Zadavatel si vyhrazuje pravo
odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouzité materialy a povrchové Upravy. Je-li v
zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, ze je tim
definovan minimalni pozadovany standard.

Pied dobou sjednanou pro ptredani a prevzeti dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.3. této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo ¢i kteroukoli jeho ¢ast pievzit.

V pribéhu realizace dila, a to v souvislosti s podminkami pro zajisténi financovani stavby,
muze dojit k ptipadnému jednostrannému prodlouzeni terminu dokonceni dila v ptipadé, Ze se
objednateli nepodaii zajistit finan¢ni prostiedky v jim pfedpokladanych terminech. Objednatel
mize s ohledem na vySe uvedené jednostranné urCovat limity prostavénosti v jednotlivych
mésicich uréenych pro provadéni dila. Zhotovitel bude mit za povinnost aktualizovat vzdy tyto
zmeény v ¢asovém a finan¢nim harmonogramu postupu vystavby.

IV. MISTO PROVADENI DILA

4.1

Stavba bude probihat v katastralnim uzemi obce Kostelec — viz PD.

V. CENA ZA DILO, PLATEBNI PODMINKY

51

52

5.3

Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za dilo:
Celkova cena za cely predmét vefejné zakazky:
Nabidkova cena

Cenabez DPH:
DPH 21%: e

Cena dila celkem véetnd DPH: ... .o,

(dale taktéz ,,Cena za provedeni dila“)

Tato cena, vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni, tak, jak je
sjednano v dobé uzavieni smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe piipustna, ktera je
prekrocitelna pouze v piipadé zmény pravnich piedpist, ovliviiyjicich vysi DPH u ceny
sjednané touto smlouvou a pokud ze strany objednatele dojde k pozadavku o navyseni rozsahu
praci nad ramec piedmétu plnéni urcenych touto smlouvou. DPH bude uctovano v zakonné
vysi, dle sazby platné v dobé uskute¢néni zdanitelného plnéni.

V piipadé vicepraci a ménépraci budou tyto kalkulovany dle jednotkovych cen z piilohy €. 1
této smlouvy - Polozkového rozpoétu (ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb).
Pokud zde tyto prace nebudou uvedeny, pouzije zhotovitel cenik RTS Brno platny v dobé
realizace vicepraci. A to v pfipadé, ze se na stavbé vyskytnou neptedvidané, objektivni,
dodatec¢né stavebni prace, dodavky a sluzby.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty vesSkeré naklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
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5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichZz vynaloZeni
musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s provadénim
podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na pofizeni vSech véci potfebnych k provedeni
dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniku a
pfesuni hmot, zafizeni staveni$té a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro pracovniky a
dodavatele, tklid prubézny a koneény uklid stavenisté¢ v¢. zhotovené stavby, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
dokumentaci skuteéného provedeni, provedeni pfedepsanych ¢i sjednanych zkousek, revizi,
predani atestd, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold a vSech dalSich dokumentt
nutnych k uzivani dokonc¢ené stavby dle Stavebniho zakona. Dale se jedna zejména o naklady
na cla, rezie, mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, dopravni znaceni, zajisténi
bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pied zahajenim
provadéni dila. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou
prace skutecné provedené v pfisluSném mesici a za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni prohlasuji posledni den kalendainiho mésice. Udtovano smi byt jen v cenach dle
polozkového rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy.

Po ukonceni kazdého kalendairniho mésice pieda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt ptipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych v daném
mesici V ¢lenéni po polozkach dle ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
ocenény v souladu se smlouvou, odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za piislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je zhotovitel
opravnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho
rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem ¢&.
235/2004 Sh., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, a zakonem ¢.
563/1991 Sh., o tdetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu. V piipadé, Zze danovy doklad nebude
obsahovat spravné tdaje ¢i bude netplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve
Ihaté do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
eventualné vystavit novy danovy doklad - lhita splatnosti po¢ina v takovém piipadé bézet ode
dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného resp. doplnéného dokladu objednateli.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych dokladti smluvnimi stranami dohodnuta na 30
(slovy: tiicet) kalendainich dni. Zadavatel zaplati do 30 dnt ode dne, kdy byla dorucena
faktura. Daniovy doklad se povazuje za fadné a v¢as zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
uctovana ¢astka ve vysi odsouhlasené objednatelem pfipsana na ucet zhotovitele uvedeného
Vv zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli na moznosti pInéni objednatele ve formé splatek.
Splatkovani fadné dorucené faktury nesmi byt delsi 30 dnti od piivodniho data splatnosti.

Do patnacti dnd po fadném protokolarnim predani a pievzeti dila bude zhotovitelem vystaven
a objednateli pfedan danovy doklad — koneéna faktura (vytétovani Ceny za provedeni dila).
Konec¢nou fakturu objednatel uhradi do 60 dnt ode dne, kdy byla faktura dorucena. Timto
ustanovenim neni dotéeno ustanoveni ¢lanku V., bod 5.8. této smlouvy o dilo. Kopie
predavaciho protokolu, ve kterém objednatel potvrdil pievzeti dila, je nezbytnou soucasti
(Jakozto ptiloha) takto zhotovitelem vystavené¢ho danového dokladu a bez této prilohy se na
néj bez dalsiho vztahuje postup dle odstavce 5.6 tohoto ¢lanku.

Objednatel bude hradit jednotlivé faktury do vyse 95 % celkové ceny dila. Zbyvajicich 5 %
uhradi objednatel po protokelarnim predani dila a odstranéni pripadnych vad a
nedodélki.

5.11 V souladu se zasadou socialn¢ odpovédného zadavani podle § 6 odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb.,

o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich piedpisi (dale jen ,,ZZVZ*) je zhotovitel
povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finanénich zavazki svym poddodavatelim, kdy za fadné
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a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur, za plnéni
poskytnuta K plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 15 pracovnich dnt od obdrZeni plathy ze
strany Objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
ptipadnych dal§ich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a
Sifeni této povinnosti téz do niz8ich Grovni dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén
pozadovat piedlozeni smlouvy uzaviené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k
nahlédnuti. Zhotovitel neni povinen predkladat ty ¢asti smluvni dokumentace s poddodavateli,
které budou obsahovat obchodni tajemstvi.

VI. SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

6.1

6.2

6.3

6.4

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni. To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé
smluvni stran¢. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v prubéhu plnéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pted skodami, ztratami a zbyte¢nymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zucastnénym na provadéni dila veSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou soucinnost.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provést viceprace, pfipadné zménu dila oproti
projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést bez zbyte¢ného odkladu presny soupis
vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni dle ¢l. 5.2 Smlouvy, a tento
soupis predlozit objednateli ke schvaleni. Dodavatel je rovnéz povinen piedlozit objednateli
bez zbyteéného odkladu zménovy list dle pozadavka poskytovatele dotace.

VIl. PROHLASENI A ZAVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVNENI
OBJEDNATELE

7.1

7.2

Zhotovitel prohlaSuje, ze se pIn¢é seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila
vyplyvajici mj. i ze zadavaci dokumentace a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéril podklady a
pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, ze
sjednané podminky pro provadéni dila v¢etné ceny a doby provedeni zohledniuji vSechny
vpredu uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborné
zpusobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat. Zhotovitel na zakladé vpredu uvedeného
prohlasuje, Zze s pouzitim téchto vSech znalosti, zkuSenosti, podkladu a pokynt splni zavazek
zalozeny touto smlouvou vcas a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni
zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozd¢ji, v pribehu provadéni
dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynii nebo véci ptedanych objednatelem, bylo
pro tento piipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do
uzavieni smlouvy, jinak odpovida za vady dila takto zptisobené dle ust. § 2615 -2619 zakona
¢.89/2012, ob¢ansky zakonik, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné
oznami:
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7.3

@) jestlize bude zahajeno insolvenéni Fizeni dle zdk. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni v platném znéni, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera piedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

(d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na
spole¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy ¢i provedeni jinych
organiza¢nich zmén; a/nebo

(e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cCinnosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s predmétem této smlouvy; a/nebo

(f vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na ptrechod ¢i vypoiradani zavazkt
zhotovitele vaci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i stouto smlouvou
souvisejicich; a

(9) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

V piipadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je objednatel opravnén od této smlouvy bez
dalsiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(@) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby jim zmocnéné provadét kontrolu v prubéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zaveérecného vyucétovani dila.

(b) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby jim zmocnéné vykonavat v misté provadéni dila
kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisu a
v souladu s rozhodnutim organti vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky
dozor je opravnéna dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pferuseni praci na provedeni
dila, je-li ohroZena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich
na stavbé pii provadéni dila ¢i tretich osob.

VIIIl. STAVEBNI DENIK

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se zavazuje ode dne piedani stavenisté (viz. ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespon v jednom originale a dvou pripisech. Na stavbé bude
veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou V ném zaznamenavany
veskeré skute¢nosti o pribéhu vSech praci, véetné praci poddodavateli. Do stavebniho deniku
bude zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a soucasné vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci
dle ¢lanku III. této smlouvy. Stavebni denik bude ulozen na stavenisti a bude obéma stranam
kdykoliv pristupny v dobé pfitomnosti jakychkoli opravnénych osob na stavenisti. Original
stavebniho deniku pteda zhotovitel pti prejimacim fizeni objednateli, jedna kopie (priipis)
kazdé strany stavebniho deniku bude ponechana zhotoviteli.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéfena osoba —
stavbyvedouci , ¢. autorizace . V pripadé¢ zmény 0soby
zhotovitelem povéiené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné
uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zdznaml ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty ¢i znieni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.
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8.4

8.5

8.6

r~r

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, ze se pisi do knihy s o¢islovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
o¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zzadosti zastupce objednatele bezodkladné piedavat
objednateli Gplné kopie zapisu ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepiedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

IX. STAVENISTE A JEHO ZARIZENI

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

b)

Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 kalendafnich dni od
zaslani pisemného oznameni zhotoviteli, Ze je pripraven mu stavenisté piredat s tim, Ze je
na zhotoviteli, ktery den v této lhaté si zvoli k pfevzeti stavenisté. O piedani staveni$té
objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi
misto uréené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku IV. této smlouvy, a projednané ve
smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem
organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem. Pti pfedani stavenisté bude objednatelem
ur¢en zpusob napojeni na zdroj vody a elektiiny.

Piedani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou piedani dokladt 0 stavenisti.
Dokladem o ptedani téchto dokument bude spole¢ny zapis o piedani a pievzeti staveni$té.
Soucasné budou zhotoviteli pfedany tii paré projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti ¢istotu a potadek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a neéistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i ¢innosti tietich osob
na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo staveniste.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veskerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemz naklady
s pInénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon¢ovani ptedmétu dila na staveni$ti vyhradni
odpovédnost za:

zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani staveni§té
V usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod,

zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpe¢nostnich a
dopravnich opatieni pro ochranu stavenisté, materialti a techniky vnesenych zhotovitelem na
staveniste, jakoz i odpoveédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni bezpecnosti silni¢niho
provozu V souvislosti s omezenimi spojenymi Srealizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni

provedeni veskerych odpovidajicich ikont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku $kod zneéisténim, hlukem, nebo z jinych divodi vyvolanych a
zpusobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel az do kone¢ného piedani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpeéné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni staveni$té dle podminek
vyhlasky Ceského tfadu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpecnost a
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9.7

9.8

9.9

ochranu zdravi vSech osob Vv prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy.

Zhotovitel zajiStuje pripravu staveniSté, zafizeni stavenisté, vcéetné zajisténi energii
pottebnych k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni tcet.

Zhotovitel se zavazuje bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveniste, jeho zafizeni ¢i prostory Se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’
jiz vlastni €i ve vlastnictvi téeti osoby.

Ke dni predani pfedmétu dila objednateli bude stavenisté vyklizeno a proveden zavéreény
uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené
vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do pivodniho stavu nebo do stavu dle podminek
stavebniho povoleni.

X. PODMINKY PROVADENI DILA

10.1

10.2

10.3

10.4

Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veSkerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se K plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pii provadéni dila veskeré platné pravni piedpisy, jakoz i vSechny podminky
ur¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist a v souladu s piedpisy souvisejicimi (jedna se zejména o
provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, ze
na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont,
ve znéni pozd&jSich predpisi, bude objednateli, nebo jim urfené osobé&, nebo ktomu
ptislusnému organu, piedloZeno zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale
provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpe¢nostnimi piedpisy a
dal$imi souvisejicimi piedpisy.

Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pti bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila prubézné provéiovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dal$i dokumentace a dokumentti, podle kterych je dle smlouvy vymezen
predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou
Vv souladu s platnymi ptedpisy, vyhlaskami, natizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to
pted zapocetim praci, vykonu a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost
dokumentti uvédomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, a prokaze se pochybeni na
stran¢ zhotovitele, odpovida za vady dila tim zpisobené, je povinen uvést dilo na své naklady
do souladu s platnymi piedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalsi dasledky poruseni této povinnosti, v€etné nahrady
Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym
zpusobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat teti osoby (své dodavatele), které v souladu
se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

@) V co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku TV.
této smlouvy, vetejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb,

(b) neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pf¥iméfenou pomérim,

(© nem¢lo nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, véetn¢ minimalizace negativnich
vlivii na okoli vystavby a
(d) bylo zabezpefeno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery

bude garantovat dodrzovani technologickych postupi. Totéz plati pro prace
poddodavateli. Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel
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10.5

10.6

10.7

10.8

autorizovanou osobou v oboru ,Stavby vodniho hospodafstvi a Kkrajinného
inZzenyrstvi“ nebo ,,Dopravni stavby“. Tyto odpovédné 0soby potvrdi stavebni denik
pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze
odborné prace a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo
Zivnostenském listé, provede poddodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti.
Doklady o odborné zpisobilosti poddodavatele piedlozi zhotovitel objednateli pied
zahéjenim praci.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
V plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
predlozit objednateli kdykoli v prubéhu provadéni dila pisemny seznam vsSech svych
poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené vSemi osobami zucastnénymi na provadéni dila na
zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a
nedodélkl, stejné tak za Skody zplisobené svou Cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na
majetku tzn., ze v ptipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdul, ploti,
objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v prabéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to vcetné
geodetického zaméteni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim fizeni piedat
objednateli tfi paré projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je dale povinen:

@) po dobu provadéni dila az do jeho tfadného protokolarniho predani objednateli fadné
pecovat o vysSkové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu proti
poskozeni. Kone¢na zaméfeni se zhotovitel =zavazuje piedat objednateli
v digitalizované podobé a na nosi¢i dat CD ROM a soucasné v listinné podob¢ jako
soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XII. odst. 12.2. této smlouvy;

(b) pti provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné¢ vyzvat objednatele
K jejich ptevzeti pied zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich dni; a v pfipadé, ze
objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel
povinnost informovat objednatele o zakryvani casti dila, je povinen na zadost
objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na
svij naklad.

Zhotovitel se zavazuje min. 3 pracovni dny pfedem pisemn¢ informovat objednatele o zahajeni
stavebnich pracich, které na dile budou fakticky provadét poddodavatelé. Pisemna informace
musi obsahovat jmenovité uvedeni poddodavateli v¢. praci a ¢innosti, které budou vykonavat.
Pokud by melo dojit ke zméné poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni ¢ast kvalifikace, bude povinnosti zhotovitele pied touto zménou piedloZit
objednateli

e doklady prokazujici splnéni profesni zpusobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ novym
poddodavatelem,

o doklady prokazujici splnéni chybé&jici ¢asti kvalifikace novym poddodavatelem,
o doklady o splnéni zakladni zpusobilosti podle § 74 ZZVZ novym poddodavatelem, a

e pisemny zavazek nového poddodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni piedmétné
¢asti dila nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat
vramci plnéni predmétu dila, a to alespoit v rozsahu, v jakém novy poddodavatel
prokazuje ¢ast kvalifikace za dodavatele — zhotovitele dila.
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10.9

10.10

10.11.

10.12.

Pii nesplnéni uvedenych podminek nesmi zhotovitel provést zménu poddodavatele, jehoz
prostiednictvim prokazoval kvalifikaci.

Objednatel si vyhrazuje pravo nesouhlasit s provadénim dila poddodavatelem a tohoto
poddodavatele z realizace dila vylouéit v piipadé, Ze poddodavatel neprovadi dilo v kvalité
podle projektové dokumentace, pozadavkl v pfisluSnych normach a zakonnych piedpisech
technickych i bezpec¢nostnich.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskera ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi, zédkona €. 326/1996 Sb., o pobytu cizincl na
tizemi CR, ve znéni pozdgjsich predpist, zdkona & 262/2006 Sb., zakoniku prace, Ve znéni
pozdgjsich predpist a ostatni platné pravni predpisy. Zhotovitel je povinen zajistovat prace
legalné a zavazuje se vysilat k provadéni praci pracovniky odborn¢ a zdravotné zplsobilé a
fadné proskolené v piedpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. V souladu se zasadou
socialné odpovédného zadavani podle § 6 odst. 4 ZZVZ se zhotovitel vyslovné zavazuje, ze
pii realizaci této smlouvy bude dodrzovat vi¢i svym zaméstnanciim vykonavajicim praci
souvisejici s predmétem této smlouvy veskeré pracovnépravni piedpisy, a to zejména, nikoliv
vSak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnanctli, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi
sménami, placené piesCasy, bezpe€nost prace apod.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zajistit dodrzovani pravnich ptfedpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez napliuje cile
environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a udrzitelnou
spotfebou a vyrobou, pfedev§im zakona ¢. 114/1992 Sb., 0 ochran¢ ptirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich ptedpisi a zakona €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozde€jSich
predpist.. Zhotovitel tak musi piijmout veskera opatteni, ktera po ném Ize rozumné pozadovat,
aby chranil zivotni prostiedi a omezil Skody zpisobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho
¢innostmi a musi zajistit, aby emise, pudni zneCisténi a odpadni vody z jeho c¢innosti
nepiesahly hodnoty stanovené pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel se v ramci svych vnitinich procesti zavazuje k podpofe pracovnikd k zavadéni

inovativnich prvkd, procesu ¢i technologii v ramci tzv. Best Practices, ale pouze takovym
smérem, aby nedoslo ke zménam predmétu smlouvy.

Xl. ZARUKA ZA JAKOST A ZKOUSKY DILA

111

11.2

11.3

Zhotovitel se zavazuje, ze piedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisi, CSN, pravomocného
stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovétenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicti ode dne fadného
provedeni dila zhotovitelem. U materiall a vyrobkt doplnénych samostatnym zaru¢nim listem
vyrobce se zarucni lhita sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce
24 mésic.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo
alespon zpusob, jakym se projevuje a urcen narok objednatele z vady dila, ptipadné pozadavek
na zpusob odstranéni vad dila, a to v€etné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem.
Objednatel ma pravo volby zptsobu odstranéni dusledku vadného plnéni, tuto volbu mutize
menit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila ¢i jeho Casti zahajit
odstranovani vady dila ¢i jeho Casti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady
¢i pficiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi lhuté.
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114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

V ptipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni lhita, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaruéni lhiita je shodna
jako v ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem
zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni b&éhu zarucni lhity bude pocitana na celé dny a bude bran v uvahu kazdy zapocaty
kalendaini den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

(@) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhuté dle ¢lanku XI.
odst. 11. 3. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahaji-li zhotovitel odstraiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby Kk odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; a/nebo

(d) je-li ziejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedod¢lky dila ¢i jeho ¢asti ve 1haté
stanovené objednatelem ptfimétrené dle charakteru vad a nedodé€lki dila neodstrani;

ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téZ pravo zadat, a to i bez ptredchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tieti osob&é. Objednateli v takovém piipadé vznika
vaci zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na cenu, kterou
objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vici
zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky
zakonik, a dale naroky objednatele Gi¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ztstavaji nedotéeny.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhity dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel
povinen provést s objednatelem, piipadné tfeti osobou uréenou objednatelem, vystupni
prohlidku dila. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaru¢nich
podminek, poptipadé budou stanoveny zjisténé zaru¢ni vady a stanoven rezim jejich
odstranéni. Vystupni prohlidku dila svola pisemné objednatel. V piipadé, ze se zhotovitel ¢i
jeho opravnény zastupce na objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto
odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veSkeré zaruéni vady uvedené v pisemném
protokole o splnéni zaruénich podminek uznava.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta resp., ze
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré, jemu Vv souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené
naklady.

XIl. PREDANI A PREVZETI DILA

121

K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zéakladé ptredavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucésti bude i ptislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event.
vady, s nimiz bude dilo ptevzato. Podle § 2604 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik je
dilo provedeno v pfipade, ze je dokonceno a predano. Dilo se pak povazuje za dokoncené
tehdy, je-li pfedvedena jeho zptsobilost slouzit svému ucelu.
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

Objednatel ptevezme dokoncené dilo bud’ s vyhradami, nebo bez vyhrad. Vyhradami je
mysleno vytknuti vad. Dilo, které neodpovida smlouve, ma vadu. Za vadu se ve smyslu této
smlouvy také povazuje neziskani rozhodnuti vodopravniho, stavebniho ¢i jiného ptislusného
ufadu nutného pro legalni uzivani dokoncené stavby. Predavaci protokol musi obsahovat
alespont pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho Casti, misto provedeni dila a zhodnoceni
jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila,
vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem. Objednatel ma povinnost pievzit
jen dilo bez vad a nedodélkt. Pokud objednatel piesto ptevezme dilo svadami, budou
v protokolu uvedeny lhity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsazeno jednozna¢né
prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Prohlaseni objednatele o
tom, ze dilo piejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle
ust. ¢lanku XII., odst. 12.6. této smlouvy. Soucasti piedavaciho protokolu bude i kone¢né
zaméteni vySkovych a smérovych bodd dle ¢lanku X., odst. 10.7. této smlouvy. Pfedavaci
protokol bude vyhotoven ve tifech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva
objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu. Podle
ustanoveni § 2108 zakona ¢&. 89/2012 Sh., obcéansky zakonik, objednatel nemusi az do
odstranéni vady platit ¢ast ceny dila odhadem piimétené odpovidajici jeho pravu na slevu.

V piipadé, Ze je objednatelem piebirano ukonéené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokon¢eno co do
mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a
za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel dolozi objednateli
pied zahajenim piejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik
vicepraci, veskera osvédCeni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialti a vyrobkd, revizni
zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni
funk¢nosti dodanych zafizeni K provedeni dila a dodavek podle projektu dle ¢lanku II. této
smlouvy a platnych pravnich piedpist, dale doklad o zabezpedeni likvidace odpadu v souladu
se zakonem o odpadech, ve znéni pozd&jsich pravnich ptedpisu a piedpist provadéjicich, a
dal$i doklady prokazujici splnéni podminek organt a organizaci, které si v souladu s pravnimi
predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen zhotovitel
objednateli predat ve tfech vyhotovenich v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni
podobé na CD ve formatech word, pdf, dwg pii predani dila. V pfipadé, Ze nedojde
k pfedlozeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladt nejpozdéji pii ptejimacim fizeni,
nepovazuje se dilo za fadne ukoncené.

Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadeéni stavby
véetné zhotovené stavby v souladu stouto smlouvou Nebude-li tato povinnost splnéna,
nepovazuje se dilo zatadn€ ukoncené a objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy a
pozemKky, jejichZ upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny,
je zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do piedchoziho stavu.

V piipadé, ze se pfi piejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem predavano dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen predavané dilo prevzit. Podstatnou vadou se pro
ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud objednatel pro vady dilo
neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku
smlouvy. Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti stavby pro ojedinélé drobné vady,
které samy o sob€, ani ve spojeni s jinymi, nebrani uzivani stavby funk¢éné nebo esteticky, ani

jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji (§ 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik).

Prohlidku pievzatého dila je objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo
prevzato jes$té po dobu 30 dnti ode dne pievzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-
li dohodnuto jinak. Skryté vady je objednatel opravnén namitat po dobu péti let od pievzeti
stavhy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhuté odstranit vady, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do u¢innosti dohody smluvnich
stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislu§ného soudu ve véci thrady téchto naklada.
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XI1l. UROK Z PRODLENI A SMLUVNI POKUTA

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

Pro ptipad poruseni nize uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany smlouvy tyto ve
smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik ve znéni
pozd¢jsich predpisu, nize uvedené smluvni pokuty, jejichZz sjednanim neni doten narok
objednatele na nahradu $kody zpisobené porusSenim povinnosti, zajisténé smluvni pokutou.
Pohledavka objednatele na zaplaceni smluvni pokuty mize byt po pisemném oznameni
zapocitana s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny. Pravo objednatele z vadného plnéni
zaklada vada, kterou ma véc pii prechodu nebezpeci skody na objednatele, byt se projevi az
pozdéji (skryta vada), jakoz i pozdé&ji vznikla vada, pokud ji zhotovitel zpisobil porusenim své
povinnosti (§ 2100 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti provést dilo v¢as a fadné je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti nastoupit k odstranéni vad, se kterymi
bylo dilo ptevzato, v terminu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu,
kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a vadu
zvlast.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
ptevzato, v terminu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den a pfipad prodleni a vadu zvIast’.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti nastoupit k odstranéni reklamovanych
vad vterminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den a piipad prodleni a vadu zv1ast.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve
vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den a piipad prodleni — u kazdé vady zvlast.

Pii prokazatelném zjisténi poruseni ¢l. V. odst. 5.10. nebo ¢l. X. odst. 10.10. nebo odst. 10.11.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve
vysi 5 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad
Pro piipad prodleni objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad v rozsahu,
Vv jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli narok na jeho tihradu, nebo poskytnout jiné penézité
plnéni sjednaly strany této Smlouvy urok z prodleni v piislusné zakonné vysi.

XIV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

141

14.2

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou ¢ast zavazku, s vyjimkou naroku na
nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava,
feSeni sporti mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Zze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at’ jiz jako celku ¢&i jeho

jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila dle ¢lanku III. této smlouvy, které
bude delsi nez 30 kalendainich dnt, a/nebo

b) jestlize zhotovitel fAdné a v&as neprokaze trvani platné a G¢inné pojistné smlouvy dle ¢lanku

XVI. této smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XVI. této smlouvy, a/nebo
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C) jestlize bude zahajeno insolven¢ni Fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sh., o upadku a zpusobech jeho

d)

14.3

feseni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude tipadek nebo hrozici upadek zhotovitele.
zhotovitel vstoupil do likvidace;

V piipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdé€ji do 14 dnti ode dne tcinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu G¢innosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

a. cCastky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; a

b. ¢astky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila Géelné opatfil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele, a to v cenach dle této smlouvy,
kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ¢astky, véetné ptipadnych piislusenstvi,
nejpozdéji do tficeti dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thradé.

XV. NEBEZPECI SKODY NA VECI A PRECHOD VLASTNICKEHO

PRAVA

15.1

15.2

15.3

154

155

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného piedani dila objednateli a fadného
odevzdani staveni$té objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

@) dile a v8ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech a

(b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i
pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do fadného
predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude
Vv jednotlivych ptipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpeci Skody
vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojii a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a ktera jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

@) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho
¢asti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/hebo

(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpe¢i skody a jina nebezpe¢i na vSech vécech, které zhotovitel sam i
objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby fadného protokolarniho piedani dila, popt. u véci, které je zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu
zpusobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni o vyhradé vlastnictvi ani jinou
podobnou vyhradu ohledné piechodu ¢&i pievodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti
zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén jiz bez dalsiho odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zustavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
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¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného piedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

XVI. POJISTENI

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Pro vetejnou zakazku plati, Ze po celou dobu vystavby bude dilo pojisténo pojistnou smlouvou
pro piipad pojistné udalosti souvisejici S provadénim dila. Platnost smlouvy bude minimalné
na dobu realizace dila s moznosti zadavatele kdykoliv na pozadani nahlédnout do smlouvy,
pozadat pojistovnu o potvrzeni doby platnosti a vysi limiti a spolutiéasti. Zhotovitel pedlozi
Objednateli pojistnou smlouvu k datu podpisu smlouvy, pted zahajenim dila a na vyzadani
Objednatele nebo TDI i kdykoliv v prib&hu provadéni dila.

Pojisténi musi byt sjednano minimalné v pozadované vysi 10 000 000, -- K¢. Objednatel
pozaduje maximalni spoluticast na pojistném plnéni do vyse 10 %.

NeptedloZeni vyse uvedené pojistné smlouvy nejpozdéji pii podpisu této smlouvy 0 dilo bude
sankcionovano zadavatelem, a to ve vysi 10 000, -- K& denné do doby piedlozeni pojistné
smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji do ¢trnacti dni ode dne podpisu této smlouvy doklady
prokazujici zaplaceni pojistného dle vyse uvedenych pojistnych smluv na obdobi ode dne
zahajeni provadéni dila do dne jeho fadného piedani objednateli, eventualné potvrzeni
pojistovny 0 zaplaceném pojistném na toto obdobi. Popiipadé doklady prokazujici zaplaceni
pojistného na urcité dané obdobi dle pojistné smlouvy a nasledné vzdy navazujici doklady o
zaplaceni pojistného na dalsi obdobi, az do doby fadného piedani dila objednateli.
Nepiedlozeni téchto dokladu bude sankcionovano zadavatelem, a to ve vysi 10 000, -- K¢
denné do doby piedlozeni dokladu o zaplaceni.

Zhotovitel se dale zavazuje fadné a véas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro
né&j plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni v souladu s ¢l. XVI. této smlouvy po celou
dobu plInéni dila. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi
dnti pojistnou smlouvu alesponi ve stejném rozsahu a tuto ptedlozi v kopii zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnti ode dne jejiho uzavieni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného piedani dila
objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho tstavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XVIl. POHLEDAVKA OBJEDNATELE

17.1

17.2

17.3

Zhotovitel se podpisem smlouvy o dilo zavazuje, ze v piipadé, pokud vznikne pravné
relevantni pohledavka Objednatele za Zhotovitelem, zajisti vyhotoveni notatského zapisu dle §
71a odst. 2 zakona €. 358/1992 Sb., notafsky fad, v platném znéni, o pravnim ukonu, ve
kterém Zhotovitel jednostranné uzna penézitou pohledavku vyplyvajici z jiz zalozeného
zavazkového pravniho vztahu, vzniklého na zaklad€ uzaviené smlouvy o dilo. Tento notafsky
zapis bude obsahovat svoleni Zhotovitele, aby podle tohoto zapisu byl nafizen a proveden
vykon rozhodnuti (exekuce) a aby byl takovy notatsky zapis exekuénim titulem, jestlize svou
povinnost zaplatit vzniklou pohledavku fadn¢ a v¢as nesplni.

Notaisky zapis bude vyhotoven v souladu se smlouvou o dilo, bude ptedlozen Zhotovitelem
na zékladé pisemné vyzvy Objednatele, v niz bude specifikovana pohledavka, jeji vyse,
skute¢nost, na niz se pohledavka zaklada a lhita, v niz ma byt pohledavka zaplacena (doba
plnéni). Tato lhita bude odpovidat ustanovenim smlouvy 0 dilo - pokud v konkrétnim piipadé
nebude lhita K plnéni ve smlouvé o dilo stanovena, stanovi ji Objednatel ve vyzve.

V piipadé, ze notaisky zapis vyhotoveny v souladu s timto ustanovenim Smlouvy o dilo
Zhotovitel neptedlozi Objednateli do 10 pracovnich dnii ode dne, kdy obdrZzel vyzvu
Objednatele, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit jiz bez dal§iho a je rovnéz
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opravnén Cerpat bankovni zaruku za fadné provedeni dila, kterou je povinnost Zhotovitele
predlozit notarsky zapis zajisténa.

XVIIL. SPOLECNA USTANOVENI

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Pokud neni v pfedchozich ¢astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné clanky spole¢nych ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakéakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou fadné a vcas
splnéna, pokud byla pfislusna ¢astka pfipsana ve prospéch uctu opravnéné smluvni strany
(vefitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢&i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piislusnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize tuto smlouvu ménit, dopliovat a
upresiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné ¢islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listing.

Ptilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované V zavéreénych ustanovenich smlouvy
tvoii nedilnou soucast smlouvy.

Piipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni upravy vécné a
mistné piislusnymi soudy Ceské republiky.

Pravni vztahy zalozené touto smlouvou vyslovné neupravené Se fidi zakonem 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik.

XIX. ZAVERECNA USTANOVENI

19.1

19.2

19.3

19.4

195

19.6

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi tuto
smlouvu uzaviit.

Dale se smluvni strany dohodly taktéZ na moznosti pozastaveni pribéhu vystavby ze strany
objednatele.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zustavaji v platnosti a ¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji zistat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

Nedilnou soucast této smlouvy tvoti jako ptilohy této smlouvy:
Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet (ocenény soupis Stavebnich praci, dodavek a sluzeb)
Piiloha ¢. 2: Casovy a finanéni harmonogram

V piipadé, ze dodavatel prokazal ekonomickou kvalifikaci prostfednictvim jiné osoby,
pozaduje zadavatel v souladu sust. § 83 odst. 3 zdkona, aby dodavatel a jina osoba nesli
spolec¢nou a nerozdilnou odpovédnost za plnéni zadané vefejné zakazky; jinou osobou je
] 10) (543110 < USSP

(doplni dodavatel v piipadé, Ze prokazal ekonomickou kvalifikaci prostfednictvim jiné osoby.)
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19.7

19.8

Nedilnou soucasti smlouvy je pisemny zavazek poddodavatele, ktery musi obsahovat
spole¢nou a nerozdilnou odpovédnost za plnéni zadané vefejné zakazky (Ptiloha ¢. 3 této
smlouvy).

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly,
s jejim obsahem souhlasi, Zze smlouva byla sepsana na zaklad¢ pravdivych udaja, z jejich pravé
a svobodné vule, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Uzavfeni této smlouvy schvalilo v souladu s § 102 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
ztizeni), ve znéni pozdgjSich predpisu, (dale jen ,zakon o obcich), Zastupitelstvo obce
Kostelec, dne ......................... usnesenim €. .................. Toto prohlaseni se Cini v
souladu s § 41 cit. zdkona o obcich a povazuje se za dolozku potvrzujici splnéni tohoto
zéakona.

Prilohy:

(@13 (@]

(@1

V Kostelci,dne ..., Vv

. 1 - Polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)
.2 - Casovy a finanéni harmonogram

. 3 — Pisemny zavazek poddodavatele dle ¢l. XIX. odst. 19.6. této smlouvy

Franti$ek Trhlik, starosta obce
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