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SMLOUVA O DÍLO č. DZ 23015421/PLZ 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel č.1: Obec Dýšina 
Se sídlem: Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina 
IČ:  00257745 

za objednatele č.1 je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce, tel. +420 377 845 356, e-mail: starosta@obecdysina.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen „objednatel č.1“) 

a 

Objednatel č.2: Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková 
organizace 

Se sídlem: Školní 229, 330 02 Dýšina 
IČ:  72553740 

za objednatele č.2 je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Mgr. David Klimeš, ředitel, tel. +420 377 945 304, e-mail: klimes@zsdysina.cz 

(dále jen „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

a 

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ:   25021915 
DIČ:   CZ25021915 
Spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů 
Ing. Jiří Vích, jednatel 

Ing. Stanislav Boháč, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

stavbyvedoucí: 
Pavel Zezulák, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

zástupce stavbyvedoucího: 
Ing. Miroslav Kšír, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

statik: 
Ing. Ludmila Kostková, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:  xxx 

(dále jen zhotovitel) 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  
1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající 
tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, 

propojujícího novou halu s objektem stávající školy 
při ZŠ Dýšina, 

a to na základě výsledků veřejné zakázky. 

Předmětem plnění této SoD je výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. 
jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při 
ZŠ Dýšina. S navrženými objekty souvisí i nové či upravené napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu. 

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, kterou vypracoval Ing. arch. 
Lubomír Korčák, IČ 72114606. 

Součástí předmětu plnění této SoD je také:  
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
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bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 

v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 
a) PD, kterou vypracoval Ing. arch. Lubomír Korčák, IČ 72114606, 
b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 
se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel 

je nezavinil ani nemohl předvídat, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. Před uzavřením dodatku k SoD 
je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace, a to v návaznosti na „pravidla“ 
jednotlivých dotačních titulů. 
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8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: 
proběhne do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti SoD 
na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli; SoD 
nabude účinnosti nejpozději do 30.09.2023 

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště 

Dokončení hrubé stavby nové 
haly vč. střešního pláště: 

nejpozději do 240 kalendářních dnů po předání a převzetí 
staveniště 

Zahájení prací ve vnitřních 
částech stávajících objektů: 

od 01.05.2024 

Dokončení prací ve vnitřních 
částech stávajících objektů: 

nejpozději do 30.09.2024 

Dokončení stavebních prací: 
nejpozději do 545 kalendářních dnů po předání a převzetí 
staveniště 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací, včetně předání všech dokladů 

Minimální rozsah pojmu "hrubá stavba nové haly vč. střešního pláště" dle soupisu prací 
01.2 OPŽP - c1.2 Východní přístavba zázemí - HSV 
01.2 OPŽP - c1.3 Nová sportovní hala - HSV 
01.2 OPŽP - c007 Dodávky prefabrikovaných prvků 
01.2 OPŽP - c008 Sanace 
01.2 OPŽP - c010 Střešní konstrukce 
01.2 OPŽP - c011 Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře - D 767a Al okna, dveře 

2. Místo plnění předmětu SoD:  obec Dýšina, parcely dle PD, Plzeňský kraj 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. 
Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. 

III. Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 
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 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 124.798.995,34 26.207.789,02 151.006.784,36 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 
stavebních prací ÚRS platných v době změny. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku 
ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou 
provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 
dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude 
faktura neúplná. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení. 

3. Fakturaci je nutné rozdělit na 3 části: dotace OPŽP (objednatel č.1), dotace IROP 
(objednatel č.2) a vlastní prostředky (objednatel č.1). Faktury musí obsahovat informaci 
o spolufinancování Evropskou unií, název projektu atd. (bude zhotoviteli sděleno před 
fakturací). 

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude 
dohodnut při předání a převzetí staveniště. 

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

7. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 
základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 
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9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury. 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. Likvidace kontaminovaných materiálů a nebezpečných látek včetně 
zeminy (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech) není předmětem DÍLA. 
Likvidaci kontaminovaných materiálů a nebezpečných látek včetně zeminy zajistí 
zhotovitel po předchozí vzájemné dohodě o ceně těchto víceprací. Případné změny 
podloží a nálezy (např. beton, základy apod.) nejsou zahrnuty v předmětu DÍLA dle 
této SoD a veškeré takto vzniklé vícenáklady budou hrazeny zvlášť. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 

a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 
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3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či 
osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací 
dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou poskytovatelem dotace. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto 
prodlouženou lhůtu. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu stanovenou poskytovatelem dotace poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, 
použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 
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12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 
stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. 

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 
a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  
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24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran po projednání s projektantem. 

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu 
objednatele. 

26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
SoD na veřejnou zakázku. 

32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 
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33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 
odpadů). 

34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

35. Dodavatel bude plnit parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign 
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

IV. Součinnost objednatele 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 
správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 
odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 
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13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD 

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského 
zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme 
DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a 
převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, 
platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů 
od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude 
vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru. 

4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení 
zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 
kolaudačního řízení stavby, 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 
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Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady, garanční povinnosti zhotovitele 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
180 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitele předloží kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu do 7 
(sedmi) kalendářních dnů po nabytí účinnosti této SoD. 

2. Pojištění díla - stavebně montážní pojištění. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění 
stavebních a montážních rizik pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby. Toto pojištění se musí vztahovat na škody na stavbě, technologických 
zařízeních a na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, sesouváním nebo 
zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
f) neúmyslným poškozením, nešikovností. 

Pojistná hodnota je ve výši nejméně ceny díla v Kč včetně DPH. Pojištění bude uzavřeno 
po dobu trvání stavby až do termínu předání díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po nabytí účinnosti této SoD. 
Účinnost pojištění bude nejpozději k datu zahájení stavby. Nepředložení dokladů 
zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě je porušením SoD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD. 

III. Záruční lhůty 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 
stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej Objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 
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5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla 
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele 
u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo 
elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

V. Garanční povinnosti zhotovitele 
1. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení DÍLA 

Objednatel požaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné a včasné provedení DÍLA, 
včasné dokončení hrubé stavby nové haly vč. střešního pláště a včasné dokončení prací ve 
vnitřních částech stávajících objektů ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH 
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(uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou do řádného dokončení a předání díla 
nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet 
objednatele; č. ú. 1003038236/5500, variabilní symbol č. 25021915. Banka o této 
skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě 
složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení 
částky na účet města. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak 
u finanční záruky. 
Zhotovitel musí předložit objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši nejpozději do 
7 (sedmi) kalendářních dnů po nabytí účinnosti této SoD. Bankovní záruka se musí 
vztahovat na dodržení smluvních podmínek (platí mimo jiné i pro zahájení prací na DÍLE, 
na dodržení termínů splnění DÍLA, na dodržení včasného dokončení hrubé stavby nové haly 
vč. střešního pláště a dodržení včasného dokončení prací ve vnitřních částech stávajících 
objektů).  
Právo z bankovní či finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou SoD nebo neuhradí 
objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je dle SoD povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 
7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna zhotoviteli 
objednatelem v den, ve kterém budou odstraněny vady zapsané v protokolu o předání 
a převzetí díla. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet 
zhotovitele. 
Bankovní záruka za řádné a včasné provedení DÍLA, na dodržení včasného dokončení hrubé 
stavby nové haly vč. střešního pláště a dodržení včasného dokončení prací ve vnitřních 
částech stávajících objektů musí být platná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky 
+ 2 měsíce. 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek  
Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) 
platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA nebo je možné složit finanční záruku 
ve stejné výši a za stejných podmínek na účet objednatele; č. ú. 1003038236/5500, 
variabilní symbol č. 25021915. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví 
zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet města. Veškeré podmínky pro čerpání 
jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. Bankovní záruku doloží zhotovitel 
nejpozději ke dni předání a převzetí díla.  
Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 
objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo 
z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční 
podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je 
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podle SoD povinen. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet 
zhotovitele. 

3. Bankovní záruky dle předchozích dvou článků je možné nahradit pojistnou záruku, 
pojistným certifikátem, pojištěním záruky apod. 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit hrubou stavbu nové haly 

vč. střešního pláště do 240 kalendářních dnů po předání a převzetí staveniště je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. 
V. této SoD. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit práce ve vnitřních částech 
stávajících objektů do 30.09.2024 (při zahájení nejpozději od 01.05.2024) je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. 
V. této SoD. 

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

7. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 
(např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s nápravou. 

10. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

11. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu kteroukoli ze smluvních stran se sjednává 
limitace smluvních pokut do souhrnné výše 20 % ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je 
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sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli 
smluvní stranou. 

II. Odstoupení od SoD 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů, 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
- porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 
- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
- zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně nezaplatil splatný finanční 

závazek byť jen jedinému poddodavateli, 
- nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 

zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 
- provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 

technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem 
splatnosti jakékoliv faktury o více jak 30 (třicet) kalendářních dní. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených OZ 
nebo jinými právními předpisy. 

5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání 
prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 
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- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode 
dne předložení vyúčtování, 

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet 
z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 
této SoD. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.   

7. SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

9. Tato SoD se uzavírá s odkládací podmínkou a účinnosti nabývá dnem, kdy objednatel sdělí 
zhotoviteli (e-mailem, datovou schránkou či prostřednictvím držitele poštovní licence), že 
objednatelé přijali dotace nebo že se rozhodli financovat veřejnou zakázku pouze 
z vlastních rozpočtů. Zhotovitel je povinen následně bez zbytečného odkladu převzít 
staveniště. Pokud SoD nenabyde účinnosti do 30.09.2023, veřejná zakázka se nebude 
realizovat a zhotovitel nebude mít žádné finanční nároky vůči objednateli. 

10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele. 

11. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv omezení či podmínek.   
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12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.  

13. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást 
této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných). 

Přílohy: 
příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD), 
příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) 

V Dýšině  
 
 
 
 
 
 
.............................................. ..............................................  
Ing. Jaroslav Egrmajer Mgr. David Klimeš  
starosta obce Dýšina ředitel  
(objednatel č.1) (objednatel č.2)  

 

V Praze 

 

 

 

 

.............................................. .............................................. 
Ing. Karel Volf Ing. Jiří Vích 
předseda sboru jednatelů jednatel 
(zhotovitel) (zhotovitel) 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

01
Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího objektu při ZŠ Dýšiná

Metrostav DIZ s.r.o.

 %koeficient rozpočtových částí IROP:
 ELE silno   ZTI vnitřní   VZT      ÚT       EPS       ZOKT    ELE slabo   MaR     VRN

   17,4              0          14,3    16,7     48,7      100        15,5          14       13,9
 OPŽP:

 ELE silno   ZTI vnitřní  ZTI vnější  VZT      ÚT    Komunikace     EPS       ZOKT    ELE slabo   MaR     VRN
   82,6             99,2            100     79,4    83,3        70              39,2      0           81,5          83,4      76

 Spojovací krček: 
 ELE silno   ZTI vnitřní   VZT      ÚT       EPS       ZOKT    ELE slabo   MaR     VRN

       0               0,8       6,3        0        12,1         0             3           2,6        2,3
Ostatní:  Komunikace 30   VRN   7,8

124 798 995,34

Výše daněZáklad daněSazba daně
124 798 995,34 26 207 789,0221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 151 006 784,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo: Dýšiná Datum:

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

211 285,62 255 655,60

16 448,1613 593,52

13 593,52 16 448,16

197 009,32162 817,62

110 531,61 133 743,25

69 614,4657 532,61

32 594,31 39 439,12

345 818,68285 800,56

179 781,80148 580,00

9 627 312,667 956 456,74
x VRN

01.4 Ostatní

4 909 600,00

2 621 987,04 3 172 604,32
155 750,51128 719,43

430 181,45355 521,86

255 080,31

608 869,99503 198,34

503 198,34 608 869,99

1 045 525,19 1 265 085,48

3 601 644,692 976 565,86

1 920 694,021 587 350,43

1 094 081,67904 199,73

210 810,17

10 583 247,388 746 485,44

9 366 702,147 741 076,15

6 621 454,895 472 276,77

2 039 741,381 685 736,68

4 581 713,513 786 540,09

2 052 015,05 2 482 938,21

2 459 775,932 032 872,67

1 698 846,221 404 005,14

358 143,93 433 354,16

1 223 699,32 1 480 676,18

5 940 616,00

239 027,97197 543,78

6 186 223,76 7 485 330,75

8 808 563,237 279 804,32

96 169 121,50 116 364 637,02
14 628 258,0812 089 469,49

20 126 735,4516 633 665,66

6 731 735,855 563 418,06

2 480 224,952 049 772,69

446 351,30

2 247 851,341 857 728,38

244 283,67 295 583,24

1 427 071,52 1 726 756,54

5 674 098,904 689 337,93

EPSi

Slaboproudk

MaRm

Sanacec008

c009 Fasáda objektu

Střešní konstrukcec010

Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveřec011

ZTIf

f1 ZTI vnitřní rozvody

Cena bez DPH [CZK]

546 938,05

124 798 995,34

14.08.2023

Ing. arch. Lubomír Korčák
 

Cena s DPH [CZK]

VZTg

2 481 944,83 3 003 153,24

2 481 944,83 3 003 153,24

212 364,46175 507,82

1 189 419,42982 991,26

1 086 507,40897 940,00

447 179,05369 569,46

513 917,92424 725,55

540 085,07

282 474,05

4 927 664,52

803 899,16

117 365,73

280 388,17

21 842 230,37

661 795,04

664 379,47

4 072 450,02

969 628,59

18 051 430,06

MaR

FVE

AV technika

VRN

EPS

Ostatní vybavení

Slaboproud

Východní přístavba zázemí

ÚT

Nová sportovní hala

Skladby podlah

Úpravy stropů

Obklady stěn

Dodávky prefabrikovaných prvků

Sanace

Komunikace a zpevněné plochy

Fasáda objektu

Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře

ELE

ZTI

VZT

Střešní konstrukce

Hala

ZTI vnější rozvody

ZTI vnitřní rozvody

Spojovací krček
Bourací práce

Krček

01.3

h

i

g

k

x

a

c1.1

c1.2

c1.3

c007

o

c006

c005

s

c004

f2

l2

f1

f

e

l

c011

c010

m

c009

ch

c008

g VZT

ÚTh

EPSi

ZOKTj

Slaboproudk

AV technikal

l1 Tělocvična

m MaR

o Ostatní vybavení

x VRN

01.2 OPŽP

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího objektu při ZŠ Dýšiná

Popis

IROP
Bourací práce

 Západní přístavba 1.PP,výtahová šachta,tělocvična 

Skladby podlah

Úpravy stropů

Obklady stěn 231 725,76

96 996,47Dodávky prefabrikovaných prvků

233 449,63Sanace

1 010 861,32Fasáda objektu

105 102,69Střešní konstrukce

Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře 612 080,14

1 626 775,65ELE

Kód

c010

c011

e

01.1
a

c1.1

c004

c005

c006

c007

c008

c009

1 968 398,54

740 616,97

151 006 784,36

127 174,25

1 223 142,20

1 173 250,59
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

361 104,88 436 936,90

1 455 280,30 1 760 889,16

411 583,57 498 016,12

139 646,18 168 971,88

490 960,00

375 238,34

133 186,43

306 190,29253 049,83

31 481,54

40 106,23 48 528,54

83 145,11 100 605,58

797 906,37 965 466,71

76 058,24 92 030,47

264 158,33218 312,67

8 642,96

161 155,58

454 038,39

10 457,98

594 061,60

38 092,66

Západní přístavba 1.NPc1.1

d Opěrná zeď

ch Komunikace a zpevněné plochy

1 193 342,17986 233,20

1 815 162,731 500 134,49

594 386,40 719 207,54

n Sadové úpravy

Atletická dráhap

Sportoviště pro skok daleký q

Oplocenír

VRNx

Střešní konstrukcec010

c011 Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře

Ostatní vybavenío

c005 Úpravy stropů

c006 Obklady stěn

c004 Skladby podlah

t Dieselagregát

u System generálního klíče

v záchytný sytem střech proti pádu osob 

demolice kolnaw
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 969 628,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 969 628,59 21,00% 203 622,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 173 250,59

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

a - Bourací práce

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 969 628,59

D HSV Práce a dodávky HSV 862 070,13

D 1 Zemní práce 149 840,13

33 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 4,800 137,95 662,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121
VV záp. část
VV 0,4*0,4*(18,5+11,5) 4,800
VV Součet 4,800

35 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 51,829 147,15 7 626,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101
VV záp.část
VV 1,2*0,66*11,5+0,85*0,5*11,5 13,996
VV 1,2*1,35*18,5+0,85*0,5*18,5 37,833
VV Součet 51,829

56 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 135,000 165,54 22 347,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151104
VV rušené vedení
VV (17+17+18+11+8+3,5+36+2)*0,8*1,5 135,000

51 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 191,629 174,74 33 485,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 4,8+51,829+135 191,629

52 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 958,145 9,20 8 814,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 191,629*5 958,145

60 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 344,932 183,94 63 446,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 191,629*1,8 344,932

53 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 191,629 18,39 3 524,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

58 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 72,000 137,95 9 932,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV rušené vedení
VV (17+17+18+11+8+3,5+36+2)*0,8*0,8 72,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 144 632,27

27 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,076 11 215,36 852,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941121

28 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,080 34 948,16 2 795,85 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV (2*1,2+2*1,2+2*1,2)*0,0106 0,076
VV Součet 0,076
VV 0,076*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

a - Bourací práce

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,714 10 292,14 7 348,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941123

30 M 13010960 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 t 0,397 34 948,16 13 874,42 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV (2*2+2*2,4)*0,043 0,378
VV 0,378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,397

31 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 0,305 34 948,16 10 659,19 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV (2*2,4+2*2,25)*0,0312 0,290
VV 0,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,305

32 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,048 34 948,16 1 677,51 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV 2*0,023 0,046
VV 0,046*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

22 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo 
výšky přes 220 mm

t 2,318 9 646,50 22 360,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941125

23 M 13010762 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 t 1,079 34 948,16 37 709,06 CS ÚRS 2022 02

VV tělocvična
VV 2*9,52*0,054 1,028
VV 1,028*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,079

24 M 13011030 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 400 t 0,809 34 948,16 28 273,06 CS ÚRS 2022 02

VV tělocvična
VV 2*5,5*0,07 0,770
VV 0,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,809

42 M 13010964 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240 t 0,546 34 948,04 19 081,63 CS ÚRS 2022 02

VV 2.np
VV (2*2,1)*0,062 0,260
VV 3.np
VV (2*2,1)*0,062 0,260
VV Součet 0,520
VV 0,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,546

D 8 Trubní vedení 35 403,35

57 K 830361811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v 
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

m 135,000 229,92 31 039,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/830361811
VV stávající vedení
VV 135 135,000

59 K 890411851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

m3 1,665 2 621,11 4 364,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890411851
VV rušené vedení

VV
3,14*0,3*0,3*0,89+3,14*0,3*0,3*1,6+3,14*0,3*0,3*1,4+3,14*0,3
*0,3*2

1,665

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 332,11

21 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky 
zdvihu do 8 m

den 6,000 1 793,39 10 760,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945412111
VV montáž nosníků tělocvična
VV 3*2 6,000

43 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 200,000 65,90 13 180,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

19 K 949421111
Montáž schodišťových a výstupových věží z dílcového 
lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m

m 12,000 1 379,53 16 554,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949421111
VV 6*2 12,000

20 K 949421211
Montáž schodišťových a výstupových věží z dílcového 
lešení Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m 540,000 110,36 59 594,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949421211
VV 12*45 540,000

40 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 8,184 6 268,04 51 297,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111
VV schodiště
VV 3,1*2,2*1,2 8,184

5 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 26,976 1 286,70 34 710,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032431
VV 1.pp

VV
1,75*2,1*0,5+1,25*1,06*0,5+1,115*1,9*0,5+1,43*1,9*0,5+1,5*2
,23*0,5+1,9*2,2*0,5+1,32*2,1

11,452

VV (0,8*0,8*0,5)*3 0,960
VV 1.np
VV (0,8*0,8*0,5)*10 3,200

VV
(1,47*0,85+2,3*1+1,11*0,89+1,47*0,89+0,985*0,89+1,15*0,89
+1,3*2,67)*0,5

5,608

VV 1,3*1,2*0,3 0,468
VV 2.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,32*1*0,5+1,6*2,48*0,5 2,644
VV 3.np
VV 1,32*1*0,5+1,6*2,48*0,5 2,644
VV Součet 26,976

6 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 24,058 712,79 17 148,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032432
VV 1.pp
VV ((3,1+2,58+1,39)*(2,58+3,16)*0,5)-(2,58*2,58) 13,635
VV ((3,491*2)*(2,58+3,16)*0,3)-(0,8*2) 10,423
VV Součet 24,058

1 K 962081141
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

m2 3,708 226,18 838,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962081141
VV 1.pp
VV 1,03*1,8*2 3,708

34 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 
500 mm

m 30,000 58,39 1 751,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008211
VV záp.část
VV 18,5+11,5 30,000

7 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,100 232,21 1 416,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455
VV 1.pp
VV 0,8*2*2+1,45*2 6,100
VV Součet 6,100

37 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 13,500 217,13 2 931,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062456
VV 1.np
VV (3*1,5)*3 13,500

3 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2

m2 3,841 565,45 2 171,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082015
VV 1.pp
VV 1,43*0,54*4 3,089
VV 1,32*0,57 0,752
VV Součet 3,841

2 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

m2 5,334 343,04 1 829,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082016
VV 1.pp
VV 1,4*1,27*3 5,334

38 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

m2 21,531 245,03 5 275,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017
VV 1.np
VV (1,32*2,3)*2 6,072
VV 1,3*2,55 3,315
VV 2.np
VV (1,32*2,3)*2 6,072
VV 3.np
VV (1,32*2,3)*2 6,072
VV Součet 21,531

8 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 2,036 4 620,11 9 406,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031151
VV 1.pp
VV 1,3*1,45*0,27*4 2,036

17 K 9.1R Demontáž sportovního vybavení ks 16,000 735,75 11 772,00

18 K 9.2R Demontáž sportovního vybavení a jeho zpětná montáž ks 9,000 2 299,22 20 692,98

D 997 Přesun sutě 269 735,92

46 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 133,779 735,75 98 427,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152

47 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 133,779 183,94 24 607,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

48 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 872,906 12,64 23 673,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 133,779*14 1 872,906

49 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 133,779 919,63 123 027,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 1 126,35

44 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3,332 338,04 1 126,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 107 558,46

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 573,69

10 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 
vestavěných v kuchyňských sestavách

soubor 3,000 191,23 573,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310823
VV 1.pp
VV 3 3,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 69 027,73

25 K 763364625

Obklad ocelových nosníků cementovláknitými deskami 
uzavřeného tvaru bez spodní konstrukce rozvinuté šíře 
přes 1,5 m do 1,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 
25 mm

m 5,550 4 919,86 27 305,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763364625
VV sloup tělocvična
VV 5,55 5,550

26 K 763364805
Obklad ocelových nosníků cementovláknitými deskami 
tvaru U bez spodní konstrukce rozvinuté šíře přes 1,25 
m do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 25 mm

m 9,520 4 314,62 41 075,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763364805
VV průvlak tělocvična
VV 9,52 9,520

50 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,554 1 168,46 647,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 2 040,30
16 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 30,000 68,01 2 040,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861
VV 6*5 30,000

D 766 Konstrukce truhlářské 19 911,15
12 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 78,079 146,55 11 442,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411821
VV 1.pp
VV (18,28*2+10,12+3,1+3,991+2)*1,4 78,079

13 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 78,079 38,41 2 999,01 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822
VV 1.pp
VV 78,079 78,079

9 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky 
přes 1800 do 2100 mm

kus 14,000 390,69 5 469,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812840
VV 1.pp
VV 8+6 14,000

D 767 Konstrukce zámečnické 7 298,43
4 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 20,106 172,73 3 472,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811
VV 1.pp
VV 1,41*1,27*6 10,744
VV 1,48*1,27 1,880
VV 1,29*1,45*4 7,482
VV Součet 20,106

15 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše

m 2,500 942,94 2 357,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832802

41 K 767893816
Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových 
profilů, výplň z plechu

m 2,100 699,13 1 468,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767893816

D 771 Podlahy z dlaždic 7 688,07

14 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 50,800 151,34 7 688,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810
VV 1.pp
VV 26,2+20,2+4,4 50,800

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 019,09

11 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 
do malty

m2 8,400 121,32 1 019,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810
VV 1.pp
VV 8*0,6+6*0,6 8,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 072 450,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 072 450,02 21,00% 855 214,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 927 664,52

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c1.1 -  Západní přístavba 1.PP,výtahová šachta,tělocvična 

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 072 450,02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 316 843,61

D 1 Zemní práce 771 369,57

138 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních úprav, násypů a zásypů

m3 109,768 185,33 20 343,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201
VV (((4,21+2)*(13,603+2))+((2,423+2)*(7,115+2)))*0,8 109,768

139 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní

t 5,927 3 687,95 21 858,48 CS ÚRS 2022 02

VV 109,768*0,054 'Přepočtené koeficientem množství 5,927

3 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m 
včetně zábradlí zřízení

kus 15,000 229,92 3 448,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002121

4 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m 
včetně zábradlí odstranění

kus 15,000 73,58 1 103,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002122

5 K 119002311
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 
mm zřízení

m2 250,000 229,92 57 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002311

6 K 119002312
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 
mm odstranění

m2 250,000 45,98 11 495,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002312

7 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky 
výkopu do 1 m zřízení

m2 50,000 597,80 29 890,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002411

8 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky 
výkopu do 1 m odstranění

m2 50,000 137,95 6 897,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002412

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 47,500 27,59 1 310,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
VV zap.přístavba
VV 2,5*19 47,500

10 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3

m3 118,750 128,76 15 290,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104
VV zap.přístavba
VV 2,5*19*2,5 118,750

11 K 132154204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
100 do 500 m3

m3 146,400 262,11 38 372,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154204
VV podezdění základů
VV (3,5*2+4,5*2+4,7*2+4,5*2+7,2*2)*3 146,400

12 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 73,200 137,95 10 097,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV podezdění základů
VV (3,5+4,5+4,7+4,5+7,2)*3 73,200

13 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 73,200 73,58 5 386,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232

14 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 265,150 174,74 46 332,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 146,4+118,75 265,150

c1.1 -  Západní přístavba 1.PP,výtahová šachta,tělocvična 

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 325,750 9,20 12 196,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 265,15*5 1 325,750

147 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 477,270 183,94 87 789,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 265,15*1,8 477,270

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 265,150 18,39 4 876,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

48 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 101,445 137,95 13 994,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV (2,423+5,61+2,55+2,74+13,603+11,5)*1,6*1,65 101,445

49 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 182,601 321,89 58 777,44 CS ÚRS 2022 02
VV 101,445*1,8 182,601

18 K 985221101 Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami m3 20,130 7 265,54 146 255,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221101
VV podezdění základů
VV (3,5+4,5+4,7+4,5+7,2)*0,5*1,65 20,130
VV Součet 20,130

19 M 59515004 cihla plná betonová P10 290x140x65mm kus 7 750,050 22,99 178 173,65 CS ÚRS 2022 02
VV 20,13*385 'Přepočtené koeficientem množství 7 750,050

D 2 Zakládání 723 269,61

38 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

m2 101,612 45,98 4 672,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141131
VV (65,565+18,684+4,463) 88,712
VV 1,4+11,5 12,900
VV Součet 101,612

39 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 120,359 45,98 5 534,11 CS ÚRS 2022 02

VV 101,612*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 120,359

20 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 23,796 1 241,58 29 544,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211
VV zap.přístavba
VV (4,6*13,8+1,5*25+2,5*7,2)*0,2 23,796

32 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 9,748 3 970,26 38 702,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611
VV zap.přístavba podklad
VV (4,6*13,8+1,5*25+2,5*7,2)*0,08 9,518
VV (0,9*2,55)*0,1 0,230
VV Součet 9,748

131 K 273323611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 29,745 4 539,85 135 037,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273323611
VV zap.přístavba
VV (4,6*13,8+1,5*25+2,5*7,2)*0,25 29,745

23 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,675 951,96 6 354,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
VV zap.přístavba
VV (13,6+2,74+2,25+5,61+2,5)*0,25 6,675

24 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,675 291,00 1 942,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

25 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 4,759 44 552,61 212 025,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361821
VV zap.pristavba   160kg/m3
VV 29,745*0,16 4,759

31 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,010 36 327,69 363,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
VV schodiště
VV 0,9*2,55*0,00444 0,010

33 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

m3 0,765 7 275,04 5 565,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711
VV schodiště
VV 0,6*0,5*2,55 0,765

36 K 279113152
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 31,247 1 198,80 37 458,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113152
VV přizdívka 1.pp
VV (4,21+4,48)*2,15 18,684
VV výtah.šachta
VV (2,35+2,05*2)*2,76 17,802
VV -(1,18*2,22*2) -5,239
VV Součet 31,247
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 279113154
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 74,024 1 683,71 124 634,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113154
VV přístavba
VV 2,5*(13,603+2,74+2,25+7,259+2,423*2)-(1,115*2,44) 74,024

37 K 279113155
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 4,463 2 195,53 9 798,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113155
VV schodiště
VV 1,75*2,55 4,463

35 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,073 36 327,69 111 634,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821
VV (74,024+31,247+4,463)*0,028 3,073

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 393 511,85

129 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 1,875 1 983,77 3 719,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113142
VV střecha výtah
VV 0,25*7,5 1,875

84 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 200 mm

m2 55,790 1 744,65 97 334,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235121
VV 1.np přístaba výtah
VV (2,123*2+1,95)*3,56-(1,18*2,2)*2 16,866
VV 2.np
VV (2,123*2+1,95)*3,56-(1,18*2,2) 19,462
VV 3.np=2.np
VV 19,462 19,462
VV Součet 55,790

85 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 300 mm

m2 115,680 1 946,98 225 226,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235151
VV 1.np přístavba výtah
VV (2,123*2+7,1)*3,75-(1,11*2,67)-(1,2*1,5) 37,784
VV 2.np
VV (2,123*2+7,1)*3,75-(1,2*1,5*2) 38,948
VV 3.np=2.np
VV 38,948 38,948
VV Součet 115,680

88 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 2,286 1 482,75 3 389,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272031
VV přístavba výtah
VV 1,905*0,6*2 2,286
VV Součet 2,286

130 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 24,000 764,46 18 347,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053
VV 1.np přístavba výtah
VV 4+4 8,000
VV 2.np
VV 4+4 8,000
VV 3.np=2.np
VV 8 8,000
VV Součet 24,000

95 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 45,000 1 011,00 45 495,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381

D 4 Vodorovné konstrukce 455 342,67

150 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 23,809 4 004,09 95 333,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
VV 95,236*0,25 23,809

63 K 411354209

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 
mm

m2 95,236 698,74 66 545,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354209
VV strop nad 1.pp
VV 4,231*10,5+2,423*2,26+2,423*2+2,55*1,198 57,802
VV 1.np
VV 2,65*2,423+2,5*2,423 12,478
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.np
VV 2,65*2,423+2,5*2,423 12,478
VV 3.np=2.np
VV 12,478 12,478
VV Součet 95,236

66 K 4.1R Příplatek za tl.plechu 1,25mm m2 95,236 124,16 11 824,50

148 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 95,236 411,69 39 207,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313

149 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 95,236 237,99 22 665,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314

151 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,472 44 552,60 21 028,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021
VV 92,236*0,00444 0,410
VV 0,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,472

62 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 22,000 267,92 5 894,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221
VV strop nad 1.pp
VV 14 14,000
VV 1.np
VV 2 2,000
VV 2.np
VV 2 2,000
VV 3.np
VV 4 4,000
VV Součet 22,000

57 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm zřízení

m2 5,395 840,30 4 533,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351121
VV 1.pp výtah dveře
VV (1,18*0,552)*2*2+(1,18*0,432)*2 3,625
VV 1.np
VV (1,18*0,25)*2*2 1,180
VV 2.np
VV (1,18*0,25)*2 0,590
VV Součet 5,395

80 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm odstranění

m2 5,395 516,58 2 786,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351122

58 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 1,180 411,69 485,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352115
VV 1.pp výtah dveře
VV (1,18*0,2)*2 0,472
VV 1.np
VV (1,18*0,2)*2 0,472
VV 2.np
VV 1,18*0,2 0,236
VV Součet 1,180

81 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 1,180 265,05 312,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352116

60 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 2,497 10 207,08 25 487,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

61 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 2,256 34 947,55 78 841,67 CS ÚRS 2022 02

VV strop nad 1.pp-2.np přístavba výtah 
VV ((2,6*2)*0,0312)*3 0,487
VV strop nad 1.pp ostatní
VV (1,7*3+4,2*9)*0,0312 1,338
VV 3.np přístavba výtah
VV (2,6*4)*0,0312 0,324
VV Součet 2,149
VV 2,149*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,256

93 M 13010960 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 t 0,365 34 948,16 12 756,08 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV (2,7*3)*0,043 0,348
VV 0,348*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,365

54 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 1,704 5 515,50 9 398,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
VV 1.pp výtah přístavba
VV 0,152*0,3*(2,423+2,35)+(0,152*0,2*2,123) 0,282
VV (0,29+0,25+0,432)*0,2*2,123 0,413
VV 0,392*0,3*2,123 0,250
VV 1.np
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VV (0,25*0,2*2,35)*2 0,235
VV 2.np
VV (0,25*0,2*2,35) 0,118
VV 3.np=2.np
VV 0,118 0,118
VV střecha výtah
VV (0,12*0,18)*7,5+(0,14*0,12)*7,5 0,288
VV Součet 1,704

55 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 16,571 840,30 13 924,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV 1.pp výtah přístavba
VV (0,152*(2,423+2,35)+(0,152*0,2*2,123))*2 1,580
VV ((0,29+0,25+0,432)*2,123)*2 4,127
VV (0,392*2,123)*2 1,664
VV 1.np
VV (0,25*2,35)*2*2 2,350
VV 2.np
VV (0,25*2,35)*2 1,175
VV 3.np=2.np
VV 1,175 1,175
VV střecha výtah
VV 0,18*7,5*2+0,12*7,5*2 4,500
VV Součet 16,571

56 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 16,571 516,58 8 560,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

59 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,431 44 552,60 19 202,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
VV 1.pp
VV 2,331*0,185 0,431

106 K 4.2R Podbetonávky kcí m3 2,000 8 277,20 16 554,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 432 453,36

98 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 332,531 75,14 24 986,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
VV (31,247+74,024+55,79*2+115,68) 332,531

99 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 332,531 320,19 106 473,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

100 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 665,062 77,01 51 216,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
VV 332,531*2 665,062

144 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 36,062 850,22 30 660,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV
(((1,2*2+1,5*2)*4)+((1,5*2*+3*2)*6)+((2,2*2+0,5*2)*3)+((1,2*2
+1,5*2)*4))*0,2

33,480

VV ((1,47+2,72*2)+(1,8+2,1*2))*0,2 2,582
VV Součet 36,062

102 K 612325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

m2 396,459 333,81 132 341,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325423
VV oprava stávající omítky tělocvična
VV (10,12*2+23,252*2)*5,94 396,459
VV Součet 396,459

103 K 612325453

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 
50%

m2 792,918 73,21 58 049,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453
VV 396,459*2 792,918

26 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 4,759 4 609,22 21 935,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115
VV zap.pristavba základy
VV 118,98*0,04 4,759

69 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

m3 0,112 4 225,01 473,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311135
VV strop nad 1.pp vchod
VV 0,2*0,22*2,55 0,112

76 K 632481215
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z geotextilie

m2 7,500 47,67 357,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481215
VV strop 1.pp vchod
VV 3,75*2 7,500

78 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce 
terče přes 25 do 70 mm

m2 3,750 1 156,69 4 337,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/636311112
VV strop 1.pp vchod
VV 3,75 3,750

79 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 3,825 423,98 1 621,72 CS ÚRS 2022 02
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VV 3,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,825

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 280 933,39

104 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 350,000 58,47 20 464,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

140 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 600,000 82,77 49 662,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

86 K 953321111
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm

m2 5,000 296,89 1 484,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953321111
VV 2,5*2 5,000

127 K 953321113
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 
do 50 mm

m2 30,000 387,91 11 637,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953321113
VV výtah.šahta
VV 2*15 30,000

87 K 953731115
Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních 
prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 
140 do 160 mm

m 2,400 1 079,36 2 590,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953731115
VV výtah
VV 2*1,2 2,400

46 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém 
kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 45,248 836,01 37 827,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973042251
VV propojení desky
VV (4,71+18,557+7,105)/1,5+3 23,248
VV osazení nosníků strop nad 1.pp
VV 14 14,000
VV 1.np
VV 2 2,000
VV 2.np
VV 2 2,000
VV 3.np
VV 4 4,000
VV Součet 45,248

146 K 9.1R Požární utěsnění prostupů ks 90,000 1 747,41 157 266,90

D 998 Přesun hmot 259 963,16

132 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 637,524 407,77 259 963,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 705 942,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 160 006,18

27 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 122,730 22,99 2 821,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV zap.přístavba deska
VV 4,6*13,8+1,5*25+2,5*7,2 118,980
VV strop nad 1.pp vchod
VV 2,5*1,5 3,750
VV Součet 122,730

28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,041 81 852,27 3 355,94 CS ÚRS 2022 02
VV 122,73*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

70 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 70,028 32,19 2 254,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV zap.přístavba 
VV BD
VV (65,565+4,463) 70,028
VV Součet 70,028

71 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 81 852,27 1 964,45 CS ÚRS 2022 02
VV 70,028*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

29 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 241,710 114,96 27 786,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
VV zap.pristavba
VV 118,98*2 237,960
VV strop nad 1.pp vchod
VV 2,5*1,5 3,750
VV Součet 241,710

30 M 62855009
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 281,713 239,12 67 363,21 CS ÚRS 2022 02

VV 241,71*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 281,713

44 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 70,028 142,55 9 982,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV BD
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VV (65,565+4,463) 70,028

45 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 85,504 239,12 20 445,72 CS ÚRS 2022 02

VV 70,028*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 85,504

40 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 86,128 82,77 7 128,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273
VV (65,565+4,463) 70,028
VV 1,4*11,5 16,100
VV Součet 86,128

41 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 105,162 82,77 8 704,26 CS ÚRS 2022 02

VV 86,128*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 105,162

133 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 2,547 3 218,91 8 198,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 3 596,64

77 K 712998111

Pochozí plochy plochých střech z pochozí střešní fólie 
na bázi PVC určené pro tvorbu chodníků střech 
přivařené horkovzdušným svarem na povrch fólie tl. 2 
mm

m2 3,750 955,82 3 584,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712998111
VV strop 1.pp vchod
VV 3,75 3,750

134 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,010 1 230,80 12,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 109 911,31

72 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 3,750 45,65 171,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV strop nad 1.pp vchod
VV 2,5*1,5 3,750
VV Součet 3,750

73 M 28376537
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy tl 200mm

m2 3,825 1 112,82 4 256,54 CS ÚRS 2022 02

VV 3,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,825

42 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 92,278 205,44 18 957,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141
VV BD
VV (65,565+4,463) 70,028
VV stávající tělocvična
VV 1,4*11,5 16,100
VV střecha výtah
VV 0,82*7,5 6,150
VV Součet 92,278

43 M 28376426
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 150mm

m2 90,434 704,48 63 708,94 CS ÚRS 2022 02

VV 86,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 90,434

128 M 63152266
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm

m2 6,458 1 094,43 7 067,83 CS ÚRS 2022 02

VV 6,15 6,150
VV 6,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,458

74 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 3,750 82,30 308,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311
VV strop 1.pp vchod
VV 3,75 3,750

75 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 0,075 3 237,30 242,80 CS ÚRS 2022 02
VV strop 1.pp vchod
VV 3,75*0,02 0,075

96 K 713.1R izolace nosníků m2 15,000 928,89 13 933,35

135 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 1,147 1 102,39 1 264,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 367 117,80

118 K 762430014
Obložení stěn z cementotřískových desek 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 16 mm

m2 14,367 905,89 13 014,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430014
VV podium s1.08
VV (4,991+8,07)*1,1 14,367

107 K 763732211
Montáž střešní konstrukce z vazníků plnostěnných, 
konstrukční délky do 10 m

m 75,000 290,62 21 796,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763732211
VV podium s1.08
VV 15*5 75,000

108 M 61223263
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm 
nepohledový

m3 3,510 18 209,83 63 916,50 CS ÚRS 2022 02

VV 15*0,234 3,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 762083121
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

m3 3,510 1 333,55 4 680,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083121

109 K 762295001
Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, 
svory, fixační prkna, vruty

m3 3,510 1 765,80 6 197,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762295001

114 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty

m2 69,644 44,15 3 074,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

111 K 762810027
Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky 
desky 25 mm

m2 69,644 820,36 57 133,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762810027
VV podium s1.08+schody
VV 4,991*8,07+10+5 55,277
VV stěny podium
VV (4,991+8,07)*1,1 14,367
VV Součet 69,644

112 K 762812370
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken 
hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na pero 
a drážku, na polodrážku

m2 55,277 487,43 26 943,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762812370
VV podium 
VV 55,277 55,277

113 M 61191188R palubky podlahové smrk tl 50mm A/B m2 60,805 658,50 40 040,09
VV 55,277*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,805

115 K 775591311
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 
operace základní lak

m2 55,277 188,54 10 421,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591311

116 K 775591314
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 
operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, 
taneční sály, restaurace apod.)

m2 165,831 448,81 74 426,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591314
VV 55,277*3 165,831

117 K 775591316
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 
operace mezibroušení mezi vrstvami laku

m2 165,831 224,40 37 212,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591316
VV 55,277*3 165,831

136 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,276 1 931,35 8 258,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 918,14

119 K 783201401
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru ometení

m2 14,367 23,91 343,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783201401
VV podium s1.08
VV 14,367 14,367

120 K 783232101
Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, 
tmelem epoxidovým

m2 14,367 182,10 2 616,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783232101

121 K 783244101
Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový

m2 14,367 174,74 2 510,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783244101

122 K 783247101
Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový

m2 28,734 224,40 6 447,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783247101
VV 14,367*2 28,734

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 53 392,34

125 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 600,000 7,36 4 416,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

126 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 630,000 1,84 1 159,20 CS ÚRS 2022 02
VV 600*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 630,000

123 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 764,585 8,28 6 330,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101
VV 414,585+350 764,585

124 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 764,585 54,26 41 486,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 49 664,00
145 K HZS1301

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník

hod 200,000 248,32 49 664,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 664 379,47

D HSV Práce a dodávky HSV 78 510,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 702,39

4 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 6,508 4 760,79 30 983,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116
VV 1.pp
VV s1.10,s1.13
VV (56,5+5,4)*0,065 4,024
VV s1.11
VV 4,5*0,074 0,333
VV Mezisoučet 4,357
VV 1.np
VV 1.13-1.15, 1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV (9+1,8+1,5)*0,055 0,677
VV m1.19
VV 5,4*0,055 0,297
VV 2.+3.np
VV m2.01,m2.03,m3.01,3.03
VV ((5,3+5,4)*2)*0,055 1,177
VV Součet 6,508

5 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 6,508 1 124,54 7 318,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

6 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 6,508 341,53 2 222,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

7 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,833 36 327,78 30 261,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021
VV 1.pp
VV s1.10,s1.13
VV (56,5+5,4) 61,900
VV s1.11
VV 4,5 4,500
VV Mezisoučet 66,400
VV 1.np
VV 1.13-1.15, 1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV (9+1,8+1,5) 12,300
VV m1.19
VV 5,4 5,400
VV 2.+3.np
VV m2.01,m2.03,m3.01,3.03
VV ((5,3+5,4)*2) 21,400
VV Součet 105,500
VV 105,5*0,0079 'Přepočtené koeficientem množství 0,833

3 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 105,500 18,17 1 916,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213
VV 1.pp
VV s1.10,s1.13
VV (56,5+5,4) 61,900
VV s1.11
VV 4,5 4,500
VV Mezisoučet 66,400
VV 1.np
VV 1.13-1.15, 1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV (9+1,8+1,5) 12,300
VV m1.19
VV 5,4 5,400
VV 2.+3.np
VV m2.01,m2.03,m3.01,3.03
VV ((5,3+5,4)*2) 21,400
VV Součet 105,500

D 998 Přesun hmot 5 807,87

37 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 17,181 338,04 5 807,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

c004 - Skladby podlah

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 585 869,21

D 713 Izolace tepelné 51 571,33

1 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 87,800 45,65 4 008,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.pp
VV m s1.10,1.13
VV 56,5+5,4 61,900
VV s1.11
VV 4,5 4,500
VV 2.+3.np
VV m2.01,m2.03,m3.01,3.03
VV (5,3+5,4)*2 21,400
VV Součet 87,800

2 M 28372319
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 160mm

m2 89,556 399,14 35 745,38 CS ÚRS 2022 02

VV 87,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 89,556

11 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 31,300 45,65 1 428,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.np
VV m1.17
VV 4,5 4,500
VV m1.19
VV 5,4 5,400
VV 2.+3.np
VV m2.01,m2.03,m3.01,3.03
VV (5,3+5,4)*2 21,400
VV Součet 31,300

12 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm

m2 31,926 45,34 1 447,52 CS ÚRS 2022 02

VV 31,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,926

32 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 9,900 45,65 451,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.np
VV m1.17
VV 4,5 4,500
VV m1.19
VV 5,4 5,400
VV Součet 9,900

36 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm

m2 10,098 298,90 3 018,29 CS ÚRS 2022 02

VV 9,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,098

34 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 9,900 45,65 451,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.np
VV m1.17
VV 4,5 4,500
VV m1.19
VV 5,4 5,400
VV Součet 9,900

35 M 28372320
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 180mm

m2 10,098 448,81 4 532,08 CS ÚRS 2022 02

VV 9,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,098

38 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,442 1 102,39 487,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 771 Podlahy z dlaždic 213 763,70

8 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 88,700 40,47 3 589,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV 1.pp
VV s1.10,s1.13
VV 56,5+5,4 61,900
VV Mezisoučet 61,900
VV 1.np
VV m1.19
VV 5,4 5,400
VV 2.np
VV 2.01,2.03
VV 5,3+5,4 10,700
VV 3.np=2.np
VV 10,7 10,700
VV Součet 88,700

26 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 134,240 117,72 15 802,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112
VV 1.pp
VV s1,10,1.13
VV (56,5+5,4)*1,5 92,850
VV Mezisoučet 92,850
VV 1.np
VV 1.19 1,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,4)*1,5 8,100
VV 2.+3.np
VV (5,3+5,4)*2*1,5 32,100
VV Součet 134,240

27 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm

kus 332,244 169,22 56 222,33 CS ÚRS 2022 02

VV 134,24*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 332,244

28 K 771574241
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2

m2 88,700 630,91 55 961,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574241
VV 1.pp
VV s1.10,s1.13
VV 56,5+5,4 61,900
VV Mezisoučet 61,900
VV 1.np
VV m1.19
VV 5,4 5,400
VV 2.np
VV m2.01,2.03
VV 5,3+5,4 10,700
VV 3.np=2.np
VV 10,7 10,700
VV Součet 88,700

29 M 59761440
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2

m2 102,005 541,70 55 256,11 CS ÚRS 2022 02

VV 88,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 102,005

43 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 88,700 265,79 23 575,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

39 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 3,865 868,19 3 355,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 775 Podlahy skládané 310 613,82

21 K 775591919

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení 
podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením 
hrubým, středním a jemným

m2 248,100 275,91 68 453,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591919
VV s1.07,1.08
VV 21,5+226,6 248,100

25 K 775591920
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah 
dokončovací vysátí

m2 248,100 18,39 4 562,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591920

22 K 775591921
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování 
jednotlivé operace základní lak

m2 248,100 91,97 22 817,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591921

23 K 775591924
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování 
jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž 
(schodiště, taneční sály, restaurace apod.)

m2 744,300 275,91 205 359,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591924
VV 248,100*3 744,300

24 K 775591926
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování 
jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku

m2 496,200 18,39 9 125,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591926
VV 248,1*2 496,200

40 K 998775102

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,253 1 167,18 295,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775102

D 777 Podlahy lité 9 920,36

15 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
vysátí

m2 9,000 13,66 122,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111
VV 1.pp
VV s1.11
VV 4,5 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV 1.np
VV m1.17
VV 4,5 4,500
VV Součet 9,000

16 K 777131113
Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad 
vlhký nebo s nízkou nasákavostí

m2 9,000 101,17 910,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131113

17 K 777521105R
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 6 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 9,000 735,75 6 621,75

VV 9 9,000

19 K 777612105
Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění 
skleněnými kuličkami (ballotini)

m2 9,000 110,03 990,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777612105

18 K 777622103 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní m2 9,000 137,95 1 241,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777622103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,048 694,18 33,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 546 938,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 546 938,05 21,00% 114 856,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 661 795,04

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c005 - Úpravy stropů

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 546 938,05

D HSV Práce a dodávky HSV 93 102,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 940,40

23 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky 
zdvihu do 21 m

den 10,000 1 793,39 17 933,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945412112

21 K 946111116

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 
6,6 m

kus 2,000 2 967,55 5 935,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111116

22 K 946111216

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -1116

kus 60,000 469,04 28 142,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111216
VV 2,000*30 60,000

20 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 700,000 58,47 40 929,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

D 998 Přesun hmot 162,34

24 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,091 1 783,98 162,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 453 835,31

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 326 002,85

14 K 714121001
Montáž akustických minerálních panelů podstropních 
nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt 
odolnosti proti nárazu třídy 2A

m2 123,000 694,36 85 406,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714121001
VV s1.08
VV 39+42+42 123,000

15 M 59036137
panel akustický sportovních hal zapuštěný závěsný 
rošt, barvená hrana, bílá 085, tl 40mm

m2 129,150 1 416,34 182 920,31 CS ÚRS 2022 02

VV 123*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 129,150

18 K 714183002
Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek 
izolačních na sraz volně stropů nebo stěn

m2 123,000 65,76 8 088,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714183002

19 M 714.2R zvukový absorbér tl.50mm m2 123,000 385,35 47 398,05

25 K 998714102

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 1,221 1 793,39 2 189,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102

D 763 Konstrukce suché výstavby 68 971,46

5 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 97,700 689,77 67 390,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131471
VV 1.pp
VV s1.10,1.11,1.13,
VV 56,5+4,5+5,4 66,400
VV Mezisoučet 66,400
VV 1.np
VV m1.17,1.19
VV 4,5+5,4 9,900
VV 2.np
VV m2.01,2.03
VV 5,3+5,4 10,700
VV 3.np=2.np
VV 10,7 10,700
VV Součet 97,700

c005 - Úpravy stropů

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,353 1 168,46 1 580,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 861,00

3 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 
do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech 
výšky do 3,80 m

kus 200,000 59,78 11 956,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161211

1 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 750,000 8,28 6 210,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

2 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 750,000 54,26 40 695,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 725,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 725,76 21,00% 48 662,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 388,17

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c006 - Obklady stěn

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 725,76

D PSV Práce a dodávky PSV 231 725,76

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 231 725,76

23 K 714111401
Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných 
panelů bez podkladového roštu na závěsné latě

m2 112,595 243,71 27 440,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714111401
VV s1.08
VV 17,3*2,23+(10,12+5,3)*4,8 112,595

24 M 714.1R Dvouvrstvý akustický stěnový panel m2 129,484 965,68 125 040,11
VV 112,595*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 129,484

25 K 714119001 Montáž akustických obkladů rošt podkladový na stěnu m 187,658 114,96 21 573,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714119001
VV s1.08
VV (17,3/0,6)*2,23 64,298
VV ((10,12+5,3)/0,6)*4,8 123,360
VV Součet 187,658

26 M 55324138
rošt fasádní systémový ocelový dvousměrný vertikální 
pro nezateplené fasády

m2 112,595 473,64 53 329,50 CS ÚRS 2022 02

29 K 998714102

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 2,270 1 912,98 4 342,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102

c006 - Obklady stěn

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 996,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 996,47 21,00% 20 369,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 365,73

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c007 - Dodávky prefabrikovaných prvků

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 996,47

D HSV Práce a dodávky HSV 96 996,47

D 9 Ostatní konstrukce - prefa výrobky 96 996,47
1 K 9.1R Montáž prefa konstrukcí ks 2,000 14 715,02 29 430,04

2 M 9.2R schodiště SCH.05 ks 1,000 33 783,22 33 783,22

3 M 9.3R schodiště SCH.06 ks 1,000 33 783,21 33 783,21

c007 - Dodávky prefabrikovaných prvků

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 449,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 233 449,63 21,00% 49 024,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 282 474,05

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c008 - Sanace

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 233 449,63

D HSV Práce a dodávky HSV 233 449,63

D 2 Zakládání 12 248,80

13 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 21,000 45,98 965,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110
VV 21 21,000

14 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 24,875 45,98 1 143,75 CS ÚRS 2022 02

VV 21*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 24,875

15 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 6,300 1 057,64 6 663,13 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111
VV (21)*0,6*0,5 6,300

16 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 21,000 165,54 3 476,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214
VV 21 21,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 149 872,66

1 K 319202114
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 
600 mm

m 82,000 1 545,08 126 696,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202114

2 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 
900 mm

m 10,000 2 317,61 23 176,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202115

D 8 Trubní vedení 67 275,24

23 K 894812003
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

kus 5,000 2 299,22 11 496,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812003

21 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

kus 2,000 1 839,37 3 678,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812032

20 K 894812033
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm

kus 7,000 2 299,22 16 094,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812033

22 K 894812034
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 3000 mm

kus 3,000 3 034,97 9 104,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812034

24 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 5,000 321,89 1 609,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812041

25 K 894812063
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 
do teleskopické trubky (D400)

kus 5,000 5 058,30 25 291,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812063

D 998 Přesun hmot 4 052,93

26 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 11,017 367,88 4 052,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

c008 - Sanace

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 010 861,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 010 861,32 21,00% 212 280,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 223 142,20

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c009 - Fasáda objektu

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 010 861,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 010 861,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 840 591,36

11 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 377,000 800,01 301 603,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221041
VV f004+f006 377,000

12 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 395,850 606,99 240 276,99 CS ÚRS 2022 02

VV 377*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 395,850

5 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 407,000 220,73 89 837,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001
VV f004+f006+f016 407,000

4 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn

m2 407,000 42,31 17 220,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001
VV f004+f006+f016 407,000

21 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 30,000 717,36 21 520,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211001
VV římsa původní tělocvična
VV f016 30,000

22 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 31,500 27,59 869,09 CS ÚRS 2022 02
VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

33 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 
mm

m 203,010 220,73 44 810,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001
VV západní přístavba

VV
(2*2+0,75*2)+((2,2*2+0,75*2)*2)+(2,2*2+0,5*2)+((1,2*2+1,5*2)
*4)+((1,5*2*+3*2)*6)+((2,2*2+0,5*2)*3)+((1,2*2+1,5*2)*4)

190,100

VV (1,47+2,72*2)+(1,8+2,1*2) 12,910
VV Součet 203,010

34 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 20mm

m2 40,602 68,98 2 800,73 CS ÚRS 2022 02

3 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 407,000 298,90 121 652,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531022
VV f004+f006+f016 407,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 252,59

27 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 407,000 68,98 28 074,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

28 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 61 050,000 1,84 112 332,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
VV 407*150 61 050,000

29 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 407,000 41,39 16 845,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

D 998 Přesun hmot 13 017,37

c009 - Fasáda objektu

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 16,652 781,73 13 017,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 102,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 102,69 21,00% 22 071,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 174,25

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c010 - Střešní konstrukce

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 102,69

D PSV Práce a dodávky PSV 105 102,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 789,35

1 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 19,000 22,99 436,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV A6 19,000

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 81 852,27 491,11 CS ÚRS 2022 02
VV 19*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

3 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 19,000 114,96 2 184,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
VV A6 19,000

4 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 22,145 182,10 4 032,60 CS ÚRS 2022 02

VV 19*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 22,145

8 K 711491471
Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou 
volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V

m2 19,000 69,92 1 328,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491471
VV A6 19,000

9 M 28329217
fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
pod krytinu či do třípláštových větraných střech 
150g/m2

m2 20,150 57,48 1 158,22 CS ÚRS 2022 02

VV 19*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 20,150

55 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,138 1 144,10 157,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 7 815,25

6 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 19,000 88,47 1 680,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111
VV A6 19,000

7 M 63148011
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 200mm

m2 19,380 309,93 6 006,44 CS ÚRS 2022 02

VV 19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,380

56 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,116 1 102,39 127,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 52 053,97
5 K 762.1R D+M Konstrukce krovu skladba A6 m2 19,000 2 014,13 38 268,47

12 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 19,000 211,53 4 019,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210
VV A6 19,000

13 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,456 10 576,16 4 822,73 CS ÚRS 2022 02
VV skladba A6
VV 19*0,024 0,456

10 K 762342511
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace

m 36,500 44,15 1 611,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511
VV skladba A6
VV 2,5*(7,3*2) 36,500

11 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,263 9 886,65 2 600,19 CS ÚRS 2022 02
VV skladba A6
VV 36,500*(0,06*0,12) 0,263

58 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,396 1 848,57 732,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

c010 - Střešní konstrukce

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 764 Konstrukce klempířské 35 444,12

14 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 19,000 57,12 1 085,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002414
VV A6 19,000

15 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 
se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 21,850 195,89 4 280,20 CS ÚRS 2022 02

VV 19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,850

16 K 764111641

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 
30°

m2 19,000 1 567,87 29 789,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641
VV A6 19,000

59 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,134 2 157,57 289,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 612 080,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 612 080,14 21,00% 128 536,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 740 616,97

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

c011 - Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 612 080,14

D HSV Práce a dodávky HSV 107 403,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 100,68

1 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 235,000 114,18 26 832,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
VV K32
VV 235 235,000

2 M 59051659
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm

m 246,750 193,49 47 743,66 CS ÚRS 2022 02

VV 235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 246,750

10 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 4,000 1 428,98 5 715,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
VV D10
VV 1 1,000
VV D2
VV 1 1,000
VV D17
VV 1 1,000
VV D18
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

11 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 2,000 3 232,32 6 464,64 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

12 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 3 056,42 3 056,42 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

13 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 1,000 3 056,42 3 056,42 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

172 K 6.11R Nátěr zárubně ks 4,000 307,83 1 231,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 685,08

20 K 953941210

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání 
s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových 
poklopů s rámy, plochy do 1 m2

kus 2,000 388,47 776,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953941210
VV Z10
VV 2 2,000

21 M 9.1R vodotěsný podlahový poklop 600x600 ozn.Z10 ks 2,000 5 954,07 11 908,14

D 998 Přesun hmot 617,74

161 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,117 291,80 617,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 504 676,64

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 28 056,93

22 K 742210241
Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním 
dvoukřídlých dveří

kus 11,000 791,57 8 707,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210241
VV 1+1+1+2+2+4 11,000

23 M 59081303 koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře kus 11,000 1 759,06 19 349,66 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 86 429,75

24 K 764001901
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje do 0,5 m

kus 50,000 200,79 10 039,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001901
VV napojeni parapetů
VV 25*2 50,000

25 M 13814183 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule t 0,100 42 392,95 4 239,30 CS ÚRS 2022 02

c011 - Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50,000*0,002 0,100

26 K 764011612
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 200 mm

m 49,905 164,62 8 215,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011612
VV K13
VV 3*0,945 2,835
VV K14.1
VV 3*5,2 15,600
VV K14.2
VV 3*5,25 15,750
VV K15
VV 3*5,24 15,720
VV Součet 49,905

27 K 764216643
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 250 mm

m 6,600 408,28 2 694,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216643
VV K20
VV 3*2,2 6,600

28 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 330 mm

m 15,000 494,24 7 413,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216644
VV K21
VV 5*1,2 6,000
VV K24
VV 6*1,5 9,000
VV Součet 15,000

29 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 400 mm

m 3,215 552,90 1 777,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216645
VV K16
VV 3,215 3,215

32 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m 30,000 464,99 13 949,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602
VV K28
VV 30 30,000

33 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
120 mm

m 50,000 745,91 37 295,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518623
VV K25,26,27
VV 50 50,000

163 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,432 1 862,42 804,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 249 660,92
61 K 766.1R podříznutí dveří ks 35,000 439,77 15 391,95

139 K 766622113
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky přes 
2,5 m

m2 27,000 631,50 17 050,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622113
VV O30
VV 1,5*3*6 27,000

140 M 61140048
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 
1m2 přes v 2,5m

m2 27,000 2 478,92 66 930,84 CS ÚRS 2022 02

137 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 11,028 702,74 7 749,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131
VV O31
VV 1,2*1,5*4 7,200
VV O25
VV 2,2*0,58*3 3,828
VV Součet 11,028

138 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 11,028 3 739,93 41 243,95 CS ÚRS 2022 02

44 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 967,48 967,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021
VV D10
VV 1 1,000

45 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

kus 1,000 5 136,45 5 136,45 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

47 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 1 671,11 3 342,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022
VV D17
VV 1 1,000
VV D18
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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48 M 61162100
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm

kus 1,000 8 431,16 8 431,16 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

49 M 61162101R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový částečně prosklené 
1100x1970-2100mm

kus 1,000 16 381,23 16 381,23 CS ÚRS 2021 02

VV D18
VV 1 1,000

168 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 747,60 747,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451
VV D04
VV 1 1,000

169 M 61140506
dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 4,180 3 626,30 15 157,93 CS ÚRS 2022 02

VV 1,9*2,2 4,180

57 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou

kus 4,000 240,99 963,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717
VV 4 4,000

58 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 4,000 1 020,25 4 081,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou

kus 4,000 164,47 657,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729
VV 4 4,000

60 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 4,000 1 926,17 7 704,68 CS ÚRS 2022 01

170 K 766660733
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního štítku s klikou

kus 1,000 1 858,22 1 858,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733
VV D04
VV 1 1,000

171 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1,000 2 079,95 2 079,95 CS ÚRS 2022 02

100 K 766660734
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního panikového kování

kus 5,000 1 857,67 9 288,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734
VV D14
VV 2 2,000
VV D18
VV 1 1,000
VV D04
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

101 M 766.1R panikové madlo ks 5,000 1 770,34 8 851,70

102 M 766.2R paniková klika ks 1,000 1 770,34 1 770,34

64 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 5,000 161,95 809,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
VV T13
VV 5 5,000

65 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 6,000 234,19 1 405,14 CS ÚRS 2022 02

VV 5*1,2 6,000

66 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 3,000 448,86 1 346,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV T12
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

67 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 6,600 234,19 1 545,65 CS ÚRS 2022 02

VV 3*2,2 6,600

72 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 6,000 306,04 1 836,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122
VV T15
VV 6 6,000

73 M 61144406 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 600mm m 9,000 543,80 4 894,20 CS ÚRS 2022 02

VV 6*1,5 9,000

76 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 14,000 31,76 444,64 CS ÚRS 2022 02

164 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,579 1 007,92 1 591,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 140 401,99

79 K 767163221
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců na schodišti kotveného do betonu

m 3,277 793,88 2 601,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221
VV Z14
VV 0,322+2,767+0,188 3,277
VV Součet 3,277
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80 M 55342285R
zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a 
horním kotvením vč.nátěru

m 3,277 5 230,78 17 141,27

141 K 767620718
Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování 
pákového uzávěru

kus 2,000 142,77 285,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620718
VV O25
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

142 M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový kus 2,000 686,70 1 373,40 CS ÚRS 2022 02

85 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kg 15,000 92,58 1 388,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112
VV Z16
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

86 M 13010414
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
40x40x4mm

t 0,016 43 976,45 703,62 CS ÚRS 2022 02

VV 0,015003261578604*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

87 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg

kg 240,000 72,91 17 498,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113
VV Z23
VV 15*15 225,000
VV Z24
VV 15 15,000
VV Součet 240,000

88 M 767.7R kryt ventilatoru ZOKT ozn.Z23, Z24 vč.nátěru kg 240,000 198,30 47 592,00

166 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 270,000 43,80 11 826,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114
VV kryt radiatoru Z15
VV 9*30 270,000

167 M 767.8R kryt radiatoru Z15 vč.nátěru kg 270,000 89,71 24 221,70

165 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,288 1 312,26 377,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 767a Al okna,dveře 15 391,89
129 K 767a.26R fixní okno EI30 1200x1500 ozn.O26 ks 1,000 15 391,89 15 391,89

D 783 Dokončovací práce - nátěry 127,05

98 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 0,420 101,49 42,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101
VV Z16
VV ((0,04*4)*2,5)*1,05 0,420
VV Součet 0,420

99 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 0,840 100,50 84,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV 0,42*2 0,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 626 775,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 626 775,65 21,00% 341 622,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 968 398,54

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

e - ELE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 626 775,65

D HSV HSV 26 149,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 291,54

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 27,492 228,85 6 291,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 654,82

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 32,190 79,31 2 552,99

3 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 18,270 93,73 1 712,45

4 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 13,920 862,39 12 004,47

5 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 8,700 135,42 1 178,15

6 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 7,830 154,12 1 206,76

D 997 Přesun sutě 1 013,47

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,553 287,40 158,93

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 5,533 28,74 159,02

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,100 632,29 695,52

D 998 Přesun hmot 189,68
10 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,100 172,44 189,68

D PSV Práce a dodávky PSV 1 593 465,83

D 7411 Rozvaděče 105 545,01

32 K 741210001R
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg RAV1, RAV2 a RPO

kus 0,522 375,54 196,03

33 M 35711840R skříň RAV1 a RAV2 300x800x161 IP 44 kus 0,348 5 173,25 1 800,29

34 M 35711863R skříň rozváděče RPO IP 44 300x650x161 kus 0,174 5 173,25 900,15

35 K 741210003R
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg R1PP a R1NP a RH2

kus 0,522 1 502,15 784,12

36 M 35711859R
skříň rozvaděče R1 PP a  R1 NP   a RH 2 
600x2000x400 IP 54 288 modulů

kus 0,522 17 244,16 9 001,45

37 K 741210004R
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 150 kg RVYT a RH 1

kus 0,348 2 253,24 784,13

38 M 35711858R skříň  RVYT a RH1 IP54 1200x2000x400 576 modulů kus 0,348 19 543,38 6 801,10

39 K 741231027R Montáž svorkovnice HOP kus 0,174 262,87 45,74

40 M 35713117R rozvodnice HOP kus 0,174 293,15 51,01

41 K 741320024R Montáž pojistkových spodků 125A kus 0,174 337,99 58,81

42 M 35822917R pojistkový odpojovač 125A/3 kus 0,174 835,48 145,37

43 M 35825256
pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, 
provedení normální, charakteristika gG

kus 0,522 89,97 46,96

44 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 36,888 135,19 4 986,89

45 M 35822124R
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 8,874 141,23 1 253,28

46 M 35822117R
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 7,656 147,44 1 128,80

47 M 35822121R
jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 13,050 170,72 2 227,90

48 M 35822107
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 7,308 188,82 1 379,90

49 K 741320165
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 3,828 270,39 1 035,05

50 M 35822160R
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,348 534,92 186,15

51 M 35822166R
jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 2,088 526,12 1 098,54

52 M 35822170R
jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,218 573,71 698,78

e - ELE
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53 M 35822173R
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,174 585,10 101,81

54 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 0,522 311,70 162,71

55 M 35822176R
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,174 660,11 114,86

56 M 35822180R1
jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,174 838,07 145,82

57 M 35822181
jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,174 1 264,34 220,00

58 K 741320175R
Montáž jističů třípólových nn do 40 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 0,522 311,70 162,71

59 M 35822180R Vypínač 3-pólový 40 A   vypínací schopnost 10 kA kus 0,522 547,33 285,71

60 K 741320185
Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 0,522 337,99 176,43

61 M 35822192
jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 20 kA

kus 0,174 2 999,45 521,90

62 M 35822199
jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika B 
vypínací schopnost 20 kA

kus 0,348 3 272,08 1 138,68

63 K 741320195
Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 0,696 1 089,07 757,99

64 M 35822599
jistič 3-pólový 160 A ochr. obvodů vypínací schopnost 
25 kA

kus 0,522 5 675,06 2 962,38

65 M 35822205R
jistič 3-pólový 140 A vypínací charakteristika B 
vypínací schopnost 10 kA

kus 0,174 5 675,06 987,46

66 K 741320202
Montáž jistič deionový vestavný do 300 A se 
zapojením vodičů

kus 0,696 1 179,20 820,72

67 M 35822670
jistič 3-pólový do 250 A vypínací schopnost 36 kA 
spínací blok pevného provedení bez nadproudových 
spouští

kus 0,522 7 392,58 3 858,93

68 M 35822670R
jistič 3-pólový do 160 A  spínací blok pevného 
provedení bez nadproudových spouští

kus 0,522 5 675,06 2 962,38

69 K 741320302
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 300 A se zapojením vodičů

kus 0,522 1 179,20 615,54

70 M 35822785
jistič 3-pólový do 630 A vypínací schopnost 36 kA 
spínací blok pevného provedení bez nadproudových 
spouští

kus 0,522 17 149,32 8 951,95 CS ÚRS 2022 02

71 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni se zapojením vodičů

kus 5,916 187,77 1 110,85

72 M 35889209 R
chránič proudový 2pólový 10A pracovního proudu 
0,03A

kus 5,916 1 329,01 7 862,42

73 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni se zapojením vodičů

kus 1,566 413,10 646,91

74 M 35889206R
chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 
0,03A

kus 1,566 1 350,74 2 115,26

75 K 741322022R Montáž přepěťová ochrana 1+2 kus 0,348 450,65 156,83

76 M 35889540R svodič přepětí - ochrana 1+2.stupně    , na DIN lištu kus 0,348 5 674,76 1 974,82

77 K 741330011R
Montáž stykač vestavný dvou/třípólový do 40 A se 
zapojením vodičů

kus 14,442 315,45 4 555,73

78 M 35821001 stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC kus 13,224 441,28 5 835,49

79 M 35821000 stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC kus 1,218 569,57 693,74

80 K 741330507R
Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů 
digitální multimetr

kus 0,174 675,97 117,62

81 M 35822805R digitální multimetr vestavný kus 0,174 8 047,27 1 400,22

82 M 35822811R rozšiřující modul impusniho výstupu kus 0,174 1 724,42 300,05

83 K 741330755R Montáž měříci transformátory proudu MTP 200/5 kus 0,522 225,32 117,62

84 M 5697R MTP 200/5 A ks 0,522 574,81 300,05

225 K 7411.1R D+M Sytémový modul 230V/24V ks 0,174 8 825,95 1 535,72

226 K 7411.2R D+M Napájecí modul 230V/30V DC, 640mA ks 0,174 2 547,92 443,34

227 K 7411.3R D+M žaluziový modul 4x6A ks 1,392 4 778,93 6 652,27

228 K 7411.4R D+M napájecí zdroj 230V/24V DC, 1,3 A ks 0,174 2 336,39 406,53

229 K 7411.5R D+M dotykový panel s dispejem 4,3" ks 0,174 32 601,42 5 672,65

230 K 7411.6R D+M meteostanice vč. stožáru ks 0,174 21 099,95 3 671,39

231 K 7411.7R D+M instalační krabice pod omítku pro dotykový panel ks 0,174 2 396,94 417,07

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 326 967,08

11 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 
mm2

kus 47,850 22,76 1 089,07

12 M 6987R Wago 4x2,5 ks 191,400 3,95 756,03

29 K 735419115
Montáž el. konvektoru s osazením na hmoždinky dl do 
1600 mm

soubor 4,350 262,87 1 143,48

30 M 99762R Elektrický infrapanel 6kW 400V ks 4,350 51 376,10 223 486,04

21 K 741110051
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená volně

m 6,612 37,03 244,84

22 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m 6,943 9,44 65,54

23 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 10,788 66,10 713,09

24 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 11,327 49,90 565,22

25 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 
mm s víčkem

m 8,526 82,25 701,26

26 M 34571215 kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm m 8,952 130,68 1 169,85
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27 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 18,966 40,86 774,95

28 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká

kus 18,966 5,71 108,30

236 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 10,092 40,86 412,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122201

237 M 34121146

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 
jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2

m 11,606 24,74 287,13 CS ÚRS 2022 02

VV 10,092*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,606

234 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 438,480 24,74 10 848,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122231

235 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 504,252 78,23 39 447,63 CS ÚRS 2022 02

VV 438,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 504,252

13 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 29,580 337,99 9 997,74

14 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 m 29,580 169,31 5 008,19

15 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 10,788 337,99 3 646,24

16 M 34575493 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125 m 10,788 227,24 2 451,47

17 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 1,740 337,99 588,10

18 M 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 1,740 312,41 543,59

19 K 742110102R
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 
150/60 mm

m 38,280 337,99 12 938,26

20 M 34575600
žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 
150/100mm

m 38,280 207,69 7 950,37

31 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,609 3 333,87 2 030,33

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 508,24

232 K 742110003
Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených volně na příchytky

m 9,048 46,26 418,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110003

233 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m 9,500 9,44 89,68

VV 9,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,500

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 866 992,60

85 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-
V)

m 8,004 40,79 326,48

86 M 34141028R
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (CHAH-V) 1x10mm2

m 9,205 29,75 273,85

87 K 741120103
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)

m 15,660 40,79 638,77

88 M 34141030R
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (CHAH-V) 1x25mm2

m 4,002 76,16 304,79

89 M 34141031R
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (CHAH-V) 1x35mm2

m 14,007 106,25 1 488,24

92 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)

m 461,100 40,79 18 808,27

93 M 34141027
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

m 485,843 18,56 9 017,25

94 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2

m 9,605 12,41 119,20

95 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2

m 34,817 31,45 1 094,99

96 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 15,608 48,50 756,99

97 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)

m 26,100 40,79 1 064,62

98 M 34141030
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2

m 30,015 76,16 2 285,94

99 K 741120205
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)

m 44,196 47,47 2 097,98

100 M 34141032
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2

m 50,825 151,89 7 719,81

101 K 741120501
Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně 
(např. CGSG)

m 12,180 40,79 496,82

102 M 34143276
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x2,50mm2

m 14,007 28,73 402,42

103 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

m 31,320 40,79 1 277,54

104 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m 36,018 10,31 371,35

105 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 496,944 40,79 20 270,35

106 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 571,486 13,28 7 589,33
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107 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 618,048 40,79 25 210,18

108 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 710,755 21,89 15 558,43

109 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

m 7 134,000 40,79 290 995,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122122

110 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 7,134 46 165,98 329 348,10

111 K 741122125
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CXKH-V)

m 12,180 85,48 1 041,15

112 M 34111554R
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(CXKH-V) 5x50mm2

m 14,007 1 143,04 16 010,56

113 K 741122126
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x70 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CXKH-V)

m 3,480 109,20 380,02

114 M 34113093R kabel silový jádro Cu i CXKH-V 5x70mm2 m 4,002 1 485,60 5 945,37

115 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 21,924 40,79 894,28

116 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 25,213 21,99 554,43

117 K 741122142R
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CXKH-V)

m 41,760 40,79 1 703,39

118 M 34111094R
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CXKH-v) 5x1,5mm2

m 48,024 52,60 2 526,06

119 K 741122143
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 380,016 42,74 16 241,88

120 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 374,100 61,33 22 943,55

121 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 6,803 89,90 611,59

122 K 741122143
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 113,622 42,74 4 856,20

123 M 5894 CXKH-V 5x6 m 8,004 149,85 1 199,40

124 M 96387 CXKH-V 5x4 m 105,618 112,79 11 912,65

125 K 741122225
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x50 mm2 uložený 
volně (např. CYKY)

m 26,100 76,01 1 983,86

126 M 75623 CYKY 4x50 m 26,100 592,42 15 462,16

127 K 741122226
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 
mm2 uložený volně (např. CYKY)

m 12,180 85,48 1 041,15

128 M 34111649
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 3x95+50mm2

m 14,007 1 035,69 14 506,91

129 K 741122233
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 
volně (např. CYKY)

m 11,832 47,47 561,67

130 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 13,607 142,81 1 943,22

131 K 741122234
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 
volně (např. CYKY)

m 8,352 57,01 476,15

132 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 9,605 231,25 2 221,16

135 K 741123217
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 
mm2 uložený volně (např. AYKY)

m 2,088 76,01 158,71

136 M 8759 AYKY 3x120+70 m 2,088 245,75 513,13

133 K 741123217R
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150 
mm2 uložený volně (např. AYKY)

m 2,088 76,01 158,71

134 M 7895 AYKY 3x150+70 m 2,088 318,87 665,80

137 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 24,360 40,79 993,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124703

138 M 34113152
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2

m 28,014 57,71 1 616,69 CS ÚRS 2022 02

90 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 
žil do 15

m 6,960 40,79 283,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001

91 M 34121122
kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
100V (SYKY) 5x2x0,5mm2

m 8,352 8,10 67,65 CS ÚRS 2022 02

D 746 Elektromontáže - Požární prostupy 34 207,34

139 K 741920111
Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D do 10 
mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

kus 4,350 3 810,57 16 575,98

140 K 741920201
Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D do 10 
mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90

kus 1,740 4 166,95 7 250,49

141 K 741920245
Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 
21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90

kus 2,088 4 971,68 10 380,87

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 22 309,54

142 K 741310001
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 2,436 137,75 335,56

143 M 34535008
ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, 
šroubové svorky

kus 2,436 99,01 241,19

144 K 741310011
Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací 
prostředí normální se zapojením vodičů

kus 2,088 147,21 307,37
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145 M 34535010
ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, 
zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky

kus 2,088 132,65 276,97

146 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 5,394 34,43 185,72

147 M 34539050 kryt spínače dělený kus 0,348 42,84 14,91

148 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 1,218 38,94 47,43

149 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 5,394 21,75 117,32

150 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 0,174 55,82 9,71

151 M 34539062 rámeček čtyřnásobný kus 0,870 74,34 64,68

152 M 34539063 rámeček pětinásobný kus 0,174 92,32 16,06

153 K 741310021
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 0,348 147,21 51,23

154 M 34535002
přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, 
šroubové svorky

kus 0,348 184,35 64,15

155 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 1,044 147,21 153,69

156 M 34535825
přepínač střídavý do ocelových dveřních zárubní, 
řazení 6

kus 1,044 150,21 156,82

157 K 741310025
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 0,174 156,75 27,27

158 M 34535019
přepínač nástěnný křížový, s čirým průzorem, řazení 7, 
IP44, šroubové svorky

kus 0,174 116,03 20,19

159 K 741311003 Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů kus 12,876 262,87 3 384,71

160 M 40461021R snímač pohybu stropní kus 12,876 773,28 9 956,75

161 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 0,348 262,87 91,48

162 M ADI0032363R snímač pohybu nástěnné IP 44 kus 0,348 716,72 249,42

163 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

kus 6,612 123,48 816,45

164 M 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky

kus 6,612 109,82 726,13

165 K 741313044
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů

kus 11,484 217,81 2 501,33

166 M 34555243
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
šroubové svorky

kus 11,484 162,38 1 864,77

167 K 741313152
Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení 
IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů

kus 0,174 152,02 26,45

168 M 35811327
zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky

kus 0,174 146,23 25,44

169 K 741330301R
Montáž ovladač tlačítkový vestavný bez aretace se 
zapojením vodičů Totál stop

kus 0,348 187,77 65,34

170 M 89657R Totál STOP ks 0,348 640,33 222,83

171 K 741330302R
Montáž ovladač tlačítkový vestavný bez aretace se 
zapojením vodičů Centrá Stop

kus 0,348 187,77 65,34

172 M 8965RT Centrá Stop ks 0,348 640,33 222,83

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 154 224,86

177 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 72,558 450,65 32 698,26

178 M S1
S1 LED svitidlo 200W/4000K/24069im CRI80 75000 
hod L80B20 Dali IP 66 čiré tvrzené sklo reflektor 45 
v105 š 296 d455

ks 5,916 4 253,56 25 164,06

179 M S2
S2 LED svitidlo 100W/4000K/13059im CRI80 IP 80 
50000hod L80B20 Dali IP 66 hliníkový korpus čiré 
tvrzené sklo 90 v100 š295 d355

ks 1,914 3 080,96 5 896,96

180 M S3
S3 LED svitidlo 20W 4000K 2200lm CRI80 50000hod 
IP66 antivandal korpus ocelový plech 250x250x55

ks 29,232 1 143,86 33 437,32

181 M S4
S4 LED svitidlo 44W 4000K 5140im CRI 80 50000hod 
IP 54 ocelový korpus URG 19 605x605

ks 3,654 2 759,07 10 081,64

182 M S4 R příslušenstí svítidla S4 ks 3,654 91,97 336,06

183 M S5
S5 LED svitidlo 48W/4000K/6800lm CRI 80 60000hod 
IP 54 IP 66 IK 09  polykarbonát 75*80*1530

ks 4,698 867,96 4 077,68

184 M S6
S6 LED svitidlo 48W/4000K/4992lm CRI 80 60000hod 
L90B10 IP 44 ocelový korpusnURG 19 75x150x1250

ks 3,132 2 000,32 6 265,00

185 M S6R příslušenství svítidla S6 ks 3,132 91,97 288,05

186 M S7
S7 LED svitidlo 130W/4000K/15387im CRI 80 
50000hod L80B20 Dali IP 65 IK 08 hliníkový korpus 
reflektor 45 v 145 š 295 d 355

ks 1,566 3 080,96 4 824,78

187 M N1
N1 LED  nouzové svitidlo 27W1330im 1 hod IP 65 IK 
10 polykarbonát 95x85x600

ks 1,740 1 580,71 2 750,44

188 M N2
N2 LED nouzové svitidlo 2W/130lm 1 hod IP 65 IK 10 
polykarbonát 361x131x69

ks 2,784 747,25 2 080,34

189 M N3
N3 LED nouzové svítidlo 2W/200lm 1 hod IP 40 
korpus bílé ABS+PC optika Escape 142x142x39

ks 1,566 747,25 1 170,19

190 M N4
N4 Led nouzové svítidlo 2W/150lm 1 hod IP 44 IK 04 
polykarbonát  325x134x34

ks 8,004 781,74 6 257,05

191 M N5
N5 LED nouzové svitidla 1W 1hod autotest M/NM IP 
20 polykarbonát 357/34/226

ks 1,218 781,74 952,16
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192 M N6
N6 LED nouzové svítidlo 7W/240lm 1 hod IP 65 IK 10 
polykarbonát 361x109x84

ks 0,348 1 126,62 392,06

173 K 741820012 Měření zemnící síť dl pásku přes 100 do 200 m kus 0,174 574,81 100,02

176 K Měření Certifikované měření umělého a nouzového osvětlení
komple

t
0,174 14 370,13 2 500,40

174 K Normal NormalLink řízení osvětlení kompet
komple

t
0,174 68 689,12 11 951,91

175 K oživení Oživení a programování řídícího systému NormalLink
komple

t
0,174 17 244,16 3 000,48

D 749 Elektromontáže - hromosvod 82 711,16

193 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 9,048 187,77 1 698,94

194 M 89675R Bernard svorka s Cu ks 9,048 13,68 123,78

195 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 36,888 296,45 10 935,45

196 M 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 36,888 305,80 11 280,35

197 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 14,616 194,08 2 836,67

198 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 10,092 77,25 779,61

199 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 123,192 239,44 29 497,09

200 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 24,360 77,25 1 881,81

201 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 24,360 3,85 93,79

202 M 35689R Podpěra PV01 ks 27,840 16,89 470,22

203 M 35968R Podpěra vedení PV 21 ks 86,304 16,95 1 462,85

204 M 35441714
podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, 
nerez PV 01

kus 27,840 30,63 852,74

205 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 14,790 113,34 1 676,30

206 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 12,528 13,48 168,88

207 M 35431015
svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj 
hromosvod/uzemnění

kus 2,262 42,36 95,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SZb

208 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 12,354 158,70 1 960,58

209 M 35431024
svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s 
mezideskou

kus 2,436 28,12 68,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SK + 1

210 M 35431038 svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm kus 2,262 20,42 46,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SOb

211 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 4,872 27,73 135,10

212 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 2,262 27,73 62,73

213 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 2,784 27,19 75,70

214 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 2,262 158,70 358,98

215 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 2,262 227,99 515,71

216 M 3568R Držák ochraného úhelníku ks 4,524 32,35 146,35

217 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 2,262 81,04 183,31

218 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 2,262 4,55 10,29

219 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 2,436 361,27 880,05

220 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez kus 2,436 1 605,78 3 911,68

221 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč

kus 0,174 11 496,11 2 000,32

222 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč

kus 0,696 11 496,11 8 001,29

223 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 0,174 2 874,03 500,08

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 160,31
224 K HZS2232

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 13,920 514,39 7 160,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 569,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 569,46 21,00% 77 609,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 179,05

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

g - VZT

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 569,46

D D1 Zařízení č. 1: 50 864,74

D D2 Přívod vzduchu: 50 864,74

0 K Pol1

Větrací jednotka s rekuperací tepla Vpř. = 3200 m3.h-
1, V odv. = 4000 m3.h-1, Qel. = 13 kW s rekuperací 
tepla Vpř. = 3200 m3.h-1, V odv. = 4000 m3.h-1, Qel. = 
13 kW vč. protihlukové podložky 

kpl 0,143 250 651,88 35 843,22

0 K Pol2 Regulační klapka 450 x 400 – S - vč. servopohonu ks 0,143 5 047,25 721,76

0 K Pol3 Tlumič hluku buňkový 540 x 315/1000 ks 0,143 4 009,84 573,41

0 K Pol4 Regulační klapka 540 x 315 - S - vč. servopohonu ks 0,143 4 961,72 709,53

0 K Pol5 Regulační klapka 125 x 100 – S - vč. servopohonu ks 0,143 3 965,70 567,10

0 K Pol6 Požární klapka FDMB 355 x 315.50 TPM 018/01 ks 0,143 6 058,91 866,42

0 K Pol7 Regulační klapka 315 x 250 – S - vč. servopohonu ks 0,143 4 129,40 590,50

0 K Pol8 Požární klapka FDMB 315 x 250.50 TPM 018/01 ks 0,143 6 046,03 864,58

0 K Pol9 Výustka čtyřhranná 400 x 150 mm ks 0,715 908,65 649,68

0 K Pol10 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 1,430 652,98 933,76

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 0,286 605,15 173,07

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 8 371,71

0 K Pol12 1.14.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 30 % tvarovek bm 2,860 375,23 1 073,16

0 K Pol13 1.14.2 Potrubí do obvodu 800 mm s 30 % tvarovek bm 3,861 458,00 1 768,34

0 K Pol14 1.14.3 Potrubí do obvodu 1100 mm s 20 % tvarovek bm 1,573 641,94 1 009,77

0 K Pol15 1.14.4 Potrubí do obvodu 1800 mm s 30 % tvarovek bm 3,289 1 088,91 3 581,42

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 2,431 386,27 939,02

D D4 Zařízení č. 2: 19 935,19

D D5 Odvod vzduchu: 19 935,19

0 K Pol4 Regulační klapka 540 x 315 - S - vč. servopohonu ks 0,143 4 957,12 708,87

0 K Pol17 Regulační klapka 250 x 200 – S - vč. servopohonu ks 0,143 4 000,64 572,09

0 K Pol18 Požární klapka FDMB 250 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,286 5 906,24 1 689,18

0 K Pol19 Požární klapka FDMB 630 x 300.50 TPM 018/01 ks 0,143 7 210,36 1 031,08

0 K Pol20 Požární klapka FDMB 355 x 250.50 TPM 018/01 ks 0,143 6 149,96 879,44

0 K Pol7 Regulační klapka 315 x 250 – S - vč. servopohonu ks 0,143 4 129,40 590,50

0 K Pol21 Výustka čtyřhranná 400 x 150 mm ks 1,287 908,65 1 169,43

0 K Pol22 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 0,429 652,98 280,13

0 K Pol23 Mřížka 125 x 100 ks 0,715 605,15 432,68

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 2,288 246,48 563,95

0 K Pol25 Talířový ventil VEF 125 ks 0,429 261,19 112,05

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 1,430 228,08 326,15

0 K Pol27 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 127 m 0,286 262,11 74,96

0 K Pol28 Regulační klapka 500 x 315 – S - vč. servopohonu ks 0,143 4 729,04 676,25

0 K Pol3 Tlumič hluku buňkový 540 x 315/1000 ks 0,143 5 120,83 732,28

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 10 096,15

0 K Pol29 2.16.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 30 % tvarovek bm 5,005 375,23 1 878,03

0 K Pol30 2.16.2 Potrubí do obvodu 800 mm s 30 % tvarovek bm 4,290 458,00 1 964,82

0 K Pol31 2.16.3 Potrubí do obvodu 1600 mm s 20 % tvarovek bm 2,288 941,76 2 154,75

0 K Pol32 2.16.4 Potrubí do obvodu 1800 mm s 30 % tvarovek bm 3,003 1 088,91 3 270,00

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 2,145 386,27 828,55

D D6 Zažízní č. 3: 1 303,46

g - VZT

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol33 Protidešťová žaluzie PRG – 200W ks 0,143 1 723,50 246,46

0 K Pol34 Potrubí kruhové SPIRO 200 s 30 % tvarovek bm 1,430 503,99 720,71

0 K Pol35 Trouba 200/300 šikmo seříznutá jako střížka se sítem ks 0,143 806,57 115,34

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 0,572 386,27 220,95

D D7 Zařízení č. 4 a 5 – Větrání stávající a nové tělocvičny – 1.NP 192 416,42

D D2 Přívod vzduchu: 133 716,77

0 K Pol36
Větrací jednotka s rekuperací tepla Vpř. = 6100 m3.h-
1, V odv. = 6100 m3.h-1, Qel. = 9 kW vč. protihlukové 
podložky 

kpl 0,143 293 820,06 42 016,27

0 K Pol37
Kondenzační jednotka vč. podpěrné OK (stěnové 
konzole)

ks 0,143 121 837,56 17 422,77

0 K Pol38 montáž kondnezační jednotky, propojovací Cu potrubí kpl 0,143 32 995,66 4 718,38

0 K Pol39 Protidešťová žaluzie1400 x 500 se sítem ks 0,143 3 331,11 476,35

0 K Pol40 Požární klapka FDMA 1400 x 500.50 TPM 018/01 ks 0,143 12 439,71 1 778,88

0 K Pol41 Požární klapka FDMB 630 x 550.50 TPM 018/01 ks 0,286 8 715,89 2 492,74

0 K Pol42 Regulační klapka 630 x 550 – S - vč. servopohonu ks 0,429 5 280,85 2 265,48

0 K Pol43 Regulační klapka Ø 630 – S - vč. servopohonu ks 0,143 4 842,16 692,43

0 K Pol44 Dýza s dlouhým dosahem NZL – A150 ks 3,432 3 943,62 13 534,50

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 14 867,99

0 K Pol45 4.11.1 Potrubí do obvodu 2400 mm s 30 % tvarovek bm 6,435 1 549,68 9 972,19

0 K Pol46 4.11.2 Potrubí do obvodu 3000 mm s 100 % tvarovek bm 0,429 1 899,16 814,74

0 K Pol47 4.11.3 Potrubí do obvodu 3500 mm s 30 % tvarovek bm 1,859 2 195,30 4 081,06

D D8 Potrubí kruhové SPIRO – pozink 33 450,98
0 K Pol48 4.12.1 Potrubí 630 s 10 % tvarovek m 7,150 1 174,44 8 397,25

0 K Pol49 Tepelná izolace tl. 8cm + Al oplechováním m2 10,725 2 104,25 22 568,08

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 6,435 386,27 2 485,65

D D5 Odvod vzduchu: 58 699,65
0 K Pol41 Požární klapka FDMB 630 x 550.50 TPM 018/01 ks 0,143 8 715,89 1 246,37

0 K Pol50 Požární klapka FDMB Ø 630.50 TPM 018/01 ks 0,143 12 734,93 1 821,09

0 K Pol51 Regulační klapka 630 x 550 – S - vč. servopohonu ks 0,429 5 280,85 2 265,48

0 K Pol52 Výustka čtyřhranná 400 x 150 ks 1,716 908,65 1 559,24

0 K Pol53 Tlumič hluku buňkový 1000 x 500 x 1000 ks 0,143 10 003,45 1 430,49

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 26 129,45

0 K Pol54 5.7.1 Potrubí do obvodu 6500 mm s 10 % tvarovek bm 2,145 4 333,57 9 295,51

0 K Pol55 5.7.2 Potrubí do obvodu 2400 mm s 35 % tvarovek bm 10,439 1 524,84 15 917,80

0 K Pol56 5.7.3 Potrubí do obvodu 3000 mm se 100 % tvarovek bm 0,429 2 135,52 916,14

D D8 Potrubí kruhové SPIRO – pozink 24 247,53
0 K Pol57 5.8.1 Potrubí 630 s 10 % tvarovek bm 1,430 1 174,44 1 679,45

0 K Pol49 Tepelná izolace tl. 8cm + Al oplechováním m2 10,725 2 104,25 22 568,08

D D9 Zařízení č. 6 a 7 – Větrání hygienických zařízení a hudební školy – 1.NP 77 996,92

D D2 Přívod vzduchu: 55 523,43

0 K Pol58
Větrací jednotka s rekuperací tepla Vpř. = 3200 m3.h-
1, V odv. = 4000 m3.h-1, Qel. = 13 kW vč. protihlukové 
podložky

ks 0,143 250 651,88 35 843,22

0 K Pol59 Požární klapka FDMB 250 x 180.50 TPM 018/01 ks 0,572 6 577,61 3 762,39

0 K Pol18 Požární klapka FDMB 250 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,143 6 610,72 945,33

0 K Pol60 Regulační klapka 250 x 180 – S - vč. servopohonu bm 0,572 3 634,61 2 079,00

0 K Pol61 Regulační klapka 250 x 200 – S - vč. servopohonu bm 0,143 3 634,61 519,75

0 K Pol62 Regulační klapka 100 x 125 – S - vč. servopohonu bm 0,143 3 666,80 524,35

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 0,286 4 947,92 1 415,11

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 0,143 599,64 85,75

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 2,574 243,72 627,34

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 1,430 228,08 326,15

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 9 395,04

0 K Pol64 6.15.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 20 % tvarovek bm 3,718 375,23 1 395,11

0 K Pol65 6.15.2 Potrubí do obvodu 1000 mm s 30 % tvarovek bm 6,435 639,18 4 113,12

0 K Pol66 6.15.3 Potrubí do obvodu 1700 mm s 40 % tvarovek bm 1,859 973,03 1 808,86

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 1,716 386,27 662,84

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 0,286 4 947,92 1 415,11

D D5 Odvod vzduchu: 22 473,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol59 Požární klapka FDMB 250 x 180.50 TPM 018/01 ks 0,286 6 552,78 1 874,10

0 K Pol67 Požární klapka FDMB 400 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,143 6 702,69 958,48

0 K Pol68 Požární klapka FDMB 550 x 300.50 TPM 018/01 ks 0,143 7 603,98 1 087,37

0 K Pol69 Regulační klapka 180 x 140 – S - vč. servopohonu ks 0,143 3 634,61 519,75

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 0,429 605,15 259,61

0 K Pol22 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 1,573 652,98 1 027,14

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 2,288 239,12 547,11

0 K Pol25 Talířový ventil VEF 125 ks 0,858 257,51 220,94

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 1,716 228,08 391,39

0 K Pol27 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 127 m 0,715 262,11 187,41

0 K Pol70 Regulační klapka 250 x 180 – S - vč. servopohonu ks 0,143 3 634,61 519,75

0 K Pol71 Regulační klapka 400 x 180 – S - vč. servopohonu ks 0,286 3 756,93 1 074,48

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 13 805,96

0 K Pol72 7.13.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 20 % tvarovek bm 5,148 375,23 1 931,68

0 K Pol73 7.13.2 Potrubí do obvodu 1000 mm s 30 % tvarovek bm 4,290 629,99 2 702,66

0 K Pol74 7.13.3 Potrubí do obvodu 1700 mm s 40 % tvarovek bm 6,006 1 116,50 6 705,70

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 0,286 3 793,71 1 085,00

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 3,575 386,27 1 380,92

D D10 ostatní činnosti 27 052,73
0 K Pol76 komplexní zkoušky,seřízení,proměření kpl 0,143 32 189,10 4 603,04

0 K Pol77 měření hluku kpl 0,143 20 233,15 2 893,34

0 K Pol78 projektová dokumenatce skutečného provedení kpl 0,143 17 198,17 2 459,34

0 K Pol79 staveništní a mimostaveništní doprava kpl 0,143 50 582,86 7 233,35

0 K Pol75 Montážní a těsnící materiál kpl 0,143 68 976,63 9 863,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 725,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 424 725,55 21,00% 89 192,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 513 917,92

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

h - ÚT

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 424 725,55

D HSV Práce a dodávky HSV 7 141,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 985,74

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 6,012 496,63 2 985,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 156,04

2 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 4,342 331,09 1 437,59

3 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 8,350 110,36 921,51

4 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 10,855 165,54 1 796,94

D PSV Práce a dodávky PSV 401 162,22

D 713 Izolace tepelné 16 834,25

5 K 713463111

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové 
úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými 
pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 
mm

m 0,334 45,98 15,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463111

6 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm

m 0,341 220,73 75,27 CS ÚRS 2022 01

7 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 143,620 13,80 1 981,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211

8 M MLT.I00000501 izolace potrubí Mirelon Pro 15x9mm m 15,030 52,42 787,87

9 M MLT.I00000602 izolace potrubí Mirelon Pro 18x13mm m 28,390 65,30 1 853,87

10 M MLT.I00000803 izolace potrubí Mirelon Pro 22x20mm m 50,100 97,49 4 884,25

11 M MLT.I00001004 izolace potrubí Mirelon Pro 28x30mm m 21,710 128,76 2 795,38

12 M MLT.I00001204 izolace potrubí Mirelon Pro 35x30mm m 15,030 147,15 2 211,66

13 M MLT.I00001304 izolace potrubí Mirelon Pro 40x40mm m 13,360 160,03 2 138,00

14 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm

m 0,334 45,98 15,36

15 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm

m 0,341 220,73 75,27 CS ÚRS 2022 01

D 727 Topení - požární ochrana 2 460,49

16 K 727111001
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 2,338 597,80 1 397,66

17 K 727111002
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 1,002 625,39 626,64

18 K 727111003
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 0,668 652,98 436,19

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 138 432,84

19 K 732522005R

Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu 
TV venkovní jednotka topný výkon 2x20 kW regulace , 
vyrovnávací nádoba 250l 3x6kW tělesa trojcestné 
ventily zaregulování, uvedení do provozu

ksakád
a

0,167 827 708,32 138 227,29

20 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,149 1 379,53 205,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732101

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 25 204,80

21 K 732111128
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů 
z ocelových trub bezešvých DN 100

kus 0,167 11 588,07 1 935,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732111128

22 M GRT.022200 rozdělovač /sběrač průtok 5-42l/min 2 okruhy kus 0,167 11 588,07 1 935,21

h - ÚT

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 732199100 Montáž orientačních štítků ks 3,340 50,58 168,94

24 M 56871 orientační štítek ks 3,340 110,36 368,60

25 K 732211135
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 1,0/1,0 o objemu 500 l / 5,9 m2 s el. topným 
tělesem 9 kW

soubor 0,334 44 328,98 14 805,88

26 K 732331617
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 80 l

soubor 0,167 6 327,46 1 056,69

109 K 732421401

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová 
pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 
výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h

soubor 0,167 14 347,14 2 395,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421401

110 K 732421402

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová 
pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 
výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

soubor 0,167 14 347,14 2 395,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421402

29 K 732511304
Automatické odvzdušňovací ventily a separátory 
vzduchu solárních systémů separátory vzduchu G 5/4" 
F/F

soubor 0,167 257,51 43,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732511304

30 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,072 1 379,53 99,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 91 418,32

31 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače 
nádobky z trubek ocelových do DN 50

kus 0,334 1 140,41 380,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733141102

32 K 733141212
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače 
odlučovače vzduchu PN 10 do 120°C přivařovací DN 
50

kus 0,334 1 250,78 417,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733141212

33 K 733223301
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1

m 15,030 367,88 5 529,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223301

34 K 733223302
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1

m 28,390 395,47 11 227,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223302

35 K 733223303
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1

m 50,100 450,65 22 577,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223303

36 K 733223304
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 21,710 689,77 14 974,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223304

37 K 733223305
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 15,030 938,08 14 099,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223305

38 K 733223306
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 13,360 1 499,09 20 027,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223306

39 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 143,620 13,80 1 981,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101

40 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,146 1 379,53 201,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 52 983,64

41 K 734211126
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se 
zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 3/8

kus 2,505 248,32 622,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211126

42 K 734220101
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 
100°C G 3/4

kus 0,501 2 897,02 1 451,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220101

43 K 734220102
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 
100°C G 1

kus 0,167 3 568,39 595,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220102

44 K 734221412
Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulacísměřícími svorkami

kus 0,167 2 621,11 437,73

45 K 734221533.GCM
Ventil závitový dvouregulační G 3/4 PN 16 do 110°C 
bez hlavice ovládání

kus 1,503 882,90 1 327,00

46 K 734221536.GCM
Ventil závitový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C 
bez hlavice ovládání

kus 1,169 404,66 473,05

47 K 734221552.GCM
Ventil závitový přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 
110°C bez hlavice ovládání

kus 1,336 404,66 540,63

48 K 734221682.GCM
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles

kus 3,507 395,47 1 386,91

49 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 0,167 441,45 73,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242414

50 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 0,167 680,57 113,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242415

51 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 0,668 864,51 577,49

Strana 56 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 734261232.GCM Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C kus 10,020 78,17 783,26

53 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 kus 6,012 128,76 774,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261233

54 K 734261234 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 3,006 239,12 718,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261234

55 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 6,012 469,04 2 819,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261402

56 K 734261717.GCM
Šroubení regulační R715TG radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 2,505 285,10 714,18

57 K 734261718.GCM
Šroubení regulační R715TG radiátorové přímé G 3/4 s 
vypouštěním

kus 1,503 13 795,33 20 734,38

58 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2

kus 5,678 266,71 1 514,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123

59 K 734291274
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1

kus 0,167 1 683,03 281,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291274

60 K 734291275
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4

kus 0,167 3 862,69 645,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291275

61 K 734291276
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2

kus 0,334 5 977,97 1 996,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291276

62 K 734292763
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1/2

kus 0,334 377,07 125,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292763

63 K 734292764
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 3/4

kus 1,002 432,25 433,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292764

64 K 734292765
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1

kus 1,837 505,83 929,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292765

65 K 734292766
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/4

kus 0,668 772,54 516,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292766

66 K 734292767
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/2

kus 3,674 947,28 3 480,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292767

67 K 734295011
Směšovací armatury otopných a chladících systémů 
ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné s ručním 
ovládáním G 3/4

kus 0,334 3 384,45 1 130,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295011

68 K 734295022
Směšovací armatury otopných a chladících systémů 
ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné 
se servomotorem G 1

kus 0,334 6 621,76 2 211,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295022

69 K 734295022 1
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný DN 20" se servomotorem 24V Kv 2,5

kus 0,167 4 690,41 783,30

70 K 734295023
Směšovací armatury otopných a chladících systémů 
ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné 
se servomotorem G 5/4

kus 0,334 7 026,42 2 346,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295023

71 K 734411103
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 
100 mm

kus 3,006 294,30 884,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411103

72 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 
mm

kus 0,334 790,93 264,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421102

73 K 734494121
Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 
délky do 220 mm

kus 1,670 754,14 1 259,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734494121

74 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,027 1 379,53 37,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 827,88

75 K 735152471

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm 
/ 515 W

kus 0,167 3 586,78 598,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152471

76 K 735152472

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 644 W

kus 0,334 3 890,28 1 299,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152472

77 K 735152473

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 773 W

kus 0,501 4 120,20 2 064,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152473
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78 K 735152474

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm 
/ 902 W

kus 0,334 4 460,49 1 489,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152474

79 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm 
/ 1030 W

kus 0,668 4 616,84 3 084,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152475

80 K 7351524771
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1288 W

kus 0,167 5 095,07 850,88

81 K 7351524801
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 
1803 W

kus 0,334 6 207,90 2 073,44

82 K 735152482
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 
2318 W

kus 0,167 7 182,77 1 199,52

83 K 735152493
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 
W

kus 0,334 5 177,85 1 729,40

84 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 
W

kus 0,167 4 515,67 754,12

85 K 735152574
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 
W

kus 0,334 4 837,56 1 615,75

86 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 0,167 5 279,01 881,59

87 K 7351525761
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 
W

kus 0,501 5 444,56 2 727,72

88 K 7351525801
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 0,167 6 879,27 1 148,84

89 K 735152581
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 
2686 W

kus 0,167 7 449,48 1 244,06

90 K 735152582
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 
3022 W

kus 0,167 8 231,21 1 374,61

91 K 7351525921
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 
W

kus 0,334 5 389,37 1 800,05

92 K 735152593
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 
W

kus 0,167 5 959,58 995,25

93 K 735152596
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 
W

kus 0,167 7 375,90 1 231,78

94 K 735152599
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 
2776 W

kus 0,501 8 718,65 4 368,04

95 K 735152681
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 
3850 W

kus 0,334 10 548,83 3 523,31

96 K 735152692
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1664 
W

kus 1,002 7 688,60 7 703,98

97 K 735152695
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 
W

kus 0,167 9 601,55 1 603,46

98 K 735152696
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 
W

kus 0,167 10 447,66 1 744,76

99 K 735152697

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 3228 W

kus 1,503 10 925,90 16 421,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152697

100 K 735152698
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 
3661 W

kus 0,334 11 523,70 3 848,92

101 K 735152699
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 
3994 W

kus 0,167 12 176,68 2 033,51

102 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 9,519 413,86 3 939,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159110

103 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,346 1 379,53 477,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 503,10
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104 K HZS2221
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář

hod 24,048 377,07 9 067,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2221

105 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář odborný

hod 11,690 377,07 4 407,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222

106 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista

hod 4,008 505,83 2 027,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 918,45

D VRN4 Inženýrská činnost 918,45
107 K 043203003 Rozbor vody a případná opatření kpl 0,167 5 150,26 860,09

108 K 045002000 Stavební výpomoce kpl 0,167 349,48 58,36
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 351,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 446 351,30 21,00% 93 733,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 540 085,07

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 351,30

D 742 Elektroinstalace - EPS 446 351,30

1 K 1

Ústředna EPS pro 1 kruhové vedení pro 250 prvků, 
2xzáložní akumulátor 24Ah/12V, výstup pro OPPO, 
KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v 
Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena v 
technické místnosti S1.44 v 1.PP - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,487 34 023,52 16 569,45

10 K 10
KOPPLER 1x výstup/2x vstupní kontakt vč.instalační 
krabice - výpočet - nakruhové lince č.1 - 2ks = celkem 
2 ks

ks 0,974 2 338,94 2 278,13

11 K 11
KOPPLER 2x výstup/4x vstupní kontakt vč.instalační 
krabice - výpočet - nakruhové lince č.1 - 3ks = celkem 
3 ks

ks 1,461 2 940,87 4 296,61

12 K 12
Tlačítkový hlásič vnitřní s krytem - červený krytí IP 45 - 
výpočet - kruh č.1 - 6ks = celkem 6 ks

ks 2,922 1 459,24 4 263,90

13 K 13
Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič - výpočet - 
stejný počet jako tlačítkových hlásičů tj. - 6ks = celkem 
6 ks

ks 2,922 42,35 123,75

14 K 14
Termopapír pro interní tiskárnu - výpočet - 1ks pro 
odzkoušení systému EPS + 1ks pro provoz = celkem 
2ks

ks 0,487 321,89 156,76

15 K 15
Lahev zkušebního plynu - výpočet - 1ks stačí na 
odzkoušení 50ks hlásičů tj. 20ks/50ks = 1 ks

ks 0,487 145,63 70,92

16 K 16
Klíč pro tlačítkový hlásič - výpočet - stejný počet jako 
tlačítkových hlásičů tj. 6 ks = celkem 6 ks

ks 2,922 165,34 483,12

17 K 17
Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat. - výpočet - 
stejný počet jako tlačítkových hlásičů požáru tj. 6ks = 
celkem 6 ks

ks 2,922 50,01 146,13

18 K 18
Siréna EPS 105 db červená - výpočet - v.1.PP - 2ks + 
1.NP - 4ks = celkem 6 ks

ks 2,922 1 206,59 3 525,66

19 K 19
Provozní kniha EPS - výpočet - pro každý objekt 1ks = 
celkem 1 ks

ks 0,487 316,14 153,96

2 K 2
Externí zobrazovací panel, ovládací panel v Českém 
jazyce - výpočet - Osazen za vstupem do objektu - 1 
ks = celkem 1 ks

ks 0,487 10 330,92 5 031,16

20 K 20

Kabel kruhové linky EPS 2x2x0,8 dle 
vyhl.23/2008Sb.požární odolnost min. 30 min třída 
B2ca,s1,d1 - výpočet - kruh č.1 - 800m + kabely ke 
kopplerům a výstupům od EPS - 300m = celkem 
1100m

m 560,050 68,87 38 570,64

21 K 21

Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén + 
výstupy k výtahům- uložení na povrchu v pancéřové 
trubce dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 6ks sirén + 1x 
výstup k ovládání výtahů-zatažení do strojoven = 
celkem 450m

m 219,150 59,21 12 975,87

22 K 22

Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, 
KTPO, EXT panel dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k 
OPPO - 80m + k EXT - 80m + k KTPO - 90m + k ZDP 
5 m = celkem 255m

m 124,185 129,41 16 070,78

23 K 23
Panceřová trubka lakovaná pr.16 - pro ohniodolné 
kabely- výpočet - ohniodolných kabelů celkem 1800m - 
souběžné vedení = 1000 m

m 487,000 254,39 123 887,93

24 K 24
Příchytka pro panceřovou trubku - výpočet - celková 
délka trubky 1000mx3ks příchytky na 1bm = celkem 
3000 ks

ks 1 461,000 64,29 93 927,69

25 K 25
Krabice ohniodolná na povrch s víkem - propojení 
výstupních ohniodolných kabelů - výpočet - v rozsahu 
dodávky stavby - 7ks

ks 3,409 844,91 2 880,30

26 K 26
Průraz zdi beton a strop tl.30 cm - výpočet - z 1.PP do 
1.NP - 1ks = celkem 1 ks

ks 0,487 228,54 111,30

27 K 27
Průraz zdi beton tl.45 cm - výpočet - v 1.PP - 12 ks + v 
1.NP - 4ks = celkem 16 ks

ks 7,792 503,30 3 921,71

28 K 28
Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními 
úseky dle zadání PBŘ = 2m2

m2 0,487 4 598,44 2 239,44

29 K 29
Měření po úsecích - výpočet - počet detektorů celkem 
26 + označení výstupů 32ks = 58 ks

ks 28,246 30,65 865,74

i - EPS

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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3 K 3
Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - 
osazen u vstupu do objektu - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,487 21 478,71 10 460,13

30 K 30
Zákaznický text - výpočet - počet detektorů celkem 26 
+ označení výstupů 32ks = 58 ks

ks 28,246 25,87 730,72

31 K 31
Zapojení komponentů systému EPS, naprogramování, 
odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání 
zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému EPS

Nhod 35,064 459,84 16 123,83

32 K 32
Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu 
dodávky systému EPS

Nhod 3,896 459,84 1 791,54

33 K 33
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky 
EPS, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 
kpl

Nhod 3,896 459,84 1 791,54

34 K 34

Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení 
hlavním projektantem a investorem stavby 
vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před 
realizací stavby

Nhod 20,454 459,84 9 405,57

35 K 35
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x 
papírová podoba + 1x digitální forma, předání 
zákazníkovi

Nhod 11,688 459,84 5 374,61

36 K 36

Stavební přípomoce, zahození drážek, začištění - 
rozsah celé přístavby kancelářských prostor v rámci 
přístavby a začištění prostupů v rámci celého objektu 
řešeného systémem EPS

Nhod 34,090 459,84 15 675,95

4 K 4

Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - 
osazeno u externího zobrazovacího panelu na chodbě 
za vstupem ve vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu 
odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks = celkem 1ks

ks 0,487 8 566,23 4 171,75

5 K 5
Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a 
stožárku na střeše - výpočet - instalováno u ústředny 
EPS v technické místnosti S1.44 - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,487 64 918,58 31 615,35

6 K 6
Multisenzorový hlásič požáru vč.instalační zásuvky - 
výpočet - na kruhu č.1 - 20ks = celkem 20 ks

ks 10,227 1 291,60 13 209,19

7 K 7
Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u 
KTPO - výpočet - 1ks osazen nad KTPO u vstupu do 
objektu v úrovni 1.PP = celkem 1 ks

ks 0,487 1 618,04 787,99

8 K 8
KOPPLER 1x hlídaný výstup vč.instalační krabice - 
výpočet - 1ks osazen ve skříni ústředny EPS v 
technické místnosti S1.44 pro sirény = celkem 1 ks

ks 0,487 2 272,49 1 106,70

9 K 9

KOPPLER 4x reléový výstup vč.instalační krabice - 
výpočet - 1ks osazen ve skříni ústředny EPS v 
technické místnosti S1.44 zapojení v RPO = celkem 1 
ks

ks 0,487 3 194,01 1 555,48
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 857 728,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 857 728,38 21,00% 390 122,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 247 851,34

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

j - ZOKT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 857 728,38

D OST Ostatní 1 857 728,38

1 K ost1R
Fasádní ventilátor pro přívod vzduchu vč. tepelně a 
hlukově izolační klapky, V=8 m3/h. Klapka je ovládána 
motorem s koncovými spínači. 

ks 5,000 115 150,52 575 752,60

2 K ost2R
Fasádní požární ventilátor pro odvod vzduchu vč. 
tepelně a hlukově izolační klapky, V=8 m3/h, F400. 
Klapka je ovládána motorem s koncovými spínači. 

ks 10,000 100 488,84 1 004 888,40

3 K ost3R
Rozvaděč pro ovládání ventilátorů a klapek, bez PO, 
bez záložního zdroje UPS

ks 1,000 212 448,03 212 448,03

4 K ost4R Montáž, zapojení ks 1,000 4 598,44 4 598,44

5 K ost5R Výchozí revizní zprávy ks 1,000 5 702,07 5 702,07

6 K ost6R Zaškolení obsluhy ks 1,000 2 192,54 2 192,54

7 K ost7R Funkční zkoušky ks 1,000 5 794,04 5 794,04

8 K ost8R Předávací dokumentace ZOTK ks 1,000 919,65 919,65

9 K ost9R Dokumentace skutečného provedení ZOTK ks 1,000 2 943,00 2 943,00

10 K ost10R Doprava, lešení, plošiny ks 1,000 42 489,61 42 489,61

j - ZOKT

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
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DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 283,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 244 283,67 21,00% 51 299,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 583,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 244 283,67

D D1 PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM 90 960,96
1 K Pol1

Vstupní tablo Loxone (Loxone Intercom, NFC Code 
Touch, montážní dvojrámeček)

ks 0,310 19 978,58 6 193,36

10 K Pol10 Kabel UTP 4x2x0,5 m 224,750 30,57 6 870,61

11 K Pol11 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 224,750 26,45 5 944,64

12 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 279,000 54,88 15 311,52

13 K Pol13 Elektroinstalační krabice KO100 ks 2,945 172,56 508,19

14 K Pol14
Software pro přístup a automatizaci, programování, 
objednávkový systém, webové rozhraní

kpl 0,155 62 003,83 9 610,59

15 K Pol15 Provoz webového rozhraní v cloudu rok 0,775 7 043,89 5 459,01

16 K Pol16 Zkušební provoz kpl 0,155 1 839,38 285,10

17 K Pol17 Akumulátor 12V/18Ah ks 0,620 765,25 474,46

2 K Pol2 Kódová klávesnice NFC Code Touch ks 2,635 10 120,78 26 668,26

3 K Pol3 Loxone Relay Extension ks 0,465 10 095,12 4 694,23

4 K Pol4 Elektromagnetický zámek 24VDC ks 2,635 1 297,91 3 419,99

5 K Pol5
Elektromechanický samozamykací zámek 
EL560/55/20 s panikovou klikou

ks 0,310 13 032,75 4 040,15

6 K Pol6 Kabel EA218, dl. 6m ks 0,310 1 015,92 314,94

7 K Pol7
Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/5A vč. Akumulátoru 
18Ah

ks 0,155 7 522,03 1 165,91

D D2 Ovládání inteligentní elektroinstalace 44 250,06
25 K Pol10 Kabel UTP 4x2x0,5 m 279,000 30,57 8 529,03

26 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 279,000 54,88 15 311,52

18 K Pol18 Miniserver inteligentní elektroinstalace ks 0,155 22 532,03 3 492,46

19 K Pol19 Jednotka pro 20 digitálních vstupů ks 0,310 8 642,51 2 679,18

20 K Pol20 Jednotka 14 x 16A relé ks 0,465 10 095,12 4 694,23

21 K Pol21 Jednotka pro ovládání zařízení s rozhraním RS485 ks 0,155 6 019,18 932,97

22 K Pol22 Jednotka pro ovládání DALI svítidel ks 0,465 16 629,47 7 732,70

23 K Pol23 PoE zdroj 24VDC ks 0,310 1 504,61 466,43

24 K Pol24 19" DIN lišta s krytem ks 0,465 885,03 411,54

D D3 ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EZS 32 499,29
36 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 248,000 54,88 13 610,24

27 K Pol25 Převodník RS-485 ks 0,155 3 595,41 557,29

28 K Pol26 Digitální PIR Aqua S, 24VDC ks 2,945 756,26 2 227,19

29 K Pol27 Okenní / dveřní magnetický kontakt, max. 100V ks 1,395 606,26 845,73

30 K Pol28 Infrazávora s dosahem 60m vč. konzole sada 0,155 4 730,88 733,29

31 K Pol29 8-mi zónový expandér ks 0,465 9 166,23 4 262,30

33 K Pol30 Zálohovaná vnitřní siréna ks 0,310 728,51 225,84

34 K Pol31 Kabel FI-HT04 m 186,000 28,26 5 256,36

35 K Pol32 Kabel Superbus AB01 m 69,750 51,83 3 615,14

32 K Pol7
Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/5A vč. Akumulátoru 
18Ah

ks 0,155 7 522,03 1 165,91

D D4 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ LAN 38 367,75
52 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 217,000 54,88 11 908,96

37 K Pol33 RACK rozvaděč 19" 42U 800x800mm ks 0,155 16 339,30 2 532,59

38 K Pol34 Napájecí panel 8x230V ks 0,155 794,48 123,14

39 K Pol35 Patch panel 24xRJ45 1U cat.6 ks 0,155 3 659,99 567,30

40 K Pol36 Vyvazovací panel 1U ks 0,310 229,94 71,28

41 K Pol37 Optická vana pro 12 vl., komplet ks 0,310 6 516,65 2 020,16

42 K Pol38 Switch HPE 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+ ks 0,155 29 804,33 4 619,67

43 K Pol39 MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM ks 0,155 5 040,70 781,31

44 K Pol40
Wifi Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD-5, Wave2 AC AP, bez 
PoE adaptéru, 5-pack

sada 0,155 23 153,16 3 588,74

k - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K Pol41 APC Smart-UPS XL Modular 1500VA ks 0,155 8 619,78 1 336,07

46 K Pol42 Server šedá (Mini PC) ks 0,155 12 185,87 1 888,81

47 K Pol43 Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6komplet ks 1,085 276,16 299,63

48 K Pol44 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 komplet ks 0,620 419,38 260,02

49 K Pol45 Elektroinstalační krabice pr. 68mm ks 1,705 48,04 81,91

50 K Pol46 Kabel UTP 4x2x0,5 cat. m 209,250 30,57 6 396,77

51 K Pol47 Optický kabel 8vl. SM m 15,500 37,74 584,97

53 K Pol48 Patch kabel UTP cat.6 1m ks 3,100 57,39 177,91

54 K Pol49 Optický patchcord SM 9/125um dl. 1m ks 0,310 262,55 81,39

55 K Pol50 SFP modul ks 0,310 202,38 62,74

56 K Pol51 Měření jednotlivých LAN vývodů ks 3,410 91,97 313,62

57 K Pol52 Měření optického kabelu vlákno 1,240 196,05 243,10

58 K Pol53 Kompletní nastavení switchů a routeru kpl 0,155 2 759,07 427,66

D D5 PŘÍPRAVA PRO ROZHLAS A CENTRÁLNÍ ČAS 2 765,88
60 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 27,900 54,88 1 531,15

59 K Pol54 Kabel JYTY 2x1 m 31,000 29,96 928,76

61 K Pol55 Elektroinstalační krabice pr. 68mm s víčkem ks 3,100 98,70 305,97

D D6 OSTATNÍ 35 439,73
62 K Pol56 Drátěnný rošt 54/100 vč. závěsu m 12,400 230,17 2 854,11

63 K Pol57 Lišta 40x20 m 6,200 128,17 794,65

64 K Pol58 Kabelová drážka 40mm vč. hrubého začištění m 106,950 95,65 10 229,77

65 K Pol59 Průvrty zdí vč. začištění ks 8,525 84,15 717,38

66 K Pol60 Průvrty stropem vč. začištění ks 0,310 217,05 67,29

67 K Pol61 Programování systémů, vzájemná koordinace hod 2,325 735,75 1 710,62

68 K Pol62 Zkušební provoz kpl 0,155 1 839,38 285,10

69 K Pol63
Drobný instalační materiál (vruty, hmoždinky, svorky 
apod.)

kpl 0,155 32 164,38 4 985,48

70 K Pol64 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl 0,155 89 002,11 13 795,33

Strana 67 z 277
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 481 944,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 481 944,83 21,00% 521 208,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 003 153,24

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 481 944,83

D 31 Řídící systém 148 906,75

31 K 32
Kontrolér řídicího systému. Mionimální technické 
parametry kontroléru: 6x RS232, 4x relé, vestavěný 
webový server. Napájecí zdroj je součástí balení

ks 1,000 31 526,92 31 526,92

32 K 33

Dotykový panel drátový vestavný. Minimální technické 
parametry panelu: úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 
1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS 
displej, IP komunikace, napájení přes PoE. Instalace 
do běžné elektro krabice.

ks 1,000 49 460,84 49 460,84

33 K 34
Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. 
Kompatibilní s operačním systémem tabletu. 1 licence 
přísluší každému jednotlivému zařízení.

ks 1,000 8 157,64 8 157,64

34 K 35

Tablet - min. 10.2palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch 
displej IPS min. 2160 × 1620, min. šesti jádrový 
procesor, paměť min. 3GB, uložiště min. 32GB, WiFi 
a/b/g/n/ ac (2,4 GHz a 5 GHz), vestavěná dobíjecí 
baterie s výdrží min. 8 hodin.

ks 1,000 11 680,04 11 680,04

35 K 36
Bezdrátový přístupový bod, duální optimalizovaná 
anténa, dual Radio 802.11a/b/g/n/ac, 3x3 MIMO, 
WPA2, PoE , WMM.

ks 1,000 4 782,38 4 782,38

36 K 37

datový přepínač s 10 porty 10/100/1000Mbit z toho 8 
porty PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je 130W, 
rychlost přepnutí až 11.9Mpps, buffer pro 256tis. 
packetu, podporou až 8tis. MAC adres, pasivní 
chlazení, set pro instalaci do rack, s napájecím 
zdrojem

ks 1,000 4 193,78 4 193,78

37 K 38
Kontroler řídícího systému. Komunikace po IP. 2x DMX 
IN/OUT, 1xRS-232.

ks 1,000 22 100,11 22 100,11

38 K 39
Převodník RS-232/485 pro ovládání jednotek DALI a 
releových jednotek.

ks 1,000 2 943,00 2 943,00

39 K 40
Tříkanálová jednotka pro potlačení 
elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC 
odrušovací členy pro spínání motorů.

ks 1,000 1 830,18 1 830,18

40 K 41

Relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, min. 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, 
řízení po sběrnici a externími tlačítky, programovatelné 
parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné 
zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání 
motorů), indikace napájení a stavu relé.

ks 1,000 6 474,61 6 474,61

41 K 42

Jednotka pro řízení elektronických DALI předřadníků 
zářivek, možnost rozdělení stmívatelných předřadníků 
zářivek na jedné sběrnici min. na 5 nezávislých skupin, 
řízení všech skupin po sběrnici, dvou z nich i externími 
tlačítky. Ovládání min. 50 DALI předřadníků.

ks 1,000 5 757,25 5 757,25

D 43 Scénické osvětlení 332 964,06

42 K 44

Divadení svítidlo typu Fresnel, 16x10W LED, 
motorizovaný Zoom 25° až 76°, elektronický Focus, 
Shutter, Dimmer, Strobe, Illuminance (25°): 1 860 lux 
@ 5 m, 5 stmívacích módů, 4 stmívací křivky, DMX

ks 4,000 27 866,56 111 466,24

43 K 45 Klapky pro divadelní svítidlo - Fresnel 16x10W ks 4,000 1 738,21 6 952,84

44 K 46

Divadení svítidlo typu Fresnel, 9x10W LED, 
motorizovaný Zoom 21° až 83°, elektronický Focus, 
Shutter, Dimmer, Strobe, Illuminance (21°): 1 430 lux 
@ 5 m, 5 stmívacích módů, 4 stmívací křivky, DMX

ks 2,000 17 106,21 34 212,42

45 K 47 Klapky pro divadelní svítidlo - Fresnel 9x10W ks 2,000 1 122,02 2 244,04

46 K 48
LED PAR Wash, RGBA LED 12 x 6W, Illuminance: 
5,690 lux @ 2 m, Beam 16°, Field 31°, váha 3,3 kg

ks 8,000 6 474,61 51 796,88

47 K 49

Inteligentní otočné svítidlo typu spot, zdroj LED 60W, 8 
barev plus split, 7 rotačních vyměnitelných Gobo, 
Illuminance: (15°): 10 420 lux @ 2 m, 3násobná 
statická prisma, DMX, IRC, váha max. 6 kg

ks 2,000 15 855,43 31 710,86

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 50
Osvětlovací pult pro řízení 24 kanálů a 30 
inteligentních světel, 20 stránek s 24 submastery, 
playback stack, MIDI, RDM, USB

ks 1,000 57 112,65 57 112,65

49 K 51
Hliníkový držák pro trubku 48-50 mm s M12 pro 
montáž světel, nosnost 295kg.

ks 16,000 321,89 5 150,24

50 K 52 Pojišťovací lanka 3x60 mm. ks 16,000 156,35 2 501,60

51 K 53
21,5" matný, IPS, 1920x1080, 10M:1 (dyn.), 250cd, 
7ms, VGA, HDMI, VESA, silver-white

ks 1,000 4 304,14 4 304,14

52 K 54
DMX splitter s opticky oddělenými výstupy (4 výstupy), 
5. výstup pro připojení dalšího splitteru. DMX 
Connectory 3-5-pin. Velikost 1U.

ks 2,000 11 477,71 22 955,42

53 K 55
DMX merger, tři operační módy HTP, backup a merge, 
umožňuje ovládání DMX signálu ze 2 míst (2/1).

ks 1,000 2 556,73 2 556,73

D 56 Jevištní technika 321 780,60
54 K 57

Kolejnice hlavní opony s vnějším vedením lana a 
alektorpohonem. Délka 800 cm.

ks 1,000 76 407,72 76 407,72

55 K 58
Kolejnice vedlejší opony s vnitřním vedením lana, ruční 
pohon. Délka 200 cm.

ks 1,000 24 371,74 24 371,74

56 K 59

Opona hlavní (konfekce) - 100% bavlna / 350 g/m² 
samozhášivý; EN 13773-C1;ÖNORM B1, Q1, TR1 
Barva dle výběru ze vzorkovnice, hotové rozměry: 
Šířka - 400cm + překryv Výška - 458cm Řasení: 100% - 
na horní hraně: zpevnění s oky po 25cm + karabiny - 
na spodní hraně: zapošité olovo - na bocích: 
zapraveno

ks 2,000 37 339,35 74 678,70

57 K 60

Opona vedlejší(konfekce) - 100% bavlna / 350 g/m² 
samozhášivý; EN 13773-C1;ÖNORM B1, Q1, TR1 
Barva dle výběru ze vzorkovnice, hotové rozměry: 
Šířka - 200cm Výška - 568cm Řasení: 100% - na horní 
hraně: zpevnění s oky po 25cm + karabiny - na spodní 
hraně: zapošité olovo - na bocích: zapraveno

ks 1,000 23 268,12 23 268,12

58 K 61 Ruční rumpál s tahovou tyčí - délka 800 cm ks 2,000 61 527,16 123 054,32

D 62 Instalační materiál 49 994,27
59 K 63

19" rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře, 
šedý

ks 1,000 16 149,73 16 149,73

60 K 64
Vnitřní vybavení rozvaděče - poličky, sada šroubu, 
napájecí lišty, kabelový management.

ks 1,000 5 702,07 5 702,07

61 K 65
Drobný instalační materiál - vyvzovací prvky, kotvící 
materiál atd.

ks 1,000 7 173,57 7 173,57

62 K 66
Reproduktorová kabeláž, signálová kabeláž, datová 
kabeláž, anténní kabeláž, propojovací kabeláž v racku - 
dle kabelových tras a schématu zapojení.

ks 1,000 20 968,90 20 968,90

D 67 Instalace 357 160,96
63 K 68

Instalace kolejnic, rumpálů a opony, nastavení, 
předání, doprava.

ks 1,000 89 071,83 89 071,83

64 K 69
Instalace AV techniky, oživení, nastavení, 
programování, předání, doprava.

ks 1,000 268 089,13 268 089,13

D 9 Ozvučení, mikrofony, zpracování zvuku 688 533,96

10 K 10

Reproduktorová pasivní dvoupásmová sestava, s 
minimálními parametry: min. 15" reproduktor. Výkon 
programový 1500, průběžný 700W. Vyzařovací úhel 
90°x50°. Citlivost min. 95dB. Frekvenční odezva max. 
60Hz-min.20kHz (+/-3db). Hmotnost do 30kg.

ks 2,000 31 177,44 62 354,88

11 K 11
Držák reproduktoru pro kotvení na stěnu. Umožnující 
naklopení a natočení do požadovaného směru.

ks 2,000 4 230,57 8 461,14

12 K 12

Pasivní subwoofer, s minimálními parametry 
reproduktor 1x18". Výkon špičkový 2000W, 
programový 1000W, průběžný 500W. Citlivost min. 
95dB. Frekvenční odezva max. 45Hz-min. 150Hz (-
3dB). Hmotnost do 40kg.

ks 2,000 36 649,58 73 299,16

13 K 13

Dvoupásmová aktivní reprosoustava, s minimálními 
parametry: 350W + 150W , 15"+1", Maximální SPL 
min. 120 dB, 40Hz - 20kHz, 2x mic/line vstup 6,3mm s 
mixáží, line out, 90° x 60°, Bluetooth řízení hlasitosti a 
nastavení DSP a EQ, stativový úchyt.

ks 1,000 16 517,60 16 517,60

14 K 14

Koncový zesilovač s DSP procesorem, s minimální 
konfigurací: 2x 1000W - 4Ω, nastavení EQ, propustí, 
limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, 
symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, 
výstupní konektory Speakon, spínaný zesilovač a 
zdroj, výška zařízení max 2U

ks 2,000 27 406,72 54 813,44

15 K 15

Digitální mixážní pult, minimální konfigurace: 40 DSP 
kanálů. 32x analog IN . 32x mikrofonní 
předzesilovač/linka. 8x nástrojový vysokoimpedanční 
vstup. 30x output BUS. 8x VCA + 8x MUTE group. 26x 
motorizovaný fader. 4x nastavitelná vrstva faderů. 
Propojení s digitálním stageboxem. Dynamické 
procesory pro každý vstup. Parametrický equalizér pro 
každý kanál.

ks 1,000 74 733,88 74 733,88

16 K 16 Karta pro propojení s digitální mixážní maticí. ks 1,000 13 271,10 13 271,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 17

Digitální Stagebox s minimální konfigurací: Vstupy: 32x 
Mic/Line In. Výstupy: 8x Line Out, 8x AES/EBU Out. 
Vstupy a výstupy tvoří matici min. 32x8. Rozšiřující slot 
s s I/O kartou (CAT5) pro propojení s Mixážním pultem 
po kabelu TP.

ks 1,000 71 827,67 71 827,67

18 K 18 Rack mobilní pro stagebox 3U ks 1,000 2 280,83 2 280,83

19 K 19

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 
, min. parametry: 12 symetrických vstupů / 8 
symetrických výstupů, digitální sběrnice s min. 42 
zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 
kontrolních vstupů a 4 logické výstupy, indikační LED 
pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a 
monitoring, RS-232 pro řízení

ks 1,000 67 413,16 67 413,16

20 K 20
Jednokanálový eliminátor zpětné vazby, digitální 
zpracování signálu, vhodný pro akusticky náročné 
prostředí.

ks 1,000 21 060,87 21 060,87

21 K 21

Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), 
bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé, 
Audio vstupy Line/Mic, omezovač a automatické řízení 
zisku, výstupní výkon pro pokrytí min. 500 m2, 
proudově řízená smyčka

ks 1,000 27 774,59 27 774,59

22 K 22

UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní 
vložkou, superkardioidní charakteristika, mikrofonní 
klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, 
přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka 
pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné 
frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack 
uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz 
minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení 
vysílač -> přijímač, napájení po anténním kabelu

ks 5,000 14 347,14 71 735,70

23 K 23
Mikrofonní stativ s ramenem, hmotnost max. 3,5 kg, 
výška 950-1600 mm, rameno 500-700 mm, černý

ks 5,000 1 232,38 6 161,90

24 K 24 Nylonový voděodolný obal pro 2 mikrofonní stojany ks 3,000 358,68 1 076,04

25 K 25

UHF bezdrátový set s kapesním vysílačem. Minimální 
konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné pásmo v 
rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, 
diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon 
vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, 
max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač, 
napájení po anténním kabelu

ks 2,000 14 347,14 28 694,28

26 K 26

Tenký náhlavní kondenzátorový mikrofon pro 
bezdrátový set, uchycení na jedno ucho, kardioidní 
charakteristika, 500 Hz - 18 kHz, váha max. 5g, tzv. 
větrná ochrana, taštička pro uložení, klipsna kabelu, 
béžová barva

ks 2,000 13 519,42 27 038,84

27 K 27

Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, 
aktivní, vč. napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 500 
- 700 MHz, impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí 
zdroj, výška 1U.

ks 1,000 18 669,68 18 669,68

28 K 28

Externí všesměrová anténa se zesilovačem min. 
+10dB, s minimální konfigurací: 520 - 700 MHz, výstup 
BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na 
držák.

ks 2,000 4 855,96 9 711,92

29 K 29
Držák pro upevnění ext. antény, závit 3/8". Barva 
černá.

ks 2,000 404,66 809,32

30 K 30
Dvojitá systémová nabíječka vč. orig. akumulátorů a 
příp. adaptérů pro nabíjení ve vysílači

ks 4,000 7 706,99 30 827,96

D D1 Zobrazování 582 604,23

2 K 1

Konferenční datový projektor, technologie laser + 
3LCD, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 10 000 
ANSI lumenů, kontrast min. 3000 000 : 1, obrazové 
vstupy min. HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, hmotnost 
max. 23 kg

ks 1,000 238 751,12 238 751,12

3 K 2
Objektiv datového projektoru pro projekční vzdálenost 
5-6,5 m pro obraz šíře 5 metrů.

ks 1,000 123 422,19 123 422,19

4 K 3 Držák projektoru s uchycením na rampu (tyč). ks 1,000 4 414,50 4 414,50

5 K 4
Elektrické projekční plátno - šíře obrazu 500 cm, tubus 
průřez max. 20x20 cm. Zisk plátna min. 1,1.

ks 1,000 92 704,60 92 704,60

6 K 5

Kombinovaný maticový přepínač 6x2 HDMI + HDBase-
T. Min. 2x vstup HDBase-T+2x vstup HDMI, min. 2x 
výstup HDBase-T. Audio de-embedding. Podpora 
standardů min. HDMI 1.4 a HDCP 1.4, podpora 
rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID manager. 
Ovládání přes tlačítka na předním panelu, LAN a 
RS232.

ks 1,000 70 264,20 70 264,20

7 K 6

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. 
Podpora standardů HDBase-T, min. HDMI 1.4a, HDCP 
2.2. Podpora min. 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Napájení 
přijímače po CATx kabelu z maticového přepínače. 
Provedení jako přípojné místo HDMI na stěnu.

ks 2,000 15 689,88 31 379,76
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8 K 7

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. 
Podpora standardů HDBase-T, min. HDMI 1.4a, HDCP 
2.2. Podpora min. 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Napájení 
přijímače po CATx kabelu.

ks 1,000 10 833,93 10 833,93

9 K 8

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. 
Podpora standardů HDBase-T, min. HDMI 1.4a, HDCP 
2.2. Podpora min. 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Napájení 
vysílače po CATx kabelu.

ks 1,000 10 833,93 10 833,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 507,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 175 507,82 21,00% 36 856,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 364,46

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

m - MaR

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 507,82

D D1 1.  Rozvaděč MR-1 29 053,03

D D2 1.1  Řídící systém 13 483,89

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,140 13 890,97 1 944,74

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,140 11 969,61 1 675,75

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 0,280 6 570,25 1 839,67

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,140 6 149,04 860,87

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 0,280 7 005,27 1 961,48

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,140 3 997,89 559,70

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,140 2 299,22 321,89

0 K 101.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 8,540 505,83 4 319,79

D D3 1.2 Přístroje 8 358,78
0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604116.R Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,140 850,71 119,10

0 K 3604116.R Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,140 850,71 119,10

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,140 8 181,55 1 145,42

0 K 3604336.R Termostat příložný +15…+95°C ks 0,140 1 007,98 141,12

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,140 10 422,83 1 459,20

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,140 3 091,07 432,75

0 K 3602338.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 3.bod. pom. 
kontakty - NM24A-S2

ks 0,420 1 735,45 728,89

0 K 3602335.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-
SR

ks 1,120 2 603,64 2 916,08

0 K -
Uzavírací ventil se servopohonem 24Vac, ovládání 
2(3)bod. - součást dodávky ZTI

ks 0,700 250,16 175,11

0 K 3604338.R
Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně 
elektrody zaplavení

ks 0,140 1 297,68 181,68

D D4 1.3 Rozvaděč 7 210,36

0 K 102.MaR

Rozvaděčová skříň 800/1400/300, napěťová soustava 
3NPE 230/400V 50Hz TN-S, Ochrana před 
nebezpečným dotykem automatickým odpojením od 
zdroje, Krytí IP54/20 včetně příslušenství , včetně 
náplně (hlavní vypínač, svorkovnice, ochrany, pojistky, 
jističe, relé, trafo, napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, 
ovladače......), osvětlení, větrání.

ks 0,140 51 502,55 7 210,36

D D5 2.  Rozvaděč MR-2 43 891,33

D D6 2.1  Řídící systém 20 352,80

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,140 13 890,97 1 944,74

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,140 11 976,18 1 676,67

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 0,560 6 570,25 3 679,34

m - MaR

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,280 6 149,04 1 721,73

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 0,420 7 005,27 2 942,21

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,140 3 997,89 559,70

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,140 2 299,22 321,89

0 K 103.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 14,840 505,83 7 506,52

D D7 2.2 Přístroje 15 426,88
0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,140 8 181,55 1 145,42

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,140 786,33 110,09

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,140 8 181,55 1 145,42

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,140 10 422,83 1 459,20

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,280 3 091,07 865,50

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,140 3 091,07 432,75

0 K 3602335.R.1
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,840 3 091,07 2 596,50

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,140 10 422,83 1 459,20

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,140 3 091,07 432,75

0 K 3602338.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 3.bod. pom. 
kontakty - NM24A-S2

ks 0,420 1 735,45 728,89

0 K 3602335.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-
SR

ks 1,260 2 603,64 3 280,59

D D8 2.3 Rozvaděč 8 111,65

0 K 104.MaR

Skříňový rozvaděč cca 800/1600/300 s podstavcem 
100mm, napěťová soustava 3NPE 230/400V 50Hz TN-
S, Ochrana před nebezpečným dotykem automatickým 
odpojením od zdroje, Krytí IP54/20 včetně 
příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, 
svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, 
napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......), 
osvětlení, větrání.

ks 0,140 57 940,37 8 111,65

D D9 3.  Rozvaděč MR-3 38 933,72

D D10 3.1  Řídící systém 27 212,51

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,140 13 890,97 1 944,74

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,140 11 982,80 1 677,59

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 0,140 6 570,25 919,84

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,140 6 149,04 860,87

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 0,140 7 005,27 980,74

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,420 3 997,89 1 679,11

0 K 3604259.R
Převodník RS232 – RS485/422, galv. oddělení, 
napájení 24 V st./10...35 V ss, montáž na DIN lištu - 
R012

ks 0,140 4 145,96 580,43

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,140 2 299,22 321,89

0 K 3604287.R
GSM modem RS232, SIM, USB, 1xOut, 1xIN, GPRS, 
Watchdog, napájecí zdroj, bateriový modul, anténa - 
(GSM-BGS5-232)

ks 0,140 2 338,77 327,43
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0 K 3604150.R
Prostorový snímač teploty a vlhkosti, komunikativní, 
komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená, bez 
displeje a otočného ovladače - UI071

ks 2,660 2 946,68 7 838,17

0 K 105.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 8,400 505,83 4 248,97

0 K 106.MaR Software (integrace prost. přístrojů) - I/O ks 7,840 275,91 2 163,13

0 K 107.MaR
Software (integrace řídící jednotky osvětlení Modbus 
(převodníku DALI)) - I/O (cca)

ks 11,200 275,91 3 090,19

0 K 108.MaR Software (integrace GSM modem) - I/O ks 2,100 275,91 579,41

D D11 3.2 Přístroje 3 609,56
0 K 3604111.R Čidlo teploty venkovní Pt1000 - UT051 ks 0,140 507,67 71,07

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,140 493,87 69,14

0 K 3604112.R.1 Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,140 696,20 97,47

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,140 493,87 69,14

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,140 493,87 69,14

0 K 3604113.R Čidlo teploty prostorové Pt1000 - UT001 ks 0,140 507,67 71,07

0 K 3603336.R
Havarijní STOP tlačítko v plast. skříňce s aretací 
stiskn. polohy - 1R

ks 0,140 663,10 92,83

0 K 3604332.R
Manostat havarijní 40-400kPa 1P - vč. připojovacího 
materiálu

ks 0,140 1 982,85 277,60

0 K 3604338.R
Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně 
elektrody zaplavení

ks 0,140 1 297,68 181,68

0 K -.1
Trojcestný ventil se servopohonem 24V, ovl. 0-10V - 
součást dodávky ÚT

ks 0,280 250,16 70,04

0 K 3605336.R
Termostatický pohon pro radiátorové ventily 24Vac 2-
bod. ovládání - STA73

ks 4,760 515,03 2 451,54

0 K 3603365.R Houkačka 24Vac ks 0,140 634,59 88,84

D D12 3.3 Rozvaděč 8 111,65

0 K 109.MaR

Skříňový rozvaděč cca 800/1600/300 s podstavcem 
100mm, napěťová soustava 3NPE 230/400V 50Hz TN-
S, Ochrana před nebezpečným dotykem automatickým 
odpojením od zdroje, Krytí IP54/20 včetně 
příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, 
svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, 
napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......), 
osvětlení, větrání.

ks 0,140 57 940,37 8 111,65

D D13 4.  Kabely, montážní materiál 48 178,94
0 K 210860201R Kabel JYTY 2x1 m 312,900 22,99 7 193,57

0 K 210860202R Kabel JYTY 3x1 m 10,500 25,75 270,38

0 K 210860203R Kabel JYTY 4x1 m 103,180 28,51 2 941,66

0 K 210860204R Kabel JYTY 7x1 m 33,460 39,55 1 323,34

0 K 210860206R Kabel JYTY 14x1 m 8,680 66,22 574,79

0 K 210860271R Kabel JXFE-R 2x2x0,8 m 71,400 37,71 2 692,49

0 K 210860212R Kabel CYKY-J 3x1,5 m 7,000 27,59 193,13

0 K 210860214R Kabel CYKY-J 4x1,5 m 16,800 34,03 571,70

0 K 210860216R Kabel CYKY-J 5x2,5 m 2,520 51,50 129,78

0 K 210860218R Kabel CYKY-J 5x4 m 5,880 72,66 427,24

0 K 210860261R Kabel komunikační 2*2*0,8 m 175,000 22,99 4 023,25

0 K 210860305R Vodič CYY 6mm2 m 14,000 29,43 412,02

0 K 210860306R Vodič CYY 10mm2 m 5,600 41,39 231,78

0 K 220260728R Kabelová trasa - žlab - cca m 21,000 445,13 9 347,73

0 K 22030101R Kabelová trasa - lišty, příchytky… - cca m 182,000 66,22 12 052,04

0 K 110.MaR

Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení 
kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární 
ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a 
průchody zdivem a stropy, měření kabeláže........

ks 0,140 41 385,98 5 794,04

D D14 5.  Ostatní 15 450,80
0 K 111.MaR

PC v konfiguraci pro DDC systém, LCD monitor, 
klávesnice, myš, tiskárna, OS

ks 0,140 32 189,09 4 506,47

0 K 112.MaR
Vizualizační program Merbon SCADA pro 5 000 
datových bodů

ks 0,140 18 209,83 2 549,38

0 K 113.MaR
Úprava vizualizačního programu pro možnost volby 
provozu v jednotlivých požadovaných zónách

ks 0,140 5 518,13 772,54

0 K 114.MaR Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB ks 0,140 9 196,88 1 287,56

0 K 115.MaR
Spolupráce s provozovatelem (dodavatel IT) při 
zapojení přenosu dat do centrálního monitorovacího 
PC a na Web

ks 0,140 4 598,44 643,78

0 K 116.MaR
Nepředpokládatelné náklady při integraci řídícího 
systému osvětlení tělocvičen (modbus, DALI…)

ks 0,140 11 955,95 1 673,83

0 K 117.MaR Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu hod 5,600 367,88 2 060,13

0 K 118.MaR Revize ks 0,140 7 817,35 1 094,43

0 K 119.MaR Zaškolení obsluhy hod 1,120 367,88 412,03

0 K 120.MaR Dokumentace skutečného provedení ks 0,140 3 218,91 450,65

P
 Poznámka k položce:

.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 982 991,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 982 991,26 21,00% 206 428,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 189 419,42

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

o - Ostatní vybavení

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 982 991,26

D HSV Práce a dodávky HSV 21 871,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 871,90

29 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje

kus 10,000 62,70 627,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

30 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 8,000 818,52 6 548,16 CS ÚRS 2022 02

31 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 2,000 1 278,37 2 556,74 CS ÚRS 2022 02

33 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí

kus 40,000 101,17 4 046,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953993311
VV V27
VV 40 40,000

34 M 73534561
tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm 
samolepící

kus 40,000 202,33 8 093,20 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 943 211,64

D 751 Vzduchotechnika 16 333,64

13 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 4,000 202,33 809,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398021
VV V9
VV 4 4,000

14 M 56245605 mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm kus 4,000 1 434,71 5 738,84 CS ÚRS 2022 02

15 K 751.1R D+M protipožární větrací mřížky 200x200 ozn.V8,V9 ks 2,000 4 534,06 9 068,12

37 K 751398031
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 
nebo desek, průřezu do 0,040 m2

kus 2,000 82,77 165,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398031
VV V33
VV 2 2,000

38 M 56245611R mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x100mm kus 2,000 275,91 551,82

D 763 Konstrukce suché výstavby 28 398,32

3 K 763172352
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 300 x 300 mm

kus 4,000 354,87 1 419,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172352
VV V3
VV 4 4,000

4 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 4,000 779,90 3 119,60 CS ÚRS 2022 02

5 K 763172412R
Montáž dvířek pro konstrukcez děné protipožárních pro 
příčky velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 2,000 475,21 950,42

VV V1
VV 2 2,000

6 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 
300x300 mm

kus 2,000 5 453,75 10 907,50 CS ÚRS 2022 02

1 K 763172452
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních protipožárních pro podhledy velikost 
(šxv) 300 x 300 mm

kus 2,000 546,91 1 093,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172452
VV V2
VV 2 2,000

2 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 
300x300 mm

kus 2,000 5 453,75 10 907,50 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 241 048,52
41 K 766.2R D+M šatní skříňka ozn.V29 ks 28,000 5 578,83 156 207,24

VV 14+14 28,000

43 K 766.4R D+M šatní lavice s háčky ozn.V31 m 7,500 11 312,17 84 841,28
VV 3,9+3,6 7,500

D 767 Konstrukce zámečnické 648 380,32
44 K 767.5R D+M lanový osobní výtah ozn.V11 ks 1,000 648 380,32 648 380,32

D 781 Dokončovací práce - obklady 9 050,84

o - Ostatní vybavení

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 781491012
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
podkladní omítku, plochy přes 1 m2

m2 4,800 621,02 2 980,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491012
VV V34
VV 2*1,2*2 4,800

40 M 63465126
zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 5,280 1 149,61 6 069,94 CS ÚRS 2022 02

VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,280

D OST Ostatní - sportovní vybavení 17 907,72
27 K ost5 D+M tyče šplh ozn.V24 kpl 1,000 16 988,03 16 988,03

28 K ost6 kryt na reproduktory ozn.V25 kpl 1,000 919,69 919,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 897 940,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 897 940,00 21,00% 188 567,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 086 507,40

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP

x - VRN

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 897 940,00

D HSV Práce a dodávky HSV 41 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 700,00

17 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

m2 4 170,000 10,00 41 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 856 240,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 480,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 0,139 30 000,00 4 170,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 0,139 40 000,00 5 560,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 0,139 30 000,00 4 170,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 0,139 70 000,00 9 730,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace pro realizaci stavby s 
odsouhlasenými stroji

VV
výrobní dokumentace - výkresy výztuže monolitických kcí, 
výkresy zámečnických kcí, další potřebná výrobní 
dokumentace

VV 0,139 0,139

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,139 150 000,00 20 850,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby nutná pro uvedední do zkušebního provozu/kolaudaci

D VRN2 Příprava staveniště 2 085,00
13 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě ks 0,139 15 000,00 2 085,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021103000
VV ochrana stávající-zachovávané zeleně (stromy, keře, atd.)
VV 0,139 0,139

D VRN3 Zařízení staveniště 39 615,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště ks 0,139 160 000,00 22 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

12 K 034103000 Oplocení staveniště ks 0,139 90 000,00 12 510,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi DIO ks 0,139 15 000,00 2 085,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 0,139 20 000,00 2 780,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 770 060,00
15 K 041002000 Dozory ks 0,139 30 000,00 4 170,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041002000

VV
individuální konzultace zhotovitele s konkrétním specialistou 
při řešení dílčích konstrukcí nad rámec autorského dozoru - 

VV
- např. účast statika při prohlubování základů, účast specialisty 
na sanace, účast geodeta či geotechnika v průběhu realizace 
zemních prací apod. 

VV 0,139 0,139

8 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 1,668 30 000,00 50 040,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000

16 K 043203003 Rozbory - zemina ks 0,417 10 000,00 4 170,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043203003

14 K 044002000 Revize ks 0,139 50 000,00 6 950,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000

9 K 045203000 Kompletační činnost ks 0,139 440 000,00 61 160,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000

10 K 045303000 Koordinační činnost ks 0,139 4 630 000,00 643 570,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000

x - VRN

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.1 - IROP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 089 469,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 089 469,49 21,00% 2 538 788,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 628 258,08

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

c1.2 - Východní přístavba zázemí

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 089 469,49

D HSV Práce a dodávky HSV 11 544 037,66

D 1 Zemní práce 4 990 753,59

100 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních úprav, násypů a zásypů

m3 580,533 185,33 107 590,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201
VV ((19,715+2)*(13,135+2))+((9,985+2)*(13,135*2))*0,8 580,533

101 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní

t 31,349 3 687,95 115 613,54 CS ÚRS 2022 02

VV 580,533*0,054 'Přepočtené koeficientem množství 31,349

3 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m 
včetně zábradlí zřízení

kus 45,000 229,92 10 346,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002121

4 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m 
včetně zábradlí odstranění

kus 45,000 73,58 3 311,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002122

5 K 119002311
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 
mm zřízení

m2 60,000 229,92 13 795,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002311

6 K 119002312
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 
mm odstranění

m2 60,000 45,98 2 758,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002312

7 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky 
výkopu do 1 m zřízení

m2 50,000 597,80 29 890,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002411

8 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 
vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky 
výkopu do 1 m odstranění

m2 50,000 137,95 6 897,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002412

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 450,000 27,59 12 415,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
VV 30*15 450,000

10 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3

m3 3 917,065 128,76 504 361,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104
VV (1*19,715/2)*((19,715+2)*(13,135+2)) 3 239,732
VV (1*9,985/2)*((9,985+2)*(9,32+2)) 677,333
VV Součet 3 917,065

20 K 132151102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 62,249 349,48 21 754,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151102
VV zákl.pasy

VV
(0,5*0,6)*(20,015*4+1,34+10,335*3+2,1+8+21,855+13,135)+1
5

62,249

11 K 132154204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
100 do 500 m3

m3 481,119 262,11 126 106,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154204
VV podezdění základů
VV (13,63+7,56+9,638)*3*2,5 231,210
VV 3,983*4*2,5 39,830
VV (10,495+4,514+9)*3,5*2,5 210,079
VV Součet 481,119

12 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 192,448 137,95 26 548,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV (13,63+7,56+9,638)*3 92,484
VV 3,983*4 15,932
VV (10,495+4,514+9)*3,5 84,032

c1.2 - Východní přístavba zázemí

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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VV Součet 192,448

13 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 192,448 73,58 14 160,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232

14 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 4 460,433 174,74 779 416,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 3917,065+62,249+481,119 4 460,433

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 22 302,165 9,20 205 179,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 4460,433*5 22 302,165

114 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8 028,779 183,93 1 476 733,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 4460,433*1,8 8 028,779

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 4 460,433 18,39 82 027,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

86 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 267,987 137,95 36 968,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV vnější základy
VV (9,56+20,015)*(0,6*0,7) 12,422
VV podezdění základ
VV (13,63+7,56+9,638)*1,5*2,5 115,605
VV 3,983*2*2,5 19,915
VV (10,495+4,514+9)*2*2,5 120,045
VV Součet 267,987

87 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 482,377 321,89 155 272,33 CS ÚRS 2022 02
VV 267,987*1,8 482,377

18 K 985221101 Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami m3 51,749 11 701,15 605 522,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221101
VV podezdění základů
VV (13,63+9,638)*0,68*1,3+7,68*0,5*1,3 25,561
VV 3,983*0,5*2,3 4,580
VV (10,495+4,514+9)*0,5*1,8 21,608
VV Součet 51,749

19 M 59515004 cihla plná betonová P10 290x140x65mm kus 19 923,365 32,83 654 084,07 CS ÚRS 2022 02
VV 51,749*385 'Přepočtené koeficientem množství 19 923,365

D 2 Zakládání 1 540 375,27

28 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 49,569 1 241,58 61 543,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211
VV ((18,875*12,895)+(8,72*9,985))*0,15 49,569

93 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 33,046 4 090,59 135 177,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611
VV ((18,875*12,895)+(8,72*9,985))*0,1 33,046

94 K 273323611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 66,092 5 413,06 357 759,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273323611
VV deska
VV ((18,875*12,895)+(8,72*9,985))*0,2 66,092

37 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 30,285 796,04 24 108,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
VV ((18,875*2+12,895*2)+(8,72*2+9,985*2))*0,2 20,190
VV ((18,875*2+12,895*2)+(8,72*2+9,985*2))*0,1 10,095
VV Součet 30,285

38 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 30,285 412,54 12 493,77 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

36 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 11,104 45 902,94 509 706,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361821
VV 160kg/m3
VV 66,092*0,16 10,575
VV 10,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,104

22 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

m3 62,249 4 209,12 262 013,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711

24 K 279113114
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 8/10, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 27,678 1 540,19 42 629,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113114
VV (20,015+0,5+1*4+21,555+9,285)*0,5 27,678
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25 K 279113115
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 8/10, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 2,950 1 990,01 5 870,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113115
VV (0,5+3,3+2,1)*0,5 2,950

26 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,553 36 327,69 129 072,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821
VV (20,015+0,5+1*4+21,555+9,285+0,5+3,3+2,1)*0,058 3,553

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 849 089,73

41 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 51,038 1 983,77 101 247,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113152
VV 1.pp
VV (3,745+9,98+5,905)*2,6 51,038

39 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 200 mm

m2 153,114 1 653,20 253 128,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235121
VV 1.pp

VV
((6,5+0,25+1,7+0,25)+(6,5+0,25+1,7+0,25+4,05+0,25+1,45+0,
25+2,015+0,115+1,005+0,14+2,18))*2,6

75,023

VV 2.pp
VV (2,2+15,35+12,485)*2,6 78,091
VV Součet 153,114

40 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 240 mm

m2 470,866 1 728,30 813 797,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235131
VV 1.pp

VV
(19,665+6,5+19,665+9,98+4,476+3,475+4,95+4,475+2,805+2,
9+1,27+19,665)*2,6

259,548

VV podezdění schodiště
VV 2,5*1,53 3,825
VV 1.np

VV
(9,485+1,45+3,63+2,5+5,45+7+3,985+10,07*2+19,565+6,6)*2,
6

207,493

VV Součet 470,866

92 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 29,141 1 377,43 40 139,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272031
VV atika
VV (16,665+1,456)*0,75+8,886*0,75+8,886*0,75+8,886*0,25 29,141

42 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,429 50 286,61 71 859,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821
VV 1.pp
VV 51,038*0,028 1,429

49 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 
mm

kus 12,000 448,16 5 377,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168011
VV 1.pp
VV 8 8,000
VV 1.np
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

50 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 
mm

kus 19,000 471,29 8 954,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168012
VV 1.pp
VV 11 11,000
VV 1.np
VV 8 8,000
VV Součet 19,000

51 K 317168014
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 
mm

kus 1,000 702,83 702,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168014
VV 1.pp
VV 1 1,000

52 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 32,000 748,41 23 949,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053
VV 1.pp
VV 3+3+2+3+3+3 17,000
VV 1.np
VV 3+3+3+3+3 15,000
VV Součet 32,000

53 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 
mm

kus 2,000 1 303,98 2 607,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168055
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VV 1.pp
VV 2 2,000

54 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 
mm

kus 6,000 1 282,85 7 697,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056
VV 1.pp
VV 3 3,000
VV 1.np
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

74 K 317168058
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 
mm

kus 2,000 1 805,50 3 611,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168058
VV 1.pp
VV 2 2,000

45 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 2,249 11 596,56 26 080,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941123

46 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 1,381 34 948,16 48 263,41 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV ((2*3)*2+(2*2,7)+(2*2,5))*0,023 0,515
VV 1.np
VV ((8*3)+(4*2,7))*0,023 0,800
VV Součet 1,315
VV 1,315*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,381

47 M 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0,210 34 948,16 7 339,11 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV (2*3,715)*0,0269 0,200
VV 0,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,210

48 M 13010964 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240 t 0,564 34 948,16 19 710,76 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV 2,9*0,062 0,180
VV 1.np
VV 5,75*0,062 0,357
VV Součet 0,537
VV 0,537*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,564

78 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,207 34 948,16 7 234,27 CS ÚRS 2022 02

VV 1.np
VV 4,5*0,0437 0,197
VV 0,197*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,207

60 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost 
cihel do P15, tl. příčky 80 mm

m2 59,625 808,93 48 232,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244101
VV přízdívka BD
VV 59,625 59,625

43 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 276,575 990,38 273 914,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211
VV 1.pp

VV
((1,62*3+2,18+3,135+2,715+1,005+5,705)+(2,515+2,2+4,95)+
(3,745*2+2,65)+(6,5*2+3,3*2+0,95))*2,6

155,883

VV 1.np
VV (5,05+2,17+6,5*4+3,3*4)*2,6 120,692
VV Součet 276,575

44 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 21,661 1 110,10 24 045,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221
VV 1.pp
VV (1,62+0,115+2,715+0,115+2,295)*2,6 17,836
VV podezdění schodiště
VV 2,5*1,53 3,825
VV Součet 21,661

85 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 
do 300 mm

m2 63,000 770,45 48 538,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244382

55 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka přizdívky 150 mm

m2 10,888 987,21 10 748,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272256
VV 1.pp
VV 1,005*1,3*5+2,4*1,3+0,95*1,3 10,888

56 K 346272266
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka přizdívky 200 mm

m2 1,235 1 545,45 1 908,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272266
VV 1.pp
VV 0,95*1,3 1,235

D 4 Vodorovné konstrukce 493 222,75

70 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm zřízení

m2 0,450 878,66 395,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351121
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VV 1.pp
VV 0,2*0,8+0,2*1,45 0,450

71 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm odstranění

m2 0,450 134,36 60,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351122

72 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 0,450 732,80 329,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352115

73 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 0,450 132,13 59,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352116

75 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 1,643 10 207,08 16 770,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

76 M 13431008
úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 
160x160x14mm

t 1,643 49 295,30 80 992,18 CS ÚRS 2022 02

VV 1.pp
VV 8*3*0,03387 0,813
VV 1.np
VV (4*2,6+2*2+2*2,85+2,1)*0,03387 0,752
VV Součet 1,565
VV 1,565*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,643

77 M 13011029 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 t 0,082 44 420,95 3 642,52 CS ÚRS 2022 02

VV 1,75*0,0444 0,078
VV 0,078*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,082

65 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 15,529 5 136,48 79 764,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
VV 1.pp
VV (3,8*2+2,5*2)*(0,2*0,25) 0,630

VV
(9,895+6,2+3,65+4,95+9,75+12,895+19,875+6,5+21,555)*(0,2
*0,25)

4,764

VV (19,5*2+3,48*2)*(0,25*0,25) 2,873
VV 1.np

VV
(7,7+21,555+19,875+6,5+12,985+10,27+9+7,15+1,7)*(0,2*0,2
5)

4,837

VV (10,175+6,865+19,765+2)*(0,25*0,25) 2,425
VV Součet 15,529

66 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 124,225 865,76 107 549,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV 1.pp
VV (3,8*2+2,5*2)*2*0,2 5,040

VV
((9,895+6,2+3,65+4,95+9,75+12,895+19,875+6,5+21,555))*2*
0,2

38,108

VV (19,5*2+3,48*2)*2*0,25 22,980
VV 1.np
VV (7,7+21,555+19,875+6,5+12,985+10,27+9+7,15+1,7)*2*0,2 38,694
VV (10,175+6,865+19,765+2)*2*0,25 19,403
VV Součet 124,225

67 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 124,225 377,68 46 917,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

68 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 2,873 45 913,82 131 910,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
VV 1.pp
VV 15,529*0,185 2,873

69 K 4.2R Podbetonávky kcí m3 3,000 8 277,20 24 831,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 277 907,90

79 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 1 907,590 70,46 134 408,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

VV
276,575*2+21,661*2+10,888+1,232+51,038+153,114*2+470,8
66*2

1 907,590

80 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 1 907,590 365,12 696 499,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

81 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 3 815,018 87,30 333 051,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
VV 1907,509*2 3 815,018

108 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 22,586 825,88 18 653,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV
((2,5*2+0,75*2)+(2,2*2+05*2)+(2,5*2+0,75*2)+(3,215*2+1*2)+(
5,25*2+1,25*2)+((2,5*2+0,75*2)*2)+(2,2*2+0,5*2)+((2,5*2+0,7
5*2)*2)+(2,2*2+0,5*2))*0,2

17,126

VV ((1,8*2+2,34*2)+(2*2+2,26*2)+(4*2+1,25*2))*0,2 5,460
VV Součet 22,586

103 K 622326259
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným 
přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v 
rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

m2 27,600 665,96 18 380,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622326259
VV opěrná zeď u stávajícího hřiště
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VV (7+6,8)*2 27,600

34 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 13,218 4 609,22 60 924,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115
VV deska
VV 330,462*0,04 13,218

106 K 637121115
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 300 mm

m2 17,500 913,73 15 990,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121115
VV 35,000*0,5 17,500

D 8 Trubní vedení 85 882,96

23 K 894215112

Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z 
betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s 
vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve 
stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve 
spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu 
vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 
5 m3 - vstupní

m3 11,775 7 293,67 85 882,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894215112
VV 1,2*1,3*1,5+1,5*1,7*1,85*2 11,775

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 727 574,55

104 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 35,000 172,88 6 050,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112
VV 14+12+9 35,000

105 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 35,000 104,84 3 669,40 CS ÚRS 2022 02

84 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 850,000 58,47 49 699,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

107 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 850,000 82,77 70 354,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

59 K 953312125
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

m2 81,044 329,12 26 673,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312125
VV 1.pp
VV (3,945+9,98+5,95)*3 59,625
VV (8,95)*0,9 8,055
VV BDxZP
VV (21,555)*0,62 13,364
VV Součet 81,044

95 K 9.1R D+M ocelová kce v160mm m2 41,646 5 741,71 239 119,25

P

 Poznámka k položce:
 - nutné předložit výrobní dokumentaci ke schválení

 - IPE 160 dl.4300 13ks
 - IPE160 dl.445    13ks
 - patní plech P10   13ks

 - plech P6 vč.chemické kotvy 26ks
 - tepelně izolační podložka 26ks

 - vč.spojovacího materiálu
 

viz.výkres č.37
VV A8+A9
VV 9,685*4,3 41,646

113 K 9.2R Požární utěsnění prostupů ks 190,000 1 747,41 332 007,90

D 998 Přesun hmot 579 230,91

96 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 1 573,313 368,16 579 230,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 368 556,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 176 594,64

30 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 330,462 22,99 7 597,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV deska
VV ((18,875*12,895)+(8,72*9,985)) 330,462

31 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,109 81 852,27 8 921,90 CS ÚRS 2022 02
VV 330,462*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,109

61 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 79,223 32,19 2 550,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV přízdívka BD   S5
VV 59,625 59,625
VV základy
VV (20,065+10,085)*0,65 19,598
VV Součet 79,223

62 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,027 81 852,27 2 210,01 CS ÚRS 2022 02
VV 79,223*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,027
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32 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 330,462 114,96 37 989,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

33 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 385,153 182,10 70 136,36 CS ÚRS 2022 02

VV 330,462*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 385,153

63 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 79,223 142,55 11 293,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV stěna BD      S5
VV 59,625 59,625
VV základy
VV (20,065+10,085)*0,65 19,598
VV Součet 79,223

64 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 96,731 182,10 17 614,72 CS ÚRS 2022 02

VV 79,223*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 96,731

88 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 54,270 73,58 3 993,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273
VV základy
VV 54,27 54,270

89 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 66,264 73,58 4 875,71 CS ÚRS 2022 02

VV 54,27*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 66,264

97 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 2,924 3 218,91 9 412,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 59 708,13

90 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 54,270 345,80 18 766,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141
VV základy
VV (20,065+10,085)*1,8 54,270

91 M 28376426
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 150mm

m2 56,984 706,14 40 238,68 CS ÚRS 2022 02

VV 54,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,984

98 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,582 1 207,69 702,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 953,38

57 K 763164546

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární 
impregnovanou DFH2, tl. 15 mm

m 13,000 700,25 9 103,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164546
VV 1.pp
VV (2+1+2)*2,6 13,000

58 K 763164646

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 
do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární 
impregnovanou DFH2, tl. 15 mm

m 2,800 1 275,93 3 572,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164646
VV 1.pp
VV 1*2,8 2,800

99 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,213 1 302,95 277,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 300,68

82 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 907,590 8,28 15 794,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

83 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 907,590 54,26 103 505,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 176 875,00
112 K HZS1301

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník

hod 500,000 353,75 176 875,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 633 665,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 633 665,66 21,00% 3 493 069,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 126 735,45

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

c1.3 - Nová sportovní hala

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 633 665,66

D HSV Práce a dodávky HSV 13 897 685,81

D 1 Zemní práce 730 429,72

11 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních úprav, násypů a zásypů

m3 1 172,102 185,33 217 225,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201
VV ((45,88+2)*(28,6+2))*0,8 1 172,102

12 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní

t 63,294 3 687,95 233 425,11 CS ÚRS 2022 02

VV 1172,102*0,054 'Přepočtené koeficientem množství 63,294

13 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 1 465,128 27,59 40 422,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
VV ((45,88+2)*(28,6+2)) 1 465,128

14 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3

m3 293,026 128,76 37 730,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104
VV ((45,88+2)*(28,6+2))*0,2 293,026

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 293,026 174,74 51 203,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 465,130 9,20 13 479,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 293,026*5 1 465,130

87 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 527,447 183,94 97 018,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 293,026*1,8 527,447

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 293,026 18,39 5 388,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

65 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 48,144 137,95 6 641,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV (28,6+45,88*2)*0,8*0,5 48,144

66 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 86,659 321,89 27 894,67 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 3 217 793,38

2 K 226113111
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 
do 5 m v hornině tř. I

m 189,000 5 545,08 1 048 020,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/226113111
VV pilota prum.920mm
VV 189 189,000

1 K 226114111
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
nezapažené průměru přes 1250 do 1500 mm, v hl od 0 
do 5 m v hornině tř. I

m 44,200 2 554,29 112 899,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/226114111
VV hlavice pr.1420mm
VV 30,6 30,600
VV pr.1320
VV 13,6 13,600
VV Součet 44,200

3 K 231212213
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, 
při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 189,000 573,09 108 314,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231212213

c1.3 - Nová sportovní hala

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

Strana 91 z 277
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4 M 58932931R beton C 25/30 XC2 m3 138,134 1 900,27 262 491,90
VV 3,14*(0,46*0,46)*189 125,576
VV 125,576*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,134

89 K 231212214
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, 
při průměru piloty přes 1250 do 1500 mm

m 41,600 1 729,01 71 926,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231212214
VV 28,8+12,8 41,600

90 M 58932931R beton C 25/30 XC2 m3 69,405 3 356,86 232 982,87
VV hlavice pr.1420mm
VV 3,14*(0,71*0,71)*28,8 45,587
VV pr.1320
VV 3,14*(0,66*0,66)*12,8 17,508
VV Součet 63,095
VV 63,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,405

5 K 231611117 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 11 375 (EZ) t 10,634 30 056,28 319 618,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231611117
VV 2,554+3,943+0,732+2,438 9,667
VV 9,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,634

19 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 196,825 1 241,58 244 373,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211
VV (45,88*28,6)*0,15 196,825

40 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 131,217 3 974,38 521 506,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611
VV (45,88*28,6)*0,1 131,217

22 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 14,896 761,17 11 338,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
VV (45,88*2+28,6*2)*0,1 14,896
VV Součet 14,896

23 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 14,896 299,82 4 466,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

25 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,398 45 902,88 18 269,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
VV (45,88*28,6)*0,1 131,217
VV 131,217*0,00303 'Přepočtené koeficientem množství 0,398

6 K 274352221
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové 
poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení

m2 175,797 1 054,20 185 325,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352221
VV základové hlavice
VV 8*(3,14*1,32*1,55) 51,396
VV 18*(3,14*1,42*1,55) 124,401
VV Součet 175,797

7 K 274352222
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové 
poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění

m2 175,797 167,38 29 424,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352222

8 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 94,240 418,86 39 473,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121
VV bednění kalichů
VV 8*(0,6*1,55*2+0,5*1,55*2) 27,280
VV 18*(0,5*1,55*2+0,7*1,55*2) 66,960
VV Součet 94,240

9 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 94,240 78,12 7 362,03 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 160 648,32

51 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 200 mm

m2 10,332 1 763,04 18 215,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235121
VV podezdívka tribuny
VV ((1,63+1,24)*0,6*1,2)*5 10,332

48 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 240 mm

m2 1 463,609 1 449,43 2 121 398,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235131

VV
((5,19*8*2)+(5,905+5,3)+((5,3+5,25+5,24+5,25+5,8)*2))*(2,5+
3,5+2,25+1,25)

1 405,288

VV (8,24+2,18+1,23+0,6+1,38)*2,25 30,668
VV (9,68+2,61)*2,25 27,653
VV Součet 1 463,609

49 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 13,572 989,06 13 423,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211
VV 2,61*2*2,6 13,572

50 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 6,485 1 173,52 7 610,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221
VV podezdívka schodiště 
VV (0,98*1,2+(1,63+1,24)*0,6*1,2)*2 6,485

D 4 Vodorovné konstrukce 4 682 061,11

43 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 36,308 5 136,48 186 495,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
VV ((5,25+5,24+5,25+5,8)*2+(5,59*8)*2)*(0,25*0,3) 9,939
VV ((5,25+5,24+5,25+5,8)*2+(5,59*8))*(0,25*0,3) 6,585
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VV ((5,8+5,25+5,24+5,25+5,8)*2+(5,59*8))*(0,25*0,3) 7,455
VV ((5,8+5,25+5,24+5,25+5,8)*2+(5,59*8)*2)*(0,25*0,3) 10,809
VV (2,45+9,15+1,47+0,95+1,63)*(0,2*0,25) 0,783
VV (2,86+9,69+2,18)*(0,2*0,25) 0,737
VV Součet 36,308

44 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 293,494 865,76 254 095,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV ((5,25+5,24+5,25+5,8)*2*2+(5,59*8)*2*2)*0,3 79,512
VV ((5,25+5,24+5,25+5,8)*2*2+(5,59*8)*2)*0,3 52,680
VV ((5,8+5,25+5,24+5,25+5,8)*2*2+(5,59*8)*2)*0,3 59,640
VV ((5,8+5,25+5,24+5,25+5,8)*2*2+(5,59*8)*2*2)*0,3 86,472
VV (2,45+9,15+1,47+0,95+1,63)*2*0,25 7,825
VV (2,86+9,69+2,18)*2*0,25 7,365
VV Součet 293,494

45 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 293,494 377,68 110 846,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

46 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 6,717 45 895,71 308 281,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
VV 1.pp
VV 36,308*0,185 6,717

47 K 4.2R Podbetonávky kcí m3 5,000 8 277,20 41 386,00

58 K 441171134
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) 
hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky 
přes 24 do 30 m

t 49,000 11 882,37 582 236,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/441171134
VV dle sdělení projektanta 49 000kg
VV 49 49,000

59 M 4.1R ocelové kce zastřešení - vazníky RAL 7016 kg 49 000,000 65,28 3 198 720,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 977 242,52

52 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 1 197,752 66,23 79 327,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
VV 1405,288*0,75+30,668*2+27,653*2+13,572*2 1 197,752

53 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 1 197,752 365,12 437 323,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141
VV 1197,752 1 197,752

54 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 2 395,504 74,23 177 818,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
VV 1197,752*2 2 395,504

81 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 29,672 761,13 22 584,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV
((5,3*2+8,27*2)+(5,3*2+8,27*2)+((3,095*2+2*2)*2)+((5,59*2+2
*2)*2)+((2,09*2+2*2)*2)+((3,095*2+2*2)*2))*0,2

28,352

VV ((1,1*2+2,2*2))*0,2 1,320
VV Součet 29,672

68 K 631311235
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37

m3 262,434 2 816,66 739 187,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311235
VV (45,88*28,6)*0,2 262,434

70 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 262,434 178,45 46 831,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

69 K 631319206
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 
ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 
kg/m3

m3 262,434 1 155,97 303 365,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319206

71 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 29,792 416,33 12 403,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101
VV (45,88*2+28,6*2)*0,2 29,792
VV Součet 29,792

72 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 29,792 90,47 2 695,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102

76 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 1 312,168 18,08 23 724,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633991111
VV 45,88*28,6 1 312,168
VV Součet 1 312,168

75 K 634663111
Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou 
samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm

m 440,448 77,60 34 178,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634663111

74 K 634911124
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 
mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 440,448 93,06 40 988,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911124
VV (45,88/6)*28,8 220,224
VV (28,8/6)*45,88 220,224
VV Součet 440,448

79 K 637121115
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 300 mm

m2 62,180 913,73 56 815,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121115
VV 124,360*0,5 62,180
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 214 919,16

77 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 124,360 172,88 21 499,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112
VV 47,88*2+28,6 124,360

78 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 124,360 104,84 13 037,90 CS ÚRS 2022 02

55 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 250,000 61,20 15 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

80 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží přes 4 m

m2 1 150,000 82,77 95 185,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901114

86 K 9.1R Požární utěsnění prostupů ks 40,000 1 747,41 69 896,40

D 998 Přesun hmot 914 591,60

10 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2 607,011 350,82 914 591,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 735 979,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 594 425,03

26 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1 312,168 22,99 30 166,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV deska
VV (45,88*28,6) 1 312,168

27 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,433 81 852,27 35 442,03 CS ÚRS 2022 02
VV 1312,168*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,433

32 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 82,159 32,19 2 644,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV základy
VV (46,088*2+28,75+5,905+5,59+1,3*2+0,955*2)*0,6 82,159

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,028 81 852,62 2 291,87 CS ÚRS 2022 02
VV 82,159*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

28 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 1 312,168 114,96 150 846,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

29 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 529,332 182,10 278 491,36 CS ÚRS 2022 02

VV 1312,168*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 529,332

34 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 82,159 142,55 11 711,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV 82,159 82,159

35 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 100,316 182,10 18 267,54 CS ÚRS 2022 02

VV 82,159*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 100,316

36 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 178,010 82,77 14 733,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273
VV základy
VV (46,088*2+28,75+5,905+5,59+1,3*2+0,955*2)*1,3 178,010

37 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 217,350 82,77 17 990,06 CS ÚRS 2022 02

VV 178,01*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 217,350

60 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 9,891 3 218,91 31 838,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 617 868,79

38 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 1 312,168 49,85 65 411,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 45,88*28,6 1 312,168

88 M
8591057302800
R

EPS Grey 100 - 140mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-
1),1000x500x140mm, Izolační desky s grafitem pro 
maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými 
požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 
2000kg/m2 při def. < 2%.

m2 1 338,411 275,91 369 280,98

VV 1312,168*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 338,411

30 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 205,397 195,08 40 068,85 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141
VV základy
VV (46,088*2+28,75+5,905+5,59+1,3*2+0,955*2)*1,5 205,397

31 M 28376426
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 150mm

m2 215,667 635,04 136 957,17 CS ÚRS 2022 02

VV 205,397*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 215,667

61 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 5,576 1 102,98 6 150,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 767 Konstrukce zámečnické 1 448 778,62

62 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 1 301,880 321,89 419 062,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767391113
VV bednění střecha
VV 45,68*28,5 1 301,880

63 M 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 1 301,880 416,07 541 673,21 CS ÚRS 2022 02

64 M 767.1R příplatek za sílu plechu 1,5mm m2 1 301,880 360,89 469 835,47

85 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 11,977 1 520,23 18 207,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 74 907,41

56 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 197,752 8,28 9 917,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

57 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 197,752 54,26 64 990,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 563 418,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 563 418,06 21,00% 1 168 317,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 731 735,85

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

c004 - Skladby podlah

Metrostav DIZ s.r.o.

Strana 96 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 563 418,06

D HSV Práce a dodávky HSV 505 975,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 474 886,30

4 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 34,844 4 760,79 165 884,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116
VV 1.pp
VV m s1.15,1.16,1.18-1.21,1.25,1.28-1.37,1.43,1.44

VV
(5,2+20,2+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+7,1+5,5+1,5+1,5+2,5+1,6+4
,9+5,8+1,6+1,6+5,6+3,9)*0,065

6,136

VV s1.26
VV 10,3*0,064 0,659
VV s1.14,1.17,1.22-1.24,1.27
VV (37+19,7+19,7+62,4+14,5+36,9)*0,074 14,075
VV Mezisoučet 20,870
VV 1.np
VV 1.20,1.22,1.23,1.28,1.29,1.34
VV (35,1+27+20,3+19,7+19,8+19,7)*0,064 9,062
VV  1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV (37,5+5,8+1,5+1,5+11,8+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+5,3)*0,055 4,912
VV Součet 34,844

5 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 34,844 1 124,54 39 183,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

6 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 34,844 341,53 11 900,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

7 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,154 49 349,85 204 999,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021
VV 1.pp
VV m s1.15,1.16,1.18-1.21,1.25,1.28-1.37,1.43,1.44

VV
5,2+20,2+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+7,1+5,5+1,5+1,5+2,5+1,6+4,
9+5,8+1,6+1,6+5,6+3,9

94,400

VV s1.26
VV 10,3 10,300
VV s1.14,1.17,1.22-1.24,1.27
VV 37+19,7+19,7+62,4+14,5+36,9 190,200
VV Mezisoučet 294,900
VV 1.np
VV 1.20,1.22,1.23,1.28,1.29,1.34
VV 35,1+27+20,3+19,7+19,8+19,7 141,600
VV  1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV 37,5+5,8+1,5+1,5+11,8+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+5,3 89,300
VV Součet 525,800
VV 525,8*0,0079 'Přepočtené koeficientem množství 4,154

3 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 2 912,400 18,17 52 918,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213
VV 1.pp
VV m s1.15,1.16,1.18-1.21,1.25,1.28-1.37,1.43,1.44

VV
5,2+20,2+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+7,1+5,5+1,5+1,5+2,5+1,6+4,
9+5,8+1,6+1,6+5,6+3,9

94,400

VV s1.26
VV 10,3 10,300
VV s1.14,1.17,1.22-1.24,1.27
VV 37+19,7+19,7+62,4+14,5+36,9 190,200
VV Mezisoučet 294,900
VV 1.np
VV 1.20,1.22,1.23,1.28,1.29,1.34
VV 35,1+27+20,3+19,7+19,8+19,7 141,600
VV  1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV 37,5+5,8+1,5+1,5+11,8+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+5,3 89,300
VV S1.38-1.42
VV (15,6+8,6+9,4+15,1+1094,1+50,5)*2 2 386,600
VV Součet 2 912,400

D 998 Přesun hmot 31 089,20

37 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 91,969 338,04 31 089,20 CS ÚRS 2022 02

c004 - Skladby podlah

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 5 057 442,56

D 713 Izolace tepelné 188 601,31

1 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 284,600 45,65 12 991,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.pp
VV m s1.15,1.16,1.18-1.21,1.25,1.28-1.37,1.43,1.44

VV
5,2+20,2+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+7,1+5,5+1,5+1,5+2,5+1,6+4,
9+5,8+1,6+1,6+5,6+3,9

94,400

VV s1.14,1.17,1.22-1.24,1.27
VV 37+19,7+19,7+62,4+14,5+36,9 190,200
VV Součet 284,600

2 M 28372319
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 160mm

m2 290,292 399,14 115 867,15 CS ÚRS 2022 02

VV 284,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 290,292

11 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 241,200 45,65 11 010,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.pp
VV s1.26
VV 10,3 10,300
VV Mezisoučet 10,300
VV 1.np
VV 1.20,1.22,1.23,1.28,1.29,1.34
VV 35,1+27+20,3+19,7+19,8+19,7 141,600
VV 1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV 37,5+5,8+1,5+1,5+11,8+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+5,3 89,300
VV Součet 241,200

12 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm

m2 246,024 45,34 11 154,73 CS ÚRS 2022 02

VV 241,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 246,024

13 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 241,200 45,65 11 010,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.pp
VV s1.26
VV 10,3 10,300
VV Mezisoučet 10,300
VV 1.np
VV 1.20,1.22,1.23,1.28,1.29,1.34
VV 35,1+27+20,3+19,7+19,8+19,7 141,600
VV  1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV 37,5+5,8+1,5+1,5+11,8+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+5,3 89,300
VV Součet 241,200

14 M 28372303
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 40mm

m2 246,024 101,17 24 890,25 CS ÚRS 2022 02

VV 241,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 246,024

38 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 1,520 1 102,39 1 675,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 4 029 590,15

50 K 762511292
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a 
drážku 2x12 mm

m2 1 142,800 836,92 956 432,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511292
VV S1.38 - S1.42
VV (15,6+8,6+9,4+15,1+1094,1) 1 142,800

45 K 762512261
Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu 
podkladového

m 10 285,200 40,47 416 242,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512261
VV S1.38 - S1.42
VV (15,6+8,6+9,4+15,1+1094,1)*3 3 428,400
VV (15,6+8,6+9,4+15,1+1094,1)*3 3 428,400
VV (15,6+8,6+9,4+15,1+1094,1)*3 3 428,400
VV Součet 10 285,200

49 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 38,750 36,79 1 425,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

47 M 60511081R
řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-
5m,hoblované

m3 38,570 13 795,33 532 085,88

VV 10285,2*0,15*0,025 38,570

48 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty

m2 1 142,800 9,20 10 513,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

44 K 762.1R D+M pryžová podložka tl.17mm m2 1 142,800 459,84 525 505,15
VV S1.38 - S1.42
VV 15,6+8,6+9,4+15,1+1094,1 1 142,800

51 K 762.2R
D+M polyuretanový sportovní povrch vč.lajnování 
7+2mm

m2 1 142,800 1 379,50 1 576 492,60

52 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 39,480 275,91 10 892,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 347 218,23

8 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 183,700 40,47 7 434,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV 1.pp
VV s1.15,1.16,1.18-1.21,1.25,1.28-1.37,1.43,1.44

VV
5,2+20,2+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+7,1+5,5+1,5+1,5+2,5+1,6+4,
9+5,8+1,6+1,6+5,6+3,9

94,400

VV Mezisoučet 94,400
VV 1.np
VV  1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV 37,5+5,8+1,5+1,5+11,8+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+5,3 89,300
VV Součet 183,700

26 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 100,800 117,72 11 866,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112
VV 1.pp
VV s1.16,1.43,1.44
VV (20,2+5,6+3,9)*1,5 44,550
VV Mezisoučet 44,550
VV 1.np
VV m1.21
VV (37,5)*1,5 56,250
VV Součet 100,800

27 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm

kus 249,480 169,22 42 217,01 CS ÚRS 2022 02

VV 100,8*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 249,480

28 K 771574241
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2

m2 183,700 630,91 115 898,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574241
VV 1.pp
VV s1.15,1.16,1.18-1.21,1.25,1.28-1.37,1.43,1.44

VV
5,2+20,2+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+7,1+5,5+1,5+1,5+2,5+1,6+4,
9+5,8+1,6+1,6+5,6+3,9

94,400

VV Mezisoučet 94,400
VV 1.np
VV 1.21,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36
VV 37,5+5,8+1,5+1,5+11,8+5,8+1,5+1,5+11,8+5,3+5,3 89,300
VV Součet 183,700

29 M 59761440
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2

m2 211,255 541,70 114 436,83 CS ÚRS 2022 02

VV 183,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 211,255

43 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 183,700 265,79 48 825,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

39 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 7,533 868,19 6 540,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 777 Podlahy lité 492 032,87

15 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
vysátí

m2 446,400 13,66 6 097,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111
VV 1.pp
VV s1.26
VV 10,3 10,300
VV s1.01,1.05,1.06
VV 26,2+20,2+4,4 50,800
VV s1.14,1.17,1.22-1.24,1.27
VV 37+19,7+19,7+62,4+14,5+36,9 190,200
VV Mezisoučet 251,300
VV 1.np
VV 1.01,1.08,1.20,1.22,1.23,1.28,1.29,1.34
VV 5,8+57,1+35,1+17,6+20,3+19,7+19,8+19,7 195,100
VV Součet 446,400

16 K 777131113
Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad 
vlhký nebo s nízkou nasákavostí

m2 446,400 101,17 45 162,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131113

17 K 777521105R
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 6 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 446,400 735,75 328 438,80

19 K 777612105
Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění 
skleněnými kuličkami (ballotini)

m2 446,400 110,03 49 117,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777612105

18 K 777622103 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní m2 446,400 137,95 61 580,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777622103

41 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,357 693,97 1 635,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777102
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Soupis:
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Cena bez DPH 2 049 772,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
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snížená 0,00 15,00% 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 049 772,69

D HSV Práce a dodávky HSV 297 483,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 198 574,89

7 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů

m2 374,500 36,79 13 777,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121
VV 1.pp
VV s1.14-1.17,1.22,1.23,1.25-1.27,1.38-1.41,1.43,1.44

VV
37+5,2+20,2+19,7+19,7+62,4+5,3+10,3+36,9+15,6+8,6+9,4+1
5,1+5,6+3,9

274,900

VV Mezisoučet 274,900
VV 1.np
VV 1.20,1.21,1.22
VV 35,1+37,5+27 99,600
VV Součet 374,500

8 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 374,500 331,09 123 993,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321141

9 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 749,000 81,18 60 803,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321191
VV 374,5*2 749,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 144,08

23 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky 
zdvihu do 21 m

den 10,000 2 988,99 29 889,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945412112

21 K 946111116

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 
6,6 m

kus 2,000 1 195,59 2 391,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111116

22 K 946111216

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -1116

kus 60,000 298,90 17 934,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111216
VV 2,000*30 60,000

20 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 700,000 58,47 40 929,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

D 998 Přesun hmot 7 764,82

24 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 12,989 597,80 7 764,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 752 288,90

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 505 063,08

16 K 714122001R
Montáž akustických minerálních panelů volně 
zavěšených velikosti 1000x600 mm

kus 846,000 372,47 315 109,62

VV s1.42
VV 32*6+23*2+76*8 846,000

17 M 714.3R akusticky pohltivý panel závěsný vč.příslušenství ks 846,000 1 406,20 1 189 645,20

25 K 998714102

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,135 2 283,42 308,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102

D 763 Konstrukce suché výstavby 184 817,16

c005 - Úpravy stropů

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
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01.2 - OPŽP

Strana 101 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 260,100 689,80 179 416,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131471
VV 1.pp
VV s1.10,1.18-1.21,1.24,1.28-1.37

VV
56,5+5,8+1,5+1,5+11,8+14,5+7,1+5,5+1,5+1,5+2,5+1,6+4,9+
5,8+1,6+1,6

125,200

VV Mezisoučet 125,200
VV 1.np
VV 1.17-1.19,1.23-1.36

VV
3,6+20,3+5,8+1,5+1,5+11,8+19,7+19,8+5,8+1,5+1,5+11,8+19,
7+5,3+5,3

134,900

VV Součet 260,100

6 K 763131761
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

m2 19,300 61,73 1 191,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131761
VV 1.pp
VV 1,5+1,5+1,5+1,5+2,5+1,6+1,6+1,6 13,300
VV Mezisoučet 13,300
VV 1.np
VV m1.23-1.36
VV 1,5+1,5+1,5+1,5 6,000
VV Součet 19,300

26 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,602 1 168,46 4 208,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 62 408,66

1 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 997,900 8,28 8 262,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101
VV 1.pp
VV 1.41,1.43,1.44

VV
20,2+4,4+21,5+226,6+56,5+4,5+3,6+5,4+37+5,2+20,2+19,7+5
,8+1,5+1,5+11,8+19,7+62,4+14,5+5,3+10,3+36,9+7,1+5,5+1,5
+1,5+2,5+1,6+4,9+5,8+1,6+1,6

628,100

VV 15,6+8,6+9,4+15,1+5,6+3,9 58,200
VV Mezisoučet 686,300
VV 1.np
VV 5,8+57,1+1,5+1+1,8 67,200

VV
4,5+3,6+5,4+20,3+5,8+1,5+1,5+11,8+19,7+19,8+5,8+1,5+1,5
+11,8+19,7+5,3+5,3

144,800

VV 35,1+37,5+27 99,600
VV Součet 997,900

2 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 997,900 54,26 54 146,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
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Cena bez DPH 1 427 071,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 427 071,52 21,00% 299 685,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 726 756,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 427 071,52

D PSV Práce a dodávky PSV 1 427 071,52

D 713 Izolace tepelné 88 326,75

15 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 158,838 257,41 40 886,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143
VV nová tělocvična S1,S2 interier
VV ((5,19*4)+(5,25*4)+(0,775+5,25*4))*2,5 158,838

16 M 63150930
deska speciální akustická ze skleněných vláken 
jednostranně kašírovaná černou netkanou textílií tl 
50mm

m2 166,780 276,83 46 169,71 CS ÚRS 2022 02

VV 158,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 166,780

28 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 1,153 1 101,95 1 270,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 319 532,59

13 K 762431230
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot 
včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
cementotřískovými nebo cementovými na sraz

m2 119,698 395,47 47 336,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762431230
VV s1.14
VV (4,475+5,585)*2,59 26,055
VV s1.26
VV 4,65*3,2 14,880
VV s1.27
VV 5,59*2,59 14,478
VV s1.42
VV (9,42+1,23+0,69+1,63)*2,52 32,684
VV (9,68+2,86)*2,52 31,601
VV Součet 119,698

14 M 59590769
deska cementotřísková hladká finální vrstva lazura tl 
16mm

m2 124,486 1 333,55 166 008,31 CS ÚRS 2022 02

VV 119,698*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 124,486

11 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 229,423 165,54 37 978,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762439001
VV s1.14
VV ((4,475+5,585)/0,6)*2,59 43,426
VV s1.26
VV ((4,65)/0,6)*3,2 24,800
VV s1.27
VV ((5,59)/0,6)*2,59 24,130
VV s1.42
VV ((9,42+1,23+0,69+1,63)/0,6)*2,52 54,474
VV ((9,68+2,86)/0,6)*2,52 52,668
VV Součet 199,498
VV 199,498*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 229,423

12 M 55324138
rošt systémový ocelový dvousměrný vertikální pro 
nezateplené fasády

m2 119,698 515,03 61 648,06 CS ÚRS 2022 02

VV s1.14
VV (4,475+5,585)*2,59 26,055
VV s1.26
VV 4,65*3,2 14,880
VV s1.27
VV 5,59*2,59 14,478
VV s1.42
VV (9,42+1,23+0,69+1,63)*2,52 32,684
VV (9,68+2,86)*2,52 31,601
VV Součet 119,698

30 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 3,549 1 848,57 6 560,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

D 766 Konstrukce truhlářské 377 016,82

27 K 766416211
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 
5 m2 z měkkého dřeva, plochy do 0,60 m2

m2 158,838 349,48 55 510,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766416211

c006 - Obklady stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nová tělocvična S1,S2 interier
VV ((5,19*4)+(5,25*4)+(0,775+5,25*4))*2,5 158,838

21 M 766.1R obkladové prkno Thermowood 26x140mm m2 174,722 1 333,52 232 995,28
VV 158,838 158,838
VV 158,838*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 174,722

17 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 529,458 101,17 53 565,27 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766417211
VV nová tělocvična S1,S2 interier
VV (((5,19*4)+(5,25*4)+(0,775+5,25*4))/0,6)*2,5 264,729
VV (((5,19*4)+(5,25*4)+(0,775+5,25*4)))*(2,5/0,6) 264,729
VV Součet 529,458

18 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,541 10 300,51 26 173,60 CS ÚRS 2022 02

VV 529,458*(0,08*0,06) 2,541

19 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 158,838 38,63 6 135,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762495000

31 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,426 1 848,57 2 636,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 781 Dokončovací práce - obklady 548 727,66

1 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 417,138 40,47 16 881,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011
VV 1.pp
VV s1.15,1.18-1.21,1.24-1.25,1.28-1.37

VV
((3,745*2+1,38)*1,6)+(((1,75*2+3,3*2)+(1,585*2+0,95*2)+(1,6*
2+0,95*2)+(3,57*2+3,3*2))*2,1)+((4,95+1,795+2,4+2,2+2,435+
4,11)*1,6)+((2,2*2+2,4*2)*2,1)

133,557

VV
(((2,295*2+3,135*2)+(2,715*2+2,015*2)+(1,62*2+0,95*2)+(1,6
2*2+0,95*2)+(2,635*2+1,005*2)+(1,7*2+1,005*2)+(2,18*2+2,2
95*2)+(2,18*2+2,715*2))*2,1)

130,263

VV (((1,62*2+1,030*2)+(1,62*2+1,030*2))*2,1) 22,260
VV 1.np
VV 1.11,1.24-1.27,1.30-1.33,1.35,1.36

VV
((2,2*2+0,78*2)*1,6)+((1,75*2+3,3*2)+(1,585*2+0,95*2)+(1,6*2
+0,95*2)+(3,57*2+3,3*2)*2,1)

58,660

VV
((3,3*2+1,75*2)+(1,585*2+0,95*2)+(1,6*2+0,95*2)+(3,57*2+3,3
*2)+(2,4*2+2,17*2)*2*2,1)

72,398

VV Součet 417,138

2 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 417,138 265,79 110 871,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

4 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 417,138 511,35 213 303,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112

5 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 458,852 282,34 129 552,27 CS ÚRS 2022 02
VV 417,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 458,852

6 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 322,000 118,64 38 202,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

8 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 436,000 44,15 19 249,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115

7 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace do DN 30

kus 288,000 45,06 12 977,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495141

32 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 8,858 868,19 7 690,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 93 467,70

9 K 784661601
Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 76,699 1 218,63 93 467,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784661601
VV s1.14
VV (9,98+5,28)*2,59 39,523
VV s1.26
VV 7*3,2 22,400
VV s1.27
VV 5,705*2,59 14,776
VV Součet 76,699
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 689 337,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 689 337,93 21,00% 984 760,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 674 098,90

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

c007 - Dodávky prefabrikovaných prvků

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 689 337,93

D HSV Práce a dodávky HSV 4 689 337,93

D 9 Ostatní konstrukce - prefa výrobky 4 689 337,93
1 K 9.1R Montáž prefa konstrukcí ks 1,000 574 805,45 574 805,45

P

 Poznámka k položce:
 - rozměry prvků dle PD

 - vč.přesunu hmot
 - vč.zálivkové výztuže a zalití panelů

- vč.potřebných dobetonovávek   

2 M 9.10R sloup SL101 ks 18,000 57 859,12 1 041 464,16

3 M 9,11R sloup SL102 ks 8,000 57 859,02 462 872,16

4 M 9.12R základový práh ZP201 ks 4,000 19 801,60 79 206,40

5 M 9.13R základový práh ZP202 ks 22,000 19 801,60 435 635,20

6 M 9.14R průvlak TM101 ks 18,000 14 378,98 258 821,64

7 M 9.15R průvlak TM102 ks 8,000 14 378,98 115 031,84

8 M 9.16R schodiště SCH.04 ks 2,000 33 783,22 67 566,44

9 M 9.17R schodiště SCH.03 ks 2,000 33 783,22 67 566,44

10 M 9.18R schodiště SCH.07 ks 1,000 33 783,22 33 783,22

11 M 9.19R schodiště SCH.02 ks 1,000 33 783,22 33 783,22

12 M 9.20R schodiště SCH.01 ks 1,000 33 783,22 33 783,22

13 M 9.21R tribuna 1stupeň h.h.2,57 m 17,600 7 861,12 138 355,71

14 M 9.22R tribuna 2.stupeň h.h. -2,17 m 17,600 5 212,43 91 738,77

15 M 9.23R tribuna 3.stupeň h.h. -1,77 m 17,600 3 768,51 66 325,78

16 M 9.24R boční stěny tribuny ks 2,000 5 102,05 10 204,10

17 M 9.25R strop nad 1.pp, stropní panel tl.200mm m2 59,200 1 739,95 103 005,04

18 M 9.26R strop nad 1.pp,stropní panel tl.250mm m2 321,900 1 738,52 559 629,59

19 M 9.27R strop nad 1.pp, stropní panel tl.250mm m2 9,000 1 747,41 15 726,69

20 M 9.28R strop nad 1.np, stropní panel tl.250mm m2 287,600 1 738,64 500 032,86

c007 - Dodávky prefabrikovaných prvků

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 543,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 543,78 21,00% 41 484,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 027,97

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

c008 - Sanace

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 543,78

D HSV Práce a dodávky HSV 197 543,78

D 2 Zakládání 87 212,22

13 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 137,594 45,98 6 326,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110
VV 56+75+21*(3,14*0,1) 137,594

14 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 162,980 45,98 7 493,82 CS ÚRS 2022 02

VV 137,594*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 162,980

15 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 45,600 1 057,67 48 229,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111
VV (56+75+21)*0,6*0,5 45,600

16 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 152,000 165,54 25 162,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214
VV 56+75+21 152,000

D 8 Trubní vedení 82 634,24

23 K 894812003
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

kus 7,000 2 299,25 16 094,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812003

21 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

kus 2,000 1 839,39 3 678,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812032

20 K 894812033
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm

kus 7,000 2 299,23 16 094,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812033

22 K 894812034
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 3000 mm

kus 3,000 3 034,97 9 104,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812034

24 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 7,000 321,88 2 253,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812041

25 K 894812063
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 
do teleskopické trubky (D400)

kus 7,000 5 058,29 35 408,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812063

D 998 Přesun hmot 27 697,32

26 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 75,289 367,88 27 697,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

c008 - Sanace

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

Strana 109 z 277



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 186 223,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 186 223,76 21,00% 1 299 106,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 485 330,75

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

c009 - Fasáda objektu

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 186 223,76

D HSV Práce a dodávky HSV 5 357 037,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 682 322,31

11 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 530,000 800,13 424 068,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221041
VV f004 530,000

12 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 556,500 606,99 337 789,94 CS ÚRS 2022 02

VV 530*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 556,500

32 K 621531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm podhledů

m2 92,860 484,87 45 025,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531022
VV 92,86 92,860

5 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 942,000 220,73 207 927,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001
VV f010*2+f001+f004+f009+f014 942,000

4 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn

m2 942,000 42,31 39 856,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001

1 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 219,000 854,89 187 220,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211041
VV f001+f009+f010 219,000

2 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 229,950 418,50 96 234,08 CS ÚRS 2022 02
VV 219*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 229,950

17 K 622211061

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 240 mm

m2 193,000 1 008,55 194 650,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211061
VV f010+f014 193,000

18 M 28375806 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 300mm m2 202,650 675,35 136 859,68 CS ÚRS 2022 02
VV 193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 202,650

19 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 158,550 214,89 34 070,81 CS ÚRS 2022 02
VV f014 151,000
VV 151*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 158,550

33 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 
mm

m 261,290 220,73 57 674,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001
VV východní přístavba

VV
(2,5*2+0,75*2)+(2,2*2+05*2)+(2,5*2+0,75*2)+(3,215*2+1*2)+(
5,25*2+1,25*2)+((2,5*2+0,75*2)*2)+(2,2*2+0,5*2)+((2,5*2+0,7
5*2)*2)+(2,2*2+0,5*2)

85,630

VV (1,8*2+2,34*2)+(2*2+2,26*2)+(4*2+1,25*2) 27,300
VV nová hala

VV
(5,3*2+8,27*2)+(5,3*2+8,27*2)+((3,095*2+2*2)*2)+((5,59*2+2*
2)*2)+((2,09*2+2*2)*2)+((3,095*2+2*2)*2)

141,760

VV (1,1*2+2,2*2) 6,600
VV Součet 261,290

34 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 20mm

m2 52,258 68,98 3 604,76 CS ÚRS 2022 02

6 K 622273281

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 
nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné 
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 
skrytým spojem, (zadní uchycení ) opláštění stěn s 
vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm

m2 363,000 5 970,42 2 167 262,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622273281

c009 - Fasáda objektu

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV f003+f002+f009+f013*2 363,000

7 M 6.1R
Fasádní hoblované prkno thermowood borovice 
26x140

m2 399,300 1 140,41 455 365,71

VV 363*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 399,300

8 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 363,000 36,22 13 147,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762495000

3 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 942,000 298,90 281 563,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531022
VV f001+f004+f009+f010*2+f014 942,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 662 968,49

27 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 884,000 34,95 65 845,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112
VV 942+530+219+193 1 884,000

28 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 565 200,000 0,87 491 724,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
VV 1884*300 565 200,000

29 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 884,000 23,91 45 046,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

31 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky 
zdvihu do 21 m

den 25,000 1 793,39 44 834,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945412112

30 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 250,000 62,07 15 517,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

D 998 Přesun hmot 11 746,55

24 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 37,797 310,78 11 746,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 829 186,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 002,66

9 K 711491571
Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou 
volně s přelepením spojů na ploše svislé S

m2 363,000 137,78 50 014,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491571
VV f002+f003+f009+f013*2 363,000

10 M 28329040

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% 
plochy)

m2 384,962 152,67 58 772,15 CS ÚRS 2022 02

VV 363*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 384,962

25 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,191 1 132,82 216,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 762 Konstrukce tesařské 720 183,75

16 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 2,419 1 177,20 2 847,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

23 K 762421014
Obložení stropů nebo střešních podhledů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, 
tloušťky desky 18 mm

m2 28,000 561,93 15 734,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762421014
VV f013*2 28,000

13 K 762421017
Obložení stropů nebo střešních podhledů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, 
tloušťky desky 25 mm

m2 168,000 673,21 113 099,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762421017
VV f009*2+f010*2 168,000

14 K 762429001
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu 
podkladového

m 336,000 170,14 57 167,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762429001
VV f009*2*2+f010*2*2 336,000

15 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 2,419 10 852,32 26 251,76 CS ÚRS 2022 02

VV S9,S10
VV (0,04*0,18*168)*2 2,419

20 K 762.1R
D+M kastlík přesahu vazníků nové tělocvičny 
vč.zateplení, finálního povrch

m2 496,000 1 002,46 497 220,16

VV f015 496,000
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26 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,254 1 848,57 7 863,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 279 804,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 279 804,32 21,00% 1 528 758,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 808 563,23

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

c010 - Střešní konstrukce

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 279 804,32

D PSV Práce a dodávky PSV 7 279 804,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 720 158,32

1 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1 379,600 22,99 31 717,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV A3*0,7+A4+A8*2+A9 1 379,600

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,455 81 852,27 37 242,78 CS ÚRS 2022 02
VV 1379,6*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,455

39 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepícího asfaltového pásu na ploše vodovné V

m2 1 461,000 110,36 161 235,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131111
VV A8+A9+A3 1 461,000

40 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 1 702,796 215,21 366 458,73 CS ÚRS 2022 02

VV 1461*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 702,796

3 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 344,000 114,96 39 546,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
VV A4+A8 344,000

4 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 400,932 182,10 73 009,72 CS ÚRS 2022 02

VV 344*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 400,932

55 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 9,569 1 144,10 10 947,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 3 509 297,26

23 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií položenou volně s přilepením spojů

m2 1 737,000 76,26 132 463,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361701
VV A4+A3 1 737,000
VV Součet 1 737,000

24 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 2 024,474 275,91 558 572,62 CS ÚRS 2022 02

VV 1737*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2 024,474

41 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií přilepenou lepidlem v plné ploše

m2 258,000 260,60 67 234,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361703
VV A8+A9 43,000
VV atika
VV 215*(0,5+0,5) 215,000
VV Součet 258,000

42 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 300,699 599,64 180 311,15 CS ÚRS 2022 02

VV 258*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 300,699

34 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rš 100 mm

m 238,785 177,66 42 422,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
VV skladba A4
VV 9,685+16,25+3+10,2+13,039+19,665 71,839
VV 6,693*2+2,6*2 18,586
VV skladba A3
VV 45,68*2+28,5*2 148,360
VV Součet 238,785

35 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější 
koutová lišta rš 100 mm

m 238,785 177,66 42 422,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353

21 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 5 150,000 56,58 291 387,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172
VV A4*2+A8+A9+A3*3 4 935,000

c010 - Střešní konstrukce

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV atika
VV 215*(0,5+0,5) 215,000
VV Součet 5 150,000

22 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 5 948,250 34,76 206 761,17 CS ÚRS 2022 02

VV 5150*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 5 948,250

60 K 712393001
Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech ostatní opracování prostupu do 200 mm

kus 9,000 2 047,40 18 426,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712393001
VV 3+6 9,000

61 M 28322025
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily tl 2,0mm

m2 9,000 579,40 5 214,60 CS ÚRS 2022 02

45 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 709,000 30,53 21 645,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771221
VV A3/2 709,000

46 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 781,673 136,11 106 393,51 CS ÚRS 2022 02

VV 709*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství 781,673

25 K 712771301
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 
lehčeného kameniva, tloušťky do 100 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 1 028,000 73,58 75 640,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771301
VV A4+A3/2 1 028,000

33 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 210,872 1 287,56 271 510,35 CS ÚRS 2022 02
VV (A4+A3/2)*0,08*2,2 180,928
VV 180,928*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 210,872

47 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze 
substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°

m2 709,000 51,59 36 577,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771401
VV A3/2 709,000

48 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky

m3 70,900 3 310,78 234 734,30 CS ÚRS 2022 02

VV A3/2*0,1 70,900

49 K 712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením 
vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

m2 709,000 81,30 57 641,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771521
VV A3/2 709,000

50 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 709,000 542,62 384 717,58 CS ÚRS 2022 02

27 K 712771613
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení 
ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci

m 90,425 45,92 4 152,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771613
VV skladba A4
VV 9,685+16,25+3+10,2+13,039+19,665 71,839
VV 6,693*2+2,6*2 18,586
VV Součet 90,425

28 M 69334181
lišta kačírková Al dl 2,5m v 80/100mm oboustranně 
použitelná

m 90,425 474,56 42 912,09 CS ÚRS 2022 02

VV 82,2045454545454*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,425

63 K 712811101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

m2 228,850 14,54 3 327,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101
VV atiky
VV 199*(0,75+0,4) 228,850

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,080 81 852,27 6 548,18 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 228,85*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

65 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou

m2 228,850 24,99 5 718,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712831101

66 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 274,620 45,98 12 627,03 CS ÚRS 2022 02

VV 228,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 274,620

67 K 712861703

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné 
ploše

m2 228,850 319,51 73 119,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712861703

69 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 274,620 599,64 164 673,14 CS ÚRS 2022 02

VV 228,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 274,620

70 K 712862701

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, zesílením spojů páskem se 
zalitím okrajů spoje

m2 119,400 102,58 12 248,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712862701
VV atika
VV 199*0,6 119,400

71 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 21,492 599,64 12 887,46 CS ÚRS 2022 02

VV 119,4*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 21,492
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43 K 712998001
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC 
na dešťovou vodu do DN 50

kus 4,000 540,23 2 160,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712998001
VV skladba A4
VV 2 2,000
VV skladba A8
VV 1 1,000
VV skladba A3
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

44 M 28342473
chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P

kus 4,000 1 351,94 5 407,76 CS ÚRS 2022 02

31 K 712998106
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného 
koše chrliče

kus 4,000 149,04 596,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712998106

32 M 28349100
koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché 
střechy s kačírkem 100mm

kus 4,000 443,29 1 773,16 CS ÚRS 2022 02

54 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 280,459 1 231,78 345 463,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

62 K 712.2R Provizorní zakrytí střechy po dobu stavebních prací m2 2 035,000 40,10 81 603,50

VV 1804+279+19-67 2 035,000

D 713 Izolace tepelné 2 903 006,88

19 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 780,000 77,24 137 487,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141152
VV A4+A8+A9+A3 1 780,000

20 M 28372321
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 200mm

m2 3 631,200 499,40 1 813 421,28 CS ÚRS 2022 02

VV 3560*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3 631,200

17 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 1 780,000 82,30 146 494,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311
VV A4+A8+A9+A3 1 780,000

18 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 290,149 2 685,49 779 192,24 CS ÚRS 2022 02

56 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 23,959 1 102,39 26 412,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 148,50

36 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160

kus 7,000 790,93 5 536,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114
VV skladba A4
VV 3 3,000
VV skladba A3
VV 4 4,000
VV Součet 7,000

37 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých 
střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

kus 7,000 5 370,98 37 596,86 CS ÚRS 2022 02

57 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,021 720,49 15,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 762 Konstrukce tesařské 104 193,36

38 K 762341017

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 
mm

m2 25,000 579,40 14 485,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341017
VV A8 25,000

72 K 762361311

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 18 mm

m2 107,500 806,57 86 706,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361311
VV 215*0,5 107,500

58 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,624 1 848,57 3 002,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102
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Stavba:
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Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:
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DIČ: CZ25021915
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Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 746 485,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 746 485,44 21,00% 1 836 761,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 583 247,38

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 746 485,44

D HSV Práce a dodávky HSV 393 356,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 387 796,08

1 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 235,000 124,45 29 245,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
VV K32
VV 235 235,000

2 M 59051659
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm

m 246,750 201,35 49 683,11 CS ÚRS 2022 02

VV 235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 246,750

3 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 31,000 778,76 24 141,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111
VV 31 31,000

4 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 14,000 3 374,62 47 244,68 CS ÚRS 2022 02

VV 14 14,000

5 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 6,000 1 808,45 10 850,70 CS ÚRS 2022 02

VV 3+3 6,000

6 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 11,000 3 374,62 37 120,82 CS ÚRS 2022 02

VV 11 11,000

7 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 1 557,52 1 557,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942221
VV D20
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 M 55331746
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1250/1970, 2100mm

kus 1,000 3 807,27 3 807,27 CS ÚRS 2022 02

10 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 23,000 1 557,52 35 822,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
VV D1
VV 1 1,000
VV D2
VV 8 8,000
VV D6
VV 1 1,000
VV D10
VV 4 4,000
VV D13
VV 1 1,000
VV D16
VV 2 2,000
VV D17
VV 1 1,000
VV D18
VV 1 1,000
VV D21
VV 1 1,000
VV D22
VV 2 2,000
VV D24
VV 1 1,000
VV Součet 23,000

11 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 3,000 3 331,36 9 994,08 CS ÚRS 2022 02

VV 1+1+1 3,000

12 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 13,000 3 331,36 43 307,68 CS ÚRS 2022 02

VV 8+1+2+1+1 13,000

13 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 5,000 3 331,36 16 656,80 CS ÚRS 2022 02

VV 4+1 5,000

c011 - Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 55331561
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 2,000 3 331,36 6 662,72 CS ÚRS 2022 02

15 K 642945112

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 
m2

kus 10,000 1 557,52 15 575,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945112
VV D7
VV 1 1,000
VV D8
VV 1 1,000
VV D14
VV 1 1,000
VV D15
VV 2 2,000
VV D19
VV 4 4,000
VV D9
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

16 M 55331763R
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1800/1970, 
2100mm

kus 6,000 3 080,43 18 482,58

17 M 55331761
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 976,59 2 976,59 CS ÚRS 2022 02

18 M 55331762
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 
2100mm

kus 3,000 4 614,87 13 844,61 CS ÚRS 2022 02

VV 1+2 3,000

174 K 6.11R Nátěr zárubně ks 65,000 320,33 20 821,45

D 998 Přesun hmot 5 560,15

161 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 17,482 318,05 5 560,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 8 353 129,21

D 712 Povlakové krytiny 240 040,37

159 K 712363356
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 
200 mm

m 430,000 254,99 109 645,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363356
VV K29
VV 2*215 430,000

156 K 712363357
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 
250 mm

m 215,000 362,82 78 006,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357
VV K29
VV 215 215,000

160 K 712363367
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC dilatační 
lišta rš 300 mm

m 87,000 312,33 27 172,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363367
VV K30,K31
VV 7+80 87,000

158 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická 
výroba profilů o větší rš

m2 10,750 1 582,19 17 008,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363384
VV K29
VV 215*0,05 10,750

157 K 712363385

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek k ceně -
3384 za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu 
atypické výroby profilu

m 302,000 22,97 6 936,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363385
VV K29
VV 215 215,000
VV K30,K31
VV 7+80 87,000
VV Součet 302,000

162 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,096 1 158,92 1 270,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 29 196,09

22 K 742210241
Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním 
dvoukřídlých dveří

kus 11,000 823,71 9 060,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210241
VV 1+1+1+2+2+4 11,000

23 M 59081303 koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře kus 11,000 1 830,48 20 135,28 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 259 411,65

26 K 764011612
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 200 mm

m 49,905 179,43 8 954,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011612
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV K13
VV 3*0,945 2,835
VV K14.1
VV 3*5,2 15,600
VV K14.2
VV 3*5,25 15,750
VV K15
VV 3*5,24 15,720
VV Součet 49,905

169 K 764214606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm

m 215,000 777,94 167 257,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214606
VV K29
VV 215 215,000

28 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 330 mm

m 71,480 538,70 38 506,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216644
VV K1
VV 5,3 5,300
VV K2
VV 2*3,095 6,190
VV K3
VV 3*5,59 16,770
VV K4
VV 2*5,09 10,180
VV K5
VV 2*3,095 6,190
VV K17
VV 6*2,5 15,000
VV K18
VV 3*2,2 6,600
VV K19
VV 1*5,25 5,250
VV Součet 71,480

29 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 400 mm

m 3,215 602,64 1 937,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216645
VV K16
VV 3,215 3,215

30 K 764216646
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 500 mm

m 50,235 726,29 36 485,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216646
VV K6
VV 5,3 5,300
VV K7.1
VV 5,2 5,200
VV K7.2
VV 5,25 5,250
VV K8
VV 5,24 5,240
VV K9
VV 6,43 6,430
VV K10
VV 6,12 6,120
VV K11
VV 5,59 5,590
VV K12
VV 5,62 5,620
VV K13
VV 5,485 5,485
VV Součet 50,235

31 K 764216665

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 34,000 90,65 3 082,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216665

163 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,571 2 029,95 3 189,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 952 670,35
61 K 766.1R podříznutí dveří ks 35,000 457,62 16 016,70

34 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 24,000 770,32 18 487,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001
VV D5
VV 11 11,000
VV D11
VV 2 2,000
VV D3
VV 11 11,000
VV Součet 24,000

35 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 11,000 3 625,25 39 877,75 CS ÚRS 2022 02

36 M 61162092
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
částečně prosklené 800x1970-2100mm

kus 2,000 5 923,41 11 846,82 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm

kus 11,000 3 625,25 39 877,75 CS ÚRS 2022 02

38 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 6,000 732,19 4 393,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002
VV D4
VV 3 3,000
VV D12
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

39 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970-2100mm

kus 6,000 4 744,58 28 467,48 CS ÚRS 2022 02

VV 3+3 6,000

40 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,000 1 464,38 1 464,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660011
VV D20
VV 1 1,000

41 M 61162114
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 
1250x1970-2100mm

kus 1,000 17 814,16 17 814,16 CS ÚRS 2022 02

44 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000 823,71 3 294,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021

45 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

kus 4,000 10 525,21 42 100,84 CS ÚRS 2022 02

VV 1+3 4,000

47 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 11,000 1 206,45 13 270,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022
VV D1
VV 1 1,000
VV D2
VV 6 6,000
VV D6
VV 1 1,000
VV D16
VV 2 2,000
VV D24
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

48 M 61162100
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm

kus 1,000 7 364,90 7 364,90 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

50 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

kus 4,000 12 608,98 50 435,92 CS ÚRS 2022 02

VV 1+2+1 4,000

51 M 61165314R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový částečně prosklené 
900x1970-2100mm

kus 6,000 16 569,43 99 416,58

52 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 10,000 2 828,08 28 280,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660031
VV D7
VV 1 1,000
VV D8
VV 1 1,000
VV D14
VV 1 1,000
VV D15
VV 2 2,000
VV D19
VV 4 4,000
VV D9
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

53 M 61162130
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm

kus 5,000 40 048,54 200 242,70 CS ÚRS 2022 02

VV 1+4 5,000

175 M 61162130.1R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový částečně prosklené 
1800x1970-2100mm

ks 1,000 13 921,66 13 921,66

VV D9
VV 1 1,000

54 M 61162126
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1250x1970-2100mm

kus 1,000 10 571,89 10 571,89 CS ÚRS 2022 02

55 M 61165322
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm

kus 2,000 10 571,89 21 143,78 CS ÚRS 2022 02

56 M 61165322R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm

kus 1,000 31 047,56 31 047,56 CS ÚRS 2022 02

57 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou

kus 28,000 237,26 6 643,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717
VV 28 28,000
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58 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 28,000 1 061,67 29 726,76 CS ÚRS 2022 01

59 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou

kus 62,000 162,13 10 052,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729
VV 62 62,000

60 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 62,000 2 004,37 124 270,94 CS ÚRS 2022 01

100 K 766660734
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního panikového kování

kus 3,000 2 025,38 6 076,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734
VV D14
VV 2 2,000
VV D18
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

101 M 766.1R panikové madlo ks 2,000 1 929,59 3 859,18

102 M 766.2R paniková klika ks 1,000 1 929,59 1 929,59

62 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 1,000 147,10 147,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694111
VV T8
VV 1 1,000

63 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 0,495 255,26 126,35 CS ÚRS 2022 02

64 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 5,000 176,52 882,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
VV T13
VV 5 5,000

65 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 6,000 255,26 1 531,56 CS ÚRS 2022 02

VV 5*1,2 6,000

66 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 7,000 209,67 1 467,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV T9
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

67 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 17,500 255,26 4 467,05 CS ÚRS 2022 02

VV 7*2,5 17,500

68 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 5,000 392,17 1 960,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694114
VV T1
VV 4 4,000
VV T11
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

69 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 13,330 255,26 3 402,62 CS ÚRS 2022 02

VV 4*2,645+2,75 13,330

70 K 766694115
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 3600 mm

kus 22,000 1 066,05 23 453,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694115
VV T2
VV 4 4,000
VV T3
VV 4 4,000
VV T4
VV 2 2,000
VV T5
VV 1 1,000
VV T6
VV 8 8,000
VV T7
VV 1 1,000
VV T16
VV 1 1,000
VV T17
VV 1 1,000
VV Součet 22,000

71 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 105,465 255,26 26 921,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*5,19+4*4,85+2*4,84+5,3+8*5,19+4,805+4 105,465

74 K 766694125
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 3600 mm

kus 1,000 889,52 889,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694125
VV T16
VV 1 1,000

75 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 4,000 357,36 1 429,44 CS ÚRS 2022 02

76 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 55,000 34,61 1 903,55 CS ÚRS 2022 02
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164 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,995 1 098,59 2 191,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 5 733 565,06

96 K 767.1R D+M prosklená stěna s dveřmi ozn.D23 2500x2018 ks 1,000 32 033,27 32 033,27

VV 1 1,000

97 K 767.3R pomocné konstrukce pro komponenty ozn.Z9 ks 55,000 395,38 21 745,90
VV reproduktor
VV 8 8,000
VV svítidlo
VV 47 47,000
VV Součet 55,000

77 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 20 kg

m 90,000 324,91 29 241,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161123

78 M 767.2R zábradlí revizní lávka ozn.Z8 vč.nátěru kg 1 800,000 151,43 272 574,00

79 K 767163221
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců na schodišti kotveného do betonu

m 50,522 1 638,27 82 768,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221
VV Z1
VV (1,023+0,291)*2 2,628
VV Z2
VV 3,04*2 6,080
VV Z3
VV (1,449+1,036)*2 4,970
VV Z4
VV 0,39*2 0,780
VV Z5+vrátka
VV 26+2 28,000
VV Z12
VV 3,39+0,241 3,631
VV Z13
VV 2,387+0,996 3,383
VV Z19
VV 1,05 1,050
VV Součet 50,522

80 M 55342285R
zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a 
horním kotvením vč.nátěru

m 50,522 4 294,50 216 966,73

81 K 767590110
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, 
podlah připevněných svařováním

kg 614,000 35,42 21 747,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767590110

82 M 55347011
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 
30/3mm 500x1000mm

kus 62,000 822,64 51 003,68 CS ÚRS 2022 02

VV Z7
VV 31*2 62,000

141 K 767620718
Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování 
pákového uzávěru

kus 3,000 164,74 494,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620718
VV O29
VV 1 1,000
VV O25
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

142 M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový kus 3,000 19 231,03 57 693,09 CS ÚRS 2022 02

83 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 5,000 1 619,97 8 099,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832102
VV Z22
VV 5 5,000

84 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 5,000 5 624,37 28 121,85 CS ÚRS 2022 02

85 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kg 204,000 107,08 21 844,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112
VV Z11
VV 180 180,000
VV Z20
VV 24 24,000
VV Součet 204,000

86 M 13010414
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
40x40x4mm

t 0,230 270 121,17 62 127,87 CS ÚRS 2022 02

VV 0,219047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,230

170 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 2 344,000 38,07 89 236,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995115

171 M 13011027 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100 t 2,461 73 443,33 180 744,04 CS ÚRS 2022 02

VV Z25
VV (5,55*0,00982)*43 2,344
VV 2,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,461

92 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 2 642,000 33,86 89 458,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995116

93 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 2,142 77 010,67 164 956,86 CS ÚRS 2022 02

VV Z6
VV 2,142 2,142
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95 M 767.6R lavka VZT potrubí ozn.Z21 2ks kg 400,000 83,07 33 228,00

172 K 767.15R D+M ochranná síť infrazářičů ozn.Z26 m2 31,000 1 903,63 59 012,53

173 K 767.16R D+M pomocný plech ozn.Z27 kg 34,000 302,85 10 296,90

165 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 8,943 1 430,30 12 791,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 767a Al okna,dveře 4 187 378,12
103 K 767a.1R D+M fasádní stěna 5300x8270 ozn.O1 ks 1,000 550 543,06 550 543,06

104 K 767a.2R D+M fasádní stěna 3095x2000 ozn.O2 ks 2,000 53 468,94 106 937,88

105 K 767a.3R D+M fasádní stěna 5590x2000 ozn.O3 ks 2,000 96 572,47 193 144,94

106 K 767a.4R D+M fasádní stěna 5090x2000 ozn.O4 ks 2,000 87 937,17 175 874,34

107 K 767a.5R D+M fasádní stěna 3095x2000 ozn.O5 ks 2,000 53 468,94 106 937,88

108 K 767a.6R D+M fasádní stěna 5300x8270 ozn.O6 ks 1,000 553 741,77 553 741,77

109 K 767a.7.1R D+M fasádní stěna 5200x2250 ozn.O7.1 ks 1,000 100 619,51 100 619,51

111 K 767a.7.2R D+M fasádní stěna 5250x2250 ozn.O7.2 ks 1,000 101 580,34 101 580,34

110 K 767a.8R D+M fasádní stěna 5240x2250 ozn.O8 ks 1,000 101 391,82 101 391,82

112 K 767a.9R D+M fasádní stěna 6430x2250 ozn.O9 ks 1,000 124 415,24 124 415,24

113 K 767a.10R D+M fasádní stěna 6120x2250 ozn.O10 ks 1,000 118 419,18 118 419,18

114 K 767a.11R D+M fasádní stěna 5590x2250 ozn.O11 ks 6,000 108 158,16 648 948,96

115 K 767a.12R D+M fasádní stěna 5620x2250 ozn.O12 ks 1,000 108 743,99 108 743,99

116 K 767a.13R D+M fasádní stěna 6430x2250/1400 ozn.O13 ks 1,000 117 367,13 117 367,13

117 K 767a.14.2R D+M fasádní stěna 5250x1400 ozn.O14.2 ks 1,000 62 058,63 62 058,63

118 K 767a.15R D+M fasádní stěna 5420x1400 ozn.O15 ks 1,000 61 943,09 61 943,09

119 K 767a.14.1 D+M fasádní stěna 5200x1400 ozn.O14.1 ks 1,000 61 468,75 61 468,75

120 K 767a.16R 2křídlé okno 3215x1000 ozn.O16 ks 1,000 50 334,08 50 334,08

121 K 767a.17R fixní sestava EI30 2500x750 ozn.O17 ks 1,000 18 018,59 18 018,59

122 K 767a.18R 2křídlé okno 2200x500 ozn.O18 ks 1,000 17 976,02 17 976,02

123 K 767a.19R 2křídlé okno 2500x750 ozn.O19 ks 1,000 29 791,79 29 791,79

124 K 767a.20R okenní sestava 5250x1250 ozn.O20 ks 1,000 101 854,02 101 854,02

125 K 767a.21R fixní sestava EI30 2500x750 ozn.21 ks 2,000 60 659,95 121 319,90

126 K 767a.22R 2křídlé okno 2200x500 ozn.O22 ks 1,000 17 976,02 17 976,02

127 K 767a.23R 2křídlé okno 2500x750 ozn.O23 ks 2,000 29 785,71 59 571,42

128 K 767a.24R fixní sestava EI30 2200x500 ozn.O24 ks 1,000 11 073,86 11 073,86

130 K 767a.32R fixní okno 4000x1250 ozn.32 ks 1,000 42 507,58 42 507,58

131 K 767a.D01R 2křídle vchodové dveře 2000x2260 ozn.D01 ks 1,000 125 284,85 125 284,85

132 K 767a.D02R 1křídlé vchodové dveře 1100x2100 ozn.D02 ks 1,000 44 891,41 44 891,41

133 K 767a.D03R 2křídlé vchodové dveře EI30 1800x2340 ks 1,000 130 891,72 130 891,72

134 K 767a.D06 1křídlé vchodové dveře 880x1160 ozn.D06 ks 1,000 21 685,55 21 685,55

135 K 767627306
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za 
připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní 
parotěsnou páskou

m 494,758 101,44 50 188,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306

VV
(5,3+8,27+3,092*2+2*2+5,59*2+2*2+5,09*2+2*2+3,095*2+2*2
+5,3+8,27+5,2+2,25+5,24+2,25+5,25+2,25+6,43+2,25+5,59*6
+2*6+5,62+2,25+6,43+3,65+5,25+1,4)*2

356,268

VV
(5,24+1,1+5,2+1,4+3,215+1+2,5+0,75+2,2+0,5+2,5+0,75+5,2
5+1,25+2,5*2+0,75*2+2,2+0,5+2,5*2+0,75*2+2,2+0,5+1,2+1,5
+0,4+1,25+2+2,26+1,1+2,1+1,8+2,34)*2

134,410

VV 0,88*2+1,16*2 4,080
VV Součet 494,758

136 K 767627307
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za 
připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní 
paropropustnou páskou

m 494,758 100,81 49 876,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307

D 783 Dokončovací práce - nátěry 47 939,97

98 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 145,396 110,62 16 083,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101
VV Z6
VV ((5,7*8+5,59*12+1,85*4+5,55*4)*(0,2*2+0,08*4))*1,05 107,564
VV ((0,67*22)*(0,1*2+0,055*4))*1,05 6,500
VV Z11
VV ((0,04*4)*180)*1,05 30,240
VV Z16
VV ((0,04*4)*2,5)*1,05 0,420
VV Z20
VV ((0,04*4)*4)*1,05 0,672
VV Součet 145,396

99 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 290,792 109,55 31 856,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV 145,396*2 290,792

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 090 305,72
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150 K 786623025

Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní 
nebo dveřní otvor na fasádu, ovládaných motorem, 
včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 
do 8 m2

kus 7,000 1 225,81 8 580,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623025
VV O2
VV 2 2,000
VV O5
VV 2 2,000
VV O14.2
VV 1 1,000
VV O15
VV 1 1,000
VV O14.1
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

151 M 55342551
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 7,0m2

m2 39,446 3 944,56 155 597,11 CS ÚRS 2022 02

VV 3,095*2*2 12,380
VV 3,095*2*2 12,380
VV 5,25*1,4 7,350
VV 5,24*1,4 7,336
VV Součet 39,446

148 K 786623027

Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní 
nebo dveřní otvor na fasádu, ovládaných motorem, 
včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 
m2

kus 11,000 1 304,33 14 347,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623027
VV O1
VV 1 1,000
VV O3
VV 2 2,000
VV O4
VV 2 2,000
VV O6
VV 1 1,000
VV O7.1
VV 1 1,000
VV O8
VV 1 1,000
VV O7.2
VV 1 1,000
VV O9
VV 1 1,000
VV O13
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

152 M 55342553
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 12,0m2

m2 203,623 3 188,52 649 256,01 CS ÚRS 2022 02

VV 5,3*8,27 43,831
VV 5,59*2*2 22,360
VV 5,09*2*2 20,360
VV 5,3*8,27 43,831
VV 5,2*2,25 11,700
VV 5,24*2,25 11,790
VV 5,25*2,25 11,813
VV 6,43*2,25 14,468
VV 6,43*3,65 23,470
VV Součet 203,623

143 K 786623045
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky 
přes 4000 mm

kus 18,000 730,27 13 144,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623045
VV O1
VV 1 1,000
VV O2
VV 2 2,000
VV O3
VV 2 2,000
VV O4
VV 2 2,000
VV O5
VV 2 2,000
VV O6
VV 1 1,000
VV O7.1
VV 1 1,000
VV O8
VV 1 1,000
VV O7.2
VV 1 1,000
VV O9
VV 1 1,000
VV O13
VV 1 1,000
VV O14.2
VV 1 1,000
VV O15
VV 1 1,000
VV O14.1
VV 1 1,000
VV Součet 18,000

144 M 28376744.1R
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy přes 20,0 m2

kus 2,000 15 375,97 30 751,94

VV O1
VV 1 1,000
VV O6
VV 1 1,000
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VV Součet 2,000

145 M 28376737
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 š do 4,0m

kus 4,000 9 445,24 37 780,96 CS ÚRS 2022 02

VV O2
VV 2 2,000
VV O5
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

146 M 28376741
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 12,0m2 š přes 4,0m

kus 10,000 13 920,74 139 207,40 CS ÚRS 2022 02

VV O3
VV 2 2,000
VV O4
VV 2 2,000
VV O7.1
VV 1 1,000
VV O8
VV 1 1,000
VV O7.2
VV 1 1,000
VV O15
VV 1 1,000
VV O14.1
VV 1 1,000
VV O14.2
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

147 M 28376743
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 16,0m2 š přes 4,0m

kus 2,000 14 424,12 28 848,24 CS ÚRS 2022 02

VV O9
VV 1 1,000
VV O13
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

153 K 786626121
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo 
do oken dvojitých kovových

m2 21,113 189,20 3 994,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786626121
VV O17
VV 2,5*0,75 1,875
VV O18
VV 2,2*0,5 1,100
VV O19
VV 2,5*0,75 1,875
VV O20
VV 5,25*1,25 6,563
VV O21
VV 2,5*0,75*2 3,750
VV O22
VV 2,2*0,5 1,100
VV O23
VV 2,5*0,75*2 3,750
VV O24
VV 2,2*0,5 1,100
VV Součet 21,113

154 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 21,113 403,22 8 513,18 CS ÚRS 2022 02

166 K 998786102

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,289 979,71 283,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 741 076,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 741 076,15 21,00% 1 625 625,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 366 702,14

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

e - ELE

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 741 076,15

D HSV HSV 124 603,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 336,58

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 130,508 232,45 30 336,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 556,78

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 152,810 79,31 12 119,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031121

3 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 86,730 93,73 8 129,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031132

4 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 66,080 862,39 56 986,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031142

5 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 
mm

m 41,300 135,42 5 592,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031143

6 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 37,170 154,12 5 728,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153

D 997 Přesun sutě 4 810,46

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 2,627 287,40 755,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 26,267 28,74 754,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,220 632,29 3 300,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 900,14

10 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 5,220 172,44 900,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 7 586 693,24

D 7411 Rozvaděče 500 749,72

32 K 741210001R
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg RAV1, RAV2 a RPO

kus 2,478 260,28 644,97

33 M 35711840R skříň RAV1 a RAV2 300x800x161 IP 44 kus 1,652 5 173,25 8 546,21

34 M 35711863R skříň rozváděče RPO IP 44 300x650x161 kus 0,826 5 173,25 4 273,10

35 K 741210003R
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg R1PP a R1NP a RH2

kus 2,478 1 502,15 3 722,33

36 M 35711859R
skříň rozvaděče R1 PP a  R1 NP   a RH 2 
600x2000x400 IP 54 288 modulů

kus 2,478 17 244,16 42 731,03

37 K 741210004R
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 150 kg RVYT a RH 1

kus 1,652 2 253,24 3 722,35

38 M 35711858R skříň  RVYT a RH1 IP54 1200x2000x400 576 modulů kus 1,652 19 543,38 32 285,66

39 K 741231027R Montáž svorkovnice HOP kus 0,826 262,87 217,13

40 M 35713117R rozvodnice HOP kus 0,826 293,15 242,14

41 K 741320024R Montáž pojistkových spodků 125A kus 0,826 337,99 279,18

42 M 35822917R pojistkový odpojovač 125A/3 kus 0,826 835,48 690,11

e - ELE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 M 35825256
pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, 
provedení normální, charakteristika gG

kus 2,478 89,97 222,95 CS ÚRS 2022 02

44 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni

kus 175,112 135,19 23 673,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320105

45 M 35822124R
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 42,126 141,23 5 949,45 CS ÚRS 2022 02

46 M 35822117R
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 36,344 147,44 5 358,56

47 M 35822121R
jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 61,950 170,72 10 576,10 CS ÚRS 2022 02

48 M 35822107
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 34,692 188,82 6 550,54 CS ÚRS 2022 02

49 K 741320165
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
25 A ve skříni

kus 18,172 270,39 4 913,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320165

50 M 35822160R
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,652 534,92 883,69 CS ÚRS 2022 02

51 M 35822166R
jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 9,912 526,12 5 214,90 CS ÚRS 2022 02

52 M 35822170R
jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 5,782 573,71 3 317,19 CS ÚRS 2022 02

53 M 35822173R
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,826 585,10 483,29 CS ÚRS 2022 02

54 K 741320175
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
63 A ve skříni

kus 2,478 311,70 772,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320175

55 M 35822176R
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,826 660,11 545,25 CS ÚRS 2022 02

56 M 35822180R1
jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,826 838,07 692,25 CS ÚRS 2022 02

57 M 35822181
jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 0,826 1 264,34 1 044,34 CS ÚRS 2022 02

58 K 741320175R
Montáž jističů třípólových nn do 40 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 2,478 311,70 772,39

59 M 35822180R Vypínač 3-pólový 40 A   vypínací schopnost 10 kA kus 2,478 547,33 1 356,28

60 K 741320185
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
125 A ve skříni

kus 2,478 337,99 837,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320185

61 M 35822192
jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 20 kA

kus 0,826 2 999,45 2 477,55 CS ÚRS 2022 02

62 M 35822199
jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika B 
vypínací schopnost 20 kA

kus 1,652 3 272,08 5 405,48 CS ÚRS 2022 02

63 K 741320195
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
160 A ve skříni

kus 3,304 1 089,07 3 598,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320195

64 M 35822599
jistič 3-pólový 160 A ochr. obvodů vypínací schopnost 
25 kA

kus 2,478 5 675,06 14 062,80 CS ÚRS 2022 02

65 M 35822205R
jistič 3-pólový 140 A vypínací charakteristika B 
vypínací schopnost 10 kA

kus 0,826 5 675,06 4 687,60

66 K 741320202
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn 
deionových vestavných do 300 A

kus 3,304 1 179,20 3 896,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320202

67 M 35822670
jistič 3-pólový do 250 A vypínací schopnost 36 kA 
spínací blok pevného provedení bez nadproudových 
spouští

kus 2,478 7 392,58 18 318,81 CS ÚRS 2022 02

68 M 35822670R
jistič 3-pólový do 160 A  spínací blok pevného 
provedení bez nadproudových spouští

kus 2,478 5 675,06 14 062,80

69 K 741320302
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn 
deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A

kus 2,478 1 179,20 2 922,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320302

70 M 35822785
jistič 3-pólový do 630 A vypínací schopnost 36 kA 
spínací blok pevného provedení bez nadproudových 
spouští

kus 2,478 17 149,32 42 496,01 CS ÚRS 2022 02

71 K 741321003
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A ve skříni

kus 28,084 187,77 5 273,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321003

72 M 35889209 R
chránič proudový 2pólový 10A pracovního proudu 
0,03A

kus 28,084 1 329,01 37 323,92

73 K 741321043
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 63 A ve skříni

kus 7,434 413,10 3 070,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321043

74 M 35889206R
chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 
0,03A

kus 7,434 1 350,74 10 041,40

75 K 741322022R Montáž přepěťová ochrana 1+2 kus 1,652 450,65 744,47

76 M 35889540R svodič přepětí - ochrana 1+2.stupně    , na DIN lištu kus 1,652 5 674,76 9 374,70

77 K 741330011R
Montáž stykač vestavný dvou/třípólový do 40 A se 
zapojením vodičů

kus 68,558 315,45 21 626,62

78 M 35821001 stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC kus 62,776 441,28 27 701,79 CS ÚRS 2022 02

79 M 35821000 stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC kus 5,782 569,57 3 293,25 CS ÚRS 2022 02

80 K 741330507R
Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů 
digitální multimetr

kus 0,826 675,97 558,35

81 M 35822805R digitální multimetr vestavný kus 0,826 8 047,27 6 647,05

82 M 35822811R rozšiřující modul impusniho výstupu kus 0,826 1 724,42 1 424,37

83 K 741330755R Montáž měříci transformátory proudu MTP 200/5 kus 2,478 225,32 558,34

84 M 5697R MTP 200/5 A ks 2,478 574,81 1 424,38

225 K 7411.1R D+M Sytémový modul 230V/24V ks 0,826 8 825,95 7 290,23
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226 K 7411.2R D+M Napájecí modul 230V/30V DC, 640mA ks 0,826 2 547,92 2 104,58

227 K 7411.3R D+M žaluziový modul 4x6A ks 6,608 4 778,93 31 579,17

228 K 7411.4R D+M napájecí zdroj 230V/24V DC, 1,3 A ks 0,826 2 336,39 1 929,86

229 K 7411.5R D+M dotykový panel s dispejem 4,3" ks 0,826 32 601,42 26 928,77

230 K 7411.6R D+M meteostanice vč. stožáru ks 0,826 21 099,95 17 428,56

231 K 7411.7R D+M instalační krabice pod omítku pro dotykový panel ks 0,826 2 396,94 1 979,87

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 551 576,55

11 K 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 227,150 22,76 5 169,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100096

12 M 6987R Wago 4x2,5 ks 908,600 3,95 3 588,97

29 K 735419115
Konvektory montáž konvektorů s osazením na 
hmoždinky, stavební délky do 1600 mm

soubor 20,650 262,87 5 428,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735419115

30 M 99762R Elektrický infrapanel 6kW 400V ks 20,650 51 376,10 1 060 916,47

21 K 741110051
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 31,388 37,03 1 162,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110051

22 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m 32,957 9,44 311,11 CS ÚRS 2022 02

23 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 51,212 66,10 3 385,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511

24 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 53,773 49,90 2 683,27 CS ÚRS 2022 02

25 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

m 40,474 82,25 3 328,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110512

26 M 34571215 kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm m 42,498 130,68 5 553,64 CS ÚRS 2022 02

27 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 90,034 40,86 3 678,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001

28 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká

kus 90,034 5,71 514,09 CS ÚRS 2022 02

232 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 39,572 40,86 1 616,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122201

233 M 34121146

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 
jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2

m 45,508 24,74 1 125,87 CS ÚRS 2022 02

VV 39,572008*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,508

234 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 2 081,520 24,74 51 496,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122231

235 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 2 393,748 78,23 187 262,91 CS ÚRS 2022 02

VV 2081,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 393,748

13 K 741910411
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm

m 140,420 337,99 47 460,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910411

14 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 m 140,420 169,31 23 774,51 CS ÚRS 2022 02

15 K 741910412
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 
mm

m 51,212 337,99 17 309,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910412

16 M 34575493 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125 m 51,212 227,24 11 637,41 CS ÚRS 2022 02

17 K 741910414
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

m 8,260 337,99 2 791,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910414

18 M 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 8,260 312,41 2 580,51 CS ÚRS 2022 02

19 K 742110102R
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 
150/60 mm

m 181,720 337,99 61 419,54

20 M 34575600
žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 
150/100mm

m 181,720 207,69 37 741,43 CS ÚRS 2022 02

31 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,891 3 333,87 9 638,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 412,70

236 K 742110003
Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených volně na příchytky

m 42,952 46,26 1 986,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110003
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237 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m 45,100 9,44 425,74 CS ÚRS 2022 02

VV 42,952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,100

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 4 138 896,09

85 K 741120101

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 
16 mm2

m 37,996 40,79 1 549,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120101

86 M 34141028R
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (CHAH-V) 1x10mm2

m 43,695 29,75 1 299,93

87 K 741120103

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 
35 mm2

m 74,340 40,79 3 032,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120103

88 M 34141030R
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (CHAH-V) 1x25mm2

m 18,998 76,16 1 446,89

89 M 34141031R
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (CHAH-V) 1x35mm2

m 66,493 106,25 7 064,88

92 K 741120201

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 2 188,900 40,79 89 285,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120201

93 M 34141027
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

m 2 306,357 18,56 42 805,99 CS ÚRS 2022 02

94 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2

m 45,595 12,41 565,83 CS ÚRS 2022 02

95 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2

m 165,283 31,45 5 198,15 CS ÚRS 2022 02

96 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 74,092 48,50 3 593,46 CS ÚRS 2022 02

97 K 741120203

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 123,900 40,79 5 053,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120203

98 M 34141030
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2

m 142,485 76,16 10 851,66 CS ÚRS 2022 02

99 K 741120205

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 50 až 70 mm2

m 209,804 47,47 9 959,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120205

100 M 34141032
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2

m 241,275 151,89 36 647,26 CS ÚRS 2022 02

101 K 741120501
Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně 
lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7

m 57,820 40,79 2 358,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120501

102 M 34143276
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x2,50mm2

m 66,493 28,73 1 910,34 CS ÚRS 2022 02

103 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 148,680 40,79 6 064,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122011

104 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m 170,982 28,73 4 912,31 CS ÚRS 2022 02

105 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 2 359,056 40,79 96 225,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015

106 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 2 712,914 10,31 27 970,14 CS ÚRS 2022 02

107 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 2 933,952 40,79 119 675,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016

108 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 3 374,045 13,28 44 807,32 CS ÚRS 2022 02

109 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

m 33 866,000 40,79 1 381 394,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122122

110 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 33,866 46 166,12 1 563 461,82

111 K 741122125

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x25 až 35 mm2

m 57,820 85,48 4 942,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122125

112 M 34111554R
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(CXKH-V) 5x50mm2

m 66,493 1 143,04 76 004,16
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113 K 741122126

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x50 až 70 mm2

m 16,520 109,20 1 803,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122126

114 M 34113093R kabel silový jádro Cu i CXKH-V 5x70mm2 m 18,998 1 485,60 28 223,43

115 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 104,076 40,79 4 245,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122142

116 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 119,687 21,99 2 631,92 CS ÚRS 2022 02

117 K 741122142R
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CXKH-V)

m 198,240 40,79 8 086,21

118 M 34111094R
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CXKH-v) 5x1,5mm2

m 227,976 52,60 11 991,54

119 K 741122143

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 
až 6 mm2

m 1 803,984 42,74 77 102,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122143

120 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 1 775,900 61,33 108 915,95 CS ÚRS 2022 02

121 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 32,297 89,90 2 903,50 CS ÚRS 2022 02

122 K 741122143

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 
až 6 mm2

m 539,378 42,74 23 053,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122143

123 M 5894 CXKH-V 5x6 m 37,996 149,85 5 693,70

124 M 96387 CXKH-V 5x4 m 501,382 112,79 56 550,88

125 K 741122225
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x35+25 mm2, 4x35 mm2

m 123,900 76,01 9 417,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122225

126 M 75623 CYKY 4x50 m 123,900 592,42 73 400,84

127 K 741122226
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

m 57,820 76,01 4 394,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122226

128 M 34111649
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 3x95+50mm2

m 66,493 1 035,69 68 866,14 CS ÚRS 2022 02

129 K 741122233
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x10 mm2

m 56,168 47,47 2 666,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122233

130 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 64,593 1 035,69 66 898,32 CS ÚRS 2022 02

131 K 741122234
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x16 mm2

m 39,648 57,01 2 260,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122234

132 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 45,595 231,25 10 543,84 CS ÚRS 2022 02

135 K 741123217
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 
volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 
počtu a průřezu žil 3x120 až 150 mm2

m 9,912 76,01 753,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741123217

136 M 8759 AYKY 3x120+70 m 9,912 245,75 2 435,87

133 K 741123217R
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150 
mm2 uložený volně (např. AYKY)

m 9,912 76,01 753,41

134 M 7895 AYKY 3x150+70 m 9,912 318,87 3 160,64

137 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 115,640 40,79 4 716,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124703

138 M 34113152
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2

m 132,986 57,71 7 674,62 CS ÚRS 2022 02

90 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 
žil do 15

m 33,040 40,79 1 347,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001

91 M 34121122
kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
100V (SYKY) 5x2x0,5mm2

m 39,648 8,10 321,15 CS ÚRS 2022 02

D 746 Elektromontáže - Požární prostupy 162 386,57

139 K 741920111
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup 
stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 
90, průměru chráničky do 10 mm

kus 20,650 3 810,57 78 688,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920111

140 K 741920201
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup 
stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 
90, průměru chráničky do 10 mm

kus 8,260 4 166,95 34 419,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920201
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141 K 741920245
Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup 
stěnou, tloušťky do 100 mm tmelem požární odolnost 
EI 90, průměr kabelu do 21 mm

kus 9,912 4 971,68 49 279,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920245

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 105 906,39

142 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 11,564 137,75 1 592,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001

143 M 34535008
ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, 
šroubové svorky

kus 11,564 99,01 1 144,95 CS ÚRS 2022 02

144 K 741310011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 9,912 147,21 1 459,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310011

145 M 34535010
ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, 
zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky

kus 9,912 132,65 1 314,83 CS ÚRS 2022 02

146 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 25,606 34,43 881,61 CS ÚRS 2022 02

147 M 34539050 kryt spínače dělený kus 1,652 42,84 70,77 CS ÚRS 2022 02

148 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 5,782 38,94 225,15 CS ÚRS 2022 02

149 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 25,606 21,75 556,93 CS ÚRS 2022 02

150 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 0,826 55,82 46,11 CS ÚRS 2022 02

151 M 34539062 rámeček čtyřnásobný kus 4,130 74,34 307,02 CS ÚRS 2022 02

152 M 34539063 rámeček pětinásobný kus 0,826 92,32 76,26 CS ÚRS 2022 02

153 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 5-sériových

kus 1,652 147,21 243,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310021

154 M 34535002
přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, 
šroubové svorky

kus 1,652 184,35 304,55 CS ÚRS 2022 02

155 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 4,956 147,21 729,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310022

156 M 34535825
přepínač střídavý do ocelových dveřních zárubní, 
řazení 6

kus 4,956 150,21 744,44 CS ÚRS 2022 02

157 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 7-křížových

kus 0,826 156,75 129,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310025

158 M 34535019
přepínač nástěnný křížový, s čirým průzorem, řazení 7, 
IP44, šroubové svorky

kus 0,826 116,03 95,84 CS ÚRS 2022 02

159 K 741311003
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu vestavného

kus 61,124 262,87 16 067,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311003

160 M 40461021R snímač pohybu stropní kus 61,124 773,28 47 265,97

161 K 741311004
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu nástěnného

kus 1,652 262,87 434,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311004

162 M ADI0032363R snímač pohybu nástěnné IP 44 kus 1,652 716,72 1 184,02

163 K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

kus 31,388 123,48 3 875,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313042

164 M 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky

kus 31,388 109,82 3 447,03 CS ÚRS 2022 02

165 K 741313044
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá

kus 54,516 217,81 11 874,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313044

166 M 34555243
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
šroubové svorky

kus 54,516 162,38 8 852,31 CS ÚRS 2022 02

167 K 741313152
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A

kus 0,826 152,02 125,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313152

168 M 35811327
zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky

kus 0,826 146,23 120,79 CS ÚRS 2022 02

169 K 741330301R
Montáž ovladač tlačítkový vestavný bez aretace se 
zapojením vodičů Totál stop

kus 1,652 187,77 310,20

170 M 89657R Totál STOP ks 1,652 640,33 1 057,83

171 K 741330302R
Montáž ovladač tlačítkový vestavný bez aretace se 
zapojením vodičů Centrá Stop

kus 1,652 187,77 310,20

172 M 8965RT Centrá Stop ks 1,652 640,33 1 057,83

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 732 124,87

177 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 344,442 450,65 155 222,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062

178 M S1
S1 LED svitidlo 200W/4000K/24069im CRI80 75000 
hod L80B20 Dali IP 66 čiré tvrzené sklo reflektor 45 
v105 š 296 d455

ks 28,084 4 253,56 119 456,98

Strana 134 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

179 M S2
S2 LED svitidlo 100W/4000K/13059im CRI80 IP 80 
50000hod L80B20 Dali IP 66 hliníkový korpus čiré 
tvrzené sklo 90 v100 š295 d355

ks 9,086 3 080,96 27 993,60

180 M S3
S3 LED svitidlo 20W 4000K 2200lm CRI80 50000hod 
IP66 antivandal korpus ocelový plech 250x250x55

ks 138,768 1 143,86 158 731,16

181 M S4
S4 LED svitidlo 44W 4000K 5140im CRI 80 50000hod 
IP 54 ocelový korpus URG 19 605x605

ks 17,346 2 759,07 47 858,83

182 M S4 R příslušenstí svítidla S4 ks 17,346 91,97 1 595,31

183 M S5
S5 LED svitidlo 48W/4000K/6800lm CRI 80 60000hod 
IP 54 IP 66 IK 09  polykarbonát 75*80*1530

ks 22,302 867,96 19 357,24

184 M S6
S6 LED svitidlo 48W/4000K/4992lm CRI 80 60000hod 
L90B10 IP 44 ocelový korpusnURG 19 75x150x1250

ks 14,868 2 000,32 29 740,76

185 M S6R příslušenství svítidla S6 ks 14,868 91,97 1 367,41

186 M S7
S7 LED svitidlo 130W/4000K/15387im CRI 80 
50000hod L80B20 Dali IP 65 IK 08 hliníkový korpus 
reflektor 45 v 145 š 295 d 355

ks 7,434 3 080,96 22 903,86

187 M N1
N1 LED  nouzové svitidlo 27W1330im 1 hod IP 65 IK 
10 polykarbonát 95x85x600

ks 8,260 1 580,71 13 056,66

188 M N2
N2 LED nouzové svitidlo 2W/130lm 1 hod IP 65 IK 10 
polykarbonát 361x131x69

ks 13,216 747,25 9 875,66

189 M N3
N3 LED nouzové svítidlo 2W/200lm 1 hod IP 40 
korpus bílé ABS+PC optika Escape 142x142x39

ks 7,434 747,25 5 555,06

190 M N4
N4 Led nouzové svítidlo 2W/150lm 1 hod IP 44 IK 04 
polykarbonát  325x134x34

ks 37,996 781,74 29 702,99

191 M N5
N5 LED nouzové svitidla 1W 1hod autotest M/NM IP 
20 polykarbonát 357/34/226

ks 5,782 781,74 4 520,02

192 M N6
N6 LED nouzové svítidlo 7W/240lm 1 hod IP 65 IK 10 
polykarbonát 361x109x84

ks 1,652 1 126,62 1 861,18

173 K 741820012
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 
100 do 200 m

kus 0,826 574,81 474,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741820012

176 K Měření Certifikované měření umělého a nouzového osvětlení
komple

t
0,826 14 370,13 11 869,73

174 K Normal NormalLink řízení osvětlení kompet
komple

t
0,826 68 689,05 56 737,16

175 K oživení Oživení a programování řídícího systému NormalLink
komple

t
0,826 17 244,16 14 243,68

D 749 Elektromontáže - hromosvod 392 640,35

193 K 210220321
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se 
zhotovením pásku

kus 42,952 187,77 8 065,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220321

194 M 89675R Bernard svorka s Cu ks 42,952 13,68 587,58

195 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 175,112 296,45 51 911,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021

196 M 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 175,112 305,80 53 549,25 CS ÚRS 2022 02

197 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské 
zástavbě

m 69,384 194,08 13 466,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410041

198 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 47,908 77,25 3 700,89 CS ÚRS 2022 02

199 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm

m 584,808 239,44 140 026,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420001

200 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 115,640 77,25 8 933,19 CS ÚRS 2022 02

201 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 115,640 3,85 445,21 CS ÚRS 2022 02

202 M 35689R Podpěra PV01 ks 132,160 16,89 2 232,18

203 M 35968R Podpěra vedení PV 21 ks 409,696 16,95 6 944,35

204 M 35441714
podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, 
nerez

kus 132,160 30,63 4 048,06 CS ÚRS 2022 02

205 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 70,210 113,34 7 957,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021

206 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 59,472 13,48 801,68 CS ÚRS 2022 02

207 M 35431015
svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj 
hromosvod/uzemnění

kus 10,738 42,36 454,86 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SZb

208 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 58,646 158,70 9 307,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022

209 M 35431024
svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s 
mezideskou

kus 11,564 28,12 325,18 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SK + 1

210 M 35431038 svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm kus 10,738 20,42 219,27 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SOb

211 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 23,128 27,73 641,34 CS ÚRS 2022 02
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212 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 10,738 27,73 297,76 CS ÚRS 2022 02

213 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 13,216 27,19 359,34 CS ÚRS 2022 02

214 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

kus 10,738 158,70 1 704,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420051

215 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 10,738 227,99 2 448,16 CS ÚRS 2022 02

216 M 3568R Držák ochraného úhelníku ks 21,476 32,35 694,75

217 K 741420083
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů

kus 10,738 81,04 870,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420083

218 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 10,738 4,55 48,86 CS ÚRS 2022 02

219 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 11,564 361,27 4 177,73 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430005

220 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez kus 11,564 1 605,78 18 569,24 CS ÚRS 2022 02

221 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 0,826 11 496,11 9 495,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003

222 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 3,304 11 496,11 37 983,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810011

223 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 0,826 2 874,03 2 373,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741820001

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 778,95
224 K HZS2232

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 66,080 450,65 29 778,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 685 736,68

D PSV Práce a dodávky PSV 1 661 423,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 534 023,13

1 K 721171905
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 110

kus 1,984 2 409,58 4 780,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171905

2 K 721171913
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 50

kus 0,992 579,40 574,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171913

3 K 721171915
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 110

kus 0,992 790,93 784,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171915

4 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 15,872 551,81 8 758,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173316

5 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 129,952 671,37 87 245,87 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173317

6 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 31,744 459,84 14 597,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401

7 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 21,824 551,81 12 042,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402

8 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 22,816 671,37 15 317,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403

9 K 721174005
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
110

m 23,808 551,81 13 137,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174005

10 K 721174006
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
125

m 82,336 726,55 59 821,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174006

11 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 10,912 367,88 4 014,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042

12 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 124,992 432,25 54 027,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

13 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 33,728 496,63 16 750,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044

14 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 32,736 561,01 18 365,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045

15 K 721174055 Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 m 27,776 551,81 15 327,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174055

16 K 721174056 Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125 m 35,712 726,55 25 946,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174056

17 K 721174062 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75 m 17,856 496,63 8 867,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174062

18 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 20,832 551,81 11 495,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174063

19 K 721211402
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým vztlakovým uzávěrem, mřížka nerez 
115x115

kus 1,984 1 931,35 3 831,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211402

20 K 721212127
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 1000 mm

kus 10,912 4 966,32 54 192,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212127

21 K 721226512
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 
pro pračku a myčku DN 50

kus 0,992 478,24 474,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721226512

22 K 721226521
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a 
myčku DN 40

kus 12,896 478,24 6 167,38

23 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160

kus 8,928 790,93 7 061,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114

24 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých 
střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

kus 8,928 5 370,98 47 952,11 CS ÚRS 2022 02

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

f - ZTI

01.2 - OPŽP

f1 - ZTI vnitřní rozvody
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25 M 28342063
prostup parozábranou s integrovanou manžetou z PVC 
DN 100

kus 8,928 1 673,83 14 943,95 CS ÚRS 2022 02

26 K 721242115
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s 
kulovým kloubem na odtoku DN 110

kus 2,976 2 207,25 6 568,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242115

27 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,984 597,80 1 186,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273152

28 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 6,944 772,54 5 364,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153

29 K 721274122 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70 kus 3,968 744,95 2 955,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274122

30 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 530,720 12,88 6 835,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

31 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200

m 152,768 16,55 2 528,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112

32 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,526 1 379,53 2 105,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 721 913,60

33 K 722130104
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých 
pro zavodněný systém spojovaných lisováním PN 16 
do 110°C Ø 28/1,5

m 5,952 579,40 3 448,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130104

34 K 722130105
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých 
pro zavodněný systém spojovaných lisováním PN 16 
do 110°C Ø 35/1,5

m 107,136 754,14 80 795,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130105

35 K 722130916
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky 
přes 25 do DN 50

kus 1,984 1 627,85 3 229,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130916

P
 Poznámka k položce:

napojení na stávající rozvod

36 K 722130996

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí 
oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G 
odbočky DN 65 / G 2

kus 0,992 3 862,69 3 831,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130996

P
 Poznámka k položce:

napojení na stávající rozvod

37 K 722131942

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových propojení dosavadního 
potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G 
odbočky DN 20 / G 1/2

kus 1,984 2 336,01 4 634,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722131942

P
 Poznámka k položce:

pro napojení výlevky na stávající rozvod

38 K 722174062
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 
(SDR 6) D 20 x 3,4

kus 19,840 298,90 5 930,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174062

39 K 722175002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8

m 310,496 298,90 92 807,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175002

40 K 722175003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5

m 259,904 335,69 87 247,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175003

41 K 722175004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4

m 44,640 404,66 18 064,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175004

42 K 722175005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5

m 90,272 505,83 45 662,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175005

43 K 722175006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9

m 21,824 634,59 13 849,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175006

44 K 722175007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6

m 58,528 910,49 53 289,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175007

45 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 193,440 90,13 17 434,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181231

46 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 123,008 112,20 13 801,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181232

47 K 722181233

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 55,552 128,76 7 152,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181233
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48 K 722181251

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 117,056 114,96 13 456,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251

49 K 722181252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 265,856 129,68 34 476,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252

50 K 722181253

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 24,800 158,19 3 923,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181253

51 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 5,952 174,74 1 040,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401

52 K 722190402
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek přes 25 do DN 50

kus 3,968 220,73 875,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190402

53 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního 
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění

kus 0,992 239,12 237,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901

54 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2"

kus 18,848 59,78 1 126,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220152

55 K 722220161
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)

soubor 43,648 229,92 10 035,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220161

56 K 722220231
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 20 x G 1/2"

kus 53,568 49,66 2 660,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220231

57 K 722220232
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 25 x G 3/4"

kus 17,856 75,41 1 346,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220232

58 K 722220233
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 32 x G 1"

kus 14,880 140,71 2 093,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220233

59 K 722220234
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 40 x G 5/4"

kus 11,904 108,52 1 291,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220234

60 K 722220236
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 63 x G 2"

kus 15,872 818,52 12 991,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220236

61 K 722220243
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
s převlečnou maticí D 32 x G 5/4"

kus 1,984 437,77 868,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220243

62 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 
PN 10 G 1/2"

kus 13,888 257,51 3 576,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115

63 K 722231077
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 2"

kus 1,984 1 315,15 2 609,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231077

64 K 72223114R Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 2" kus 1,984 7 449,48 14 779,77

65 K 722232043
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"

kus 16,864 377,07 6 358,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232043

66 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

kus 6,944 432,25 3 001,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232044

67 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1"

kus 6,944 505,83 3 512,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232045

68 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"

kus 5,952 772,54 4 598,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232046

69 K 722232048
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 2"

kus 4,960 1 618,65 8 028,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232048

70 M R.502140
Automatický odvzdušňovací ventil - se zpětným 
ventilem - 1/2"

kus 4,960 321,89 1 596,57

71 K 722239106
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 2"

kus 1,984 101,18 200,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239106

72 M 42610589R
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 
cirkulační pro TV 

kus 0,992 6 327,46 6 276,84
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P

 Poznámka k položce:
  Počet otáček3

 Hodnota průtoku1.00 m  ³/h
  Výsledná dopravní výška čerpadla2.8 m

  Max. dopravní výška4,0 m
 Elektrické údaje

  Příkon pro otáčkový stupeň 125 W
  Příkon pro otáčkový stupeň 235 W
  Příkon pro otáčkový stupeň 345 W

  Frekvence el. sítě50 Hz
  Jmenovité napětí1 x 230 V

  Maximální okolní teplota při teplotě kapaliny 80°C.40 °C
  Maximální provozní tlak10 bar

  Potrubní přípojkaG 1 1/2
  PN pro potrubní přípojkuPN 10

  Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem180 mm
ovládané MaR

73 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

soubor 1,984 9 711,91 19 268,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133

74 K 722262301
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální 
vícevtokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5

kus 0,992 4 690,41 4 652,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722262301

P
 Poznámka k položce:

pro měření stočného na užitkové vodě

85 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 818,400 16,55 13 544,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

86 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 818,400 22,07 18 062,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

75 K 724231127
Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr 
s membránou

soubor 1,984 1 140,41 2 262,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724231127

76 M 55128818 ventil závitový třícestný směšovací KV 44 2" kus 1,984 469,04 930,58 CS ÚRS 2022 02

77 K 724234107
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody 
vertikální s membránou bez pojistného ventilu PN 1,0 
o objemu 18 l

soubor 1,984 1 986,53 3 941,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724234107

P
 Poznámka k položce:

u zásobníku TV

78 K 724234110
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody 
vertikální s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu 
PN 1,0 o objemu 50 l

soubor 0,992 3 770,72 3 740,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724234110

P
 Poznámka k položce:

u čerpacího zařízení užitkové vody

79 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 24,800 321,89 7 982,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141

P
 Poznámka k položce:

přívod užitkové vody z akumulační jímky dešťové vody

80 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 24,800 193,13 4 789,62 CS ÚRS 2022 02

81 K 871251151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

m 14,880 496,63 7 389,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251151

P
 Poznámka k položce:

chránička v základech pro přívodní potrubí užitkové vody

82 M 28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m m 15,103 321,89 4 861,50 CS ÚRS 2022 02

87 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,868 1 379,53 2 576,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

83 K R72223123
Elektrické ovládání kohoutů G 3/4" PN 12 do 80°C se 
dvěma závity včetně servopohonů 24Vac, ovládání 2. 
nebo 3.bodové

kus 4,960 3 862,69 19 158,94

P
 Poznámka k položce:

Pro ovládání cirkulace, napojeno na MaR

84 M 56241689R Řídící a čerpací jednotka pro využití dešťové vody kus 0,992 16 743,27 16 609,32

P

 Poznámka k položce:
  Rozměry (v x š x h)595 x 550 x 265 mm

  Hmotnost33 kg
   Síťové napětí230V, AC/50Hz

  Příkon0,25 k W
  Spotřeba proudu45,8 A

  Max. provozní tlak5,5 bar
  Max. průtok8110 l/min

  Hluková hladinacca. 65 dBA
  Nastavení tlaku čerpadla1,0-2,2 bar*

  Typ ochranyIP54
  Tlak pitné vody2,5-6 bar

  Max. výtlačná výška115 m
  Plovákový spínač/plovákano

vč. sání

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 310 645,20

88 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor 11,904 2 648,70 31 530,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022

89 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny

kus 2,976 551,81 1 642,19 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125

90 M
ALP.WCALCAM
EDIC

WC závěsné pro osoby se sníženou hybností kus 2,976 4 460,49 13 274,42

91 K 725121521
Pisoárové záchodky keramické automatické 
s infračerveným senzorem

soubor 2,976 10 300,51 30 654,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121521

92 M 55172110
zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 
170x130x85mm

kus 0,992 1 931,35 1 915,90 CS ÚRS 2022 02

93 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 26,784 1 416,32 37 934,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211602

94 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 
640 mm

soubor 2,976 2 069,30 6 158,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211681

95 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla rovná, délky 800 mm

soubor 2,976 864,51 2 572,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291706

P
 Poznámka k položce:

pro sprchy pro tělesně postižené

96 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 550 mm

soubor 2,976 1 048,44 3 120,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291711

P
 Poznámka k položce:

pro umyvadla pro tělesně postižené

97 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 834 mm

soubor 2,976 1 397,93 4 160,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291712

P
 Poznámka k položce:

pro klozety pro tělesně postižené

98 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 550 mm

soubor 2,976 1 048,44 3 120,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291721

P
 Poznámka k položce:

pro umyvadla pro tělesně postižené

99 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

soubor 2,976 1 397,93 4 160,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291722

P
 Poznámka k položce:

pro klozety pro tělesně postižené

100 M SNL.SLZM06 Nerezové sklopné sedátko do sprchy kus 2,976 5 702,07 16 969,36

P
 Poznámka k položce:

pro tělesně postižené

101 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 
zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací 
plochou 560x480 mm a miskou

soubor 0,992 2 851,03 2 828,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725311121

102 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,984 4 028,24 7 992,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111

103 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 64,480 193,13 12 453,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111

104 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky pračkové G 3/4"

kus 0,992 349,48 346,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813112

105 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 0,992 1 140,41 1 131,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325

106 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 26,784 1 305,96 34 978,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613

107 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2"

kus 2,976 459,84 1 368,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725829131

108 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská)

kus 2,976 1 434,71 4 269,70 CS ÚRS 2022 02

109 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
s nastavitelnou výškou sprchy

kus 10,912 505,83 5 519,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725849411

110 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 7,936 3 172,93 25 180,37 CS ÚRS 2022 02

111 M 55145539 baterie sprchová zapuštěná s přepínačem kus 2,976 2 851,03 8 484,67 CS ÚRS 2022 02

112 M SNL.SLA28R Sprchová růžice kus 10,912 2 207,25 24 085,51

113 M 55145403 baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm kus 2,976 1 489,90 4 433,94 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

pro sprchy pro tělesně postižené

114 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40

kus 26,784 331,09 8 867,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102

115 K 725861312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla podomítkové DN 40/50

kus 2,976 1 048,44 3 120,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861312

116 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50

kus 2,976 515,03 1 532,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103

117 K 725865411
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
pisoáry DN 32/40

kus 2,976 496,63 1 477,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865411

118 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 30,752 128,76 3 959,63 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122

P
 Poznámka k položce:

pro čistící tvarovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,016 1 379,53 1 401,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 94 841,28

120 K 726111021
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro pisoáry, 
s nastavitelnou hloubkou 80 až 120 mm

soubor 2,976 3 789,12 11 276,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111021

121 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 14,880 5 187,04 77 183,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031

122 K 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů 
zvukoizolační souprava pro WC a bidet

soubor 14,880 413,86 6 158,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191001

123 K 998726112

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,162 1 379,41 223,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 313,47
124 K HZS2211

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér

hod 64,480 377,07 24 313,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211

P

 Poznámka k položce:
Pomocné práce - Vybourání otvorů, prostupů, sekání drážek, nik, 
bourání, zazdívky, zához, začištění, podpůrné konstrukce, kotvení a pod.    
Stanoveno odhadem - cca  5% z ceny PSV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 786 540,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 786 540,09 21,00% 795 173,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 581 713,51

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

f - ZTI

01.2 - OPŽP

f2 - ZTI vnější rozvody

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 786 540,09

D HSV Práce a dodávky HSV 3 786 540,09

D 1 Zemní práce 1 333 116,93

1 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 44,100 165,54 7 300,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107323
VV "splašková kanalizace"8*1,2 9,600
VV "dešťová kanalizace"28*1,2+"rozšíření pro šachty"1,5*0,3*2 34,500
VV Součet 44,100

2 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 100,800 73,58 7 416,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341
VV "splašková kanalizace"8*2,8 22,400
VV "dešťová kanalizace"28*2,8 78,400
VV Součet 100,800

3 K 113107344

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 79,200 183,94 14 568,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107344
VV "splašková kanalizace"8*2,2 17,600
VV "dešťová kanalizace"28*2,2 61,600
VV Součet 79,200

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 1,500 183,94 275,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112
VV "splašková kanalizace"1,5 1,500
VV Součet 1,500

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod 160,000 91,97 14 715,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
VV "splašková kanalizace"4*8 32,000
VV "dešťová kanalizace"16*8 128,000
VV Součet 160,000

6 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 20,000 45,98 919,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301
VV "splašková kanalizace"4 4,000
VV "dešťová kanalizace"16 16,000
VV Součet 20,000

7 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 3,000 505,83 1 517,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001406
VV "splašková kanalizace"1,5 1,500
VV "dešťová kanalizace"1,5 1,500
VV Součet 3,000

8 K 119003131
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
výstražná páska zřízení

m 636,980 13,80 8 790,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003131
VV "RN"(5+3,5)*2 17,000
VV "splašková kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+9,45)*2 140,460

VV
"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+
13,5+4+20+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*2

479,520

VV Součet 636,980

9 K 119003132
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
výstražná páska odstranění

m 636,980 4,60 2 930,11 CS ÚRS 2022 02

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

f - ZTI

01.2 - OPŽP

f2 - ZTI vnější rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003132
VV "RN"(5+3,5)*2 17,000
VV "splašková kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+9,45)*2 140,460

VV
"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+
13,5+4+20+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*2

479,520

VV Součet 636,980

10 K 119003215
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze 
svařovaných trubek zřízení

m 636,980 91,97 58 583,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003215
VV "RN"(5+3,5)*2 17,000
VV "splašková kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+9,45)*2 140,460

VV
"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+
13,5+4+20+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*2

479,520

VV Součet 636,980

11 K 119003216
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze 
svařovaných trubek odstranění

m 636,980 9,20 5 860,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003216
VV "RN"(5+3,5)*2 17,000
VV "splašková kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+9,45)*2 140,460

VV
"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+
13,5+4+20+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*2

479,520

VV Součet 636,980

12 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 404,888 27,59 11 170,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
VV "RN"5*3,5 17,500

VV
"splašková 
kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*4

76,476

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+13
,5+4+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*13

261,162

VV "odvodňovací žlaby"(2+9,5+25,5+32,5+30)*0,5 49,750
VV Součet 404,888

13 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 64,750 229,92 14 887,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251203
VV "RN"5*3,5*3,7 64,750
VV Součet 64,750

14 K 132254206

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 
do 5 000 m3

m3 1 030,502 312,69 322 227,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254206

VV
"splašková 
kanalizace"((3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*3,1+8*2,3)*1,2+"roz
šíření pro šachty"1,5*0,3*(3*2+3,2+2,3)

258,751

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38*1,35+(21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4
,5+13,5+4)*2,65+(3,86+27)*2,35+(5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,8
7)*3,6)*1,2

753,031

VV
"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*(3,75*4+3,45*2+2,35*3+1,85+1,55+1,2+2,5+2,
65+2,9)

18,720

VV Součet 1 030,502

15 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 1,976 781,74 1 544,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101
VV "splašková kanalizace"1*1,9*1,2 2,280
VV "dešťová kanalizace"1*3,75*1,5 5,625
VV Součet 7,905
VV 7,905*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 1,976
VV Součet 1,976

16 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 69,378 45,98 3 190,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101
VV "dešťová kanalizace"22,38*1,55*2 69,378
VV Součet 69,378

17 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
přes 2 do 4 m

m2 1 753,296 137,95 241 867,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101102

VV
"splašková 
kanalizace"((3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*3,3+8*2,8)*2

455,518

VV
"dešťová 
kanalizace"((21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+
4+20)*2,85+3,86*2,55+(5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*3,8)*2

1 297,778

VV Součet 1 753,296

18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 69,378 13,80 957,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111
VV "dešťová kanalizace"22,38*1,55*2 69,378
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VV Součet 69,378

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 753,296 73,58 129 007,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101112

VV
"splašková 
kanalizace"((3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*3,3+8*2,8)*2

455,518

VV
"dešťová 
kanalizace"((21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+
4+20)*2,85+3,86*2,55+(5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*3,8)*2

1 297,778

VV Součet 1 753,296

20 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 318,651 174,74 55 681,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV
"splašková kanalizace obsyp, 
lože"((3,2+17,75+8,68)*0,6+(31,15+9,45)*0,65)*1+"rozšíření 
pod šachty"1,5*0,5*4*0,15

44,618

VV
"dešťová kanalizace obsyp, 
lože"(22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+2,87+
6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1*0,65

155,844

VV "rozšíření pod šachty"1,5*0,5*15*0,15 1,688

VV
"násyp pod RN"4,5*3,1*0,12+"podkladní deska pod 
RN"4,3*2,9*0,15+"objem RN"4*2,6*3,6

40,985

VV
"podkladní desky pod RŠ"19*1,5*1,5*0,1+"objem 
RŠ"0,65*0,65*3,14*(3*2+3,2+2,3+3,75*4+3,45*2+2,35+1,85+1
,55+1,2+2,5+2,65*3+2,9)

75,516

VV Součet 318,651

21 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 274,604 9,20 11 726,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV
"splašková kanalizace obsyp, 
lože"((3,2+17,75+8,68)*0,6+(31,15+9,45)*0,65)*1+"rozšíření 
pod šachty"1,5*0,5*4*0,15

44,618

VV
"dešťová kanalizace obsyp, 
lože"(22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+2,87+
6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1*0,65

155,844

VV "rozšíření pod šachty"1,5*0,5*15*0,15 1,688

VV
"násyp pod RN"4,5*3,1*0,12+"podkladní deska pod 
RN"4,3*2,9*0,15+"objem RN"4*2,6*3,6

40,985

VV
"podkladní desky pod RŠ"19*1,5*1,5*0,1+"objem 
RŠ"0,65*0,65*3,14*(3*2+3,2+2,3+3,75*4+3,45*2+2,35+1,85+1
,55+1,2+2,5+2,65*3+2,9)

75,516

VV Součet 318,651
VV 318,651*4 "Přepočtené koeficientem množství 1 274,604
VV Součet 1 274,604

107 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 573,572 183,94 105 502,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV
"splašková kanalizace obsyp, 
lože"((3,2+17,75+8,68)*0,6+(31,15+9,45)*0,65)*1+"rozšíření 
pod šachty"1,5*0,5*4*0,15

44,618

VV
"dešťová kanalizace obsyp, 
lože"(22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+2,87+
6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1*0,65

155,844

VV "rozšíření pod šachty"1,5*0,5*15*0,15 1,688

VV
"násyp pod RN"4,5*3,1*0,12+"podkladní deska pod 
RN"4,3*2,9*0,15+"objem RN"4*2,6*3,6

40,985

VV
"podkladní desky pod RŠ"19*1,5*1,5*0,1+"objem 
RŠ"0,65*0,65*3,14*(3*2+3,2+2,3+3,75*4+3,45*2+2,35+1,85+1
,55+1,2+2,5+2,65*3+2,9)

75,516

VV Součet 318,651
VV 318,651*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 573,572
VV Součet 573,572

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 318,651 18,39 5 859,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV
"splašková kanalizace obsyp, 
lože"((3,2+17,75+8,68)*0,6+(31,15+9,45)*0,65)*1+"rozšíření 
pod šachty"1,5*0,5*4*0,15

44,618

VV
"dešťová kanalizace obsyp, 
lože"(22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+2,87+
6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1*0,65

155,844

VV "rozšíření pod šachty"1,5*0,5*15*0,15 1,688

VV
"násyp pod RN"4,5*3,1*0,12+"podkladní deska pod 
RN"4,3*2,9*0,15+"objem RN"4*2,6*3,6

40,985

VV
"podkladní desky pod RŠ"19*1,5*1,5*0,1+"objem 
RŠ"0,65*0,65*3,14*(3*2+3,2+2,3+3,75*4+3,45*2+2,35+1,85+1
,55+1,2+2,5+2,65*3+2,9)

75,516

VV Součet 318,651

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 776,601 137,95 107 132,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV "RN"5*3,5*3,7 64,750
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VV
"splašková 
kanalizace"((3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*3,1+8*2,3)*1,2+"roz
šíření pro šachty"1,5*0,3*(3*2+3,2+2,3)

258,751

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38*1,35+(21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4
,5+13,5+4)*2,65+(3,86+27)*2,35+(5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,8
7)*3,6)*1,2

753,031

VV
"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*(3,75*4+3,45*2+2,35*3+1,85+1,55+1,2+2,5+2,
65+2,9)

18,720

VV
-("splašková kanalizace obsyp, 
lože"((3,2+17,75+8,68)*0,6+(31,15+9,45)*0,65)*1+"rozšíření 
pod šachty"1,5*0,5*4*0,15)

-44,618

VV
-("dešťová kanalizace obsyp, 
lože"(22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+2,87+
6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1*0,65)

-155,844

VV -("rozšíření pod šachty"1,5*0,5*15*0,15) -1,688

VV
-("násyp pod RN"4,5*3,1*0,12+"podkladní deska pod 
RN"4,3*2,9*0,15+"objem RN"4*2,6*3,6)

-40,985

VV
-("podkladní desky pod RŠ"19*1,5*1,5*0,1+"objem 
RŠ"0,65*0,65*3,14*(3*2+3,2+2,3+3,75*4+3,45*2+2,35+1,85+1
,55+1,2+2,5+2,65*3+2,9))

-75,516

VV Součet 776,601

25 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 153,514 179,34 27 531,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"splašková 
kanalizace"((3,2+17,75+8,68)*0,45+(31,15+9,45)*0,5)*1

33,634

VV
"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32
+2,87+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1*0,5

119,880

VV Součet 153,514

26 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 256,368 349,48 89 595,49 CS ÚRS 2022 02

VV
"splašková 
kanalizace"((3,2+17,75+8,68)*0,45+(31,15+9,45)*0,5)*1

33,634

VV
"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32
+2,87+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1*0,5

119,880

VV Součet 153,514
VV 153,514*1,67 "Přepočtené koeficientem množství 256,368
VV Součet 256,368

27 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 404,888 22,99 9 308,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
VV "RN"5*3,5 17,500

VV
"splašková 
kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*4

76,476

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+13
,5+4+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*13

261,162

VV "odvodňovací žlaby"(2+9,5+25,5+32,5+30)*0,5 49,750
VV Součet 404,888

28 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 404,888 41,39 16 758,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV "RN"5*3,5 17,500

VV
"splašková 
kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*4

76,476

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+13
,5+4+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*13

261,162

VV "odvodňovací žlaby"(2+9,5+25,5+32,5+30)*0,5 49,750
VV Součet 404,888

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,098 165,54 1 340,54 CS ÚRS 2022 02
VV "RN"5*3,5 17,500

VV
"splašková 
kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*4

76,476

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+13
,5+4+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*13

261,162

VV "odvodňovací žlaby"(2+9,5+25,5+32,5+30)*0,5 49,750
VV Součet 404,888
VV 404,888*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,098
VV Součet 8,098

30 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 404,888 13,80 5 587,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111
VV "RN"5*3,5 17,500

VV
"splašková 
kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*4

76,476
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VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+13
,5+4+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*13

261,162

VV "odvodňovací žlaby"(2+9,5+25,5+32,5+30)*0,5 49,750
VV Součet 404,888

31 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 44,100 32,19 1 419,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV "splašková kanalizace"8*1,2 9,600
VV "dešťová kanalizace"28*1,2+"rozšíření pro šachty"1,5*0,3*2 34,500
VV Součet 44,100

32 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 404,888 9,20 3 724,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111
VV "RN"5*3,5 17,500

VV
"splašková 
kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*4

76,476

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+13
,5+4+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*13

261,162

VV "odvodňovací žlaby"(2+9,5+25,5+32,5+30)*0,5 49,750
VV Součet 404,888

33 K 185804312
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 
m2

m3 50,611 873,70 44 218,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312
VV "RN"5*3,5 17,500

VV
"splašková 
kanalizace"(3,2+17,75+8,68+31,15+1,45)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*4

76,476

VV

"dešťová 
kanalizace"(22,38+21,66+11,24+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+13
,5+4+3,86+5,7+2,3+1+3,93+16,32+2,87)*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*13

261,162

VV "odvodňovací žlaby"(2+9,5+25,5+32,5+30)*0,5 49,750
VV Součet 404,888
VV 404,888*0,125 "Přepočtené koeficientem množství 50,611
VV Součet 50,611

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 156 343,90
34 K 38031100R D+M Retenční nádrž 4000 x 2600 x 3600mm ks 1,000 156 343,90 156 343,90

D 4 Vodorovné konstrukce 90 632,68

35 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

m3 1,674 1 057,64 1 770,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451541111
VV "násyp pod RN"4,5*3,1*0,12 1,674
VV Součet 1,674

36 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 48,637 1 057,64 51 440,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV
"splašková 
kanalizace"((3,2+17,75+8,68+31,15+9,45)*1+"rozšíření pod 
šachty"1,5*0,5*4)*0,15

10,985

VV

"dešťová 
kanalizace"((22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32
+2,87+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20)*1+"rozšíření 
pod šachty"1,5*0,5*15)*0,15

37,652

VV Součet 48,637

37 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 27,000 229,92 6 207,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112
VV "splašková kanalizace"6 6,000
VV "dešťová kanalizace"1+5+12+3 21,000
VV Součet 27,000

38 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 3,000 321,89 965,67 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

39 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 312,69 312,69 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"1 1,000
VV Součet 1,000

40 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 5,000 367,88 1 839,40 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"5 5,000
VV Součet 5,000

41 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 18,000 441,45 7 946,10 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"6 6,000
VV "dešťová kanalizace"12 12,000
VV Součet 18,000

42 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

kus 6,000 275,91 1 655,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112122
VV "dešťová kanalizace"6 6,000
VV Součet 6,000

43 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 6,000 478,24 2 869,44 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"6 6,000
VV Součet 6,000
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44 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 4,275 2 345,21 10 025,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
VV "RŠ"19*1,5*1,5*0,1 4,275
VV Součet 4,275

45 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 1,871 2 621,11 4 904,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311141
VV "deska pod RN"4,3*2,9*0,15 1,871
VV Součet 1,871

46 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 2,160 321,89 695,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101
VV "deska pod RN"(4,3+2,9)*2*0,15 2,160
VV Součet 2,160

D 5 Komunikace pozemní 150 981,21

47 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 44,100 338,81 14 941,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV "splašková kanalizace"8*1,2 9,600
VV "dešťová kanalizace"28*1,2+"rozšíření pro šachty"1,5*0,3*2 34,500
VV Součet 44,100

48 K 565175113

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 120 mm

m2 79,200 792,84 62 792,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175113
VV "splašková kanalizace"8*2,2 17,600
VV "dešťová kanalizace"28*2,2 61,600
VV Součet 79,200

49 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2

m2 259,200 13,83 3 584,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211111
VV "splašková kanalizace"8*(2,2*2+2,8) 57,600
VV "dešťová kanalizace"28*(2,2*2+2,8) 201,600
VV Součet 259,200

50 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 100,800 307,82 31 028,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141
VV "splašková kanalizace"8*2,8 22,400
VV "dešťová kanalizace"28*2,8 78,400
VV Součet 100,800

51 K 577166131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 79,200 487,80 38 633,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577166131
VV "splašková kanalizace"8*2,2 17,600
VV "dešťová kanalizace"28*2,2 61,600
VV Součet 79,200

D 8 Trubní vedení 1 173 010,67

52 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 160

m 29,630 137,95 4 087,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121
VV "splašková kanalizace"3,2+17,75+8,68 29,630
VV Součet 29,630

53 M 28612005
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
160x6000mm SN12

m 30,519 781,74 23 857,92 CS ÚRS 2022 02

54 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 200

m 280,360 183,94 51 569,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871353121
VV "splašková kanalizace"31,15+9,45 40,600

VV
"dešťová 
kanalizace"22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+
2,87+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20

239,760

VV Součet 280,360

55 M 28612009
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN12

m 288,771 1 057,64 305 415,76 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"31,15+9,45 40,600

VV
"dešťová 
kanalizace"22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+
2,87+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20

239,760

VV Součet 280,360
VV 280,36*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 288,771
VV Součet 288,771

56 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

kus 10,000 183,94 1 839,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877265271
VV "dešťová kanalizace"10 10,000
VV Součet 10,000

57 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 10,000 781,74 7 817,40 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"10 10,000
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VV Součet 10,000

58 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 5,000 183,94 919,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211
VV "splašková kanalizace"5 5,000
VV Součet 5,000

59 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 5,000 781,74 3 908,70 CS ÚRS 2022 02
VV "splašková kanalizace"5 5,000
VV Součet 5,000

60 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 55,000 229,92 12 645,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355211
VV "splašková kanalizace"3 3,000
VV "dešťová kanalizace"18+34 52,000
VV Součet 55,000

61 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 18,000 275,91 4 966,38 CS ÚRS 2022 02
VV "dešťová kanalizace"18 18,000
VV Součet 18,000

62 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 37,000 873,70 32 326,90 CS ÚRS 2022 02
VV "splašková kanalizace"3 3,000
VV "dešťová kanalizace"34 34,000
VV Součet 37,000

63 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 6,000 275,91 1 655,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355221
VV "dešťová kanalizace"6 6,000
VV Součet 6,000

64 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 6,000 2 897,02 17 382,12 CS ÚRS 2022 02
VV "dešťová kanalizace"6 6,000
VV Součet 6,000

65 K 877375121
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z 
tvrdého PVC DN 300

kus 2,000 321,89 643,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375121
VV "splašková kanalizace"1 1,000
VV "dešťová kanalizace"1 1,000
VV Součet 2,000

66 M 2865109R odbočka navrtávací PVC s kloubem DN 300/200/90° kus 1,000 6 621,76 6 621,76

VV "splašková kanalizace"1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 309,990 18,39 5 700,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892351111
VV "splašková kanalizace"3,2+17,75+8,68+31,15+9,45 70,230

VV
"dešťová 
kanalizace"22,38+21,66+11,24+5,7+2,3+1+3,93+3,86+16,32+
2,87+6+2+54+6,5+3+3+25+4,5+7+13,5+4+20

239,760

VV Součet 309,990

68 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 2,000 5 977,97 11 955,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111
VV "splašková kanalizace"1 1,000
VV "dešťová kanalizace"1 1,000
VV Součet 2,000

69 K 894138001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na 
stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 
m výšky

kus 4,000 1 379,53 5 518,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894138001

70 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 42,000 597,80 25 107,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311
VV "splašková kanalizace"2+3+3 8,000
VV "dešťová kanalizace"8+8+18 34,000
VV Součet 42,000

71 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 10,000 1 609,45 16 094,50 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"2 2,000
VV "dešťová kanalizace"8 8,000
VV Součet 10,000

72 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 11,000 2 345,21 25 797,31 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"3 3,000
VV "dešťová kanalizace"8 8,000
VV Součet 11,000

73 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 21,000 3 540,80 74 356,80 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"3 3,000
VV "dešťová kanalizace"18 18,000
VV Součet 21,000

74 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 20,000 781,74 15 634,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894412411
VV "splašková kanalizace"4 4,000
VV "dešťová kanalizace"15 15,000
VV "RN"1 1,000
VV Součet 20,000

75 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná

kus 20,000 2 897,02 57 940,40 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"4 4,000
VV "dešťová kanalizace"15 15,000
VV "RN"1 1,000
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VV Součet 20,000

76 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 18,000 873,70 15 726,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111
VV "splašková kanalizace"3 3,000
VV "dešťová kanalizace"15 15,000
VV Součet 18,000

77 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 18,000 10 576,42 190 375,56 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"3 3,000
VV "dešťová kanalizace"15 15,000
VV Součet 18,000

78 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 60,000 183,94 11 036,40 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"2+3+3+3 11,000
VV "dešťová kanalizace"8+8+18+15 49,000
VV Součet 60,000

79 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 3,000 3 218,91 9 656,73

VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

80 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 3,000 689,77 2 069,31 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

81 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 3,000 781,74 2 345,22 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

82 M 59223866
skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-
270x295x50m

kus 3,000 781,74 2 345,22 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

83 K 896211212

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky 
vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m 
jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním 
potrubím DN 250 nebo 300

kus 1,000 26 211,12 26 211,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/896211212
VV "splašková kanalizace"1 1,000
VV Součet 1,000

84 K 896290113

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky 
vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

kus 4,000 4 138,60 16 554,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/896290113

85 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 20,000 781,74 15 634,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112
VV "splašková kanalizace"4 4,000
VV "dešťová kanalizace"15 15,000
VV "RN"1 1,000
VV Součet 20,000

86 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro běžný provoz

kus 20,000 7 357,51 147 150,20 CS ÚRS 2022 02

VV "splašková kanalizace"4 4,000
VV "dešťová kanalizace"15 15,000
VV "RN"1 1,000
VV Součet 20,000

87 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 1 149,61 3 448,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112
VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

88 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 4 414,50 13 243,50 CS ÚRS 2022 02
VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

89 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 3,000 1 149,61 3 448,83 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"3 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 404 698,45

90 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 1,500 294,30 441,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
VV "splašková kanalizace"1,5 1,500
VV Součet 1,500

91 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1,530 266,71 408,07 CS ÚRS 2022 02

92 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 74,800 229,92 17 198,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211
VV "splašková kanalizace"8*2+2,8 18,800
VV "dešťová kanalizace"28*2 56,000
VV Součet 74,800

93 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 74,200 183,94 13 648,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112
VV "splašková kanalizace"8*2+2,2 18,200
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VV "dešťová kanalizace"28*2 56,000
VV Součet 74,200

94 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm

m 99,500 505,83 50 330,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111
VV "dešťová kanalizace"2+9,5+25,5+32,5+30 99,500
VV Součet 99,500

95 M 5624140R
vpusť s kalovým košem bez roštu zátěž A15-D 400kN 
pro žlaby š 130mm

kus 5,000 3 218,91 16 094,55

VV "dešťová kanalizace"5 5,000
VV Součet 5,000

96 M 59227006
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 
0,5% 130x155/160mm

m 99,500 1 701,42 169 291,29 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"2+9,5+25,5+32,5+30 99,500
VV Součet 99,500

97 M 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
polymerbeton š 100mm

kus 10,000 459,84 4 598,40 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"5*2 10,000
VV Součet 10,000

98 M 59227014 rošt můstkový C250 litina průřez vtoku 493cm2/m m 99,500 1 333,55 132 688,23 CS ÚRS 2022 02

VV "dešťová kanalizace"2+9,5+25,5+32,5+30 99,500
VV Součet 99,500

D 997 Přesun sutě 37 115,94

99 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 65,357 45,98 3 005,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

100 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 849,641 5,52 4 690,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
VV 65,357*13 "Přepočtené koeficientem množství 849,641
VV Součet 849,641

101 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 65,357 170,14 11 119,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

102 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,435 183,94 80,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861
VV "splašková kanalizace"1,5*0,29 0,435
VV Součet 0,435

103 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,404 183,94 3 569,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873
VV "splašková kanalizace"8*1,2*0,44 4,224

VV
("dešťová kanalizace"28*1,2+"rozšíření pro 
šachty"1,5*0,3*2)*0,44

15,180

VV Součet 19,404

104 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 45,518 321,89 14 651,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875
VV "splašková kanalizace"8*(2,2*0,45+2,8*0,098) 10,115
VV "dešťová kanalizace"28*(2,2*0,45+2,8*0,098) 35,403
VV Součet 45,518

D 998 Přesun hmot 440 640,31

105 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 504,344 873,69 440 640,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 052 015,05

D D1 Zařízení č. 1: 282 423,85

D D2 Přívod vzduchu: 282 423,85

0 K Pol1

Větrací jednotka s rekuperací tepla Vpř. = 3200 m3.h-
1, V odv. = 4000 m3.h-1, Qel. = 13 kW s rekuperací 
tepla Vpř. = 3200 m3.h-1, V odv. = 4000 m3.h-1, Qel. = 
13 kW vč. protihlukové podložky 

kpl 0,794 250 651,89 199 017,60

0 K Pol2 Regulační klapka 450 x 400 – S - vč. servopohonu ks 0,794 5 047,25 4 007,52

0 K Pol3 Tlumič hluku buňkový 540 x 315/1000 ks 0,794 4 009,84 3 183,81

0 K Pol4 Regulační klapka 540 x 315 - S - vč. servopohonu ks 0,794 4 961,72 3 939,61

0 K Pol5 Regulační klapka 125 x 100 – S - vč. servopohonu ks 0,794 3 965,70 3 148,77

0 K Pol6 Požární klapka FDMB 355 x 315.50 TPM 018/01 ks 0,794 6 058,91 4 810,77

0 K Pol7 Regulační klapka 315 x 250 – S - vč. servopohonu ks 0,794 4 129,40 3 278,74

0 K Pol8 Požární klapka FDMB 315 x 250.50 TPM 018/01 ks 0,794 6 046,03 4 800,55

0 K Pol9 Výustka čtyřhranná 400 x 150 mm ks 3,970 908,65 3 607,34

0 K Pol10 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 7,940 652,98 5 184,66

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 1,588 605,16 960,99

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 46 483,49

0 K Pol12 1.14.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 30 % tvarovek bm 15,880 375,23 5 958,65

0 K Pol13 1.14.2 Potrubí do obvodu 800 mm s 30 % tvarovek bm 21,438 458,00 9 818,60

0 K Pol14 1.14.3 Potrubí do obvodu 1100 mm s 20 % tvarovek bm 8,734 641,94 5 606,70

0 K Pol15 1.14.4 Potrubí do obvodu 1800 mm s 30 % tvarovek bm 18,262 1 088,91 19 885,67

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 13,498 386,27 5 213,87

D D4 Zařízení č. 2: 110 689,22

D D5 Odvod vzduchu: 110 689,22

0 K Pol4 Regulační klapka 540 x 315 - S - vč. servopohonu ks 0,794 4 957,12 3 935,95

0 K Pol17 Regulační klapka 250 x 200 – S - vč. servopohonu ks 0,794 4 000,64 3 176,51

0 K Pol18 Požární klapka FDMB 250 x 200.50 TPM 018/01 ks 1,588 5 906,24 9 379,11

0 K Pol19 Požární klapka FDMB 630 x 300.50 TPM 018/01 ks 0,794 7 210,36 5 725,03

0 K Pol20 Požární klapka FDMB 355 x 250.50 TPM 018/01 ks 0,794 6 149,96 4 883,07

0 K Pol7 Regulační klapka 315 x 250 – S - vč. servopohonu ks 0,794 4 129,40 3 278,74

0 K Pol21 Výustka čtyřhranná 400 x 150 mm ks 7,146 908,65 6 493,21

0 K Pol22 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 2,382 652,98 1 555,40

0 K Pol23 Mřížka 125 x 100 ks 3,970 605,16 2 402,49

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 12,704 246,48 3 131,28

0 K Pol25 Talířový ventil VEF 125 ks 2,382 261,19 622,15

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 7,940 228,08 1 810,96

0 K Pol27 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 127 m 1,588 262,11 416,23

0 K Pol28 Regulační klapka 500 x 315 – S - vč. servopohonu ks 0,794 4 729,04 3 754,86

0 K Pol3 Tlumič hluku buňkový 540 x 315/1000 ks 0,794 5 120,83 4 065,94

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 56 058,29

0 K Pol29 2.16.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 30 % tvarovek bm 27,790 375,23 10 427,64

0 K Pol30 2.16.2 Potrubí do obvodu 800 mm s 30 % tvarovek bm 23,820 458,00 10 909,56

0 K Pol31 2.16.3 Potrubí do obvodu 1600 mm s 20 % tvarovek bm 12,704 941,76 11 964,12

0 K Pol32 2.16.4 Potrubí do obvodu 1800 mm s 30 % tvarovek bm 16,674 1 088,91 18 156,49

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 11,910 386,27 4 600,48

D D6 Zažízní č. 3: 7 237,35

g - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol33 Protidešťová žaluzie PRG – 200W ks 0,794 1 723,50 1 368,46

0 K Pol34 Potrubí kruhové SPIRO 200 s 30 % tvarovek bm 7,940 503,99 4 001,68

0 K Pol35 Trouba 200/300 šikmo seříznutá jako střížka se sítem ks 0,794 806,57 640,42

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 3,176 386,27 1 226,79

D D7 Zařízení č. 4 a 5 – Větrání stávající a nové tělocvičny – 1.NP 1 068 382,05

D D2 Přívod vzduchu: 742 455,21

0 K Pol36
Větrací jednotka A09606 Vpř. = 6100 m3.h-1, V odv. = 
6100 m3.h-1, Qel. = 9 kW vč. protihlukové podložky 

kpl 0,794 293 819,82 233 292,94

0 K Pol37
Kondenzační jednotka vč. podpěrné OK (stěnové 
konzole)

ks 0,794 121 837,57 96 739,03

0 K Pol38 montáž kondnezační jednotky, propojovací Cu potrubí kpl 0,794 32 995,66 26 198,55

0 K Pol39 Protidešťová žaluzie1400 x 500 se sítem ks 0,794 3 331,11 2 644,90

0 K Pol40 Požární klapka FDMA 1400 x 500.50 TPM 018/01 ks 0,794 12 439,71 9 877,13

0 K Pol41 Požární klapka FDMB 630 x 550.50 TPM 018/01 ks 1,588 8 715,89 13 840,83

0 K Pol42 Regulační klapka 630 x 550 – S - vč. servopohonu ks 2,382 5 280,85 12 578,98

0 K Pol43 Regulační klapka Ø 630 – S - vč. servopohonu ks 0,794 4 842,16 3 844,68

0 K Pol44 Dýza s dlouhým dosahem NZL – A150 ks 19,056 3 943,62 75 149,62

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 82 553,76

0 K Pol45 4.11.1 Potrubí do obvodu 2400 mm s 30 % tvarovek bm 35,730 1 549,68 55 370,07

0 K Pol46 4.11.2 Potrubí do obvodu 3000 mm s 100 % tvarovek bm 2,382 1 899,16 4 523,80

0 K Pol47 4.11.3 Potrubí do obvodu 3500 mm s 30 % tvarovek bm 10,322 2 195,30 22 659,89

D D8 Potrubí kruhové SPIRO – pozink 185 734,79
0 K Pol48 4.12.1 Potrubí 630 s 10 % tvarovek m 39,700 1 174,44 46 625,27

0 K Pol49 Tepelná izolace tl. 8cm + Al oplechováním m2 59,550 2 104,25 125 308,09

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 35,730 386,27 13 801,43

D D5 Odvod vzduchu: 325 926,84
0 K Pol41 Požární klapka FDMB 630 x 550.50 TPM 018/01 ks 0,794 8 715,89 6 920,42

0 K Pol50 Požární klapka FDMB Ø 630.50 TPM 018/01 ks 0,794 12 734,93 10 111,53

0 K Pol51 Regulační klapka 630 x 550 – S - vč. servopohonu ks 2,382 5 280,85 12 578,98

0 K Pol52 Výustka čtyřhranná 400 x 150 ks 9,528 908,65 8 657,62

0 K Pol53 Tlumič hluku buňkový 1000 x 500 x 1000 ks 0,794 10 003,45 7 942,74

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 145 082,41

0 K Pol54 5.7.1 Potrubí do obvodu 6500 mm s 10 % tvarovek bm 11,910 4 333,57 51 612,82

0 K Pol55 5.7.2 Potrubí do obvodu 2400 mm s 35 % tvarovek bm 57,962 1 524,84 88 382,78

0 K Pol56 5.7.3 Potrubí do obvodu 3000 mm se 100 % tvarovek bm 2,382 2 135,52 5 086,81

D D8 Potrubí kruhové SPIRO – pozink 134 633,14
0 K Pol57 5.8.1 Potrubí 630 s 10 % tvarovek bm 7,940 1 174,44 9 325,05

0 K Pol49 Tepelná izolace tl. 8cm + Al oplechováním m2 59,550 2 104,25 125 308,09

D D9 Zařízení č. 6 a 7 – Větrání hygienických zařízení a hudební školy – 1.NP 433 073,73

D D2 Přívod vzduchu: 308 290,91

0 K Pol58
Větrací jednotka s rekuperací tepla Vpř. = 3200 m3.h-
1, V odv. = 4000 m3.h-1, Qel. = 13 kW vč. protihlukové 
podložky 

ks 0,794 250 651,89 199 017,60

0 K Pol59 Požární klapka FDMB 250 x 180.50 TPM 018/01 ks 3,176 6 577,61 20 890,49

0 K Pol18 Požární klapka FDMB 250 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,794 6 610,72 5 248,91

0 K Pol60 Regulační klapka 250 x 180 – S - vč. servopohonu bm 3,176 3 634,61 11 543,52

0 K Pol61 Regulační klapka 250 x 200 – S - vč. servopohonu bm 0,794 3 634,61 2 885,88

0 K Pol62 Regulační klapka 100 x 125 – S - vč. servopohonu bm 0,794 3 666,80 2 911,44

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 1,588 4 947,92 7 857,30

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 0,794 599,64 476,11

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 14,292 243,72 3 483,25

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 7,940 228,08 1 810,96

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 52 165,45

0 K Pol64 6.15.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 20 % tvarovek bm 20,644 375,23 7 746,25

0 K Pol65 6.15.2 Potrubí do obvodu 1000 mm s 30 % tvarovek bm 35,730 639,18 22 837,90

0 K Pol66 6.15.3 Potrubí do obvodu 1700 mm s 40 % tvarovek bm 10,322 973,03 10 043,62

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 9,528 386,27 3 680,38

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 1,588 4 947,92 7 857,30

D D5 Odvod vzduchu: 124 782,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol59 Požární klapka FDMB 250 x 180.50 TPM 018/01 ks 1,588 6 552,78 10 405,81

0 K Pol67 Požární klapka FDMB 400 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,794 6 702,69 5 321,94

0 K Pol68 Požární klapka FDMB 550 x 300.50 TPM 018/01 ks 0,794 7 603,98 6 037,56

0 K Pol69 Regulační klapka 180 x 140 – S - vč. servopohonu ks 0,794 3 634,61 2 885,88

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 2,382 605,16 1 441,49

0 K Pol22 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 8,734 652,98 5 703,13

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 12,704 239,12 3 037,78

0 K Pol25 Talířový ventil VEF 125 ks 4,764 257,51 1 226,78

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 9,528 228,08 2 173,15

0 K Pol27 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 127 m 3,970 262,11 1 040,58

0 K Pol70 Regulační klapka 250 x 180 – S - vč. servopohonu ks 0,794 3 634,61 2 885,88

0 K Pol71 Regulační klapka 400 x 180 – S - vč. servopohonu ks 1,588 3 756,93 5 966,00

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 76 656,84

0 K Pol72 7.13.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 20 % tvarovek bm 28,584 375,23 10 725,57

0 K Pol73 7.13.2 Potrubí do obvodu 1000 mm s 30 % tvarovek bm 23,820 629,99 15 006,36

0 K Pol74 7.13.3 Potrubí do obvodu 1700 mm s 40 % tvarovek bm 33,348 1 116,50 37 233,04

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 1,588 3 793,71 6 024,41

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 19,850 386,27 7 667,46

D D10 ostatní činnosti 150 208,85
0 K Pol76 komplexní zkoušky,seřízení,proměření kpl 0,794 32 189,10 25 558,15

0 K Pol77 měření hluku kpl 0,794 20 233,15 16 065,12

0 K Pol78 projektová dokumenatce skutečného provedení kpl 0,794 17 198,17 13 655,35

0 K Pol79 staveništní a mimostaveništní doprava kpl 0,794 50 582,86 40 162,79

0 K Pol75 Montážní a těsnící materiál kpl 0,794 68 976,63 54 767,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 032 872,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 032 872,67 21,00% 426 903,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 459 775,93

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

h - ÚT

Metrostav DIZ s.r.o.

Strana 158 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 032 872,67

D HSV Práce a dodávky HSV 35 623,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 892,94

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 29,988 496,63 14 892,94

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 730,40

2 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 21,658 331,09 7 170,75

3 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 41,650 110,36 4 596,49

4 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 54,145 165,54 8 963,16

D PSV Práce a dodávky PSV 1 915 338,24

D 713 Izolace tepelné 83 968,75

5 K 713463111

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové 
úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými 
pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 
mm

m 1,666 45,98 76,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463111

6 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm

m 1,699 220,73 375,02 CS ÚRS 2022 01

7 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 716,380 13,80 9 886,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211

8 M MLT.I00000501 izolace potrubí Mirelon Pro 15x9mm m 74,970 52,42 3 929,93

9 M MLT.I00000602 izolace potrubí Mirelon Pro 18x13mm m 141,610 65,30 9 247,13

10 M MLT.I00000803 izolace potrubí Mirelon Pro 22x20mm m 249,900 97,49 24 362,75

11 M MLT.I00001004 izolace potrubí Mirelon Pro 28x30mm m 108,290 128,76 13 943,42

12 M MLT.I00001204 izolace potrubí Mirelon Pro 35x30mm m 74,970 147,15 11 031,84

13 M MLT.I00001304 izolace potrubí Mirelon Pro 40x40mm m 66,640 160,03 10 664,40

14 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm

m 1,666 45,98 76,60

15 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm

m 1,699 220,73 375,02 CS ÚRS 2022 01

D 727 Topení - požární ochrana 12 272,97

16 K 727111001
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 11,662 597,80 6 971,54

17 K 727111002
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,998 625,39 3 125,70

18 K 727111003
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 3,332 652,98 2 175,73

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 690 503,66

19 K 732522005R

Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu 
TV venkovní jednotka topný výkon 2x20 kW regulace , 
vyrovnávací nádoba 250l 3x6kW tělesa trojcestné 
ventily zaregulování, uvedení do provozu

ksakád
a

0,833 827 708,80 689 481,43

20 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,741 1 379,53 1 022,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732101

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 140 740,27

21 K 732111128
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů 
z ocelových trub bezešvých DN 100

kus 0,833 11 588,07 9 652,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732111128

22 M GRT.022200 rozdělovač /sběrač  průtok 5-42l/min 2 okruhy kus 0,833 11 588,07 9 652,86

h - ÚT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 732199100 Montáž orientačních štítků ks 16,660 50,58 842,66

24 M 56871 orientační štítek ks 16,660 110,36 1 838,60

25 K 732211135
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 1,0/1,0 o objemu 500 l / 5,9 m2 s el. topným 
tělesem 9 kW

soubor 1,666 53 341,93 88 867,66

26 K 732331617
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 80 l

soubor 0,833 6 327,46 5 270,77

109 K 732421401

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová 
pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 
výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h

soubor 0,833 14 347,14 11 951,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421401

110 K 732421402

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová 
pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 
výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

soubor 0,833 14 347,14 11 951,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421402

29 K 732511304
Automatické odvzdušňovací ventily a separátory 
vzduchu solárních systémů separátory vzduchu G 5/4" 
F/F

soubor 0,833 257,51 214,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732511304

30 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,361 1 379,53 498,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 455 997,76

31 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače 
nádobky z trubek ocelových do DN 50

kus 1,666 1 140,41 1 899,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733141102

32 K 733141212
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače 
odlučovače vzduchu PN 10 do 120°C přivařovací DN 
50

kus 1,666 1 250,78 2 083,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733141212

33 K 733223301
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1

m 74,970 367,88 27 579,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223301

34 K 733223302
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1

m 141,610 395,47 56 002,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223302

35 K 733223303
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1

m 249,900 450,65 112 617,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223303

36 K 733223304
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 108,290 689,77 74 695,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223304

37 K 733223305
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 74,970 938,08 70 327,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223305

38 K 733223306
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 66,640 1 499,09 99 899,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223306

39 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 716,380 13,80 9 886,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101

40 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,729 1 379,53 1 005,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 163 598,04

41 K 734211126
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se 
zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 3/8

kus 12,495 257,51 3 217,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211126

42 K 734220101
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 
100°C G 3/4

kus 2,499 2 897,02 7 239,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220101

43 K 734220102
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 
100°C G 1

kus 0,833 3 568,39 2 972,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220102

44 K 734221412
Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulacísměřícími svorkami

kus 0,833 2 621,11 2 183,38

45 K 734221533.GCM
Ventil závitový dvouregulační G 3/4 PN 16 do 110°C 
bez hlavice ovládání

kus 7,497 882,90 6 619,10

46 K 734221536.GCM
Ventil závitový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C 
bez hlavice ovládání

kus 5,831 404,66 2 359,57

47 K 734221552.GCM
Ventil závitový přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 
110°C bez hlavice ovládání

kus 6,664 404,66 2 696,65

48 K 734221682.GCM
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles

kus 17,493 395,47 6 917,96

49 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 0,833 441,45 367,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242414

50 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 0,833 680,57 566,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242415

51 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 3,332 864,51 2 880,55
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52 K 734261232.GCM Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C kus 49,980 78,17 3 906,94

53 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 kus 29,988 128,76 3 861,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261233

54 K 734261234 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 14,994 239,12 3 585,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261234

55 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 29,988 469,04 14 065,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261402

56 K 734261717.GCM
Šroubení regulační R715TG radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 12,495 285,10 3 562,32

57 K 734261718.GCM
Šroubení regulační R715TG radiátorové přímé G 3/4 s 
vypouštěním

kus 7,497 349,48 2 620,05

58 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2

kus 28,322 266,71 7 553,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123

59 K 734291274
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1

kus 0,833 1 683,03 1 401,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291274

60 K 734291275
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4

kus 0,833 3 862,69 3 217,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291275

61 K 734291276
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2

kus 1,666 5 977,97 9 959,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291276

62 K 734292763
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1/2

kus 1,666 377,07 628,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292763

63 K 734292764
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 3/4

kus 4,998 432,25 2 160,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292764

64 K 734292765
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1

kus 9,163 505,83 4 634,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292765

65 K 734292766
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/4

kus 3,332 772,54 2 574,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292766

66 K 734292767
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/2

kus 18,326 947,28 17 359,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292767

67 K 734295011
Směšovací armatury otopných a chladících systémů 
ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné s ručním 
ovládáním G 3/4

kus 1,666 3 384,45 5 638,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295011

68 K 734295022
Směšovací armatury otopných a chladících systémů 
ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné 
se servomotorem G 1

kus 1,666 6 621,76 11 031,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295022

69 K 734295022 1
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný DN 20" se servomotorem 24V Kv 2,5

kus 0,833 4 690,41 3 907,11

70 K 734295023
Směšovací armatury otopných a chladících systémů 
ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné 
se servomotorem G 5/4

kus 1,666 7 026,42 11 706,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295023

71 K 734411103
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 
100 mm

kus 14,994 294,30 4 412,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411103

72 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 
mm

kus 1,666 790,93 1 317,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421102

73 K 734494121
Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 
délky do 220 mm

kus 8,330 754,14 6 281,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734494121

74 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,137 1 379,53 189,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 368 256,79

75 K 735152471

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm 
/ 515 W

kus 0,833 3 586,78 2 987,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152471

76 K 735152472

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 644 W

kus 1,666 3 890,28 6 481,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152472

77 K 735152473

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 773 W

kus 2,499 4 120,20 10 296,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152473

Strana 161 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K 735152474

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm 
/ 902 W

kus 1,666 4 460,49 7 431,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152474

79 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm 
/ 1030 W

kus 3,332 4 616,84 15 383,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152475

80 K 7351524771
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1288 W

kus 0,833 5 095,07 4 244,19

81 K 7351524801
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 
1803 W

kus 1,666 6 207,90 10 342,36

82 K 735152482
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 
2318 W

kus 0,833 7 182,77 5 983,25

83 K 735152493
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 
W

kus 1,666 5 177,85 8 626,30

84 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 
W

kus 0,833 4 515,67 3 761,55

85 K 735152574
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 
W

kus 1,666 4 837,56 8 059,37

86 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 0,833 5 279,01 4 397,42

87 K 7351525761
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 
W

kus 2,499 5 444,56 13 605,96

88 K 7351525801
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 0,833 6 879,27 5 730,43

89 K 735152581
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 
2686 W

kus 0,833 7 449,48 6 205,42

90 K 735152582
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 
3022 W

kus 0,833 8 231,21 6 856,60

91 K 7351525921
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 
W

kus 1,666 5 389,37 8 978,69

92 K 735152593
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 
W

kus 0,833 5 959,58 4 964,33

93 K 735152596
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 
W

kus 0,833 7 375,90 6 144,12

94 K 735152599
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 
2776 W

kus 2,499 8 718,65 21 787,91

95 K 735152681
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 
3850 W

kus 1,666 10 548,83 17 574,35

96 K 735152692
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1664 
W

kus 4,998 7 688,60 38 427,62

97 K 735152695
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 
W

kus 0,833 9 601,55 7 998,09

98 K 735152696
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 
W

kus 0,833 10 447,66 8 702,90

99 K 735152697

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 3228 W

kus 7,497 10 925,90 81 911,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152697

100 K 735152698
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 
3661 W

kus 1,666 11 523,70 19 198,48

101 K 735152699
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 
3994 W

kus 0,833 12 176,68 10 143,17

102 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 47,481 413,86 19 650,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159110

103 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,727 1 379,53 2 382,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 77 329,80
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104 K HZS2221
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář

hod 119,952 377,07 45 230,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2221

105 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář odborný

hod 58,310 377,07 21 986,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222

106 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista

hod 19,992 505,83 10 112,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 581,29

D VRN4 Inženýrská činnost 4 581,29
107 K 043203003 Rozbor vody a případná opatření kpl 0,833 5 150,26 4 290,17

108 K 045002000 Stavební výpomoce kpl 0,833 349,48 291,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 404 005,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 404 005,14 21,00% 294 841,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 698 846,22

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

ch - Komunikace a zpevněné plochy

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 404 005,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 404 005,14

D 1 Zemní práce 280 396,83

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 17,500 229,92 4 023,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

2 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 70,000 55,18 3 862,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107152

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 14,000 183,94 2 575,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

4 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 4,200 137,95 579,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111

5 K 122111101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 
nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 7,000 597,80 4 184,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122111101

6 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 
1 000 m3

m3 504,700 91,97 46 417,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205

7 K 129911123

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu železového nebo předpjatého

m3 2,800 7 817,35 21 888,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911123

P
 Poznámka k položce:

vybourání části schodiště včetně úpravy napojení na nový stav

8 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 2,240 717,36 1 606,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 513,940 174,74 89 805,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 5 139,400 9,20 47 282,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P
 Poznámka k položce:

skládka do 20km

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,120 137,95 154,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

12 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,490 597,80 292,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

13 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 3,220 413,86 1 332,63 CS ÚRS 2022 02

ch - Komunikace a zpevněné plochy

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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14 K 180405111
Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo 
prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 130,900 68,98 9 029,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405111

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,760 165,54 787,97 CS ÚRS 2022 02

16 K 181152301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních bez zhutnění

m2 77,000 18,39 1 416,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152301

17 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 527,800 32,19 16 989,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

18 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 77,000 27,59 2 124,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 19,278 597,80 11 524,39 CS ÚRS 2022 02

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 77,000 38,63 2 974,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

21 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 30,100 43,23 1 301,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411132

22 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 30,100 18,39 553,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

23 K 182311123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 30,100 321,89 9 688,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182311123

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 335,58

24 K 339921112
Osazování palisád betonových jednotlivých se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

kus 21,000 229,92 4 828,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921112

25 M 59228410
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1000mm

kus 21,000 413,86 8 691,06 CS ÚRS 2022 02

26 K 339921113
Osazování palisád betonových jednotlivých se 
zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

kus 70,000 321,89 22 532,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921113

27 M 59228411
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1200mm

kus 70,000 689,77 48 283,90 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 128,76

28 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,112 1 149,61 128,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

D 5 Komunikace pozemní 643 267,09

29 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 130,900 82,77 10 834,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564211111

30 K 564752113
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
170 mm

m2 288,400 216,13 62 331,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564752113

31 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 157,500 170,14 26 797,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

32 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 252,000 202,33 50 987,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

33 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 231,000 229,92 53 111,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111

34 K 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 231,000 542,62 125 345,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101

35 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 231,000 386,27 89 228,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144111

36 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 147,000 290,39 42 687,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112
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37 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 147,798 352,24 52 060,37 CS ÚRS 2022 02

38 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 2,142 613,43 1 313,97 CS ÚRS 2022 02

39 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 21,000 332,52 6 982,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212211

40 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 28,480 482,84 13 751,28 CS ÚRS 2022 02

41 K 596412312

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, 
bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2

m2 130,900 279,34 36 565,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412312

42 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 130,900 544,46 71 269,81 CS ÚRS 2022 02

D 8 Trubní vedení 31 094,08

43 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

m 1,400 183,94 257,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310

44 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 1,421 1 811,79 2 574,55 CS ÚRS 2022 02

45 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 
150

kus 1,400 229,92 321,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310310

46 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 1,400 413,86 579,40 CS ÚRS 2022 02

47 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 2,100 3 218,91 6 759,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

48 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 2,100 689,77 1 448,52 CS ÚRS 2022 02

49 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 2,100 321,89 675,97 CS ÚRS 2022 02

50 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,100 689,77 1 448,52 CS ÚRS 2022 02

51 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 2,100 781,74 1 641,65 CS ÚRS 2022 02

52 K 899101211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 
hmotnosti jednotlivě do 50 kg

kus 0,700 183,90 128,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899101211

53 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,100 1 149,61 2 414,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112

54 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 2,100 1 149,61 2 414,18 CS ÚRS 2022 02

55 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,100 4 414,50 9 270,45 CS ÚRS 2022 02

56 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 0,700 1 655,44 1 158,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 076,65

57 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 2,100 505,83 1 062,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

58 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,400 965,67 1 351,94 CS ÚRS 2022 02

59 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 0,700 781,74 547,22 CS ÚRS 2022 02

60 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

kus 1,400 781,74 1 094,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112

61 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,400 689,77 965,68 CS ÚRS 2022 02

62 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,400 597,80 836,92 CS ÚRS 2022 02

63 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 1,400 390,31 546,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112

64 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 66,500 413,86 27 521,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

65 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 95,984 294,30 28 248,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

66 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 14,280 266,71 3 808,62 CS ÚRS 2022 02

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 74,256 266,71 19 804,82 CS ÚRS 2022 02

68 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 5,712 781,74 4 465,30 CS ÚRS 2022 02
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69 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,655 781,74 2 857,26 CS ÚRS 2022 02

70 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 60,200 257,51 15 502,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

71 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 21,420 211,53 4 530,97 CS ÚRS 2022 02

72 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 39,984 239,12 9 560,97 CS ÚRS 2022 02

73 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 3,850 229,92 885,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

74 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 3,850 183,94 708,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112

75 K 935932211
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z 
pozinkované oceli

m 8,050 3 219,64 25 918,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935932211

76 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 
500 mm

m 18,200 229,92 4 184,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008211

77 K 966008231

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
plastového s krycím roštem šířky do 200 mm

m 4,900 137,95 675,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008231

D 997 Přesun sutě 186 844,43

78 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 21,000 45,98 965,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

79 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 399,000 5,52 2 202,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

P
 Poznámka k položce:

skládka do 20km

80 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 19,523 50,58 987,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

81 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 264,537 7,36 1 946,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

88 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 13,923 183,94 2 561,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615

82 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,600 229,92 1 287,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221625

83 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,000 321,89 6 759,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645

89 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 925,092 183,91 170 133,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

D 998 Přesun hmot 22 861,72

86 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 124,289 183,94 22 861,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 143,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 143,93 21,00% 75 210,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 354,16

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

i - EPS

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 143,93

D 742 Elektroinstalace - EPS 358 143,93

1 K 1

Ústředna EPS pro 1 kruhové vedení pro 250 prvků, 
2xzáložní akumulátor 24Ah/12V, výstup pro OPPO, 
KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v 
Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena v 
technické místnosti S1.44 v 1.PP - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,392 31 123,61 12 200,46

10 K 10
KOPPLER 1x výstup/2x vstupní kontakt vč.instalační 
krabice - výpočet - nakruhové lince č.1 - 2ks = celkem 
2 ks

ks 0,784 2 338,94 1 833,73

11 K 11
KOPPLER 2x výstup/4x vstupní kontakt vč.instalační 
krabice - výpočet - nakruhové lince č.1 - 3ks = celkem 
3 ks

ks 1,176 2 940,87 3 458,46

12 K 12
Tlačítkový hlásič vnitřní s krytem - červený krytí IP 45 - 
výpočet - kruh č.1 - 6ks = celkem 6 ks

ks 2,352 1 459,24 3 432,13

13 K 13
Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič - výpočet - 
stejný počet jako tlačítkových hlásičů tj. - 6ks = celkem 
6 ks

ks 2,352 42,35 99,61

14 K 14
Termopapír pro interní tiskárnu - výpočet - 1ks pro 
odzkoušení systému EPS + 1ks pro provoz = celkem 
2ks

ks 0,392 321,89 126,18

15 K 15
Lahev zkušebního plynu - výpočet - 1ks stačí na 
odzkoušení 50ks hlásičů tj. 20ks/50ks = 1 ks

ks 0,392 145,59 57,07

16 K 16
Klíč pro tlačítkový hlásič - výpočet - stejný počet jako 
tlačítkových hlásičů tj. 6 ks = celkem 6 ks

ks 2,352 165,34 388,88

17 K 17
Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat. - výpočet - 
stejný počet jako tlačítkových hlásičů požáru tj. 6ks = 
celkem 6 ks

ks 2,352 50,01 117,62

18 K 18
Siréna EPS 105 db červená - výpočet - v.1.PP - 2ks + 
1.NP - 4ks = celkem 6 ks

ks 2,352 1 206,59 2 837,90

19 K 19
Provozní kniha EPS - výpočet - pro každý objekt 1ks = 
celkem 1 ks

ks 0,392 316,14 123,93

2 K 2
Externí zobrazovací panel, ovládací panel v Českém 
jazyce - výpočet - Osazen za vstupem do objektu - 1 
ks = celkem 1 ks

ks 0,392 10 330,92 4 049,72

20 K 20

Kabel kruhové linky EPS 2x2x0,8 dle 
vyhl.23/2008Sb.požární odolnost min. 30 min třída 
B2ca,s1,d1 - výpočet - kruh č.1 - 800m + kabely ke 
kopplerům a výstupům od EPS - 300m = celkem 
1100m

m 450,800 68,87 31 046,60

21 K 21

Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén + 
výstupy k výtahům- uložení na povrchu v pancéřové 
trubce dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 6ks sirén + 1x 
výstup k ovládání výtahů-zatažení do strojoven = 
celkem 450m

m 176,400 59,21 10 444,64

22 K 22

Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, 
KTPO, EXT panel dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k 
OPPO - 80m + k EXT - 80m + k KTPO - 90m + k ZDP 
5 m = celkem 255m

m 99,960 129,41 12 935,82

23 K 23
Panceřová trubka lakovaná pr.16 - pro ohniodolné 
kabely- výpočet - ohniodolných kabelů celkem 1800m - 
souběžné vedení = 1000 m

m 392,000 254,39 99 720,88

24 K 24
Příchytka pro panceřovou trubku - výpočet - celková 
délka trubky 1000mx3ks příchytky na 1bm = celkem 
3000 ks

ks 1 176,000 64,29 75 605,04

25 K 25
Krabice ohniodolná na povrch s víkem - propojení 
výstupních ohniodolných kabelů - výpočet - v rozsahu 
dodávky stavby - 7ks

ks 2,744 844,91 2 318,43

26 K 26
Průraz zdi beton a strop tl.30 cm - výpočet - z 1.PP do 
1.NP - 1ks = celkem 1 ks

ks 0,392 228,54 89,59

27 K 27
Průraz zdi beton tl.45 cm - výpočet - v 1.PP - 12 ks + v 
1.NP - 4ks = celkem 16 ks

ks 6,272 503,30 3 156,70

28 K 28
Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními 
úseky dle zadání PBŘ = 2m2

m2 0,392 4 598,44 1 802,59

29 K 29
Měření po úsecích - výpočet - počet detektorů celkem 
26 + označení výstupů 32ks = 58 ks

ks 22,736 30,65 696,86

i - EPS

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 3
Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - 
osazen u vstupu do objektu - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,392 21 478,71 8 419,65

30 K 30
Zákaznický text - výpočet - počet detektorů celkem 26 
+ označení výstupů 32ks = 58 ks

ks 22,736 25,87 588,18

31 K 31
Zapojení komponentů systému EPS, naprogramování, 
odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání 
zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému EPS

Nhod 28,224 459,84 12 978,52

32 K 32
Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu 
dodávky systému EPS

Nhod 3,136 459,84 1 442,06

33 K 33
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky 
EPS, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 
kpl

Nhod 3,136 459,84 1 442,06

34 K 34

Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení 
hlavním projektantem a investorem stavby 
vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před 
realizací stavby

Nhod 16,464 459,84 7 570,81

35 K 35
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x 
papírová podoba + 1x digitální forma, předání 
zákazníkovi

Nhod 9,408 459,84 4 326,17

36 K 36

Stavební přípomoce, zahození drážek, začištění - 
rozsah celé přístavby kancelářských prostor v rámci 
přístavby a začištění prostupů v rámci celého objektu 
řešeného systémem EPS

Nhod 27,440 459,84 12 618,01

4 K 4

Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - 
osazeno u externího zobrazovacího panelu na chodbě 
za vstupem ve vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu 
odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks = celkem 1ks

ks 0,392 8 566,23 3 357,96

5 K 5
Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a 
stožárku na střeše - výpočet - instalováno u ústředny 
EPS v technické místnosti S1.44 - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,392 64 918,58 25 448,08

6 K 6
Multisenzorový hlásič požáru vč.instalační zásuvky - 
výpočet - na kruhu č.1 - 20ks = celkem 20 ks

ks 8,232 1 291,60 10 632,45

7 K 7
Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u 
KTPO - výpočet - 1ks osazen nad KTPO u vstupu do 
objektu v úrovni 1.PP = celkem 1 ks

ks 0,392 1 618,04 634,27

8 K 8
KOPPLER 1x hlídaný výstup vč.instalační krabice - 
výpočet - 1ks osazen ve skříni ústředny EPS v 
technické místnosti S1.44 pro sirény = celkem 1 ks

ks 0,392 2 272,49 890,82

9 K 9

KOPPLER 4x reléový výstup vč.instalační krabice - 
výpočet - 1ks osazen ve skříni ústředny EPS v 
technické místnosti S1.44 zapojení v RPO = celkem 1 
ks

ks 0,392 3 194,01 1 252,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 223 699,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 223 699,32 21,00% 256 976,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 480 676,18

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

k - Slaboproud

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 223 699,32

D D1 PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM 478 278,33
1 K Pol1

Vstupní tablo Loxone (Loxone Intercom, NFC Code 
Touch, montážní dvojrámeček)

ks 1,630 19 978,58 32 565,09

10 K Pol10 Kabel UTP 4x2x0,5 m 1 181,750 30,57 36 126,10

11 K Pol11 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 1 181,750 26,45 31 257,29

12 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 1 467,000 54,88 80 508,96

13 K Pol13 Elektroinstalační krabice KO100 ks 15,485 172,56 2 672,09

14 K Pol14
Software pro přístup a automatizaci, programování, 
objednávkový systém, webové rozhraní

kpl 0,815 62 003,83 50 533,12

15 K Pol15 Provoz webového rozhraní v cloudu rok 4,075 7 043,89 28 703,85

16 K Pol16 Zkušební provoz kpl 0,815 1 839,38 1 499,09

17 K Pol17 Akumulátor 12V/18Ah ks 3,260 765,25 2 494,72

2 K Pol2 Kódová klávesnice NFC Code Touch ks 13,855 10 120,76 140 223,13

3 K Pol3 Loxone Relay Extension ks 2,445 10 095,12 24 682,57

4 K Pol4 Elektromagnetický zámek 24VDC ks 13,855 1 297,91 17 982,54

5 K Pol5
Elektromechanický samozamykací zámek 
EL560/55/20 s panikovou klikou

ks 1,630 13 032,75 21 243,38

6 K Pol6 Kabel EA218, dl. 6m ks 1,630 1 015,92 1 655,95

7 K Pol7
Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/5A vč. Akumulátoru 
18Ah

ks 0,815 7 522,03 6 130,45

D D2 Ovládání inteligentní elektroinstalace 232 669,70
25 K Pol10 Kabel UTP 4x2x0,5 m 1 467,000 30,57 44 846,19

26 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 1 467,000 54,88 80 508,96

18 K Pol18 Miniserver inteligentní elektroinstalace ks 0,815 22 532,03 18 363,60

19 K Pol19 Jednotka pro 20 digitálních vstupů ks 1,630 8 642,51 14 087,29

20 K Pol20 Jednotka 14 x 16A relé ks 2,445 10 095,12 24 682,57

21 K Pol21 Jednotka pro ovládání zařízení s rozhraním RS485 ks 0,815 6 019,18 4 905,63

22 K Pol22 Jednotka pro ovládání DALI svítidel ks 2,445 16 629,47 40 659,05

23 K Pol23 PoE zdroj 24VDC ks 1,630 1 504,61 2 452,51

24 K Pol24 19" DIN lišta s krytem ks 2,445 885,03 2 163,90

D D3 ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EZS 170 883,34
36 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 1 304,000 54,88 71 563,52

27 K Pol25 Převodník RS-485 ks 0,815 3 595,41 2 930,26

28 K Pol26 Digitální PIR Aqua S, 24VDC ks 15,485 756,26 11 710,69

29 K Pol27 Okenní / dveřní magnetický kontakt, max. 100V ks 7,335 606,26 4 446,92

30 K Pol28 Infrazávora s dosahem 60m vč. konzole sada 0,815 4 730,88 3 855,67

31 K Pol29 8-mi zónový expandér ks 2,445 9 166,23 22 411,43

33 K Pol30 Zálohovaná vnitřní siréna ks 1,630 728,51 1 187,47

34 K Pol31 Kabel FI-HT04 m 978,000 28,26 27 638,28

35 K Pol32 Kabel Superbus AB01 m 366,750 51,83 19 008,65

32 K Pol7
Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/5A vč. Akumulátoru 
18Ah

ks 0,815 7 522,03 6 130,45

D D4 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ LAN 201 740,31
52 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 1 141,000 54,88 62 618,08

37 K Pol33 RACK rozvaděč 19" 42U 800x800mm ks 0,815 16 339,30 13 316,53

38 K Pol34 Napájecí panel 8x230V ks 0,815 794,48 647,50

39 K Pol35 Patch panel 24xRJ45 1U cat.6 ks 0,815 3 659,99 2 982,89

40 K Pol36 Vyvazovací panel 1U ks 1,630 229,94 374,80

41 K Pol37 Optická vana pro 12 vl., komplet ks 1,630 6 516,65 10 622,14

42 K Pol38 Switch HPE 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+ ks 0,815 29 804,46 24 290,63

43 K Pol39 MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM ks 0,815 5 040,70 4 108,17

44 K Pol40
Wifi Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD-5, Wave2 AC AP, bez 
PoE adaptéru, 5-pack

sada 0,815 23 153,33 18 869,96

k - Slaboproud

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K Pol41 APC Smart-UPS XL Modular 1500VA ks 0,815 8 619,78 7 025,12

46 K Pol42 Server šedá (Mini PC) ks 0,815 12 185,87 9 931,48

47 K Pol43 Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6komplet ks 5,705 276,16 1 575,49

48 K Pol44 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 komplet ks 3,260 419,38 1 367,18

49 K Pol45 Elektroinstalační krabice pr. 68mm ks 8,965 48,04 430,68

50 K Pol46 Kabel UTP 4x2x0,5 cat. m 1 100,250 30,57 33 634,64

51 K Pol47 Optický kabel 8vl. SM m 81,500 37,74 3 075,81

53 K Pol48 Patch kabel UTP cat.6 1m ks 16,300 57,39 935,46

54 K Pol49 Optický patchcord SM 9/125um dl. 1m ks 1,630 262,55 427,96

55 K Pol50 SFP modul ks 1,630 202,38 329,88

56 K Pol51 Měření jednotlivých LAN vývodů ks 17,930 91,97 1 649,02

57 K Pol52 Měření optického kabelu vlákno 6,520 196,05 1 278,25

58 K Pol53 Kompletní nastavení switchů a routeru kpl 0,815 2 759,07 2 248,64

D D5 PŘÍPRAVA PRO ROZHLAS A CENTRÁLNÍ ČAS 14 543,19
60 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 146,700 54,88 8 050,90

59 K Pol54 Kabel JYTY 2x1 m 163,000 29,96 4 883,48

61 K Pol55 Elektroinstalační krabice pr. 68mm s víčkem ks 16,300 98,70 1 608,81

D D6 OSTATNÍ 125 584,45
62 K Pol56 Drátěnný rošt 54/100 vč. závěsu m 65,200 230,17 15 007,08

63 K Pol57 Lišta 40x20 m 32,600 128,17 4 178,34

64 K Pol58 Kabelová drážka 40mm vč. hrubého začištění m 562,350 95,65 53 788,78

65 K Pol59 Průvrty zdí vč. začištění ks 44,825 84,15 3 772,02

66 K Pol60 Průvrty stropem vč. začištění ks 1,630 217,05 353,79

67 K Pol61 Programování systémů, vzájemná koordinace hod 12,225 735,75 8 994,54

68 K Pol62 Zkušební provoz kpl 0,815 1 839,38 1 499,09

69 K Pol63
Drobný instalační materiál (vruty, hmoždinky, svorky 
apod.)

kpl 0,815 29 687,70 24 195,48

70 K Pol64 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl 0,815 16 926,78 13 795,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 503 198,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 503 198,34 21,00% 105 671,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 608 869,99

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

l - AV technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 503 198,34

D 1 Ozvučení, mikrofony, zpracování zvuku 503 198,34

10 K 10

Externí všesměrová anténa se zesilovačem min. 
+10dB, s minimální konfigurací: 520 - 700 MHz, výstup 
BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na 
držák.

ks 2,000 4 855,96 9 711,92

11 K 11
Držák pro upevnění ext. antény, závit 3/8". Barva 
černá.

ks 2,000 404,66 809,32

12 K 12
Dvojitá systémová nabíječka vč. orig. akumulátorů a 
příp. adaptérů pro nabíjení ve vysílači

ks 1,000 7 706,99 7 706,99

13 K 13

Audio přehrávač zpráv a zvukových souborů uložených 
na interní paměti a externím USB úložišti. Možnost 
nastavení akcí spuštění konkrétního zvukového 
souboru s aktivací interním časovačem nebo externím 
logickým kontaktem. Pro režim časového přehrávání je 
možnost nastavení data a času aktivace a volby 
režimu jednorázového nebo opakovaného přehrávání. 
Podporované formáty WAV, FLAC, MP3, OGG, AAC, 
WMA se vzorkovací frekvencí až 48kHz. Symetrický 
audio výstup s regulací úrovně. Přehrávání 
streamované hudby z internetových služeb. 
Streamování přímo z internetu do přehrávače s 
možností ovládání z PC nebo mobilního zařízení.

ks 1,000 15 616,31 15 616,31

14 K 14
19" stojanový rozvaděč, 22U, napájecí lišra, pach 
panel a příslušenství

ks 1,000 12 139,89 12 139,89

15 K 15

Tablet - min. 10.2palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch 
displej IPS min. 2160 × 1620, min. šesti jádrový 
procesor, paměť min. 3GB, uložiště min. 32GB, WiFi 
a/b/g/n/ ac (2,4 GHz a 5 GHz), vestavěná dobíjecí 
baterie s výdrží min. 8 hodin.

ks 1,000 11 680,04 11 680,04

16 K 16
Stěnový ovládací panel audio systému, min. 4 tlačítka, 
hlasitost

ks 1,000 8 497,92 8 497,92

17 K 17

datový přepínač s 8 porty 10/100/1000Mbit z toho 4 
porty PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je 60W, 
buffer pro 128tis. packetu, podporou až 4tis. MAC 
adres, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, s 
napájecím zdrojem

ks 1,000 3 292,48 3 292,48

18 K 18
Reproduktorová kabeláž, signálová kabeláž, datová 
kabeláž, anténní kabeláž, propojovací kabeláž v racku - 
dle kabelových tras a schématu zapojení.

ks 1,000 16 094,53 16 094,53

19 K 19
Drobný instalační materiál - vyvzovací prvky, kotvící 
materiál atd.

ks 1,000 8 277,20 8 277,20

2 K 2
Reproduktor - minimální parametry - 8" 2p. coaxial, 
120x120°, 80Hz-20kHz, 70/100V, SPL 115dB, vč. 
držáku

ks 4,000 17 161,39 68 645,56

20 K 20
Instalace techniky, oživení, nastavení, programování, 
předání, doprava.

ks 1,000 69 528,45 69 528,45

3 K 3
Reproduktor - minimální parametry: 12" 2p. coaxial, 
90x90°, 80Hz-20kHz, 70/100V, SPL min. 120dB, vč. 
držáku

ks 4,000 30 312,93 121 251,72

4 K 4
Koncový zesilovač s minimálními paametry: 
2x1200W/4ohm/8ohm/70V/100V, DSP, LCD, network 
control, GPIO/Aux, 2U

ks 1,000 28 197,65 28 197,65

5 K 5

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 
, min. parametry: 12 symetrických vstupů / 8 
symetrických výstupů, digitální sběrnice s min. 42 
zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 
kontrolních vstupů a 4 logické výstupy, indikační LED 
pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a 
monitoring, RS-232 pro řízení

ks 1,000 67 413,16 67 413,16

6 K 6
Bezdrátový přístupový bod, duální optimalizovaná 
anténa, dual Radio 802.11a/b/g/n/ac, 3x3 MIMO, 
WPA2, PoE , WMM.

ks 1,000 4 782,38 4 782,38

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 7

UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní 
vložkou, superkardioidní charakteristika, mikrofonní 
klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, 
přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka 
pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné 
frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack 
uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz 
minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení 
vysílač -> přijímač, napájení po anténním kabelu

ks 1,000 14 347,14 14 347,14

8 K 8

UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní 
nebo superkardioidní charakteristikou. Minimální 
konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné pásmo v 
rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, 
diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon 
vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, 
max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač, 
napájení po anténním kabelu

ks 1,000 16 536,00 16 536,00

9 K 9

Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, 
aktivní, vč. napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 500 
- 700 MHz, impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí 
zdroj, výška 1U.

ks 1,000 18 669,68 18 669,68
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing.arch.Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 045 525,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 045 525,19 21,00% 219 560,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 265 085,48

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing.arch.Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 045 525,19

D D1 1.  Rozvaděč MR-1 173 073,24

D D2 1.1  Řídící systém 80 325,92

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,834 13 890,97 11 585,07

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,834 11 970,25 9 983,19

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 1,668 6 570,25 10 959,18

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,834 6 149,04 5 128,30

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 1,668 7 005,27 11 684,79

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,834 3 997,89 3 334,24

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,834 2 299,22 1 917,55

0 K 101.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 50,874 505,83 25 733,60

D D3 1.2 Přístroje 49 794,19
0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604116.R Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,834 850,71 709,49

0 K 3604116.R Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,834 850,71 709,49

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,834 8 181,55 6 823,41

0 K 3604336.R Termostat příložný +15…+95°C ks 0,834 1 007,98 840,66

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,834 10 422,83 8 692,64

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,834 3 091,07 2 577,95

0 K 3602338.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 3.bod. pom. 
kontakty - NM24A-S2

ks 2,502 1 735,45 4 342,10

0 K 3602335.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-
SR

ks 6,672 2 603,64 17 371,49

0 K -
Uzavírací ventil se servopohonem 24Vac, ovládání 
2(3)bod. - součást dodávky ZTI

ks 4,170 250,16 1 043,17

0 K 3604338.R
Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně 
elektrody zaplavení

ks 0,834 1 297,68 1 082,27

D D4 1.3 Rozvaděč 42 953,13

0 K 102.MaR

Rozvaděčová skříň 800/1400/300, napěťová soustava 
3NPE 230/400V 50Hz TN-S, Ochrana před 
nebezpečným dotykem automatickým odpojením od 
zdroje, Krytí IP54/20 včetně příslušenství , včetně 
náplně (hlavní vypínač, svorkovnice, ochrany, pojistky, 
jističe, relé, trafo, napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, 
ovladače......), osvětlení, větrání.

ks 0,834 51 502,55 42 953,13

D D5 2.  Rozvaděč MR-2 261 472,10

D D6 2.1  Řídící systém 121 250,16

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,834 13 890,97 11 585,07

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,834 11 982,92 9 993,76

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 3,336 6 570,25 21 918,35

m - MaR

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 1,668 6 149,04 10 256,60

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 2,502 7 005,27 17 527,19

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,834 3 997,89 3 334,24

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,834 2 299,22 1 917,55

0 K 103.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 88,404 505,83 44 717,40

D D7 2.2 Přístroje 91 899,67
0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,834 8 181,55 6 823,41

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,834 786,33 655,80

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,834 8 181,55 6 823,41

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,834 10 422,83 8 692,64

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 1,668 3 091,07 5 155,90

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,834 3 091,07 2 577,95

0 K 3602335.R.1
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 5,004 3 091,07 15 467,71

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,834 10 422,83 8 692,64

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,834 3 091,07 2 577,95

0 K 3602338.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 3.bod. pom. 
kontakty - NM24A-S2

ks 2,502 1 735,45 4 342,10

0 K 3602335.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-
SR

ks 7,506 2 603,64 19 542,92

D D8 2.3 Rozvaděč 48 322,27

0 K 104.MaR

Skříňový rozvaděč cca 800/1600/300 s podstavcem 
100mm, napěťová soustava 3NPE 230/400V 50Hz TN-
S, Ochrana před nebezpečným dotykem automatickým 
odpojením od zdroje, Krytí IP54/20 včetně 
příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, 
svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, 
napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......), 
osvětlení, větrání.

ks 0,834 57 940,37 48 322,27

D D9 3.  Rozvaděč MR-3 231 928,37

D D10 3.1  Řídící systém 162 103,29

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,834 13 890,97 11 585,07

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,834 11 976,18 9 988,13

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 0,834 6 570,25 5 479,59

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,834 6 149,04 5 128,30

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 0,834 7 005,27 5 842,40

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 2,502 3 997,89 10 002,72

0 K 3604259.R
Převodník RS232 – RS485/422, galv. oddělení, 
napájení 24 V st./10...35 V ss, montáž na DIN lištu - 
R012

ks 0,834 4 145,96 3 457,73

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,834 2 299,22 1 917,55

0 K 3604287.R
GSM modem RS232, SIM, USB, 1xOut, 1xIN, GPRS, 
Watchdog, napájecí zdroj, bateriový modul, anténa - 
(GSM-BGS5-232)

ks 0,834 2 338,77 1 950,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 3604150.R
Prostorový snímač teploty a vlhkosti, komunikativní, 
komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená, bez 
displeje a otočného ovladače - UI071

ks 15,846 2 946,68 46 693,09

0 K 105.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 50,040 505,83 25 311,73

0 K 106.MaR Software (integrace prost. přístrojů) - I/O ks 46,704 275,91 12 886,10

0 K 107.MaR
Software (integrace řídící jednotky osvětlení Modbus 
(převodníku DALI)) - I/O (cca)

ks 66,720 275,91 18 408,72

0 K 108.MaR Software (integrace GSM modem) - I/O ks 12,510 275,91 3 451,63

D D11 3.2 Přístroje 21 502,81
0 K 3604111.R Čidlo teploty venkovní Pt1000 - UT051 ks 0,834 507,67 423,40

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,834 493,88 411,90

0 K 3604112.R.1 Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,834 696,20 580,63

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,834 493,86 411,88

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,834 493,87 411,89

0 K 3604113.R Čidlo teploty prostorové Pt1000 - UT001 ks 0,834 507,67 423,40

0 K 3603336.R
Havarijní STOP tlačítko v plast. skříňce s aretací 
stiskn. polohy - 1R

ks 0,834 663,10 553,03

0 K 3604332.R
Manostat havarijní 40-400kPa 1P - vč. připojovacího 
materiálu

ks 0,834 1 982,85 1 653,70

0 K 3604338.R
Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně 
elektrody zaplavení

ks 0,834 1 297,68 1 082,27

0 K -.1
Trojcestný ventil se servopohonem 24V, ovl. 0-10V - 
součást dodávky ÚT

ks 1,668 250,16 417,27

0 K 3605336.R
Termostatický pohon pro radiátorové ventily 24Vac 2-
bod. ovládání - STA73

ks 28,356 515,03 14 604,19

0 K 3603365.R Houkačka 24Vac ks 0,834 634,59 529,25

D D12 3.3 Rozvaděč 48 322,27

0 K 109.MaR

Skříňový rozvaděč cca 800/1600/300 s podstavcem 
100mm, napěťová soustava 3NPE 230/400V 50Hz TN-
S, Ochrana před nebezpečným dotykem automatickým 
odpojením od zdroje, Krytí IP54/20 včetně 
příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, 
svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, 
napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......), 
osvětlení, větrání.

ks 0,834 57 940,37 48 322,27

D D13 4.  Kabely, montážní materiál 287 008,87
0 K 210860201R Kabel JYTY 2x1 m 1 863,990 22,99 42 853,13

0 K 210860202R Kabel JYTY 3x1 m 62,550 25,75 1 610,66

0 K 210860203R Kabel JYTY 4x1 m 614,658 28,51 17 523,90

0 K 210860204R Kabel JYTY 7x1 m 199,326 39,55 7 883,34

0 K 210860206R Kabel JYTY 14x1 m 51,708 66,22 3 424,10

0 K 210860271R Kabel JXFE-R 2x2x0,8 m 425,340 37,71 16 039,57

0 K 210860212R Kabel CYKY-J 3x1,5 m 41,700 27,59 1 150,50

0 K 210860214R Kabel CYKY-J 4x1,5 m 100,080 34,03 3 405,72

0 K 210860216R Kabel CYKY-J 5x2,5 m 15,012 51,50 773,12

0 K 210860218R Kabel CYKY-J 5x4 m 35,028 72,66 2 545,13

0 K 210860261R Kabel komunikační 2*2*0,8 m 1 042,500 22,99 23 967,08

0 K 210860305R Vodič CYY 6mm2 m 83,400 29,43 2 454,46

0 K 210860306R Vodič CYY 10mm2 m 33,360 41,39 1 380,77

0 K 220260728R Kabelová trasa - žlab - cca m 125,100 445,13 55 685,76

0 K 22030101R Kabelová trasa - lišty, příchytky… - cca m 1 084,200 66,22 71 795,72

0 K 110.MaR

Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení 
kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární 
ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a 
průchody zdivem a stropy, měření kabeláže........

ks 0,834 41 385,98 34 515,91

D D14 5.  Ostatní 92 042,61
0 K 111.MaR

PC v konfiguraci pro DDC systém, LCD monitor, 
klávesnice, myš, tiskárna, OS

ks 0,834 32 189,10 26 845,71

0 K 112.MaR
Vizualizační program Merbon SCADA pro 5 000 
datových bodů

ks 0,834 18 209,83 15 187,00

0 K 113.MaR
Úprava vizualizačního programu pro možnost volby 
provozu v jednotlivých požadovaných zónách

ks 0,834 5 518,13 4 602,12

0 K 114.MaR Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB ks 0,834 9 196,88 7 670,20

0 K 115.MaR
Spolupráce s provozovatelem (dodavatel IT) při 
zapojení přenosu dat do centrálního monitorovacího 
PC a na Web

ks 0,834 4 598,44 3 835,10

0 K 116.MaR
Nepředpokládatelné náklady při integraci řídícího 
systému osvětlení tělocvičen (modbus, DALI…)

ks 0,834 11 955,95 9 971,26

0 K 117.MaR Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu hod 33,360 367,88 12 272,48

0 K 118.MaR Revize ks 0,834 7 817,35 6 519,67

0 K 119.MaR Zaškolení obsluhy hod 6,672 367,88 2 454,50

0 K 120.MaR Dokumentace skutečného provedení ks 0,834 3 218,91 2 684,57

P
 Poznámka k položce:

.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 976 565,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 976 565,86 21,00% 625 078,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 601 644,69

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

o - Ostatní vybavení

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 976 565,86

D HSV Práce a dodávky HSV 54 580,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 428,66

11 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 0,093 4 609,22 428,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115
VV V4
VV 1,94*0,8*0,06 0,093

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 151,39

29 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje

kus 22,000 62,70 1 379,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211
VV V26
VV 18+3+1 22,000

30 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 19,000 818,52 15 551,88 CS ÚRS 2022 02

31 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 3,000 1 278,37 3 835,11 CS ÚRS 2022 02

33 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí

kus 110,000 101,17 11 128,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953993311
VV V27
VV 110 110,000

34 M 73534561
tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm 
samolepící

kus 110,000 202,33 22 256,30 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 538 576,94

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 84 611,34
16 K 725.1R D+M vybavení invalidního WC ozn.V12 kpl 3,000 8 277,20 24 831,60

17 K 725.2R D+M vybavení bezbarierové sprchy ozn.V13 kpl 3,000 13 795,33 41 385,99

18 K 725.3R D+M vybavení koupelny ozn.V14 kpl 4,000 1 701,42 6 805,68

19 K 725.4R D+M sklopný přebalovací pult ozn.V15 ks 3,000 3 862,69 11 588,07

D 751 Vzduchotechnika 86 266,69

13 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 16,000 202,33 3 237,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398021
VV V9
VV 16 16,000

14 M 56245605 mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm kus 16,000 1 434,71 22 955,36 CS ÚRS 2022 02

15 K 751.1R D+M protipožární větrací mřížky 200x200 ozn.V8,V9 ks 10,000 4 534,06 45 340,60

46 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 9,000 1 637,05 14 733,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398021
VV V8
VV 9 9,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 65 391,71

44 K 763171312
Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních protipožárních pro příčky nebo 
předsazené stěny, velikost do 0,25 m2

kus 2,000 627,52 1 255,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763171312
VV V35
VV 2 2,000

45 M 59030158
klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 
12,5mm 200x200mm

kus 2,000 1 416,32 2 832,64 CS ÚRS 2022 02

3 K 763172352
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 300 x 300 mm

kus 7,000 354,87 2 484,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172352
VV V3
VV 7 7,000

4 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 7,000 779,90 5 459,30 CS ÚRS 2022 02

5 K 763172412R
Montáž dvířek pro konstrukcez děné protipožárních pro 
příčky velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 9,000 475,21 4 276,89

VV V1

o - Ostatní vybavení

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9 9,000

6 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 
300x300 mm

kus 9,000 5 453,75 49 083,75 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 082 539,55
35 K 766.1R D+M kuchyňské linky ozn.V28 kpl 1,000 124 360,28 124 360,28

41 K 766.2R D+M šatní skříňka ozn.V29 ks 104,000 5 578,83 580 198,32
VV 104 104,000

42 K 766.3R D+M šatní skříňka ZTP ozn.V30 ks 12,000 6 046,03 72 552,36

43 K 766.4R D+M šatní lavice s háčky ozn.V31 m 27,000 11 312,17 305 428,59

D 767 Konstrukce zámečnické 210 716,81

7 K 767531111
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 
plastových

m2 5,456 61,68 336,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111
VV V4
VV 1,94*0,8*1 1,552
VV V5
VV 1,41*0,8*1 1,128
VV V6
VV 2*0,8*1 1,600
VV V7
VV 1,47*0,8*1 1,176
VV Součet 5,456

8 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 2,680 11 680,04 31 302,51 CS ÚRS 2022 02

12 M 69752110
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 
dočištění

m2 2,776 1 958,94 5 438,02 CS ÚRS 2022 02

9 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

m 20,040 95,42 1 912,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121
VV V4
VV 1,94*2+0,8*2 5,480
VV V5
VV 1,41*2+0,8*2 4,420
VV V6
VV 2*2+0,8*2 5,600
VV V7
VV 1,47*2+0,8*2 4,540
VV Součet 20,040

10 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 20,040 352,24 7 058,89 CS ÚRS 2022 02

20 K 767.1R D+M protipožární roleta 1300x1250 ozn.V16 ks 1,000 68 976,63 68 976,63

21 K 767.2R D+M sedačka tribuna ozn.V18 ks 105,000 585,52 61 479,60

26 K 767.3R D+M stahovací schody ocelové ozn.V23 ks 1,000 6 621,76 6 621,76

36 K 767.4R D+M stahovací střešní schody ozn.V32 ks 1,000 27 590,65 27 590,65

D 781 Dokončovací práce - obklady 9 050,84

39 K 781491012
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
podkladní omítku, plochy přes 1 m2

m2 4,800 621,02 2 980,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491012
VV V34
VV 2*1,2*2 4,800

40 M 63465126
zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 5,280 1 149,61 6 069,94 CS ÚRS 2022 02

VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,280

D OST Ostatní - sportovní vybavení 1 383 408,87
22 K ost1 D+M výsledkové tabule ozn.V19 kpl 1,000 228 082,74 228 082,74

23 K ost2 D+M sportovní vybavení tělocvičny ozn.V20 kpl 1,000 557 229,85 557 229,85

24 K ost3 D+M stahovací dělící stěna ozn.V21 ks 2,000 299 048,14 598 096,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 587 350,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 587 350,43 21,00% 333 343,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 920 694,02

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

s - FVE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 587 350,43

D PSV Práce a dodávky PSV 1 490 616,64

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 490 616,64

9 K 741120224
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, 
uložených volně, průměru přes 4 do 6 mm

m 1 150,000 4,60 5 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120224

10 M 34111851 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm m 1 380,000 18,39 25 378,20 CS ÚRS 2022 02

VV 1150*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 380,000

23 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 120,000 4,60 552,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122211

24 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 138,000 11,04 1 523,52 CS ÚRS 2022 02

VV 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 138,000

25 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 5,000 9,20 46,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124703

26 M 34113148
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 5,750 21,15 121,61 CS ÚRS 2022 02

VV 5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,750

11 K 741130420
Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na 
fotovoltaický kabel

kus 32,000 11,04 353,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130420

12 M 34111802
konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů 
od fotovoltaických panelů

kus 32,000 22,99 735,68 CS ÚRS 2022 02

3 K 741711011
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů 
umístěné na ploché střeše

kus 16,000 4 598,44 73 575,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741711011

4 M 42412432
konstrukce nosná pro fotovoltaické panely pro ploché 
střechy, set pro 10 panelů

sada 16,000 25 291,43 404 662,88 CS ÚRS 2022 02

1 K 741721011
Montáž fotovoltaických panelů výkonu do 100 Wp, 
umístěných na ploché střeše krystalických

kus 160,000 1 103,63 176 580,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741721011

2 M 35001011R
panel fotovoltaický monokrystalický 500W, účinnost 
21,06%, rozměr 2094×1134×35mm

kus 160,000 3 862,71 618 033,60

5 K 741730021

Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů 
včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) 
třífázového, maximální výstupní výkon přes 50 000 do 
75 000 W

kus 1,000 4 598,44 4 598,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741730021

6 M 35674001
měnič fotovoltaický třífázový s transformátorem 
maximální výstupní výkon 75000W, 
1204x1914x862mm venkovní

kus 1,000 97 932,13 97 932,13 CS ÚRS 2022 02

7 K 741791211
Montáž ostatních zařízení a příslušenství 
fotovoltaických systémů rozvaděče pro dodávku 
energie v případě výpadku proudu (Back-up systému)

kus 1,000 15 634,70 15 634,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741791211

8 M 35711661
rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční 
spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, 
maximální prud 3 x 63 A

kus 1,000 25 751,28 25 751,28 CS ÚRS 2022 02

28 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 4 598,44 4 598,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003

29 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 3,000 2 299,22 6 897,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810011

15 K 741910412
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 
mm

m 80,000 45,98 3 678,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910412

16 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 m 80,000 165,54 13 243,20 CS ÚRS 2022 02

s - FVE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 741910414
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

m 40,000 45,98 1 839,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910414

14 M 34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 m 40,000 229,92 9 196,80 CS ÚRS 2022 02

27 K 741920314

Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou 
tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 
10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 
mm

kus 5,000 68,98 344,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920314

32 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,542 13,80 48,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741103

D M Práce a dodávky M 73 741,58

D 21-M Elektromontáže 57 141,03

17 K 210812051

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 3x35+25 až 50+35 mm2

m 95,000 9,20 874,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812051

18 M 34113135
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 5x35mm2

m 109,250 515,03 56 267,03 CS ÚRS 2022 02

VV 95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 109,250

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 16 600,55

21 K 220061579

Montáž kabelu návěstního uloženého do kabelového 
lože včetně přípravy kabelového bubnu a postavení na 
místo tažení, odvinutí, řezání a uložení kabelu do 
kabelového lože nebo kanálu a protažení překážkami, 
přeměření izolačního stavu, zaletování konců a 
přemístění bubnu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 
do 2,5 mm počet žil 16

m 70,000 9,20 644,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220061579

22 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 70,000 25,75 1 802,50 CS ÚRS 2022 02

19 K 220270330

Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného 
uloženého v trubkovodu nebo v lištách včetně zatažení 
vodiče do trubek nebo lišt, instalace, manipulace s 
vodičem, prozvonění a označení, pročištění 
trubkovodu, otevření a zavření krabic CY, CYA 50,0 
mm2

m 95,000 9,20 874,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220270330

20 M 34141032
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2

m 95,000 139,79 13 280,05 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 992,21

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 795,33
31 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 13 795,33 13 795,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 9 196,88
30 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 9 196,88 9 196,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 909 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 909 600,00 21,00% 1 031 016,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 940 616,00

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 909 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV 228 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 228 000,00

17 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

m2 22 800,000 10,00 228 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 681 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 243 200,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 0,760 30 000,00 22 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 0,760 40 000,00 30 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 0,760 30 000,00 22 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 0,760 70 000,00 53 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace pro realizaci stavby s 
odsouhlasenými stroji

VV
výrobní dokumentace - výkresy výztuže monolitických kcí, 
výkresy zámečnických kcí, další potřebná výrobní 
dokumentace

VV 0,76 0,760

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,760 150 000,00 114 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby nutná pro uvedední do zkušebního provozu/kolaudaci

D VRN2 Příprava staveniště 11 400,00
13 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě ks 0,760 15 000,00 11 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021103000
VV ochrana stávající-zachovávané zeleně (stromy, keře, atd.)
VV 0,76 0,760

D VRN3 Zařízení staveniště 216 600,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště ks 0,760 160 000,00 121 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

12 K 034103000 Oplocení staveniště ks 0,760 90 000,00 68 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi DIO ks 0,760 15 000,00 11 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 0,760 20 000,00 15 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 4 210 400,00
15 K 041002000 Dozory ks 0,760 30 000,00 22 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041002000

VV
individuální konzultace zhotovitele s konkrétním specialistou 
při řešení dílčích konstrukcí nad rámec autorského dozoru 

VV
- např. účast statika při prohlubování základů, účast specialisty 
na sanace, účast geodeta či geotechnika v průběhu realizace 
zemních prací apod. 

VV 0,76 0,760

8 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 9,120 30 000,00 273 600,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000

16 K 043203003 Rozbory - zemina ks 2,280 10 000,00 22 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043203003

14 K 044002000 Revize ks 0,760 50 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000

9 K 045203000 Kompletační činnost ks 0,760 440 000,00 334 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000

10 K 045303000 Koordinační činnost ks 0,760 4 630 000,00 3 518 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000

x - VRN

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.2 - OPŽP

Strana 189 z 277



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 719,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 719,43 21,00% 27 031,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 750,51

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 719,43

D HSV Práce a dodávky HSV 127 251,26

D 1 Zemní práce 23 509,42

33 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 4,000 137,95 551,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121
VV vých.část
VV 0,4*0,4*25 4,000
VV Součet 4,000

35 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 28,823 147,15 4 241,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101
VV vých.část
VV 1,1*0,4*11,5+0,85*0,5*11,5 9,948
VV 1,1*0,3*25+0,85*0,5*25 18,875
VV Součet 28,823

51 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 32,823 174,74 5 735,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 28,823+4 32,823

52 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 164,115 9,20 1 509,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 32,823*5 164,115

60 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 59,081 183,94 10 867,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 32,823*1,8 59,081

53 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 32,823 18,39 603,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 911,67

27 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,290 11 215,36 3 252,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941121

28 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,305 34 948,27 10 659,22 CS ÚRS 2022 02

VV 1.np
VV (20*1,2+2*1,7)*0,0106 0,290
VV Součet 0,290
VV 0,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,305

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 361,15

43 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 200,000 58,47 11 694,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

5 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 6,076 1 286,70 7 817,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032431
VV 1.np

VV
(1,47*0,85+2,3*1+1,11*0,89+1,47*0,89+0,985*0,89+1,15*0,89
+1,3*2,67)*0,5

5,608

VV 1,3*1,2*0,3 0,468
VV Součet 6,076

a - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 966043121
Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 
250 mm tl. do 150 mm

m 25,000 327,96 8 199,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966043121
VV vých. část
VV 25 25,000

7 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 29,428 232,21 6 833,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455
VV 1.np
VV (1,48*1,78)*5 13,172
VV (1,48*1,82)*3 8,081
VV (0,75*1,5)*3 3,375
VV 0,8*2*3 4,800
VV Součet 29,428

37 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 36,000 217,13 7 816,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062456
VV 1.np
VV (3*1,5)*8 36,000

D 997 Přesun sutě 47 355,10

46 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 18,346 735,75 13 498,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152

47 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 18,346 183,94 3 374,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

48 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 389,158 12,64 4 918,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 27,797*14 389,158

49 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 27,797 919,65 25 563,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 113,92

44 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,337 338,04 113,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 468,17

D 767 Konstrukce zámečnické 1 468,17

41 K 767893816
Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových 
profilů, výplň z plechu

m 2,100 699,13 1 468,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767893816
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 355 521,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 355 521,86 21,00% 74 659,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 181,45

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

c1.1 - Krček

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 355 521,86

D HSV Práce a dodávky HSV 290 732,87

D 1 Zemní práce 13 842,64

151 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 14,000 769,06 10 766,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131
VV výkop ležatá kanalizace
VV (8+8+4)*0,7 14,000

152 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,000 219,70 3 075,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

D 2 Zakládání 226 017,70

154 K 272362021
Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,106 49 348,47 5 230,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/272362021
VV (8+8+4)*0,00442 0,088
VV 0,088*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,106

153 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 3,000 3 255,92 9 767,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321311
VV výkop ležatá kanalizace
VV (8+8+4)*0,15 3,000

102 K 612325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

m2 100,000 364,65 36 465,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325423
VV ostatní prostory
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

103 K 612325453

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 
50%

m2 200,000 872,77 174 554,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453
VV 100*2 200,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 929,40

159 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 1,200 4 760,79 5 712,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116
VV (8+8+4)*0,06 1,200

160 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 1,200 1 124,54 1 349,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

104 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 100,000 65,90 6 590,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

140 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 100,000 82,77 8 277,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 845,38
150 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 3,000 6 268,04 18 804,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111
VV výkop ležatá kanalizace
VV (8+8+4)*0,15 3,000

148 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,200 3 367,72 4 041,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141
VV výkop ležatá kanalizace
VV (8+8+4)*0,06 1,200

D 998 Přesun hmot 6 097,75

c1.1 - Krček

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 14,955 407,74 6 097,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 57 339,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 358,42

155 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 20,000 10,91 218,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001
VV 8+8+4 20,000

156 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 78 817,30 472,90 CS ÚRS 2022 01
VV 20*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

149 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 20,000 23,03 460,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811
VV výkop ležatá kanalizace
VV 8+8+4 20,000

157 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 40,000 113,66 4 546,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559
VV 20,000*2 40,000

158 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 46,620 200,49 9 346,84 CS ÚRS 2022 02

VV 40*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 46,620

166 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,274 1 144,10 313,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102

D 776 Podlahy povlakové 19 162,77

161 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 20,000 36,75 735,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

162 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 20,000 214,16 4 283,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141111

146 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 20,000 143,43 2 868,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812
VV výkop ležatá kanalizace 1.pp
VV 8+8+4 20,000

163 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 20,000 160,02 3 200,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

164 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 22,000 363,28 7 992,16 CS ÚRS 2022 02
VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

165 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,160 521,31 83,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 818,20

125 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 100,000 7,36 736,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

126 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 105,000 1,84 193,20 CS ÚRS 2022 02
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

123 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 350,000 8,28 2 898,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101
VV 350 350,000

124 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 350,000 54,26 18 991,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 449,60
145 K HZS1301

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník

hod 30,000 248,32 7 449,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 810,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 810,17 21,00% 44 270,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 080,31

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

c009 - Fasáda objektu

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 810,17

D HSV Práce a dodávky HSV 210 810,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 547,20

11 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 105,000 800,07 84 007,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221041
VV f006 105,000

12 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 110,250 606,99 66 920,65 CS ÚRS 2022 02

VV 105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,250

5 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 105,000 220,73 23 176,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001
VV f006 105,000

4 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn

m2 105,000 42,31 4 442,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 101,02

27 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 105,000 68,98 7 242,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

28 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 9 450,000 1,84 17 388,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
VV 105*90 9 450,000

29 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 108,000 41,39 4 470,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

D 998 Přesun hmot 3 161,95

24 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 4,046 781,50 3 161,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

c009 - Fasáda objektu

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 904 199,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 904 199,73 21,00% 189 881,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 094 081,67

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

c010 - Střešní konstrukce

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 904 199,73

D PSV Práce a dodávky PSV 904 199,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 90 927,95

1 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 236,000 22,99 5 425,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV A1 236,000

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,078 81 852,27 6 384,48 CS ÚRS 2022 02
VV 236*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,078

3 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 236,000 114,96 27 130,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
VV A1 236,000

4 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 275,058 182,10 50 088,06 CS ÚRS 2022 02

VV 236*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 275,058

55 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 1,658 1 145,48 1 899,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 551 963,37

41 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií přilepenou lepidlem v plné ploše

m2 236,000 260,60 61 501,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361703
VV A1 236,000

42 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 275,058 599,64 164 935,78 CS ÚRS 2022 02

VV 236*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 275,058

21 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 236,000 56,58 13 352,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172
VV A1 236,000

22 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 272,580 34,76 9 474,88 CS ÚRS 2022 02

VV 236*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 272,580

60 K 712393001
Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech ostatní opracování prostupu do 200 mm

kus 5,000 2 047,40 10 237,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712393001
VV 5 5,000

61 M 28322025
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily tl 2,0mm

m2 5,000 579,40 2 897,00 CS ÚRS 2022 02

63 K 712811101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

m2 247,250 14,54 3 595,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101
VV atiky
VV 215*(0,75+0,4) 247,250

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,087 81 852,27 7 121,15 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 247,25*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,087

65 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou

m2 247,250 24,99 6 178,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712831101

66 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 296,700 45,98 13 642,27 CS ÚRS 2022 02

VV 247,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 296,700

67 K 712861703

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné 
ploše

m2 247,250 319,51 78 998,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712861703

69 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 296,700 599,64 177 913,19 CS ÚRS 2022 02

c010 - Střešní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 247,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 296,700

54 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,717 1 231,78 2 114,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 261 308,41

19 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 236,000 77,24 18 228,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141152
VV A1 236,000

20 M 28372321
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 200mm

m2 481,440 499,39 240 426,32 CS ÚRS 2022 02

VV 236*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 481,440

56 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 2,407 1 102,39 2 653,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 285,62

D HSV Práce a dodávky HSV 25 465,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 888,56

3 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 1 409,24 1 409,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111
VV 1 1,000

5 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 3 014,21 3 014,21 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

10 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 3,000 1 409,24 4 227,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
VV 3 3,000

12 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 3 014,21 3 014,21 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

14 M 55331561
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 2,000 3 014,21 6 028,42 CS ÚRS 2022 02

173 K 6.11R Nátěr zárubně ks 4,000 298,69 1 194,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 160,12

20 K 953941210

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání 
s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových 
poklopů s rámy, plochy do 1 m2

kus 1,000 383,10 383,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953941210
VV Z10
VV 1 1,000

21 M 9.1R vodotěsný podlahový poklop 600x600 ozn.Z10 ks 1,000 5 777,02 5 777,02

D 998 Přesun hmot 417,27

161 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 1,450 287,77 417,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 185 819,67

D 764 Konstrukce klempířské 8 603,84

30 K 764216646
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 500 mm

m 12,900 657,14 8 477,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216646
VV K33
VV 1,48*3 4,440
VV K34
VV 1,41*6 8,460
VV Součet 12,900

163 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,069 1 836,70 126,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 136 616,32

34 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 725,38 725,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001
VV D3
VV 1 1,000

35 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 1,000 3 380,27 3 380,27 CS ÚRS 2022 02

c011 - Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře
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44 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 938,73 1 877,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021
VV D22
VV 2 2,000

46 M 61162097
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

kus 2,000 4 983,79 9 967,58 CS ÚRS 2022 02

47 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 1 109,40 3 328,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022
VV D21
VV 1 1,000
VV D2
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

51 M 61165314R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový částečně prosklené 
900x1970-2100mm

kus 3,000 15 607,91 46 823,73

169 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 3 473,29 3 473,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451
VV D05
VV 1 1,000

170 M 61140510
dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru 
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 3,925 9 472,62 37 180,03 CS ÚRS 2022 02

VV 1,47*2,67 3,925

57 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou

kus 3,000 233,83 701,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717
VV 3 3,000

58 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 3,000 981,40 2 944,20 CS ÚRS 2022 01

59 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou

kus 4,000 146,69 586,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729
VV 4 4,000

60 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 4,000 1 860,39 7 441,56 CS ÚRS 2022 01

171 K 766660733
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního štítku s klikou

kus 1,000 1 832,56 1 832,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733
VV D05
VV 1 1,000

172 M 54914131 kování bezpečnostní klika/klika RC3 kus 1,000 1 681,18 1 681,18 CS ÚRS 2022 02

100 K 766660734
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního panikového kování

kus 4,000 1 832,56 7 330,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734
VV 1 1,000
VV D05
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 4,000

101 M 766.1R panikové madlo ks 3,000 1 745,89 5 237,67

102 M 766.2R paniková klika ks 1,000 1 745,89 1 745,89

164 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,361 994,00 358,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 40 599,51

89 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 90,000 42,50 3 825,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114
VV Z17
VV 30 30,000
VV Z18
VV 30*2 60,000
VV Součet 90,000

91 M 767.5R okenní mříž ozn.Z17,Z18 vč.povrchové úpravy kg 90,000 167,02 15 031,80

166 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 200,000 31,58 6 316,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116

168 M 767.6R lavka VZT potrubí ozn.Z21 1ks kg 200,000 75,16 15 032,00

165 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,305 1 294,14 394,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 593,52

D PSV Práce a dodávky PSV 13 397,44

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 306,23

1 K 721171905
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 110

kus 0,016 2 409,58 38,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171905

2 K 721171913
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 50

kus 0,008 579,40 4,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171913

3 K 721171915
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 110

kus 0,008 790,93 6,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171915

4 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 0,128 551,81 70,63 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173316

5 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 1,048 671,37 703,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173317

6 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 0,256 459,84 117,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401

7 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 0,176 551,81 97,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402

8 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 0,184 671,37 123,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403

9 K 721174005
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
110

m 0,192 551,81 105,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174005

10 K 721174006
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
125

m 0,664 726,55 482,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174006

11 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 0,088 367,88 32,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042

12 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 1,008 432,25 435,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

13 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 0,272 496,63 135,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044

14 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 0,264 561,01 148,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045

15 K 721174055 Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 m 0,224 551,81 123,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174055

16 K 721174056 Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125 m 0,288 726,55 209,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174056

17 K 721174062 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75 m 0,144 496,63 71,51 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174062

18 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 0,168 551,81 92,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174063

19 K 721211402
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým vztlakovým uzávěrem, mřížka nerez 
115x115

kus 0,016 1 931,35 30,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211402

20 K 721212127
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 1000 mm

kus 0,088 4 966,32 437,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212127

21 K 721226512
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 
pro pračku a myčku DN 50

kus 0,008 478,24 3,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721226512

22 K 721226521
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a 
myčku DN 40

kus 0,104 478,24 49,74

23 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160

kus 0,072 790,93 56,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114

24 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých 
střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

kus 0,072 5 370,98 386,71 CS ÚRS 2022 02

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

f - ZTI

01.3 - Spojovací krček

f1 - ZTI vnitřní rozvody
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25 M 28342063
prostup parozábranou s integrovanou manžetou z PVC 
DN 100

kus 0,072 1 673,83 120,52 CS ÚRS 2022 02

26 K 721242115
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s 
kulovým kloubem na odtoku DN 110

kus 0,024 2 207,25 52,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242115

27 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 0,016 597,80 9,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273152

28 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 0,056 772,54 43,26 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153

29 K 721274122 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70 kus 0,032 744,95 23,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274122

30 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 4,280 12,88 55,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

31 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200

m 1,232 16,55 20,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112

32 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,012 1 379,53 16,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 821,85

33 K 722130104
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých 
pro zavodněný systém spojovaných lisováním PN 16 
do 110°C Ø 28/1,5

m 0,048 579,40 27,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130104

34 K 722130105
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých 
pro zavodněný systém spojovaných lisováním PN 16 
do 110°C Ø 35/1,5

m 0,864 754,14 651,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130105

35 K 722130916
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky 
přes 25 do DN 50

kus 0,016 1 627,85 26,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130916

P
 Poznámka k položce:

napojení na stávající rozvod

36 K 722130996

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí 
oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G 
odbočky DN 65 / G 2

kus 0,008 3 862,69 30,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130996

P
 Poznámka k položce:

napojení na stávající rozvod

37 K 722131942

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových propojení dosavadního 
potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G 
odbočky DN 20 / G 1/2

kus 0,016 2 336,01 37,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722131942

P
 Poznámka k položce:

pro napojení výlevky na stávající rozvod

38 K 722174062
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 
(SDR 6) D 20 x 3,4

kus 0,160 298,90 47,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174062

39 K 722175002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8

m 2,504 298,90 748,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175002

40 K 722175003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5

m 2,096 335,69 703,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175003

41 K 722175004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4

m 0,360 404,66 145,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175004

42 K 722175005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5

m 0,728 505,83 368,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175005

43 K 722175006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9

m 0,176 634,59 111,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175006

44 K 722175007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6

m 0,472 910,49 429,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175007

45 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 1,560 90,13 140,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181231

46 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 0,992 112,20 111,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181232

47 K 722181233

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 0,448 128,76 57,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181233
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48 K 722181251

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 0,944 114,96 108,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251

49 K 722181252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 2,144 129,68 278,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252

50 K 722181253

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 0,200 158,19 31,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181253

51 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 0,048 174,74 8,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401

52 K 722190402
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek přes 25 do DN 50

kus 0,032 220,73 7,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190402

53 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního 
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění

kus 0,008 239,12 1,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901

54 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2"

kus 0,152 59,78 9,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220152

55 K 722220161
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)

soubor 0,352 229,92 80,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220161

56 K 722220231
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 20 x G 1/2"

kus 0,432 49,66 21,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220231

57 K 722220232
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 25 x G 3/4"

kus 0,144 75,41 10,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220232

58 K 722220233
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 32 x G 1"

kus 0,120 140,71 16,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220233

59 K 722220234
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 40 x G 5/4"

kus 0,096 108,52 10,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220234

60 K 722220236
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 63 x G 2"

kus 0,128 818,52 104,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220236

61 K 722220243
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
s převlečnou maticí D 32 x G 5/4"

kus 0,016 437,77 7,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220243

62 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 
PN 10 G 1/2"

kus 0,112 257,51 28,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115

63 K 722231077
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 2"

kus 0,016 1 315,15 21,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231077

64 K 72223114R Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 2" kus 0,016 7 449,48 119,19

65 K 722232043
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"

kus 0,136 377,07 51,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232043

66 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

kus 0,056 432,25 24,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232044

67 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1"

kus 0,056 505,83 28,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232045

68 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"

kus 0,048 772,54 37,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232046

69 K 722232048
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 2"

kus 0,040 1 618,65 64,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232048

70 M R.502140
Automatický odvzdušňovací ventil - se zpětným 
ventilem - 1/2"

kus 0,040 321,89 12,88

71 K 722239106
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 2"

kus 0,016 101,17 1,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239106

72 M 42610589R
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 
cirkulační pro TV 

kus 0,008 6 327,46 50,62

Strana 207 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Počet otáček3

 Hodnota průtoku1.00 m  ³/h
  Výsledná dopravní výška čerpadla2.8 m

  Max. dopravní výška4,0 m
 Elektrické údaje

  Příkon pro otáčkový stupeň 125 W
  Příkon pro otáčkový stupeň 235 W
  Příkon pro otáčkový stupeň 345 W

  Frekvence el. sítě50 Hz
  Jmenovité napětí1 x 230 V

  Maximální okolní teplota při teplotě kapaliny 80°C.40 °C
  Maximální provozní tlak10 bar

  Potrubní přípojkaG 1 1/2
  PN pro potrubní přípojkuPN 10

  Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem180 mm
ovládané MaR

73 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

soubor 0,016 9 711,91 155,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133

74 K 722262301
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální 
vícevtokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5

kus 0,008 4 690,41 37,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722262301

P
 Poznámka k položce:

pro měření stočného na užitkové vodě

85 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 6,600 16,55 109,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

86 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 6,600 22,07 145,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

75 K 724231127
Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr 
s membránou

soubor 0,016 1 140,41 18,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724231127

76 M 55128818 ventil závitový třícestný směšovací KV 44 2" kus 0,016 469,04 7,50 CS ÚRS 2022 02

77 K 724234107
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody 
vertikální s membránou bez pojistného ventilu PN 1,0 
o objemu 18 l

soubor 0,016 1 986,53 31,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724234107

P
 Poznámka k položce:

u zásobníku TV

78 K 724234110
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody 
vertikální s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu 
PN 1,0 o objemu 50 l

soubor 0,008 3 770,72 30,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724234110

P
 Poznámka k položce:

u čerpacího zařízení užitkové vody

79 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 0,200 321,89 64,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141

P
 Poznámka k položce:

přívod užitkové vody z akumulační jímky dešťové vody

80 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 0,200 193,13 38,63 CS ÚRS 2022 02

81 K 871251151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

m 0,120 496,63 59,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251151

P
 Poznámka k položce:

chránička v základech pro přívodní potrubí užitkové vody

82 M 28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m m 0,122 321,89 39,27 CS ÚRS 2022 02

87 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,015 1 379,53 20,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

83 K R72223123
Elektrické ovládání kohoutů G 3/4" PN 12 do 80°C se 
dvěma závity včetně servopohonů 24Vac, ovládání 2. 
nebo 3.bodové

kus 0,040 3 862,69 154,51

P
 Poznámka k položce:

Pro ovládání cirkulace, napojeno na MaR

84 M 56241689R Řídící a čerpací jednotka pro využití dešťové vody kus 0,008 16 740,77 133,93

P

 Poznámka k položce:
  Rozměry (v x š x h)595 x 550 x 265 mm

  Hmotnost33 kg
   Síťové napětí230V, AC/50Hz

  Příkon0,25 k W
  Spotřeba proudu45,8 A

  Max. provozní tlak5,5 bar
  Max. průtok8110 l/min

  Hluková hladinacca. 65 dBA
  Nastavení tlaku čerpadla1,0-2,2 bar*

  Typ ochranyIP54
  Tlak pitné vody2,5-6 bar

  Max. výtlačná výška115 m
  Plovákový spínač/plovákano

vč. sání

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 504,94

88 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor 0,096 2 648,70 254,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022

89 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny

kus 0,024 551,81 13,24 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125

90 M
ALP.WCALCAM
EDIC

WC závěsné pro osoby se sníženou hybností kus 0,024 4 460,49 107,05

91 K 725121521
Pisoárové záchodky keramické automatické 
s infračerveným senzorem

soubor 0,024 10 300,51 247,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121521

92 M 55172110
zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 
170x130x85mm

kus 0,008 1 931,35 15,45 CS ÚRS 2022 02

93 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 0,216 1 416,32 305,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211602

94 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 
640 mm

soubor 0,024 2 069,30 49,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211681

95 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla rovná, délky 800 mm

soubor 0,024 864,51 20,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291706

P
 Poznámka k položce:

pro sprchy pro tělesně postižené

96 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 550 mm

soubor 0,024 1 048,44 25,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291711

P
 Poznámka k položce:

pro umyvadla pro tělesně postižené

97 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 834 mm

soubor 0,024 1 397,93 33,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291712

P
 Poznámka k položce:

pro klozety pro tělesně postižené

98 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 550 mm

soubor 0,024 1 048,44 25,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291721

P
 Poznámka k položce:

pro umyvadla pro tělesně postižené

99 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

soubor 0,024 1 397,93 33,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291722

P
 Poznámka k položce:

pro klozety pro tělesně postižené

100 M SNL.SLZM06 Nerezové sklopné sedátko do sprchy kus 0,024 5 702,07 136,85

P
 Poznámka k položce:

pro tělesně postižené

101 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 
zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací 
plochou 560x480 mm a miskou

soubor 0,008 2 851,03 22,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725311121

102 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 0,016 4 028,24 64,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111

103 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 0,520 193,13 100,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111

104 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky pračkové G 3/4"

kus 0,008 349,48 2,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813112

105 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 0,008 1 140,41 9,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325

106 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 0,216 1 305,96 282,09 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613

107 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2"

kus 0,024 459,84 11,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725829131

108 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská)

kus 0,024 1 434,71 34,43 CS ÚRS 2022 02

109 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
s nastavitelnou výškou sprchy

kus 0,088 505,83 44,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725849411

110 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 0,064 3 172,93 203,07 CS ÚRS 2022 02

111 M 55145539 baterie sprchová zapuštěná s přepínačem kus 0,024 2 851,03 68,42 CS ÚRS 2022 02

112 M SNL.SLA28R Sprchová růžice kus 0,088 2 207,25 194,24

113 M 55145403 baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm kus 0,024 1 489,90 35,76 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

pro sprchy pro tělesně postižené

114 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40

kus 0,216 331,09 71,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102

115 K 725861312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla podomítkové DN 40/50

kus 0,024 1 048,44 25,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861312

116 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50

kus 0,024 515,03 12,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103

117 K 725865411
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
pisoáry DN 32/40

kus 0,024 496,63 11,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865411

118 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 0,248 128,76 31,93 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122

P
 Poznámka k položce:

pro čistící tvarovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,008 1 379,53 11,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 764,42

120 K 726111021
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro pisoáry, 
s nastavitelnou hloubkou 80 až 120 mm

soubor 0,024 3 789,12 90,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111021

121 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 0,120 5 187,04 622,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031

122 K 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů 
zvukoizolační souprava pro WC a bidet

soubor 0,120 413,86 49,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191001

123 K 998726112

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,001 1 379,53 1,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 196,08
124 K HZS2211

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér

hod 0,520 377,07 196,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211

P

 Poznámka k položce:
Pomocné práce - Vybourání otvorů, prostupů, sekání drážek, nik, 
bourání, zazdívky, zához, začištění, podpůrné konstrukce, kotvení a pod.    
Stanoveno odhadem - cca  5% z ceny PSV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 817,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 817,62 21,00% 34 191,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 009,32

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

g - VZT

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 817,62

D D1 Zařízení č. 1: 22 408,95

D D2 Přívod vzduchu: 22 408,95

0 K Pol1

Větrací jednotka DUOVENT COMPACT DV TOP 5100 
DI s rekuperací tepla Vpř. = 3200 m3.h-1, V odv. = 
4000 m3.h-1, Qel. = 13 kW s rekuperací tepla Vpř. = 
3200 m3.h-1, V odv. = 4000 m3.h-1, Qel. = 13 kW vč. 
protihlukové podložky SYLOMER

kpl 0,063 250 651,90 15 791,07

0 K Pol2 Regulační klapka 450 x 400 – S - vč. servopohonu ks 0,063 5 047,25 317,98

0 K Pol3 Tlumič hluku buňkový 540 x 315/1000 ks 0,063 4 009,84 252,62

0 K Pol4 Regulační klapka 540 x 315 - S - vč. servopohonu ks 0,063 4 961,72 312,59

0 K Pol5 Regulační klapka 125 x 100 – S - vč. servopohonu ks 0,063 3 965,70 249,84

0 K Pol6 Požární klapka FDMB 355 x 315.50 TPM 018/01 ks 0,063 6 058,91 381,71

0 K Pol7 Regulační klapka 315 x 250 – S - vč. servopohonu ks 0,063 4 129,40 260,15

0 K Pol8 Požární klapka FDMB 315 x 250.50 TPM 018/01 ks 0,063 6 046,03 380,90

0 K Pol9 Výustka čtyřhranná 400 x 150 mm ks 0,315 908,65 286,22

0 K Pol10 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 0,630 652,98 411,38

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 0,126 605,16 76,25

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 3 688,24

0 K Pol12 1.14.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 30 % tvarovek bm 1,260 375,23 472,79

0 K Pol13 1.14.2 Potrubí do obvodu 800 mm s 30 % tvarovek bm 1,701 458,00 779,06

0 K Pol14 1.14.3 Potrubí do obvodu 1100 mm s 20 % tvarovek bm 0,693 641,94 444,86

0 K Pol15 1.14.4 Potrubí do obvodu 1800 mm s 30 % tvarovek bm 1,449 1 088,91 1 577,83

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 1,071 386,27 413,70

D D4 Zařízení č. 2: 8 782,93

D D5 Odvod vzduchu: 8 782,93

0 K Pol4 Regulační klapka 540 x 315 - S - vč. servopohonu ks 0,063 4 961,72 312,59

0 K Pol17 Regulační klapka 250 x 200 – S - vč. servopohonu ks 0,063 4 000,64 252,04

0 K Pol18 Požární klapka FDMB 250 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,126 5 906,24 744,19

0 K Pol19 Požární klapka FDMB 630 x 300.50 TPM 018/01 ks 0,063 7 210,36 454,25

0 K Pol20 Požární klapka FDMB 355 x 250.50 TPM 018/01 ks 0,063 6 149,96 387,45

0 K Pol7 Regulační klapka 315 x 250 – S - vč. servopohonu ks 0,063 4 129,40 260,15

0 K Pol21 Výustka čtyřhranná 400 x 150 mm ks 0,567 908,65 515,20

0 K Pol22 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 0,189 652,98 123,41

0 K Pol23 Mřížka 125 x 100 ks 0,315 605,16 190,63

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 1,008 246,48 248,45

0 K Pol25 Talířový ventil VEF 125 ks 0,189 261,19 49,36

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 0,630 228,08 143,69

0 K Pol27 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 127 m 0,126 262,11 33,03

0 K Pol28 Regulační klapka 500 x 315 – S - vč. servopohonu ks 0,063 4 729,04 297,93

0 K Pol3 Tlumič hluku buňkový 540 x 315/1000 ks 0,063 5 120,83 322,61

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 4 447,95

0 K Pol29 2.16.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 30 % tvarovek bm 2,205 375,23 827,38

0 K Pol30 2.16.2 Potrubí do obvodu 800 mm s 30 % tvarovek bm 1,890 458,00 865,62

0 K Pol31 2.16.3 Potrubí do obvodu 1600 mm s 20 % tvarovek bm 1,008 941,76 949,29

0 K Pol32 2.16.4 Potrubí do obvodu 1800 mm s 30 % tvarovek bm 1,323 1 088,91 1 440,63

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 0,945 386,27 365,03

g - VZT

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D6 Zažízní č. 3: 574,24
0 K Pol33 Protidešťová žaluzie PRG – 200W ks 0,063 1 723,50 108,58

0 K Pol34 Potrubí kruhové SPIRO 200 s 30 % tvarovek bm 0,630 503,99 317,51

0 K Pol35 Trouba 200/300 šikmo seříznutá jako střížka se sítem ks 0,063 806,57 50,81

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 0,252 386,27 97,34

D D7 Zařízení č. 4 a 5 – Větrání stávající a nové tělocvičny – 1.NP 84 770,87

D D2 Přívod vzduchu: 58 910,18

0 K Pol36
Větrací jednotka A09606 4VBVA s rekuperací tepla 
Vpř. = 6100 m3.h-1, V odv. = 6100 m3.h-1, Qel. = 9 
kW vč. protihlukové podložky SYLOMER

kpl 0,063 293 819,92 18 510,65

0 K Pol37
Kondenzační jednotka UU 85W.U74 vč. podpěrné OK 
(stěnové konzole)

ks 0,063 121 837,57 7 675,77

0 K Pol38 montáž kondnezační jednotky, propojovací Cu potrubí kpl 0,063 32 995,66 2 078,73

0 K Pol39 Protidešťová žaluzie1400 x 500 se sítem ks 0,063 3 331,11 209,86

0 K Pol40 Požární klapka FDMA 1400 x 500.50 TPM 018/01 ks 0,063 12 439,71 783,70

0 K Pol41 Požární klapka FDMB 630 x 550.50 TPM 018/01 ks 0,126 8 715,89 1 098,20

0 K Pol42 Regulační klapka 630 x 550 – S - vč. servopohonu ks 0,189 5 280,85 998,08

0 K Pol43 Regulační klapka Ø 630 – S - vč. servopohonu ks 0,063 4 842,16 305,06

0 K Pol44 Dýza s dlouhým dosahem NZL – A150 ks 1,512 3 943,62 5 962,75

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 6 550,23

0 K Pol45 4.11.1 Potrubí do obvodu 2400 mm s 30 % tvarovek bm 2,835 1 549,68 4 393,34

0 K Pol46 4.11.2 Potrubí do obvodu 3000 mm s 100 % tvarovek bm 0,189 1 899,16 358,94

0 K Pol47 4.11.3 Potrubí do obvodu 3500 mm s 30 % tvarovek bm 0,819 2 195,30 1 797,95

D D8 Potrubí kruhové SPIRO – pozink 14 737,15
0 K Pol48 4.12.1 Potrubí 630 s 10 % tvarovek m 3,150 1 174,44 3 699,49

0 K Pol49 Tepelná izolace tl. 8cm + Al oplechováním m2 4,725 2 104,25 9 942,58

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 2,835 386,27 1 095,08

D D5 Odvod vzduchu: 25 860,69
0 K Pol41 Požární klapka FDMB 630 x 550.50 TPM 018/01 ks 0,063 8 715,89 549,10

0 K Pol50 Požární klapka FDMB Ø 630.50 TPM 018/01 ks 0,063 12 734,93 802,30

0 K Pol51 Regulační klapka 630 x 550 – S - vč. servopohonu ks 0,189 5 280,85 998,08

0 K Pol52 Výustka čtyřhranná 400 x 150 ks 0,756 908,65 686,94

0 K Pol53 Tlumič hluku buňkový 1000 x 500 x 1000 ks 0,063 10 003,45 630,22

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 11 511,57

0 K Pol54 5.7.1 Potrubí do obvodu 6500 mm s 10 % tvarovek bm 0,945 4 333,57 4 095,22

0 K Pol55 5.7.2 Potrubí do obvodu 2400 mm s 35 % tvarovek bm 4,599 1 524,84 7 012,74

0 K Pol56 5.7.3 Potrubí do obvodu 3000 mm se 100 % tvarovek bm 0,189 2 135,52 403,61

D D8 Potrubí kruhové SPIRO – pozink 10 682,48
0 K Pol57 5.8.1 Potrubí 630 s 10 % tvarovek bm 0,630 1 174,44 739,90

0 K Pol49 Tepelná izolace tl. 8cm + Al oplechováním m2 4,725 2 104,25 9 942,58

D D9 Zařízení č. 6 a 7 – Větrání hygienických zařízení a hudební školy – 1.NP 34 362,30

D D2 Přívod vzduchu: 24 461,39

0 K Pol58

Větrací jednotka DUOVENT COMPACT DV TOP 5100 
DI s rekuperací tepla Vpř. = 3200 m3.h-1, V odv. = 
4000 m3.h-1, Qel. = 13 kW vč. protihlukové podložky 
SYLOMER

ks 0,063 250 651,90 15 791,07

0 K Pol59 Požární klapka FDMB 250 x 180.50 TPM 018/01 ks 0,252 6 577,61 1 657,56

0 K Pol18 Požární klapka FDMB 250 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,063 6 610,72 416,48

0 K Pol60 Regulační klapka 250 x 180 – S - vč. servopohonu bm 0,252 3 634,61 915,92

0 K Pol61 Regulační klapka 250 x 200 – S - vč. servopohonu bm 0,063 3 634,61 228,98

0 K Pol62 Regulační klapka 100 x 125 – S - vč. servopohonu bm 0,063 3 666,80 231,01

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 0,126 4 947,92 623,44

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 0,063 599,64 37,78

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 1,134 243,72 276,38

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 0,630 228,08 143,69

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 4 139,08

0 K Pol64 6.15.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 20 % tvarovek bm 1,638 375,23 614,63

0 K Pol65 6.15.2 Potrubí do obvodu 1000 mm s 30 % tvarovek bm 2,835 639,18 1 812,08

0 K Pol66 6.15.3 Potrubí do obvodu 1700 mm s 40 % tvarovek bm 0,819 973,03 796,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 0,756 386,27 292,02

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 0,126 4 947,92 623,44

D D5 Odvod vzduchu: 9 900,91
0 K Pol59 Požární klapka FDMB 250 x 180.50 TPM 018/01 ks 0,126 6 552,78 825,65

0 K Pol67 Požární klapka FDMB 400 x 200.50 TPM 018/01 ks 0,063 6 702,69 422,27

0 K Pol68 Požární klapka FDMB 550 x 300.50 TPM 018/01 ks 0,063 7 603,98 479,05

0 K Pol69 Regulační klapka 180 x 140 – S - vč. servopohonu ks 0,063 3 634,61 228,98

0 K Pol11 Mřížka 100 x 125 ks 0,189 605,16 114,38

0 K Pol22 Výustka čtyřhranná 200 x 100 mm ks 0,693 652,98 452,52

0 K Pol24 Talířový ventil VEF 100 ks 1,008 239,12 241,03

0 K Pol25 Talířový ventil VEF 125 ks 0,378 257,51 97,34

0 K Pol26 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 102 m 0,756 228,08 172,43

0 K Pol27 Ohebná hadice TERMOFLEX MO 127 m 0,315 262,11 82,56

0 K Pol70 Regulační klapka 250 x 180 – S - vč. servopohonu ks 0,063 3 634,61 228,98

0 K Pol71 Regulační klapka 400 x 180 – S - vč. servopohonu ks 0,126 3 756,93 473,37

D D3 Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink 6 082,35

0 K Pol72 7.13.1 Potrubí do obvodu 600 mm s 20 % tvarovek bm 2,268 375,23 851,02

0 K Pol73 7.13.2 Potrubí do obvodu 1000 mm s 30 % tvarovek bm 1,890 629,99 1 190,68

0 K Pol74 7.13.3 Potrubí do obvodu 1700 mm s 40 % tvarovek bm 2,646 1 116,50 2 954,26

0 K Pol63 Tlumič hluku buňkový 500 x 250/1000 ks 0,126 3 793,71 478,01

0 K Pol16 Tepelná izolace tl. 5 cm + Al polep m2 1,575 386,27 608,38

D D10 ostatní činnosti 11 918,33
0 K Pol76 komplexní zkoušky,seřízení,proměření kpl 0,063 32 189,10 2 027,91

0 K Pol77 měření hluku kpl 0,063 20 233,15 1 274,69

0 K Pol78 projektová dokumenatce skutečného provedení kpl 0,063 17 198,17 1 083,48

0 K Pol79 staveništní a mimostaveništní doprava kpl 0,063 50 582,87 3 186,72

0 K Pol75 Montážní a těsnící materiál kpl 0,063 68 976,64 4 345,53
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 531,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 531,61 21,00% 23 211,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 743,25

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 531,61

D 742 Elektroinstalace - EPS 110 531,61

1 K 1

Ústředna EPS pro 1 kruhové vedení pro 250 prvků, 
2xzáložní akumulátor 24Ah/12V, výstup pro OPPO, 
KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v 
Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena v 
technické místnosti S1.44 v 1.PP - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,121 31 133,38 3 767,14

10 K 10
KOPPLER 1x výstup/2x vstupní kontakt vč.instalační 
krabice - výpočet - nakruhové lince č.1 - 2ks = celkem 
2 ks

ks 0,242 2 338,94 566,02

11 K 11
KOPPLER 2x výstup/4x vstupní kontakt vč.instalační 
krabice - výpočet - nakruhové lince č.1 - 3ks = celkem 
3 ks

ks 0,363 2 940,87 1 067,54

12 K 12
Tlačítkový hlásič vnitřní s krytem - červený krytí IP 45 - 
výpočet - kruh č.1 - 6ks = celkem 6 ks

ks 0,726 1 459,24 1 059,41

13 K 13
Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič - výpočet - 
stejný počet jako tlačítkových hlásičů tj. - 6ks = celkem 
6 ks

ks 0,726 42,35 30,75

14 K 14
Termopapír pro interní tiskárnu - výpočet - 1ks pro 
odzkoušení systému EPS + 1ks pro provoz = celkem 
2ks

ks 0,121 173,82 21,03

15 K 15
Lahev zkušebního plynu - výpočet - 1ks stačí na 
odzkoušení 50ks hlásičů tj. 20ks/50ks = 1 ks

ks 0,121 145,61 17,62

16 K 16
Klíč pro tlačítkový hlásič - výpočet - stejný počet jako 
tlačítkových hlásičů tj. 6 ks = celkem 6 ks

ks 0,726 165,34 120,04

17 K 17
Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat. - výpočet - 
stejný počet jako tlačítkových hlásičů požáru tj. 6ks = 
celkem 6 ks

ks 0,726 50,01 36,31

18 K 18
Siréna EPS 105 db červená - výpočet - v.1.PP - 2ks + 
1.NP - 4ks = celkem 6 ks

ks 0,726 1 206,59 875,98

19 K 19
Provozní kniha EPS - výpočet - pro každý objekt 1ks = 
celkem 1 ks

ks 0,121 316,14 38,25

2 K 2
Externí zobrazovací panel, ovládací panel v Českém 
jazyce - výpočet - Osazen za vstupem do objektu - 1 
ks = celkem 1 ks

ks 0,121 10 330,92 1 250,04

20 K 20

Kabel kruhové linky EPS 2x2x0,8 dle 
vyhl.23/2008Sb.požární odolnost min. 30 min třída 
B2ca,s1,d1 - výpočet - kruh č.1 - 800m + kabely ke 
kopplerům a výstupům od EPS - 300m = celkem 
1100m

m 139,150 68,87 9 583,26

21 K 21

Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén + 
výstupy k výtahům- uložení na povrchu v pancéřové 
trubce dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 6ks sirén + 1x 
výstup k ovládání výtahů-zatažení do strojoven = 
celkem 450m

m 54,450 59,21 3 223,98

22 K 22

Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, 
KTPO, EXT panel dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k 
OPPO - 80m + k EXT - 80m + k KTPO - 90m + k ZDP 
5 m = celkem 255m

m 30,855 129,41 3 992,95

23 K 23
Panceřová trubka lakovaná pr.16 - pro ohniodolné 
kabely- výpočet - ohniodolných kabelů celkem 1800m - 
souběžné vedení = 1000 m

m 121,000 254,38 30 779,98

24 K 24
Příchytka pro panceřovou trubku - výpočet - celková 
délka trubky 1000mx3ks příchytky na 1bm = celkem 
3000 ks

ks 363,000 64,29 23 337,27

25 K 25
Krabice ohniodolná na povrch s víkem - propojení 
výstupních ohniodolných kabelů - výpočet - v rozsahu 
dodávky stavby - 7ks

ks 0,847 844,91 715,64

26 K 26
Průraz zdi beton a strop tl.30 cm - výpočet - z 1.PP do 
1.NP - 1ks = celkem 1 ks

ks 0,121 228,54 27,65

27 K 27
Průraz zdi beton tl.45 cm - výpočet - v 1.PP - 12 ks + v 
1.NP - 4ks = celkem 16 ks

ks 1,936 503,30 974,39

28 K 28
Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními 
úseky dle zadání PBŘ = 2m2

m2 0,121 4 598,44 556,41

29 K 29
Měření po úsecích - výpočet - počet detektorů celkem 
26 + označení výstupů 32ks = 58 ks

ks 7,018 30,65 215,10

i - EPS

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 3
Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - 
osazen u vstupu do objektu - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,121 21 478,71 2 598,92

30 K 30
Zákaznický text - výpočet - počet detektorů celkem 26 
+ označení výstupů 32ks = 58 ks

ks 7,018 25,87 181,56

31 K 31
Zapojení komponentů systému EPS, naprogramování, 
odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání 
zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému EPS

Nhod 8,712 459,84 4 006,13

32 K 32
Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu 
dodávky systému EPS

Nhod 0,968 459,84 445,13

33 K 33
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky 
EPS, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 
kpl

Nhod 0,968 459,84 445,13

34 K 34

Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení 
hlavním projektantem a investorem stavby 
vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před 
realizací stavby

Nhod 5,082 459,84 2 336,91

35 K 35
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x 
papírová podoba + 1x digitální forma, předání 
zákazníkovi

Nhod 2,904 459,84 1 335,38

36 K 36

Stavební přípomoce, zahození drážek, začištění - 
rozsah celé přístavby kancelářských prostor v rámci 
přístavby a začištění prostupů v rámci celého objektu 
řešeného systémem EPS

Nhod 8,470 459,84 3 894,84

4 K 4

Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - 
osazeno u externího zobrazovacího panelu na chodbě 
za vstupem ve vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu 
odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks = celkem 1ks

ks 0,121 8 566,23 1 036,51

5 K 5
Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a 
stožárku na střeše - výpočet - instalováno u ústředny 
EPS v technické místnosti S1.44 - 1 ks = celkem 1 ks

ks 0,121 64 918,58 7 855,15

6 K 6
Multisenzorový hlásič požáru vč.instalační zásuvky - 
výpočet - na kruhu č.1 - 20ks = celkem 20 ks

ks 2,541 1 291,60 3 281,96

7 K 7
Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u 
KTPO - výpočet - 1ks osazen nad KTPO u vstupu do 
objektu v úrovni 1.PP = celkem 1 ks

ks 0,121 1 618,04 195,78

8 K 8
KOPPLER 1x hlídaný výstup vč.instalační krabice - 
výpočet - 1ks osazen ve skříni ústředny EPS v 
technické místnosti S1.44 pro sirény = celkem 1 ks

ks 0,121 2 272,49 274,97

9 K 9

KOPPLER 4x reléový výstup vč.instalační krabice - 
výpočet - 1ks osazen ve skříni ústředny EPS v 
technické místnosti S1.44 zapojení v RPO = celkem 1 
ks

ks 0,121 3 194,01 386,48
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Cena bez DPH 57 532,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 532,61 21,00% 12 081,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 614,46

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 532,61

D D1 PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM 17 605,62
1 K Pol1

Vstupní tablo Loxone (Loxone Intercom, NFC Code 
Touch, montážní dvojrámeček)

ks 0,060 19 978,58 1 198,71

10 K Pol10 Kabel UTP 4x2x0,5 m 43,500 30,57 1 329,80

11 K Pol11 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 43,500 26,45 1 150,58

12 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 54,000 54,88 2 963,52

13 K Pol13 Elektroinstalační krabice KO100 ks 0,570 172,56 98,36

14 K Pol14
Software pro přístup a automatizaci, programování, 
objednávkový systém, webové rozhraní

kpl 0,030 62 003,84 1 860,12

15 K Pol15 Provoz webového rozhraní v cloudu rok 0,150 7 043,89 1 056,58

16 K Pol16 Zkušební provoz kpl 0,030 1 839,38 55,18

17 K Pol17 Akumulátor 12V/18Ah ks 0,120 765,25 91,83

2 K Pol2 Kódová klávesnice NFC Code Touch ks 0,510 10 121,29 5 161,86

3 K Pol3 Loxone Relay Extension ks 0,090 10 095,12 908,56

4 K Pol4 Elektromagnetický zámek 24VDC ks 0,510 1 297,91 661,93

5 K Pol5
Elektromechanický samozamykací zámek ASSA 
ABLOY EL560/55/20 s panikovou klikou

ks 0,060 13 032,75 781,97

6 K Pol6 Kabel EA218, dl. 6m ks 0,060 1 015,92 60,96

7 K Pol7
Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/5A vč. Akumulátoru 
18Ah

ks 0,030 7 522,03 225,66

D D2 OVLÁDÁNÍ LOXONE 8 564,53
25 K Pol10 Kabel UTP 4x2x0,5 m 54,000 30,57 1 650,78

26 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 54,000 54,88 2 963,52

18 K Pol18 Loxone Miniserver ks 0,030 22 532,03 675,96

19 K Pol19 Jednotka DI Extension ks 0,060 8 642,52 518,55

20 K Pol20 Jednotka Relay Extension ks 0,090 10 095,12 908,56

21 K Pol21 Jednotka RS485 Extension ks 0,030 6 019,18 180,58

22 K Pol22 Jednotka DALI Extension ks 0,090 16 629,47 1 496,65

23 K Pol23 PoE zdroj 24VDC ks 0,060 1 504,61 90,28

24 K Pol24 19" DIN lišta s krytem ks 0,090 885,03 79,65

D D3 ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EZS 6 290,19
36 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 48,000 54,88 2 634,24

27 K Pol25 Převodník RS-485 ks 0,030 3 595,41 107,86

28 K Pol26 Digitální PIR Aqua S, 24VDC ks 0,570 756,26 431,07

29 K Pol27 Okenní / dveřní magnetický kontakt, max. 100V ks 0,270 606,26 163,69

30 K Pol28 Infrazávora s dosahem 60m vč. konzole sada 0,030 4 730,88 141,93

31 K Pol29 8-mi zónový expandér ks 0,090 9 166,23 824,96

33 K Pol30 Zálohovaná vnitřní siréna ks 0,060 728,51 43,71

34 K Pol31 Kabel FI-HT04 m 36,000 28,26 1 017,36

35 K Pol32 Kabel Superbus AB01 m 13,500 51,83 699,71

32 K Pol7
Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/5A vč. Akumulátoru 
18Ah

ks 0,030 7 522,03 225,66

D D4 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ LAN 7 426,00
52 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 42,000 54,88 2 304,96

37 K Pol33 RACK rozvaděč 19" 42U 800x800mm ks 0,030 16 339,31 490,18

38 K Pol34 Napájecí panel 8x230V ks 0,030 794,48 23,83

39 K Pol35 Patch panel 24xRJ45 1U cat.6 ks 0,030 3 659,99 109,80

40 K Pol36 Vyvazovací panel 1U ks 0,060 229,94 13,80

41 K Pol37 Optická vana pro 12 vl., komplet ks 0,060 6 516,66 391,00

42 K Pol38 Switch HPE 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+ ks 0,030 29 804,47 894,13

43 K Pol39 MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM ks 0,030 5 040,70 151,22

44 K Pol40
Wifi Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD-5, Wave2 AC AP, bez 
PoE adaptéru, 5-pack

sada 0,030 23 153,16 694,59

45 K Pol41 APC Smart-UPS XL Modular 1500VA ks 0,030 8 619,78 258,59

k - Slaboproud

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

Strana 219 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K Pol42 Server Intel NUC 10i7FNHJA, šedá (Mini PC) ks 0,030 12 185,87 365,58

47 K Pol43 Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6komplet ks 0,210 276,16 57,99

48 K Pol44 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 komplet ks 0,120 419,38 50,33

49 K Pol45 Elektroinstalační krabice pr. 68mm ks 0,330 48,04 15,85

50 K Pol46 Kabel UTP 4x2x0,5 cat. m 40,500 30,57 1 238,09

51 K Pol47 Optický kabel 8vl. SM m 3,000 37,74 113,22

53 K Pol48 Patch kabel UTP cat.6 1m ks 0,600 57,39 34,43

54 K Pol49 Optický patchcord SM 9/125um dl. 1m ks 0,060 262,55 15,75

55 K Pol50 SFP modul ks 0,060 202,38 12,14

56 K Pol51 Měření jednotlivých LAN vývodů ks 0,660 91,97 60,70

57 K Pol52 Měření optického kabelu vlákno 0,240 196,05 47,05

58 K Pol53 Kompletní nastavení switchů a routeru kpl 0,030 2 759,07 82,77

D D5 PŘÍPRAVA PRO ROZHLAS A CENTRÁLNÍ ČAS 535,33
60 K Pol12 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 5,400 54,88 296,35

59 K Pol54 Kabel JYTY 2x1 m 6,000 29,96 179,76

61 K Pol55 Elektroinstalační krabice pr. 68mm s víčkem ks 0,600 98,70 59,22

D D6 OSTATNÍ 17 110,94
62 K Pol56 Drátěnný rošt 54/100 vč. závěsu m 2,400 230,17 552,41

63 K Pol57 Lišta 40x20 m 1,200 128,17 153,80

64 K Pol58 Kabelová drážka 40mm vč. hrubého začištění m 20,700 95,65 1 979,96

65 K Pol59 Průvrty zdí vč. začištění ks 1,650 84,15 138,85

66 K Pol60 Průvrty stropem vč. začištění ks 0,060 217,05 13,02

67 K Pol61 Programování systémů, vzájemná koordinace hod 0,450 735,75 331,09

68 K Pol62 Zkušební provoz kpl 0,030 1 839,38 55,18

69 K Pol63
Drobný instalační materiál (vruty, hmoždinky, svorky 
apod.)

kpl 0,030 3 051,45 91,54

70 K Pol64 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl 0,030 459 836,32 13 795,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing.arch.Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 594,31

D D1 1.  Rozvaděč MR-1 5 395,56

D D2 1.1  Řídící systém 2 504,17

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,026 13 890,97 361,17

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,026 11 970,41 311,23

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 0,052 6 570,25 341,65

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,026 6 149,04 159,88

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 0,052 7 005,26 364,27

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,026 3 997,88 103,94

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,026 2 299,22 59,78

0 K 101.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 1,586 505,83 802,25

D D3 1.2 Přístroje 1 552,32
0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604116.R Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,026 850,71 22,12

0 K 3604116.R Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,026 850,71 22,12

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,026 8 181,55 212,72

0 K 3604336.R Termostat příložný +15…+95°C ks 0,026 1 007,98 26,21

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,026 10 422,83 270,99

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,026 3 091,07 80,37

0 K 3602338.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 3.bod. pom. 
kontakty - NM24A-S2

ks 0,078 1 735,45 135,37

0 K 3602335.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-
SR

ks 0,208 2 603,64 541,56

0 K -
Uzavírací ventil se servopohonem 24Vac, ovládání 
2(3)bod. - součást dodávky ZTI

ks 0,130 250,16 32,52

0 K 3604338.R
Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně 
elektrody zaplavení

ks 0,026 1 297,68 33,74

D D4 1.3 Rozvaděč 1 339,07

0 K 102.MaR

Rozvaděčová skříň 800/1400/300, napěťová soustava 
3NPE 230/400V 50Hz TN-S, Ochrana před 
nebezpečným dotykem automatickým odpojením od 
zdroje, Krytí IP54/20 včetně příslušenství , včetně 
náplně (hlavní vypínač, svorkovnice, ochrany, pojistky, 
jističe, relé, trafo, napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, 
ovladače......), osvětlení, větrání.

ks 0,026 51 502,54 1 339,07

D D5 2.  Rozvaděč MR-2 8 151,41

D D6 2.1  Řídící systém 3 780,03

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,026 13 890,97 361,17

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,026 11 984,43 311,60

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 0,104 6 570,25 683,31

m - MaR

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,052 6 149,04 319,75

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 0,078 7 005,26 546,41

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,026 3 997,88 103,94

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,026 2 299,22 59,78

0 K 103.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 2,756 505,83 1 394,07

D D7 2.2 Přístroje 2 864,93
0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604115.R Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,026 8 181,55 212,72

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604141.R Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604142.R Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B) ks 0,026 786,33 20,44

0 K 3604152.R Ústředna detektoru kouře ABV-S-300/D + čidlo SDD ks 0,026 8 181,55 212,72

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,026 10 422,83 270,99

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,052 3 091,07 160,74

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,026 3 091,07 80,37

0 K 3602335.R.1
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,156 3 091,07 482,21

0 K 3604138.R Polovodičové relé 3F 400V 30A ks 0,026 10 422,83 270,99

0 K 3602336.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - NM24A-
SR

ks 0,026 3 091,07 80,37

0 K 3602338.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 3.bod. pom. 
kontakty - NM24A-S2

ks 0,078 1 735,45 135,37

0 K 3602335.R
Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-
SR

ks 0,234 2 603,64 609,25

D D8 2.3 Rozvaděč 1 506,45

0 K 104.MaR

Skříňový rozvaděč cca 800/1600/300 s podstavcem 
100mm, napěťová soustava 3NPE 230/400V 50Hz TN-
S, Ochrana před nebezpečným dotykem automatickým 
odpojením od zdroje, Krytí IP54/20 včetně 
příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, 
svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, 
napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......), 
osvětlení, větrání.

ks 0,026 57 940,36 1 506,45

D D9 3.  Rozvaděč MR-3 7 230,37

D D10 3.1  Řídící systém 5 053,57

0 K 3604250.R
Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485 - mark320

ks 0,026 13 890,97 361,17

0 K 3604350.R
Dotykový ovládací grafický terminál 7“, 800x480, ARM, 
256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - 
HT200

ks 0,026 11 976,18 311,38

0 K 3604251.R
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
protokol Modbus - R560

ks 0,026 6 570,25 170,83

0 K 3604253.R
Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus - R430

ks 0,026 6 149,04 159,88

0 K 3604255.R
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol 
Modbus - R610

ks 0,026 7 005,26 182,14

0 K 3604256.R
Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, 
protokol Modbus - M320

ks 0,078 3 997,88 311,83

0 K 3604259.R
Převodník RS232 – RS485/422, galv. oddělení, 
napájení 24 V st./10...35 V ss, montáž na DIN lištu - 
R012

ks 0,026 4 145,95 107,79

0 K 3604299.R
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, 
napájecí zdroj

ks 0,026 2 299,22 59,78

0 K 3604287.R
GSM modem RS232, SIM, USB, 1xOut, 1xIN, GPRS, 
Watchdog, napájecí zdroj, bateriový modul, anténa - 
(GSM-BGS5-232)

ks 0,026 2 338,77 60,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 3604150.R
Prostorový snímač teploty a vlhkosti, komunikativní, 
komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená, bez 
displeje a otočného ovladače - UI071

ks 0,494 2 946,68 1 455,66

0 K 105.MaR Software (řídící jednotka+terminál) - I/O ks 1,560 505,83 789,09

0 K 106.MaR Software (integrace prost. přístrojů) - I/O ks 1,456 275,91 401,72

0 K 107.MaR
Software (integrace řídící jednotky osvětlení Modbus 
(převodníku DALI)) - I/O (cca)

ks 2,080 275,91 573,89

0 K 108.MaR Software (integrace GSM modem) - I/O ks 0,390 275,91 107,60

D D11 3.2 Přístroje 670,35
0 K 3604111.R Čidlo teploty venkovní Pt1000 - UT051 ks 0,026 507,67 13,20

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,026 493,87 12,84

0 K 3604112.R.1 Stonkové čidlo s jímkou Pt1000 - TF-43 ks 0,026 696,20 18,10

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,026 493,87 12,84

0 K 3604112.R čidlo teploty vody příložné Pt1000 - ALTF02 ks 0,026 493,87 12,84

0 K 3604113.R Čidlo teploty prostorové Pt1000 - UT001 ks 0,026 507,67 13,20

0 K 3603336.R
Havarijní STOP tlačítko v plast. skříňce s aretací 
stiskn. polohy - 1R

ks 0,026 663,10 17,24

0 K 3604332.R
Manostat havarijní 40-400kPa 1P - vč. připojovacího 
materiálu

ks 0,026 1 982,85 51,55

0 K 3604338.R
Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně 
elektrody zaplavení

ks 0,026 1 297,68 33,74

0 K -.1
Trojcestný ventil se servopohonem 24V, ovl. 0-10V - 
součást dodávky ÚT

ks 0,052 250,16 13,01

0 K 3605336.R
Termostatický pohon pro radiátorové ventily 24Vac 2-
bod. ovládání - STA73

ks 0,884 515,03 455,29

0 K 3603365.R Houkačka 24Vac ks 0,026 634,58 16,50

D D12 3.3 Rozvaděč 1 506,45

0 K 109.MaR

Skříňový rozvaděč cca 800/1600/300 s podstavcem 
100mm, napěťová soustava 3NPE 230/400V 50Hz TN-
S, Ochrana před nebezpečným dotykem automatickým 
odpojením od zdroje, Krytí IP54/20 včetně 
příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, 
svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, 
napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......), 
osvětlení, větrání.

ks 0,026 57 940,36 1 506,45

D D13 4.  Kabely, montážní materiál 8 947,53
0 K 210860201R Kabel JYTY 2x1 m 58,110 22,99 1 335,95

0 K 210860202R Kabel JYTY 3x1 m 1,950 25,75 50,21

0 K 210860203R Kabel JYTY 4x1 m 19,162 28,51 546,31

0 K 210860204R Kabel JYTY 7x1 m 6,214 39,55 245,76

0 K 210860206R Kabel JYTY 14x1 m 1,612 66,22 106,75

0 K 210860271R Kabel JXFE-R 2x2x0,8 m 13,260 37,71 500,03

0 K 210860212R Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1,300 27,59 35,87

0 K 210860214R Kabel CYKY-J 4x1,5 m 3,120 34,03 106,17

0 K 210860216R Kabel CYKY-J 5x2,5 m 0,468 51,50 24,10

0 K 210860218R Kabel CYKY-J 5x4 m 1,092 72,66 79,34

0 K 210860261R Kabel komunikační 2*2*0,8 m 32,500 22,99 747,18

0 K 210860305R Vodič CYY 6mm2 m 2,600 29,43 76,52

0 K 210860306R Vodič CYY 10mm2 m 1,040 41,39 43,05

0 K 220260728R Kabelová trasa - žlab - cca m 3,900 445,13 1 736,01

0 K 22030101R Kabelová trasa - lišty, příchytky… - cca m 33,800 66,22 2 238,24

0 K 110.MaR

Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení 
kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární 
ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a 
průchody zdivem a stropy, měření kabeláže........

ks 0,026 41 385,97 1 076,04

D D14 5.  Ostatní 2 869,44
0 K 111.MaR

PC v konfiguraci pro DDC systém, LCD monitor, 
klávesnice, myš, tiskárna, OS

ks 0,026 32 189,09 836,92

0 K 112.MaR
Vizualizační program Merbon SCADA pro 5 000 
datových bodů

ks 0,026 18 209,83 473,46

0 K 113.MaR
Úprava vizualizačního programu pro možnost volby 
provozu v jednotlivých požadovaných zónách

ks 0,026 5 518,13 143,47

0 K 114.MaR Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB ks 0,026 9 196,88 239,12

0 K 115.MaR
Spolupráce s provozovatelem (dodavatel IT) při 
zapojení přenosu dat do centrálního monitorovacího 
PC a na Web

ks 0,026 4 598,44 119,56

0 K 116.MaR
Nepředpokládatelné náklady při integraci řídícího 
systému osvětlení tělocvičen (modbus, DALI…)

ks 0,026 11 955,95 310,85

0 K 117.MaR Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu hod 1,040 367,88 382,60

0 K 118.MaR Revize ks 0,026 7 817,35 203,25

0 K 119.MaR Zaškolení obsluhy hod 0,208 367,88 76,52

0 K 120.MaR Dokumentace skutečného provedení ks 0,026 3 218,91 83,69

P
 Poznámka k položce:

.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 800,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 800,56 21,00% 60 018,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 818,68

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

c008 - Sanace

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 800,56

D HSV Práce a dodávky HSV 285 800,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 978,90

1 K 319202114
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 
600 mm

m 40,000 1 545,08 61 803,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202114

2 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 
900 mm

m 10,000 2 317,57 23 175,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202115

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 132 665,40

3 K 612125100
Vyplnění spár vnitřních povrchů vápennou maltou, 
ploch z cihel stěn

m2 90,000 251,79 22 661,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612125100

4 K 612821012
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a 
zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. 
jádrové omítky do 30 mm ručně štuková

m2 90,000 727,48 65 473,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612821012

5 K 612821031
Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací 
vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně

m2 90,000 494,79 44 531,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612821031

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 818,30

6 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 90,000 98,01 8 820,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

7 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 
vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 
upravované plochy do 6 m

m2 90,000 488,86 43 997,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985142111

D 997 Přesun sutě 13 605,84

8 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 5,095 686,79 3 499,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 5,095 289,19 1 473,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 71,330 12,64 901,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 5,095*14 71,330

11 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,095 1 517,49 7 731,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 1 732,12

26 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,124 338,04 1 732,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

c008 - Sanace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 580,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 580,00 21,00% 31 201,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 781,80

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

x - VRN

Metrostav DIZ s.r.o.

Strana 227 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 580,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 900,00

17 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

m2 690,000 10,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 141 680,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 360,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 0,023 30 000,00 690,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 0,023 40 000,00 920,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 0,023 30 000,00 690,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 0,023 70 000,00 1 610,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace pro realizaci stavby s 
odsouhlasenými stroji

VV
výrobní dokumentace - výkresy výztuže monolitických kcí, 
výkresy zámečnických kcí, další potřebná výrobní 
dokumentace

VV 0,023 0,023

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,023 150 000,00 3 450,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby nutná pro uvedední do zkušebního provozu/kolaudaci

D VRN2 Příprava staveniště 345,00
13 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě ks 0,023 15 000,00 345,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021103000
VV ochrana stávající-zachovávané zeleně (stromy, keře, atd.)
VV 0,023 0,023

D VRN3 Zařízení staveniště 6 555,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště ks 0,023 160 000,00 3 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

12 K 034103000 Oplocení staveniště ks 0,023 90 000,00 2 070,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi DIO ks 0,023 15 000,00 345,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 0,023 20 000,00 460,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 127 420,00
15 K 041002000 Dozory ks 0,023 30 000,00 690,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041002000

VV
individuální konzultace zhotovitele s konkrétním specialistou 
při řešení dílčích konstrukcí nad rámec autorského dozoru 

VV
- např. účast statika při prohlubování základů, účast specialisty 
na sanace, účast geodeta či geotechnika v průběhu realizace 
zemních prací apod. 

VV 0,023 0,023

8 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 0,276 30 000,00 8 280,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000

16 K 043203003 Rozbory - zemina ks 0,069 10 000,00 690,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043203003

14 K 044002000 Revize ks 0,023 50 000,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000

9 K 045203000 Kompletační činnost ks 0,023 440 000,00 10 120,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000

10 K 045303000 Koordinační činnost ks 0,023 4 630 000,00 106 490,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000

x - VRN

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.3 - Spojovací krček

Strana 228 z 277



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 986 233,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 986 233,20 21,00% 207 108,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 193 342,17

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 986 233,20

D HSV Práce a dodávky HSV 899 053,81

D 1 Zemní práce 367 429,36

92 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 240 mm

m2 53,933 1 678,55 90 529,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235131
VV 1.np zázemí
VV (3,985*2+13,603)*2,5 53,933

85 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 300 mm

m2 115,680 2 015,81 233 188,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235151
VV 1.np přístavba výtah
VV (2,123*2+7,1)*3,75-(1,11*2,67)-(1,2*1,5) 37,784
VV 2.np
VV (2,123*2+7,1)*3,75-(1,2*1,5*2) 38,948
VV 3.np=2.np
VV 38,948 38,948
VV Součet 115,680

88 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 9,406 1 341,67 12 619,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272031
VV atika zázemí
VV 15,676*0,6 9,406
VV Součet 9,406

89 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 30,068 990,38 29 778,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211
VV 1.np zázemí
VV (3,985*2+3,15+0,963+1)*2,75-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2) 30,068

90 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka přizdívky 150 mm

m2 1,252 1 048,50 1 312,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272256
VV 1.np zázemí
VV 0,963*1,3 1,252

D 4 Vodorovné konstrukce 327 848,31

149 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 17,086 5 035,11 86 029,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
VV 68,343*0,25 17,086

63 K 411354209

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 
mm

m2 68,343 698,74 47 753,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354209
VV strop nad 1.np
VV 2,55*4,231+13,603*4,231 68,343
VV Součet 68,343

66 K 4.1R Příplatek za tl.plechu 1,25mm m2 68,343 124,16 8 485,47

147 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 68,343 517,69 35 380,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313

148 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 68,343 299,27 20 453,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314

c1.1 - Západní přístavba 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

150 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,348 36 327,69 12 642,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021
VV 68,343*0,00444 0,303
VV 0,303*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,348

62 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 20,000 267,92 5 358,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221
VV 1.np
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

60 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 1,980 10 207,08 20 210,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

61 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 1,851 34 948,85 64 690,32 CS ÚRS 2022 02

VV 1.np ostatní
VV (3*4+4,45*10)*0,0312 1,763
VV Součet 1,763
VV 1,763*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,851

94 M 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 t 0,217 34 948,16 7 583,75 CS ÚRS 2022 02

VV 1.np zázemí
VV ((2*2,7)*3)*0,0134 0,217

54 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 0,627 6 935,67 4 348,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
VV atika zázemí
VV (0,2*0,2)*15,675 0,627
VV Součet 0,627

55 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 6,270 1 056,66 6 625,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV atika zázemí
VV 0,2*15,675*2 6,270
VV Součet 6,270

56 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 6,270 649,60 4 072,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

59 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,116 36 327,69 4 214,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
VV 1.pp
VV 0,627*0,185 0,116

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 858,34

98 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 114,069 68,71 7 837,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
VV (53,933+30,068*2) 114,069

99 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 114,069 365,12 41 648,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

100 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 228,138 71,33 16 273,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
VV 114,069*2 228,138

144 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 4,540 902,80 4 098,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302
VV ((2*2+0,75*2)+((2,2*2+0,75*2)*2)+(2,2*2+0,5*2))*0,2 4,540
VV Součet 4,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 565,40

104 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 100,000 57,94 5 794,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

140 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 100,000 82,77 8 277,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

46 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém 
kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 20,000 779,90 15 598,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973042251
VV 20 20,000

146 K 9.1R Požární utěsnění prostupů ks 40,000 1 747,41 69 896,40

D 998 Přesun hmot 34 352,40

132 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 100,752 340,96 34 352,40 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 49 482,39

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 845,99

91 K 763164546

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární 
impregnovanou DFH2, tl. 15 mm

m 5,600 672,18 3 764,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164546
VV 1.np zazemí
VV 2,8*2 5,600

137 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,070 1 168,32 81,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 636,40

125 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 200,000 7,36 1 472,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

126 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 210,000 1,84 386,40 CS ÚRS 2022 02
VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

123 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 700,000 8,28 5 796,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

124 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 700,000 54,26 37 982,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 697,00
145 K HZS1301

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník

hod 100,000 376,97 37 697,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:
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DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 500 134,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 500 134,49 21,00% 315 028,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 815 162,73

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 500 134,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 500 134,49

D 1 Zemní práce 243 503,03

1 K 132151254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
100 do 500 m3

m3 337,620 211,53 71 416,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151254
VV 3*1,8*29,5 159,300
VV 2,5*1,85*24 111,000
VV 2*1,8*18,7 67,320
VV Součet 337,620

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 221,343 174,74 38 677,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 337,62 337,620
VV zpětný zásyp
VV -116,277 -116,277
VV Součet 221,343

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 106,715 9,20 10 181,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 221,343*5 1 106,715

4 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 337,620 36,79 12 421,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

30 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 398,417 183,94 73 284,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 221,343*1,8 398,417

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 221,343 18,39 4 070,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

15 K 174151103

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů 
zřízených v těchto zářezech

m3 136,854 137,95 18 879,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151103
VV 2,7*0,7*29,5 55,755
VV 2,2*0,7*24 36,960
VV 1,8*0,7*18,7 23,562
VV Mezisoučet 116,277
VV 0,95*0,3*72,2 20,577
VV Součet 136,854

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 45,269 321,89 14 571,64 CS ÚRS 2022 02
VV 20,577*2,2 45,269

D 2 Zakládání 79 545,70

8 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 4,513 1 057,58 4 772,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111
VV 72,200*0,25*0,25 4,513

9 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 36,273 45,98 1 667,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110
VV 72,2*(3,14*0,16) 36,273

10 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 42,965 45,98 1 975,53 CS ÚRS 2022 02

d - Opěrná zeď

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 36,273*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 42,965

7 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm

m 72,200 229,92 16 600,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755216

13 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

m2 185,900 45,98 8 547,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141131
VV 3*29,5 88,500
VV 2,5*24 60,000
VV 2*18,7 37,400
VV Součet 185,900

14 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 220,199 45,98 10 124,75 CS ÚRS 2022 02

VV 185,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 220,199

11 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného

m3 28,880 1 241,58 35 856,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213311141
VV 72,2*1,6*0,25 28,880

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 909 846,30

24 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 
se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 10,000 351,93 3 519,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123
VV 2*5 10,000

25 M 55342153
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 10,000 372,54 3 725,40 CS ÚRS 2022 02

20 K 348171143
Montáž oplocení z dílců kovových panelových 
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky 
přes 1,0 do 1,5 m

m 72,200 245,15 17 699,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171143

21 M 55342415

plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým 
horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ 
komaxit

kus 30,000 1 728,99 51 869,70 CS ÚRS 2022 02

26 K 348171146
Montáž oplocení z dílců kovových panelových 
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky 
přes 1,5 do 2,0 m

m 20,000 255,28 5 105,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171146
VV 2*10 20,000

27 M 55342412
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 10,000 1 581,86 15 818,60 CS ÚRS 2022 02

19 K 348215122

Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového 
kamene neupraveného výplňového na sucho ze 
svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m

m3 185,900 4 368,52 812 107,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348215122
VV 3*1*29,5 88,500
VV 2,5*1*24 60,000
VV 2*1*18,7 37,400
VV Součet 185,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 102,90

17 K 936173111
Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na 
konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do 20 kg

kus 30,000 484,86 14 545,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936173111
VV sloupky oploceni
VV 30 30,000

18 M 55342158
plotový sloupek s patkou pro svařované panely 
profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová 
úprava Pz a komaxit

kus 30,000 372,54 11 176,20 CS ÚRS 2022 02

23 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

kus 10,000 357,02 3 570,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
VV 2*5 10,000

22 K 966072811
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové 
sloupky, výšky přes 1 do 2 m

m 30,000 93,69 2 810,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072811
VV 2*15 30,000

D 998 Přesun hmot 235 136,56

28 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 539,948 212,18 114 566,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

29 K 998232121

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 1000 m

t 539,948 223,30 120 570,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232121
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 594 386,40

D HSV Práce a dodávky HSV 594 386,40

D 1 Zemní práce 120 170,08

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 7,500 229,92 1 724,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

2 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 30,000 55,18 1 655,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107152

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 6,000 183,94 1 103,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

4 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 1,800 137,95 248,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111

5 K 122111101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 
nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 3,000 597,80 1 793,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122111101

6 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 
1 000 m3

m3 216,300 91,97 19 893,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205

7 K 129911123

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu železového nebo předpjatého

m3 1,200 7 817,35 9 380,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911123

P
 Poznámka k položce:

vybourání části schodiště včetně úpravy napojení na nový stav

8 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 0,960 717,36 688,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 220,260 174,74 38 488,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 2 202,600 9,20 20 263,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P
 Poznámka k položce:

skládka do 20km

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,480 137,95 66,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

12 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,210 597,80 125,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

13 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 1,380 413,86 571,13 CS ÚRS 2022 02

ch - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 180405111
Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo 
prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 56,100 68,98 3 869,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405111

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,040 165,54 337,70 CS ÚRS 2022 02

16 K 181152301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních bez zhutnění

m2 33,000 18,39 606,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152301

17 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 226,200 32,19 7 281,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

18 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 33,000 27,59 910,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 8,262 597,80 4 939,02 CS ÚRS 2022 02

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 33,000 38,63 1 274,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

21 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 12,900 43,23 557,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411132

22 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 12,900 18,39 237,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

23 K 182311123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 12,900 321,89 4 152,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182311123

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 143,82

24 K 339921112
Osazování palisád betonových jednotlivých se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

kus 9,000 229,92 2 069,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921112

25 M 59228410
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1000mm

kus 9,000 413,86 3 724,74 CS ÚRS 2022 02

26 K 339921113
Osazování palisád betonových jednotlivých se 
zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

kus 30,000 321,89 9 656,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921113

27 M 59228411
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1200mm

kus 30,000 689,77 20 693,10 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 55,17

28 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,048 1 149,41 55,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

D 5 Komunikace pozemní 275 686,05

29 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 56,100 82,77 4 643,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564211111

30 K 564752113
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
170 mm

m2 123,600 216,13 26 713,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564752113

31 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 67,500 170,14 11 484,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

32 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 108,000 202,33 21 851,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

33 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 99,000 229,92 22 762,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111

34 K 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 99,000 542,62 53 719,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101

35 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 99,000 386,27 38 240,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144111

36 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 63,000 290,39 18 294,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112
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37 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 63,342 352,24 22 311,59 CS ÚRS 2022 02

38 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 0,918 613,43 563,13 CS ÚRS 2022 02

39 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 9,000 332,52 2 992,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212211

40 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 12,206 482,84 5 893,55 CS ÚRS 2022 02

41 K 596412312

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, 
bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2

m2 56,100 279,34 15 670,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412312

42 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 56,100 544,46 30 544,21 CS ÚRS 2022 02

D 8 Trubní vedení 13 326,04

43 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

m 0,600 183,94 110,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310

44 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 0,609 1 811,79 1 103,38 CS ÚRS 2022 02

45 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 
150

kus 0,600 229,92 137,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310310

46 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 0,600 413,86 248,32 CS ÚRS 2022 02

47 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 0,900 3 218,91 2 897,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

48 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 0,900 689,77 620,79 CS ÚRS 2022 02

49 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 0,900 321,89 289,70 CS ÚRS 2022 02

50 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 0,900 689,77 620,79 CS ÚRS 2022 02

51 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 0,900 781,74 703,57 CS ÚRS 2022 02

52 K 899101211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 
hmotnosti jednotlivě do 50 kg

kus 0,300 183,94 55,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899101211

53 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 0,900 1 149,61 1 034,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112

54 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 0,900 1 149,61 1 034,65 CS ÚRS 2022 02

55 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 0,900 4 414,50 3 973,05 CS ÚRS 2022 02

56 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 0,300 1 655,44 496,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 131,12

57 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 0,900 505,83 455,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

58 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 0,600 965,67 579,40 CS ÚRS 2022 02

59 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 0,300 781,74 234,52 CS ÚRS 2022 02

60 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

kus 0,600 781,74 469,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112

61 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 0,600 689,77 413,86 CS ÚRS 2022 02

62 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 0,600 597,80 358,68 CS ÚRS 2022 02

63 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 0,600 390,31 234,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112

64 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 28,500 156,64 4 464,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

65 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 41,136 294,30 12 106,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

66 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 6,120 266,71 1 632,27 CS ÚRS 2022 02

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 31,824 266,71 8 487,78 CS ÚRS 2022 02

68 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 2,448 781,74 1 913,70 CS ÚRS 2022 02
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69 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 1,567 781,74 1 224,99 CS ÚRS 2022 02

70 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 25,800 257,51 6 643,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

71 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 9,180 211,53 1 941,85 CS ÚRS 2022 02

72 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 17,136 239,12 4 097,56 CS ÚRS 2022 02

73 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 1,650 229,92 379,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

74 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 1,650 183,94 303,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112

75 K 935932211
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z 
pozinkované oceli

m 3,450 3 219,64 11 107,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935932211

76 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 
500 mm

m 7,800 229,92 1 793,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008211

77 K 966008231

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
plastového s krycím roštem šířky do 200 mm

m 2,100 137,95 289,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008231

D 997 Přesun sutě 80 076,19

78 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 9,000 45,98 413,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

79 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 171,000 5,52 943,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

P
 Poznámka k položce:

skládka do 20km

80 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,367 50,58 423,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

81 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 113,373 7,36 834,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

88 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,967 183,94 1 097,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615

82 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,400 229,92 551,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221625

83 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,000 321,89 2 897,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645

89 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 396,468 183,91 72 914,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

D 998 Přesun hmot 9 797,93

86 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 53,267 183,94 9 797,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 104,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 361 104,88 21,00% 75 832,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 436 936,90

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

n - Sadové úpravy

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 104,88

D HSV Práce a dodávky HSV 361 104,88

D 1 Zemní práce 358 890,82

19 K 111200211
Příprava půdy pod porostem chemicky herbicidem 
celoplošně v rovině nebo na svahu do 1:5

ha 0,048 27 591,70 1 324,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111200211

20 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 5,760 551,81 3 178,43 CS ÚRS 2022 02
VV 0,048*120 'Přepočtené koeficientem množství 5,760

29 K 111211241
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 5,000 137,95 689,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211241

27 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 5,000 413,86 2 069,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

28 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 367,88 1 839,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

32 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 137,95 689,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201411

30 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 110,36 551,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201421

34 K 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 
mm

kus 95,000 27,59 2 621,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301951
VV 5*19 95,000

31 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 95,000 27,59 2 621,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301971
VV 5,000*19 95,000

16 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 789,100 59,78 47 172,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
VV 489,1+300 789,100

17 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 489,100 41,39 20 243,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

18 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 14,673 165,54 2 428,97 CS ÚRS 2022 02
VV 489,1*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,673

1 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 12,000 505,83 6 069,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101221

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,000 1 287,56 7 725,36 CS ÚRS 2022 02
VV 12,000*0,5 6,000

22 K 183402121
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 
souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 489,100 7,36 3 599,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183402121

3 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 12,000 413,86 4 966,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184201112

4 M 1.1R javor babyka "elsrijk"  pr.16-16cm ks 12,000 8 175,68 98 108,16

5 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 12,000 183,94 2 207,28 CS ÚRS 2022 02

n - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215133

6 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 36,000 124,16 4 469,76 CS ÚRS 2022 02

VV 12,000*3 36,000

14 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové 
rohože v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 30,000 59,78 1 793,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184501141
VV 12*2,5 30,000

15 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 30,000 73,58 2 207,40 CS ÚRS 2022 02

9 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 12,000 41,39 496,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184801121

10 K 184851111
Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 
1:5

m3 12,000 2 023,32 24 279,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851111

11 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 300,000 50,58 15 174,00 CS ÚRS 2022 02
VV 12,000*25 300,000

24 K 184851522
Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným 
intervalem řezu přes 2 do 5 let výšky nasazení hlavy 
přes 2 do 6 m

kus 24,000 137,95 3 310,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851522
VV 12*2 24,000

25 K 184911111
Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 
kůlu

kus 36,000 27,59 993,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111
VV 12*3 36,000

12 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 12,000 41,38 496,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

13 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,124 8 009,57 993,19 CS ÚRS 2022 02
VV 12,000*0,1 1,200
VV 1,2*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,124

8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 28,800 1 839,38 52 974,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
VV 12*0,1 1,200
VV následná péče 3 roky
VV 12*0,1*24 28,800

7 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m3 30,000 873,70 26 211,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121
VV 12*0,1 1,200
VV následná péče 3 roky
VV 12*0,1*24 28,800
VV Součet 30,000

23 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 420,000 41,39 17 383,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129
VV 30*14 420,000

D 997 Přesun sutě 1 055,52

35 K 997221658
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03

t 2,300 458,92 1 055,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221658

D 998 Přesun hmot 1 158,54

26 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 1,938 597,80 1 158,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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Stavba:
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KSO: CC-CZ:
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Cena bez DPH 1 455 280,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 760 889,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 455 280,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 455 280,30

D 1 Zemní práce 184 310,21

1 K 113102211
Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z 
multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm

m2 330,500 73,58 24 318,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113102211
VV 203,2+127,3 330,500

4 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 203,200 36,79 7 475,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107151

3 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 203,200 55,18 11 212,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162

23 K 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 127,300 45,43 5 783,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107181

2 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 
do 100 mm

m2 182,880 55,18 10 091,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107182
VV 203,200*0,9 182,880

16 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 138,000 137,95 19 037,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201111
VV 64*2+5*2 138,000

5 K 181351107
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 83,312 32,19 2 681,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351107
VV 203,200*0,41 83,312

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 158,293 597,80 94 627,56 CS ÚRS 2022 02
VV 83,312*1,9 158,293

7 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 203,200 41,39 8 410,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

8 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,064 165,41 672,23 CS ÚRS 2022 02
VV 203,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,064

D 5 Komunikace pozemní 697 794,34

14 K 565191111
Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní 
vrstvou z asfaltového koberce o celkové tloušťce od 
180 do 280 mm

m2 221,650 628,83 139 380,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565191111
VV 170,5*1,3 221,650

13 K 565191191
Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní 
vrstvou z asfaltového koberce drenáž pod podklad z 
asfaltu

m 192,090 226,31 43 471,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565191191
VV 64,03*3 192,090

24 K 576136111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 127,300 817,92 104 121,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/576136111

15 K 593235112R
Kryt venkovních ploch pro sportoviště EPDM 
vč.lajnování

m2 297,800 1 379,52 410 821,06

p - Atletická dráha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 283,619047619048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 297,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 382 631,68

12 K 916232112
Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro 
tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, 
výšky 20 mm

m 137,360 689,77 94 746,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916232112
VV 64,03*2+4,65*2 137,360

9 K 935113112
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky přes 200 mm

m 71,730 781,74 56 074,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113112
VV 64,03+7,7 71,730

10 M 59227010
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 
0,5% 130x175/180mm

m 71,730 3 218,89 230 890,98 CS ÚRS 2022 02

11 M 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
polymerbeton š 100mm

kus 2,000 459,84 919,68 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě 160 653,01

17 K 997231111
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 189,868 45,98 8 730,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997231111

18 K 997231119
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km

t 2 658,152 4,60 12 227,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997231119
VV 189,868*14 2 658,152

22 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 189,868 735,75 139 695,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 29 891,06

20 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 
vzdálenost do 200 m

t 361,134 82,77 29 891,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222012
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 411 583,57

D HSV Práce a dodávky HSV 411 583,57

D 1 Zemní práce 136 835,77

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 80,000 27,59 2 207,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

10 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 24,000 147,15 3 531,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101
VV 80*0,3 24,000

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 24,000 174,74 4 193,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 24 24,000

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 120,000 9,20 1 104,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 24*5 120,000

19 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 43,200 183,94 7 946,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 24*1,8 43,200

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 24,000 18,40 441,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

13 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,161 137,95 987,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
VV 23,1*0,31 7,161

14 M 1.1R křemičitý písek ST 03/08 kg 15 754,200 7,39 116 423,54
VV (7,161*2,2)*1000 15 754,200

D 5 Komunikace pozemní 97 704,17

11 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 23,100 90,40 2 088,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111

1 K 565191111
Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní 
vrstvou z asfaltového koberce o celkové tloušťce od 
180 do 280 mm

m2 50,960 628,83 32 045,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565191111
VV 39,2*1,3 50,960

2 K 565191191
Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní 
vrstvou z asfaltového koberce drenáž pod podklad z 
asfaltu

m 30,000 226,31 6 789,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565191191

3 K 593235112R
Kryt venkovních ploch pro sportoviště EPDM 
vč.lajnování

m2 41,160 1 379,53 56 781,45

VV 39,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 393,58

4 K 916232112
Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro 
tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, 
výšky 20 mm

m 73,050 689,77 50 387,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916232112
VV 26*2+1*2+8,1*2+2,85 73,050

12 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 25,000 45,98 1 149,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

q - Sportoviště pro skok daleký 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 935113112
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky přes 200 mm

m 26,000 781,74 20 325,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113112
VV 26 26,000

6 M 59227010
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 
0,5% 130x175/180mm

m 26,000 3 221,47 83 758,22 CS ÚRS 2022 02

7 M 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
polymerbeton š 100mm

kus 1,000 460,10 460,10 CS ÚRS 2022 02

20 K 9.1R D+M krycí plachta doskočiště ks 1,000 7 541,45 7 541,45

21 K 9.2R D+M odrazové prkno ks 1,000 7 771,37 7 771,37

D 998 Přesun hmot 5 650,05

8 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 
vzdálenost do 200 m

t 68,262 82,77 5 650,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222012
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 646,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 646,18 21,00% 29 325,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 971,88

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

r - Oplocení
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Strana 250 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 646,18

D HSV Práce a dodávky HSV 139 646,18

D 1 Zemní práce 2 299,14

9 K 131111321
Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru do 
100 mm

m 22,400 102,64 2 299,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131111321
VV 0,8*28 22,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 134 513,56

1 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 
se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 30,000 352,24 10 567,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

2 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 30,000 604,24 18 127,20 CS ÚRS 2022 02

10 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 
ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

kus 1,000 280,50 280,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101210

11 M 55342330 branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1230mm kus 1,000 5 076,68 5 076,68 CS ÚRS 2022 02

12 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 
ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2

kus 1,000 773,46 773,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101230

13 M 55342360
brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 
3500x1530mm

kus 1,000 15 634,78 15 634,78 CS ÚRS 2022 02

5 K 348121221
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, 
délky desek přes 2 do 3 m

kus 30,000 252,45 7 573,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221

6 M 59232540
betonová podhrabová deska 2510x200x35mm se 
zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných 
oválných 70x100mm

kus 30,000 789,09 23 672,70 CS ÚRS 2022 02

7 M 59232546
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-
70mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava 
žárový zinek

kus 26,000 284,18 7 388,68 CS ÚRS 2022 02

8 M 59232551
držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový 
povrchová úprava žárový zinek

kus 4,000 109,44 437,76 CS ÚRS 2022 02

3 K 348171143
Montáž oplocení z dílců kovových panelových 
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky 
přes 1,0 do 1,5 m

m 30,000 221,00 6 630,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171143

4 M 55342411
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 30,000 1 278,37 38 351,10 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 2 833,48

14 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 7,222 191,20 1 380,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

15 K 998232121

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 1000 m

t 7,222 201,14 1 452,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232121

r - Oplocení

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 490 960,00 21,00% 103 101,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 594 061,60

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

x - VRN

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490 960,00

D HSV Práce a dodávky HSV 22 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 800,00

17 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

m2 2 280,000 10,00 22 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 468 160,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 320,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 0,076 30 000,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 0,076 40 000,00 3 040,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 0,076 30 000,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 0,076 70 000,00 5 320,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace pro realizaci stavby s 
odsouhlasenými stroji

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,076 150 000,00 11 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby nutná pro uvedední do zkušebního provozu/kolaudaci

D VRN2 Příprava staveniště 1 140,00
13 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě ks 0,076 15 000,00 1 140,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021103000

D VRN3 Zařízení staveniště 21 660,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště ks 0,076 160 000,00 12 160,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

12 K 034103000 Oplocení staveniště ks 0,076 90 000,00 6 840,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi DIO ks 0,076 15 000,00 1 140,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 0,076 20 000,00 1 520,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 421 040,00
15 K 041002000 Dozory ks 0,076 30 000,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041002000

8 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 0,912 30 000,00 27 360,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000

16 K 043203003 Rozbory - zemina ks 0,228 10 000,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043203003

14 K 044002000 Revize ks 0,076 50 000,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000

9 K 045203000 Kompletační činnost ks 0,076 440 000,00 33 440,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000

10 K 045303000 Koordinační činnost ks 0,076 4 630 000,00 351 880,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000

x - VRN

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 238,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 375 238,34 21,00% 78 800,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 038,39

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 375 238,34

D PSV Práce a dodávky PSV 375 238,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 801,14

1 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 67,000 22,99 1 540,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV A5 67,000

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 81 852,27 1 800,75 CS ÚRS 2022 02
VV 67*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

3 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 67,000 114,96 7 702,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
VV A5 67,000

4 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 78,089 182,10 14 220,01 CS ÚRS 2022 02

VV 67*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 78,089

55 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,470 1 144,10 537,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 158 830,62

23 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií položenou volně s přilepením spojů

m2 67,000 76,26 5 109,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361701
VV A5 67,000

24 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 78,089 275,91 21 545,54 CS ÚRS 2022 02

VV 67*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 78,089

34 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rš 100 mm

m 39,792 177,66 7 069,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
VV skladba A5
VV 15,676*2+4,22*2 39,792

35 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější 
koutová lišta rš 100 mm

m 39,792 177,66 7 069,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353

21 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 134,000 56,58 7 581,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172
VV A5*2 134,000

22 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 154,770 34,76 5 379,81 CS ÚRS 2022 02

VV 134*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 154,770

60 K 712393001
Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech ostatní opracování prostupu do 200 mm

kus 2,000 2 047,40 4 094,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712393001
VV 2 2,000

61 M 28322025
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily tl 2,0mm

m2 2,000 579,40 1 158,80 CS ÚRS 2022 02

25 K 712771301
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 
lehčeného kameniva, tloušťky do 100 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 67,000 73,58 4 929,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771301
VV A5 67,000

33 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 13,744 1 287,56 17 696,22 CS ÚRS 2022 02
VV A5*0,08*2,2 11,792
VV 11,792*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 13,744

27 K 712771613
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení 
ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci

m 39,792 45,92 1 827,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771613
VV skladba A5
VV 15,676*2+4,22*2 39,792

c010 - Střešní konstrukce

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 69334181
lišta kačírková Al dl 2,5m v 80/100mm oboustranně 
použitelná

m 39,792 474,56 18 883,69 CS ÚRS 2022 02

VV 36,1745454545455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,792

63 K 712811101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

m2 18,400 14,54 267,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101
VV atiky
VV 16*(0,75+0,4) 18,400

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 81 852,27 491,11 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 18,4*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

65 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou

m2 18,400 24,99 459,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712831101

66 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 22,080 45,98 1 015,24 CS ÚRS 2022 02

VV 18,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 22,080

67 K 712861703

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné 
ploše

m2 18,400 319,51 5 878,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712861703

69 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 22,080 599,64 13 240,05 CS ÚRS 2022 02

VV 18,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 22,080

70 K 712862701

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, zesílením spojů páskem se 
zalitím okrajů spoje

m2 9,600 102,58 984,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712862701
VV atika
VV 16*0,6 9,600

71 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 1,728 599,64 1 036,18 CS ÚRS 2022 02

VV 9,6*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 1,728

43 K 712998001
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC 
na dešťovou vodu do DN 50

kus 2,000 540,23 1 080,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712998001
VV skladba A5
VV 2 2,000

44 M 28342473
chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P

kus 2,000 1 351,94 2 703,88 CS ÚRS 2022 02

31 K 712998106
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného 
koše chrliče

kus 2,000 149,04 298,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712998106

32 M 28349100
koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché 
střechy s kačírkem 100mm

kus 2,000 443,29 886,58 CS ÚRS 2022 02

53 K 712.1R D+M krytiny atik vč.podkladní kce m 16,000 505,83 8 093,28

54 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 14,095 1 231,78 17 361,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

62 K 712.2R Provizorní zakrytí střechy po dobu stavebních prací m2 67,000 40,10 2 686,70

VV 67 67,000

D 713 Izolace tepelné 178 277,96

19 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 67,000 77,24 5 175,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141152
VV A5 67,000

20 M 28372321
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 200mm

m2 273,360 499,39 136 513,25 CS ÚRS 2022 02

VV 134*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 273,360

17 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 67,000 82,30 5 514,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311
VV A5 67,000

18 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 10,921 2 685,49 29 328,24 CS ÚRS 2022 02

56 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 1,585 1 102,39 1 747,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 328,62

36 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160

kus 2,000 790,93 1 581,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114
VV skladba A5
VV 2 2,000

37 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých 
střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

kus 2,000 5 371,15 10 742,30 CS ÚRS 2022 02
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57 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,006 743,53 4,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 186,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 186,43 21,00% 27 969,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 155,58

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

c011 - Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 186,43

D HSV Práce a dodávky HSV 20 171,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 131,26

3 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 4,000 1 500,83 6 003,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111
VV D3
VV 2 2,000
VV D5
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

4 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 2,000 3 210,11 6 420,22 CS ÚRS 2022 02

6 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 2,000 3 210,08 6 420,16 CS ÚRS 2022 02

170 K 6.11R Nátěr zárubně ks 4,000 321,89 1 287,56

D 998 Přesun hmot 40,15

161 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,131 306,47 40,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 113 015,02

D 764 Konstrukce klempířské 4 524,90

28 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 330 mm

m 8,600 519,10 4 464,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216644
VV K22
VV 3*2,2 6,600
VV K23
VV 1*2 2,000
VV Součet 8,600

163 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,031 1 956,07 60,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 92 384,13

168 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 5,900 734,83 4 335,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131
VV O29
VV 2*0,75 1,500
VV O27
VV 2,2*0,75*2 3,300
VV O28
VV 2,2*0,5 1,100
VV Součet 5,900

169 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 5,900 7 841,33 46 263,85 CS ÚRS 2022 02

34 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000 750,42 3 001,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001

35 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 2,000 9 588,65 19 177,30 CS ÚRS 2022 02

37 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm

kus 2,000 3 251,80 6 503,60 CS ÚRS 2022 02

59 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou

kus 4,000 156,23 624,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

60 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 4,000 2 014,12 8 056,48 CS ÚRS 2022 01

c011 - Prvky zámečnické, klempířské, okna, dveře

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 4,000 460,71 1 842,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV T14
VV 1 1,000
VV T10
VV 3 3,000
VV Součet 4,000

67 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 8,600 245,97 2 115,34 CS ÚRS 2022 02

VV 2,2*3+2 8,600

76 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 4,000 33,35 133,40 CS ÚRS 2022 02

164 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,311 1 058,60 329,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 13 588,50

141 K 767620718
Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování 
pákového uzávěru

kus 1,000 165,54 165,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620718
VV O29
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

142 M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový kus 1,000 1 097,27 1 097,27 CS ÚRS 2022 02

165 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 8,943 1 378,25 12 325,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 517,49

153 K 786626121
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo 
do oken dvojitých kovových

m2 4,400 182,32 802,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786626121
VV O27
VV 2,2*0,75*2 3,300
VV O28
VV 2,2*0,5 1,100
VV Součet 4,400

154 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 4,400 388,55 1 709,62 CS ÚRS 2022 02

166 K 998786102

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,006 944,05 5,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 253 049,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 253 049,83 21,00% 53 140,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 306 190,29

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

o - Ostatní vybavení

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 253 049,83

D PSV Práce a dodávky PSV 253 049,83

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 001,26

1 K 763172452
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních protipožárních pro podhledy velikost 
(šxv) 300 x 300 mm

kus 2,000 546,88 1 093,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172452
VV V2
VV 2 2,000

2 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 
300x300 mm

kus 2,000 5 453,75 10 907,50 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 241 048,57
41 K 766.2R D+M šatní skříňka ozn.V29 ks 28,000 5 578,84 156 207,52

VV 28 28,000

43 K 766.4R D+M šatní lavice s háčky ozn.V31 m 7,500 11 312,14 84 841,05
VV 3,9+3,6 7,500

o - Ostatní vybavení

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 481,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 481,54 21,00% 6 611,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 092,66

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

c005 - Úpravy stropů

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 481,54

D PSV Práce a dodávky PSV 31 481,54

D 763 Konstrukce suché výstavby 28 936,16

5 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 40,700 689,76 28 073,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131471
VV 1.np
VV m1.12-1.16
VV 14,5+9+1,8+1,5+13,9 40,700
VV Součet 40,700

6 K 763131761
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

m2 3,300 61,79 203,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131761
VV 1.np
VV m1.12-1.16
VV 1,8+1,5 3,300
VV Součet 3,300

26 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,564 1 168,48 659,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 545,38

1 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 40,700 8,28 337,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101
VV 1.np
VV 14,5+9+1,8+1,5+13,9 40,700

2 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 40,700 54,26 2 208,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

c005 - Úpravy stropů

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 106,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 106,23 21,00% 8 422,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 528,54

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

c006 - Obklady stěn

Metrostav DIZ s.r.o.

Strana 265 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 106,23

D PSV Práce a dodávky PSV 40 106,23

D 781 Dokončovací práce - obklady 40 106,23

1 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 29,661 40,47 1 200,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011
VV 1.np
VV m1.13-1.15

VV ((3,15*2+2,9*2+1*2)+(1,435*2+0,963*2)+(1,6*2+0,963*2)*2,1) 29,661

VV Součet 29,661

2 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 29,661 265,79 7 883,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

4 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 29,661 538,93 15 985,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112

5 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 32,627 282,34 9 211,91 CS ÚRS 2022 02
VV 29,661*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,627

6 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 28,000 118,64 3 321,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

8 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 32,000 44,15 1 412,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115

7 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace do DN 30

kus 12,000 45,08 540,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495141

32 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,633 868,03 549,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

c006 - Obklady stěn

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 145,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 145,11 21,00% 17 460,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 605,58

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

c004 - Skladby podlah

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 145,11

D HSV Práce a dodávky HSV 30 200,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 972,93

4 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 2,495 4 760,79 11 878,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116
VV 1.np
VV m1.12,1.16
VV (14,5+13,9)*0,064 1,818
VV 1.13-1.15, 
VV (9+1,8+1,5)*0,055 0,677
VV Součet 2,495

5 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 2,495 1 124,54 2 805,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

6 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 2,495 341,53 852,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

7 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,322 36 327,29 11 697,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021
VV 1.np
VV m1.12,1.16,
VV 14,5+13,9 28,400
VV 1.13-1.15,
VV 9+1,8+1,5 12,300
VV Součet 40,700
VV 40,7*0,0079 'Přepočtené koeficientem množství 0,322

3 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 40,700 18,17 739,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213
VV 1.np
VV m1.12,1.16
VV 14,5+13,9 28,400
VV 1.13-1.15,
VV 9+1,8+1,5 12,300
VV Součet 40,700

D 998 Přesun hmot 2 227,68

37 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6,590 338,04 2 227,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 52 944,50

D 713 Izolace tepelné 9 865,38

11 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 40,700 45,65 1 857,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.np
VV m1.12,1.16,
VV 14,5+13,9 28,400
VV 1.13-1.15, 
VV 9+1,8+1,5 12,300
VV Součet 40,700

12 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm

m2 41,514 45,34 1 882,24 CS ÚRS 2022 02

VV 40,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,514

13 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 40,700 45,65 1 857,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1.np
VV m1.12,1.16,
VV 14,5+13,9 28,400
VV 1.13-1.15,
VV 9+1,8+1,5 12,300

c004 - Skladby podlah

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 40,700

14 M 28372303
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 40mm

m2 41,514 101,17 4 199,97 CS ÚRS 2022 02

VV 40,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,514

38 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,061 1 102,39 67,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 771 Podlahy z dlaždic 19 611,48

8 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 12,300 40,47 497,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV 1.np
VV 1.13-1.15,
VV 9+1,8+1,5 12,300
VV Součet 12,300

28 K 771574241
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2

m2 12,300 630,91 7 760,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574241
VV 1.np
VV 1.13-1.15, 
VV 9+1,8+1,5 12,300
VV Součet 12,300

29 M 59761440
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2

m2 14,145 541,70 7 662,35 CS ÚRS 2022 02

VV 12,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,145

43 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 12,300 265,79 3 269,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

39 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,486 868,19 421,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 777 Podlahy lité 23 467,64

15 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
vysátí

m2 28,400 13,66 387,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111
VV 1.np
VV 1.12,1.16,
VV 14,5+13,9 28,400
VV Součet 28,400

16 K 777131113
Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad 
vlhký nebo s nízkou nasákavostí

m2 28,400 101,17 2 873,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131113

17 K 777521105R
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 6 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 28,400 459,85 13 059,74

19 K 777612105
Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění 
skleněnými kuličkami (ballotini)

m2 28,400 110,03 3 124,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777612105

18 K 777622103 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní m2 28,400 137,95 3 917,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777622103

41 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,150 693,97 104,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 797 906,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 797 906,37 21,00% 167 560,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 965 466,71

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

t - Dieselagregát

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 797 906,37

D PSV Práce a dodávky PSV 797 906,37

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 797 906,37

2 K 7412105895R
Montáž a dodávka Dieselagregát 150 kVA / 120 kW 
venkovní kapotáž 65 dB/7m

kus 1,000 726 630,52 726 630,52

1 K 74121011289R M+D Rozvaděč RDA DG kus 1,000 22 992,21 22 992,21

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření zaškolení Kpl 1,000 2 299,22 2 299,22

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 22 992,21 22 992,21

3 K 090001000R Doprava Kpl 1,000 22 992,21 22 992,21

t - Dieselagregát

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

Strana 271 z 277



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 058,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 058,24 21,00% 15 972,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 030,47

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

u - System generálního klíče

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 058,24

D N00 Nepojmenované práce 76 058,24

D N01 Nepojmenovaný díl 76 058,24

1 K 766000.R
Montáž a dodávka systemu generálního klíče(33ks 
vložek, 5 úrovní, 166ks klíčů)

soubor 1,000 76 058,24 76 058,24

u - System generálního klíče

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 312,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 218 312,67 21,00% 45 845,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 158,33

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

v - záchytný sytem střech proti pádu osob 

Metrostav DIZ s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 312,67

D PSV Práce a dodávky PSV 218 312,67

D 767 Konstrukce zámečnické 218 312,67

5 K 767881115

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, 
mechanickým kotvením

kus 5,000 774,74 3 873,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881115

6 M 70921336R
kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 
800mm

kus 5,000 2 233,92 11 169,60

1 K 767881118

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, 
motýlkovými a provlékacími příchytkami

kus 21,000 636,19 13 359,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881118
VV 11+7+3 21,000

2 M 70921309R
kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
ztužený dl 1200mm

kus 18,000 5 774,72 103 944,96

9 M 70921305
kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
ztužený dl 150mm

kus 3,000 3 263,97 9 791,91 CS ÚRS 2022 02

3 K 767881128

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do dřevěných trámových konstrukcí 
sevřením, kotvení svrchní, objímkou

kus 2,000 718,65 1 437,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881128

4 M 70921381
kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou 
závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 400mm

kus 2,000 5 452,83 10 905,66 CS ÚRS 2022 02

7 K 767881135
Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením volně ložené zátěžové kotvící body

kus 5,000 604,94 3 024,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881135

8 M 70921433
speciální kotvicí bod pro ploché střechy (do max. 
sklonu 10°)

kus 5,000 3 585,87 17 929,35 CS ÚRS 2022 02

10 K 767881152

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení středových, rohových, 
dělících délky vedení přes 50 do 200 m

soubor 1,000 11 553,03 11 553,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881152

11 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 8mm

m 109,000 112,46 12 258,14 CS ÚRS 2022 02

12 K 76700001R D+M nerezové koncové prvky s indikátorem pádu ks 6,000 903,44 5 420,64

13 K 76700002R D+M záchytné montážní lano s blokantem 25m ks 1,000 4 444,85 4 444,85

14 K 76700003R Dodávka soupravy OOPP ks 2,000 4 527,63 9 055,26

15 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,158 908,71 143,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

v - záchytný sytem střech proti pádu osob 

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: IČ: 00257745
Obec Dýšiná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 72114606
Ing. arch. Lubomír Korčák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 642,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 642,96 21,00% 1 815,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 457,98

Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč.jejího zázemí, propojujícího 
objektu při ZŠ Dýšiná

01.4 - Ostatní

w - demolice kolna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dýšiná Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Obec Dýšiná Projektant:
Ing. arch. Lubomír 
Korčák

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 642,96

D HSV Práce a dodávky HSV 6 644,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 803,20

1 K 981011111
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných 
lehkých, jednostranně obitých

m3 30,000 93,44 2 803,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011111
VV 4*3*2,5 30,000

D 997 Přesun sutě 3 841,04

3 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 1,241 1 111,46 1 379,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,241 289,20 358,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 17,374 12,64 219,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 1,241*14 17,374

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,241 1 517,49 1 883,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 1 998,72

D 764 Konstrukce klempířské 1 998,72

2 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 12,000 166,56 1 998,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821
VV 4*3 12,000

w - demolice kolna
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