Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Mésto Habartov

se sidlem:
Zastoupené:
Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich a technickych:

Tel/fax:
E-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo tgtu:

Identifikacni Cislo:

DIC:

ID datové schranky:
(dale jako ,objednatel”)

Komunikace Sokolov, s.r.o.
IC: 280 36 166
DIC: CZ 28036166

se sidlem: Dolni 98, VSeborovice, 362 63 Dalovice

SMLOUVA O DILO

nameésti Pratelstvi 112, 357 09 Habartov
Ing. Petr Janura, starosta

Ing. Petr Janura, starosta
+420 352 661 477
starosta@mestohabartov.cz

Ceska spofitelna a.s.
0862162329/0100
00259314
CZ00259314
s63b5gx

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C, viozka 22228

bankovni spojeni: CSOB, pobocka Karlovy Vary

Cislo uctu: 2055777/0300

zastupce ve vécech smluvnich: Pavel Charvat, prokurista

zastupce ve vécech technickych: Pavel Charvat, prokurista

na strané druhé jako zhotovitel
(dale jako ,,zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dale spoleéné téz jako ,,smluvni strany” nebo kazdy samostatné téz jako ,,smluvni strana“)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s ustanovenimi § 2586 an. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

(dale jen ,obéansky zakonik”) tuto smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva“):

Preambule

I Tato smlouva vychazi a je pIné v souladu se zaddvacimi podminkami, zaddvaci dokumentaci a nabidkou uchazece v
zadavacim fizeni k pInéni predmétu zakazky, jez pfedchdzelo uzavieni této smlouvy. Uchazec¢ je ekvivalentnim
pojmem pro dodavatele ¢i zhotovitele dila. Pokud je dale pouZito terminu zakazka ¢i vefejna zakazka, tento pojem
je plné ekvivalentni pojmu dilo. Predmét plnéni zakazky je totoiny a plné odpovida vymezeni predmétu dila.
Podminky platné pro plnéni zakazky jsou totozné a plné odpovidaji podminkdm pro pIinéni pfedmétu dila.

Il. Kromé ustanoveni obsazenych v této smlouvé je zhotovitel pfi pInéni predmétu dila vazan podminkami stavebniho
povoleni, zaddvacimi podminkami a nabidkou uchazece ze zadavaciho fizeni, které predchazelo uzavfeni této

smlouvy.
M. Vzhledem k tomu, Ze:



1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

(A)  zhotovitel je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a ma radné
vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a véas proved| dilo dle této smlouvy a je tak zpGsobily zavazky
vyplyvajici z této smlouvy splnit,

(B) nabidka zhotovitele podand v ramci zadavaciho Fizeni k verejné zakazce s nazvem ,Habartov — stezka od
muzea do Litova, 1. etapa — Il. vyhldseni byla vybrdna zadavatelem, jimZ je objednatel, jakoZto nabidka
nejvhodnéjsi,

(C)  zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou
cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma znacny zdjem na dokonceni dila, které je predmétem
této smlouvy, v Case a kvalité dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na nasledujicim znéni smluvnich podminek:
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele radneé a vcas, na svij naklad a na své nebezpecisjednané
dilo s nazvem ,Habartov — stezka od muzea do Litova, 1. etapa — II. vyhlaseni” dle ¢lanku 2 této smlouvy a objednatel
se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v&as provede pfedmét dila dle této smlouvy a spini
ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Specifikace dila

Predmétem verejné zakazky je vybudovani nové prijezdové komunikace a smisené stezky.

V rdmci stavby bude vybudovéana nova pfijezdova komunikace na budouci vyrobni plochy, kterou bude v prvnim Useku
lemovat smisSena stezka pro chodce a cyklisty. Ta se v druhém Useku smérové oddéli a navaze na stezku resenou v ramci
souvisejiciho projektu ,,Habartov, stezka pod cestou VP“. Na konci prvniho Useku vznikne odbocka na prvni vyrobni
plochu a komunikace bude pokralovat ke druhé vyrobni plose, kde bude ukoncena. Komunikace se stezkou bude
osvétlena novym vefejnym osvétlenim. V ramci stavby bude vybudovdna technicka infrastruktura pro planovanou
vystavbu objektd, vodovod a kanalizace.

Dale bude vybudovéna nova smisena stezka, ktera bude napojena na nové vzniklou stezku podél cesty k vyrobnimu
arealu. Tato stezka bude vybudovédna na stavajici zarostlé cesté vedouci podél Obecniho potoka. Stezka bude vyvedena
na cestu vedouci k zahradkarské osadé vychodné od mésta Habartov. Dale bude vybudovéana propojka mezi ulicemi
Vitézna a trasou W-D.2 trasa — okruh Litov — koupalité Bodem.

Dale bude vybudovdna nova trasa, kterd povede po upravené stdvajici cesté, kterd je napojena na ulici Okruzni.
Upravena komunikace bude v Sifce 4,00 m. Komunikace ma dvé napojeni, jedno na stavajici cestu vedouci podél
zahradek a druhé je pfimo k brané vedouci do zahradkarské osady, zde bude obratisté pro osobni vozidla.

Predmét verejné zakazky bude vybranym dodavatelem proveden v takovém technickém a uZivatelském standardu a v
takové kvalité, jak je uvedena a definovana v zadani, v Priloze ZD — Projektova dokumentace a dale také v souladu s
prislusnymi normami a predpisy platnymiv dobé plnéni predmétu verejné zakazky.

Soucasti pfedmétu plnéni dila dle této smlouvy je zejména:

geodetické vytyceni pred zahdjenim realizace stavebnich praci, véetné vytyceni stdvajicich zemnich siti dodavatelem
pred zahdjenim praci;

provedeni stavebnich a montaznich praci, které spocivaji v rekonstrukci stavajicich komunikace, parkovacich stani,
chodnik( a obnova verejného osvétleni, v souladu se zaddvacimi podminkami této verejné zakazky;

provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s predmétem plnéni této verejné zakazky, tj. zejména vyroba,
dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dild a material( a zarizeni tykajicich se predmétu verejné
zakazky;

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného nebo trvalého ulozeni, resp.
prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v
platném znéni, neni-li touto osobou pfimo Ucastnik zadavaciho fizeni;

provedeni zavérecéného uklidu a uvedeni ploch do plvodniho stavu;

zajisténi bezpecnosti vsech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, dodrZovani bezpecnostnich
predpist, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych poZadavkd;

pfipadné dopravni znaceni v€etné jeho projednani;

ztizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni predmétu verejné zakazky;



2.3.

zfizeni, odstranéni a ostraha stavenisté, véetné zajisténi pristupu k jednotlivym Useklm stavby za Ucelem provadéni a
uvedeni do plvodniho stavu po dokonceni stavby, véetné Ghrady za pripadné docasné zabory ploch, docasné a trvalé
skladky;

zhotoveni geometrickych plan pro vklady vécnych bfemen, vyfizeni patficnych vykopovych povoleni, dopravné
inZenyrskych opatreni a rozhodnuti, vyfizeni vyjadreni vsech dotéenych organ(/spravcd siti;

vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila, a to ve 2 pisemnych vyhotovenich v listinné podobé;
zajisténi certifikatl jednotlivych vyrobkd a materiadld pouzitych ve stavebnich konstrukcich a systémech véetné navodu
k uzivani;

zpracovani geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila, pficem?Z geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila
bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémeérickym inZzenyrem podle zékona ¢. 200/1994 Sb., a to ve 2 pisemnych
vyhotovenich a v digitalni formé;

provedeni vsech predepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokoll, atestl, pfipadné jinych pravnich nebo
technickych dokladd, jimiz bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila
(predmétu verejné zakazky).

pasportizace vsech dotéenych mist a prostor pred zahajenim praci pro pfipad feseni vzajemnych spord (foto + video);
spoluprace s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti zadavatele, dodrZovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, koordinator nenahrazuje v Zddném pfipadé praci odpovédného
pracovnika dodavatele stavby;

Soucasti predmétu dila dle této smlouvy jsou rovnéz nasledujici ¢innosti:
a. zhotovitel bude priibéiné porizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preda zadavateli na
CD/DVD pti predani dila;
zajisténi nezbytnych opatfeni pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti;
zajisténi vsech nezbytnych prizkumd nutnych pro radné provedeni a dokonceni dila;
zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prosttedi;

koordinacni ¢innost na stavbé;

provedeni veskerych predepsanych zkousek véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, dolozeni atestd,

certifikatd, prohlaseni o shodé apod. a jejich predani zadavateli ve 3 vyhotovenich;

h. doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude dodavatel zajistovat
v prabéhu realizace dila, nejpozdéji vsak k terminu predani a prevzeti dila; doklady bude dodavatel archivovat,
zajisti jejich kompletaci a predad je zadavateli pfi predani a prevzeti dila; dodavatel dle potfeby dopini doklady
pro kolaudacni fizenf;
nejpozdéji k terminu predani a pfevzeti dila zpracuje dodavatel ndvod na provoz a udrzbu dila, navody k
obsluze a dokumentaci udrzby dila, v ndvodu na provoz a udrzbu dila budou uvedeny podminky, pfi jejichZ
dodrzeni bude dilo uzivatelem spravné uzivano;

j.  vybaveni stavby podle pozarné bezpecnostniho reseni;

k. soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je
okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou
projektem feseny); celkovy uklid pfed pfedanim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli stavenisté pred predanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany zadavatele; soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci
uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby projektem reseno) nebo do stavu pred
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem reseny);

I.  spoluprace s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zadavatele, dodrZzovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, koordindtor nenahrazuje v Zadném pfipadé praci
odpovédného pracovnika dodavatele stavby;

m. plnit povinnosti, které mu ukladaji pravni predpisy upravujici pozadavky na BOZP (tj. zejména zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, v platné znéni, zdkon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni, déle natizeni vlady (dale jen ,NV“) ¢. 591/2006 Sb., NV ¢. 362/2005
Sb.a NV ¢.101/2005 Sb.);

n. zajistit koordinaci vSech praci na stavbé s ohledem na bezpecnostni predpisy, pozarni predpisy apod. pfi
provadéni stavebnich praci;

0. zajistit vytyCeni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti pfed zahajenim praci, provedeni kopanych sond

k ovéreni polohy siti v pfimérenych rozestupech. Obnazené inZenyrské sité zabezpecit proti poskozeni a pfi

zasypavani vykopl chranit zasypy, obsypy, vystraznymi foliemi, deskami atd. v souladu s technickymi normami;

™o oo o
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

p. veskeré vykopy a zemni prace provadét pomoci strojni mechanizace a ru¢nim dokopanim. V misté soubéhu a
kfizeni s ostatnimi vedenimi budou zemni prace provadény ruéné s co nejvétsi opatrnosti, aby nedoslo k jejich
poruseni za pfitomnosti provozovatell jednotlivych zafizen;

Soucasti predmétu dila dle této smlouvy jsou rovnéz nasledujici ¢innosti:

a. predat veskeré navody na obsluhu jednotlivych zafizeni, zarucni listy,

b. zpracovat projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby 2x v listinné podobé;

c. provadét pribéiny a zavérecny uklid, odvoz a ekologickd likvidace demontovaného materidlu a veskerého
vzniklého odpadu vcetné uloZeni na skladku, doklady o likvidaci odpadu budou predany investorovi véetné
dokladd o vykupu — vazni listky (zastupci investora nejpozdéji do jednoho tydne od vystaveni dokladu);
plvodcem veskerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizaci akce je zhotovitel;
po ukonceni vykopovych praci provést zapraveni zpevnénych ploch, komunikaci a terénu véetné parkové
Upravy — travniho osevu.

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech Cinnosti, praci a dodavek obsazenych v projektové
dokumentaci, véetné vykazu vymér, nebo v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”),
které tvori nedilnou soucast této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z téchto vychozich dokument( jsou uvedeny,
resp. z kterého z nich vyplyvaji. Predmétem dila jsou rovnéz cCinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich
dokumentech obsazZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél
a/nebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, atois pfihlédnutim ke standardni praxi
pri realizaci dél analogického charakteru. Tyto cinnosti, prace a dodavky jsou specifikovany v ¢lanku 5 odst. 5.2. této
smlouvy.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména viemi vychozimi dokumenty
vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplrikd sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd.
Pfi zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci, odsouhlasenou
objednatelem.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude vérné, jednoznacné a
Uplné zachycovat skute¢né provedeni dokoncéené stavby. Pfi provadéni dila dle této smlouvy nesmi zhotovitel zvolit
odchylné fesSeni od projektové dokumentace stavby bez pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku k této
smlouvé, zejména nesmi bez této dohody zvolit Feseni, které by znamenalo navyseni ceny za dilo. Veskeré naklady
spojené s porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén
ani povinen provést jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.
Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prlkazem radného provedeni dila ¢i jeho Casti je prip. organizace,
provedeni a dolozeni Uspésnych vysledk( potfebnych individualnich, komplexnich, garancnich zkousek dila a poZzadavkd
organl statniho stavebniho dohledu, prip. jinych organd prislusnych ke kontrole staveb a zajisténi kolaudace dila.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi CSN

c) projektovou dokumentaci

d) obecné zdvaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcl komponentl a technologii pouZitych pfi vystavbé,
neodporuji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy €SN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? pouziti pfichazi v Gvahu pfi provadéni
dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZzovat obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit dilo o dalsi prace a dodavky, které je zhotovitel povinen za Uhradu zajistit. Pokud
by objednatel pozadoval po zhotoviteli provedeni dalSich praci a vykonU zcela zfejmé nad ramec kompletniho dila dle
projektové dokumentace (tzv. viceprace), budou tyto prace a dodavky ocenény podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovych rozpoctech v nabidce zhotovitele a pokud se tyto prace a dodavky v polozkovych rozpoctech nevyskytuiji,
pak jednotkovymi cenami URS Praha a.s. vydanymi v obdobf realizace téchto praci a dodavek. Pokud nelze vyuzit pro
ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen URS Praha a.s. vydanych v obdobi realizace téchto praci a dodavek,
bude vyse ceny téchto praci a doddvek stanovena smluvnimi stranami jako cena v misté a ¢ase obvykla. Pravo na jejich
Uhradu vznika zhotoviteli az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé. Vidy vsak bude postupovano v souladu se
zdkonem 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, v platném znéni.
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Objednatel je v oddvodnénych pripadech opravnén i v prabéhu realizace pozadovat zamény materiall oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialiim na zakladé dohody obou smluvnich stran, a to i ve formé dodatku této smlouvy,
pokud bude mit tato zména vliv na vysi nabidkové ceny.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény oproti
projektové dokumentaci. Technické standardy pouZitych materiall jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Soucasné
se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé uZiti zndmo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné a v dobé zahajeni a poté i v dobé plnéni dila je jeho odbornost a kvalifikace v souladu
s kvalifikaénimi pfedpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazec¢ v zaddvacim Fizeni, jeZ pfedchdzelo uzavieni této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze 1 paré kompletni projektové dokumentace v tisténé podobé a 1 vyhotoveni v elektronické
podobé prevzal pfi podpisu této smlouvy.

Doba plnéni

Zhotovitel zahaji prace na realizaci predmétu dila po podpisu této smlouvy a po prevzeti stavenisté. Objednatel se
zavazuje, ze preda stavenisté zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci a k prevzeti
stavenisté zhotovitelem, adresované zdstupci zhotovitele. Predani stavenisté probéhne nejpozdéji do 5-ti pracovnich
dni ode dne doruceni vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci a k pfedani stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel se
zavazuje zahdjit dilo do 5-ti pracovnich dnll od data predani stavenisté objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné provést, ukoncit a predat ve Ihaté dil¢ich plnéni ode dne protokolarniho predani
stavenisté (limitni termin) nebo od pokynu objednatele k zahdjeni ¢asti

Dil¢i plnéni:
—cestak VP do 17 tydn( od protokoldrniho pfedani stavenisté
- stezka pod cestou k VP do 6 tydnd od pokynu objednatele k zahajeni této ¢asti
- Usek 4 do 7 tydnl od pokynu objednatele k zahajeni této Casti

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a protokoldrnim pfedanim a pfevzetim pfedmétu
dila objednatelem. Predani a prevzeti dila probéhne za soucinnosti zhotovitele a objednatele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy zhotovitel dilo fadné ukonci.

Dilo se povaZuje za fadné ukoncené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména dojde-li k predani a prevzeti pfislusné
dokumentace k dilu a dalsich dokladd vyZzadovanych touto smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pfi jeho predani.
Podrobny harmonogram vystavby tvori jako pfiloha nedilnou soucast této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje pravo
odsouhlasit veskeré postupy praci a terénni Upravy.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkovéd doba provedeni dila se prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo provadéno
v dasledk( okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2894 a nasl. ob¢anského zakoniku. Odpovédnost
nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy, jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla v
disledku hospodarskych ¢i organizacnich pomér( zhotovitele.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku ddvodd vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na primérené
prodlouzeni doby pInéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo plnéni dila ¢i jeho ¢asti takto prodlouzeno.
Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhaty jsou primérené a dostatecné pro radné splnéni jeho povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy a ma pro provedeni dostatecné kapacity (lidské zdroje, technické vybaveni apod.). V
pfipadé, Ze tato smlouva nestanovi zhotoviteli pro splnéni néjaké povinnosti konkrétni lhdtu, je zhotovitel povinen
takovou povinnost splnit bez zbytec¢ného odkladu v zavislosti na tom, ke kterému plnéni podle této smlouvy se pfislusna
povinnost vztahuje.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni dila nebo jeho casti podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu
stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo
poskozeni, jakozZ i skladovani véci a materidlu opatfeného k provedeni dila. Zhotovitel je dale povinen provést opatreni
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k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatreni
pred propadnutim Ihdt poskytnutych statni spravou atd.), pficemz o zamyslenych opatrenich je zhotovitel povinen
objednatele predem informovat.

Misto provadéni dila

Mistem plnéni verejné zakazky je katastréIni Gzemi Habartov zejména pozemky p. ¢. 262/22, 262/23, 583/1, 583/9,
583/10, 590/1, 593/1, 593/3, 593/4, 591/5, 593/6, 593/7, 775/1 a 871/101 blize specifikované v projektové
dokumentaci.

Cena za dilo, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této celkové vysi ceny za dilo:

a. Cena bez DPH 14 948 096,18 K¢ (slovy: ¢trnact milion devét set Ctyficet osm tisic devadesat Sest celych

osmnact korun Ceskych)
b. DPH 21 % ve vysi 3 139 100,20 K¢ (slovy: tfi miliony sto tficet devét tisic sto celych dvacet korun ¢eskych)
c. Cenavcetné DPH ve vysi 18 087 196,38 K¢ (slovy: osmnact miliond osm set sedm tisic sto devadesat Sest celych
tficet osm korun Ceskych)

(dale téz ,Cena za provedeni dila“);
Ceny uvedené zhotovitelem v poloZkovém rozpoctu musi obsahovat viechny ndklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s pInénim
zadavacich podminek verejné zakazky. V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi
plnéni svého zadvazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny
ve vychozich dokumentech predanych objednatelem, ale i naklady, jejichz vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své
odbornosti predpokladat, a to i na zakladé zkusenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na
porizenivsech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pInéni vc. vykladky, skladovani, manipulaénia zdvihaci
techniky a presunl hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, uklid
pribézny a konecny uklid stavenisté v¢. zhotovené stavby, veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni,
technologické a pracovni postupy apod.), zhotoveni dokumentace skutecného provedeni, predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, predani atestd, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokol( a vsech dalsich dokumentd nutnych
k pfip. kolaudaci stavby. Dale se jedna zejména o naklady na cla, rezZie, mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi naklady spojené
s pInénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organd nebo dle obecné zdvaznych platnych predpisd.
Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakdkoli plnéni (zédlohy) pfed zahajenim provadéni dila.
Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou prace skutec¢né provedené v pfislusném
mesici a za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pinéni prohladuji posledni den kalendafniho mésice.
Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice pfedd zhotovitel objednateli dafovy doklad, k némuz musi byt pfipojen
zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych v daném mésici, v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér,
ocenény v souladu se smlouvou, odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura
neuplnd. Zhotovitel je opravnén Uctovat dafiovym dokladem za pfislusné obdobi pouze préce a dodavky v rozsahu
odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je zhotovitel opravnén uctovat jen po
dohodé s objednatelem, jinak na zékladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.
Kazda faktura bude rozdélena na jednotlivé stavebni celky (objekty) a ty budou rozdéleny na stavebni a dalsi profesni
Casti. Zhotovitel je povinen v predmétu fakturace uvést presny nazev akce, ¢islo smlouvy a registracni Cislo projektu,
které bude sdéleno objednatelem pred fakturaci, jinak bude faktura vracena dodavateli k doplnéni.
Cena dila bude tedy hrazena pribéiné na zakladé meésicnich faktur, s vyjimkou objektivné oddvodnénych pripadu.
Danovy doklad bude obsahovat pojmové nélezZitosti dariového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zakonem ¢. 563/1991 Sbh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpis(.
V pripadé, Ze darovy doklad nebude obsahovat spravné Udaje ¢i bude nelplny, je objednatel opravnén darovy doklad
vratit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy darfiovy doklad opravit, event. vystavit novy darfovy doklad — |h(ta
splatnosti pocina v takovém pripadé bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu objednateli.
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Objednatel proplati zhotoviteli vystavenou fakturu po predani dila bez vad a nedodélk(, vzdy na zdkladé pisemné zadosti
zhotovitele a dodani prislusnych dokladd (protokol o predéni / prevzeti dila)..

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych doklad smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tficet) kalendarnich
dni ode dne Ffadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se povaZuje za fadné a vcas zaplaceny,
bude-Ili posledni den této lhity Uctovana castka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsédna z Uctu ve prospéch Uctu
zhotovitele, uvedeného v zdhlavi této smlouvy.

Cena za provedeni dila je sjedndna jako nejvyse pfipustna a mlze byt prekro¢ena pouze v pfipadé zmény sazby DPH.
Zhotovitel ma ndrok na zaplaceni ceny za dilo nad rdmec ceny sjednané pfi uzavfeni této smlouvy pouze pfi soucasném
splnéni téchto podminek: i) bude se jednat o navyseni z titulu pInéni, které prokazatelné presahuje ramec rozsahu a
zplsobu provedeni predmétu dila sjednany pfi uzavieni smlouvy, které v dobé uzavieni smlouvy nebylo obsazeno ve
vychozich dokumentech ani z nich nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl zhotovitel zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péce
pfi provérovani vhodnosti téchto vychozich dokument( a pfi tvorbé nabidkové ceny (déle jen ,viceprace”) aii) soucasné
se na provedeni takového plnéni a jeho cené zhotovitel dohodne s objednatelem ve formé pisemného dodatku, neni-li
v této smlouvé stanoveno jinak. Prekroceni smluvni ceny je dédle mozné v pripadé, Ze objednatel bude nucen
z objektivnich dlvodd poZzadovat zménu v mnozZstvi nebo kvalité praci uvedenych ve vychozich dokumentech, majicich
vliv na vysi smluvené ceny.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni a vysi
pozadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukdazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné
toto pisemné oznameni vsak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni ceny, které je mozné pouze za podminek danych
touto smlouvou.

Jestlize nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného Ukonu orgdnu statniho stavebniho dohledu, pfip.
jinymi orgéany pfislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi,
resp. vyjadienimivetejnopravnich organd, & zmény predpisd a CSN (EN) nebo z jiného dlivodu, ktery nemize objednatel
ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na zakladé pisemného pokynu objednatele. Pokud tyto prace
provedené na zdkladé pisemného pokynu objednatele budou splfiovat definici vicepraci dle této smlouvy, budou
povaZzovany za dohodnuté ve smyslu pfislusnych ustanoveni obéanského zdkoniku a této smlouvy a objednatel je
povinen zaplatit cenu za dilo pfiméFfené zvysenou s ohledem na rozsah vicepraci.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opradvnén omezit rozsah predmétu dila. V tomto pfipadé bude
smluvni cena Umérné snizena s pouZitim cen z nabidkovych rozpoc¢t. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi
odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a doddvek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u
kterych nedoslo k rozporu.

Smluvni strany se dohodly, Ze mnozstvi urcité polozky, jez bude potfebné pro uskutecnéni pinéni dle této smlouvy, je
ve vykazu vymér stanoveno jako maximalni. Pokud zhotovitel pouZije pfi provadéni dila mensi mnoZstvi urcité polozky,
bude prislusnym zplsobem sniZena cena dila. Pokud vsak bude pro radné provedeni dila nezbytné pouzit vétsi mnozstvi
urcité polozky, nez jak stanovi vykaz vymér, bude takova situace fesena v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud bude objednatelem vyzvan k podani
nabidky na dodani potfebného dodatecného mnozZstvi urcité polozky vykazu vymér, poda ve stanovené lhdté radnou
nabidku, pricemzZ nabidkova cena bude vychazet z jednotkovych cen nabidnutych v rémci plivodniho zadavaciho fizeni,
na zakladé, néjZ je uzavrena tato smlouva.

Cena dila obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladd a predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni,
ato az do terminu dokonceni dila sjednaného v této smlouvé.

Zména ceny dila je moZna pouze pfi vzniku ndsledujicich okolnosti:

5.15.1. vicepraci — objednatel je opravnén rozsirit rozsah predmeétu dila. Zhotovitel provede prace, sluzby nebo dodavky,
které nejsou zahrnuté v predmétu dila ani jejich cena v cené dila a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich
provedeni (vyzadané viceprace). Zhotovitel v takovém pripadé zpracuje prehledny seznam vicepraci ve formé soupisu
stavebnich praci, sluZzeb a dodavek véetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkového rozpoctu
dila, ktery odsouhlasi se zastupcem objednatele. Zhotovitel je na zdkladé tohoto seznamu povinen pro viceprace
zpracovat zménovy list a pred provedenim dohodnutych praci, sluzeb nebo dodavek zménovy list projednat a schvalit
zastupcem objednatele. Viceprdce provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a
zhotovitel se zavazuje na vyzvu zastupce objednatele takové viceprace odstranit s vyjimkou pripadd, kdy objednatel
provedeni takovych vicepraci dodatecné pisemné schvali.

5.15.2. ménépraci — objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel neprovede prace, sluzby nebo
dodavky, které jsou zahrnuté v predmétu dila a jejich cena v cené dila a objednatel poZaduje jejich neprovedeni a
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vyjmuti z predmétu a ceny dila v odlvodnénych pripadech. Zhotovitel v takovém pripadé zpracuje prehledny seznam
ménépraci ve formé soupisu stavebnich praci, sluzeb a doddvek vcetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych
cen poloZzkového rozpoctu dila, ktery odsouhlasi s objednatelem. Na zakladé tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro
ménéprace zpracovat zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci, sluzeb nebo dodavek zménovy list projednat
a schvalit zastupcem objednatele. Pri stanoveni rozsahu a ocenéni ménépraci je zhotovitel povinen zohlednit také
snizeni odpovidajiciho podilu vSech ostatnich nakladd u poloZek, jejichz provedeni je ovlivnéno nebo souvisi
s predmétnymi ménépracemi.

5.15.3. vicevymér a ménévymeér — kdyz se zjisti, Ze skutecnd mnozstvi praci, sluzeb a dodavek uvedena v soupisu
stavebnich praci, sluZzeb a dodavek s vykazem vymér se lisi od skute¢ného stavu (zména mnoZzstvi).

5.15.4. Pfi realizaci predmétu dila se vyskytnou nové skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu této smlouvy zndmy a
které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelné predvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila.
Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny seznam téchto skutecnosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb vcéetné vykazu vymeér, ocenéného podle jednotkovych cen z polozkového rozpoctu dila, ktery odsouhlasi zastupce
objednatele.

5.15.5. Pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané objednatelem a tyto
skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny seznam téchto skutecnosti ve
formé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen
z polozkového rozpoctu dila, ktery odsouhlasi zastupce objednatele.

VesSkeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény a doplfiky rozsahu pfedmétu dila musi byt odsouhlaseny
zastupcem objednatele opravnénym jednat ve vécech prevzeti praci.

Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny dila z ddvodd chyb nebo nedostatkd v polozkovém rozpoctu, pokud
jsou tyto chyby disledkem nepresného nebo nelplného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
zhotovitelem.

Zhotovitel bude objednateli Uctovat stavebni prace na zakladé vzajemné odsouhlasenych zjistovacich protokoll a
soupist skute¢né provedenych praci apod. (dale jen ,zjistovaci protokoly”). Provadénymi stavebnimi pracemi se rozumi
veskeré provedené Ukony na nedokonceném predmétu dila, a to i Castecné, véetné prokazatelnych naklad( uplatnénych
na plnéni dila poddodavateli zhotovitele. Soucasti podkladd pro radnou fakturaci bude u dil¢i fakturace soupis
provedenych praci a zjiStovaci protokol, u konecné fakturace i predavaci protokol. Objednatel je opravnén faktury, které
nebudou spliovat naleZitosti danového dokladu, jejichz vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem
provedenych praci a doddvek nebo nebudou doruceny vcas, vratit zhotoviteli k opravé s vyznacenim ddvodu vraceni.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhita splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruceni nové, radné
vystavené faktury.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje az do vyse celkové smluvni ceny dila. Objednatel
zhotoviteli uhradi celou cenu dila za predpokladu prevzeti dila, které nebude mit vady branici jeho radnému uzivani.

V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové
ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé ptisluénych jednotkovych cen URS Praha a.s., vydanych v obdobi realizace téchto praci a
dodavek.

Soudinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvorfeni potfebnych podminek pro realizaci dila dle podminek
stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné
stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby dostala svym smluvnim
povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji
neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich
smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této smlouvy navrhne a
provede opatfeni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané
objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve
vécech technickych a jinym osobam zucastnénym na provadéni dila veskeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou soucinnost.
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Prohlaseni a zadvazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni stavby, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou pro radné provedeni dila nezbytné. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi
predpisy opravnén provadét veskeré Cinnosti, které jsou predmétem této smlouvy, a Ze je k nim pIné odborné zpUsobily
a dostate¢né materialoveé i technicky vybaveny. Zhotovitel ddle potvrzuje, Ze provéfil podklady a pfikazy, které obdrzel
od objednatele, do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny
a doby provedeni zohledriuji vSechny vpfedu uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty, které zhotovitel jako subjekt
odborné zpUsobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat presto, Ze nebyly v dobé uzavieni smlouvy zfejmé a presto,
Ze nebyly obsaZzeny v podkladech po uzavieni smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zdkladé vpfedu uvedeného
prohlasuje, Ze s pouZitim téchto vSech znalosti zkusenosti, podkladd a pokyn( spini zavazek zaloZeny touto smlouvou
v€as a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zédvazku poskytnutim jiné nez dohodnuté soucinnosti.
lestlize se pozdéji v prlibéhu provadéni dila bude zhotovitel dovoldvat nevhodnosti pfikazd nebo véci predanych
objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni
smlouvy, jinak odpovida za vady dila zpGsobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit
ve smyslu ustanoveni § 2594 obcanského zakoniku.
Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skute¢nosti pisemné oznami:
(a) jestlize bude zahdjeno insolvenéni fizeni dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (déle
jen ,insolvenéni zdkon“), jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele; a/nebo
(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) zmeény v majetkové strukture zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, kterd predstavuje bézny
obchodni styk; a/nebo

(d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na spolecnika ¢i rozdélenim,
provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizac¢nich zmén; a/nebo

(e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi s predmétem této smlouvy;
a/nebo

(f) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vyporadani zavazkd zhotovitele vici objednateli

vyplyvajicich z této smlouvy i s touto smlouvou souvisejicich; a/nebo

(g) rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

V pfipadé poruseni oznamovaci povinnosti dle tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od této smlouvy bez dalsiho

odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sam Ci prostfednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu v prlbéhu provadéni dila a uvadéni
dokoncéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila; vSichni Ucastnici této smlouvy
jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly;

(b) sam Ci prostrednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a
v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich
predpist a v souladu s rozhodnutim organd verejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem
ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnik(im zhotovitele
prikaz k preruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pri provadéni dila Ci tfetich osob;

(c) stanovit organizaci kontrolnich dnd tak, aby pravidelné sdm nebo prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor.

Technicky dozor u tézZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena; to neplati, pokud technicky dozor

provadi sam objednatel.

Zhotovitel je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sbh., o

finan¢ni kontrole ve verejné spravé.

Dalsi zavazky zhotovitele:

- zhotovitel pfi provadéni dila v rdmci predaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi a prostredky socialni zafizeni

pro pracovniky vlastni i pracovniky poddodavatel(;
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- zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury poddodavatell, které zhotovitel na provedeni dila
pouZil;

- zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku, nakladku a skladovani materialu, stroj(, zafizeni a véci k provedeni dila na vlastni
naklady a nebezpedi;

- zhotovitel odpovidd za naklddani s odpady vzniklymi v ramci jeho Cinnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
nakladat s témito odpady v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy. Likvidaci odpadU zajisti zhotovitel na své naklady.
Zhotovitel objednateli preda pfi predani a prevzeti hotového dila pfehled o druzich a mnoZstvi likvidovanych odpadl a
doklady potvrzujici zplsob uloZeni nebo likvidace téchto odpadd;

- Zhotovitel zajisti na svlj naklad ostrahu stavenisté, jeho zabezpeceni proti neopravnénému vstupu tretich osob a
neopravnénym zasah(m a zajisti kontrolu osob vstupujicich a odchazejicich na/ze stavenisté, vozidel vjizdéjicich a
vyjizdéjicich na/ze stavenisté a pripadné dalsi bezpe¢nostni pokyny ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat soucinnost pfi vedeni a pribézné aktualizaci seznamu vSech poddodavatel véetné
jejich podilu na realizaci predmétu této smlouvy.

Ke dni podpisu této smlouvy o dilo pfeda objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhldsky ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, a zhotovitel tuto dokumentaci prevezme. Objednatel odpovidd za spravnost a Uplnost predané
dokumentace. Zhotovitel nenese odpovédnost za spravnost a Uplnost objednatelem predané dokumentace a zahrnuti
pfipadnych vad této dokumentace do ceny dila.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpisl, je objednatel povinen jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, stanovi-li to jiny pravni predpis.

Zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inZenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté, zhotovitel nicméné nese
odpovédnost za jejich neporuseni v pfipadé, Ze objednatel predal zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych sitich
vedoucich stavenistém.

Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pred
zahajenim praci na pfislusné casti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatk(l predané dokumentace véetné navrhu na jejich odstranéni a dopadem na predmét a
cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

Stavebni denik a kontrolni dny

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alespori v jednom
originale a dvou prlpisech dle ustanoveni § 166 zakona ¢. 283/2021 Sbh., (dale jen ,stavebni zakon”). Ve stavebnich
deniku vedeném zhotovitelem budou zaznamenavény veskeré skutecnosti o pribéhu vsech praci, véetné praci
podzhotovitell (poddodavatelll). Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené
stavebnim zakonem a vyhlaskou, o dokumentaci staveb a soucasné vsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni podminek
této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude
obéma strandm kdykoliv pfistupny. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni objednateli.
Zhotovitel je povinen uloZit prdpis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty ci zniceni origindlu stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt uloZzen tak, aby byl vidy okamzité
k dispozici objednateli a orgédnu statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prlpisy. Perforované listy se odcisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy
opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem
zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat objednateli Upiné kopie zapisl ze
stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna prohlaseni kterékoliv ze
smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorucit druhé smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou aZz do predani dila pravidelné svolavat za Ucelem provadéni kontroly plnéni této
smlouvy kontrolni dny.
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Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x tydné kontrolni dny prabéhu
provadeéni dila za Ucasti opravnéného zastupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor, pfipadné
i projektanta vykonavajiciho autorsky dozor, pokud nebude s postupem praci dohodnuto jinak.

Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se Ucastnit kontrolnich dnd zastupci, ktefi jsou opravnéni rozhodovat ve vécech
realizacnich a technickych pfi provadéni dila. Osoba vykondvajici technicky dozor je opravnénad vyzadat si na jednotlivém
kontrolnim dni nebo dnech i pfitomnost dalSich osob ze strany zhotovitele, pficemz zhotovitel je povinen jejich Ucast
na kontrolnim dni zajistit.

Neodlvodnéna neucast pracovnikd zhotovitele na kontrolnim dni, jejichZ Ucast je povinna nebo byla vyZadana, se
povazuje za poruseni zhotovitele poskytovat soucinnost.

Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zdznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zdznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnut pfi pfedani stavenisté a uveden
v pfeddvacim protokolu o preddni stavenisté a souCasné bude zaznamendno ve stavebnim deniku. Datum dalsiho
nasledujiciho kontrolniho dne bude vidy uréeno v pisemném zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani podepsana
v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé smluvni strany zdvazné, pokud nejsou v rozporu nebo neméni tuto smlouvu.
Objednatel i zhotovitel jsou v odlvodnénych pfipadech opravnéni se obratit na osobu vykonavajici technicky dozor
s pozadavkem, aby svolala mimoradny kontrolni den. Osoba vykonavajici technicky dozor v takovém pripadé svold
mimoradny kontrolni den nejpozdéji do 48 hodin od obdrzeni takového poZadavku.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy; zhotovitel je povinen reagovat na

pisemnou vyzvu objednatele a stavenisté na zakladé této vyzvy a dle podminek uvedenych v této smlouvé prevzit. O

predani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsdn pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou

smluvnich stran. Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je vymezeno

v ¢lanku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté je

vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem. Pfi pfedani staveniSté bude objednatelem urcen

zpUsob napojeni na zdroj vody a elektfiny.

Pfedani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou predani doklad( o stavenisti. Dokladem o predani

téchto dokumentl bude spolecny zapis o predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zachovdvat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat na své

naklady odpady a neistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i Cinnosti tfetich osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi

zabrafovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel se ddle zavazuje dodrZovat na stavenisti pokyny poZdrniho

dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté,

veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytéZeného, pfiCemzZ naklady s plnénim tohoto

zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v prlibéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vsech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté v usporadaném stavu za
Ucelem predchazeni vzniku skod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potrebnych pro prabéh praci, bezpecnostnich a dopravnich opatreni pro
ochranu stavenisté, materidl( a techniky vnesené zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi
opatreni pro zabezpeceni bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni pripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich Ukona k ochrané Zivotniho prostredi na stavenisti i mimo né a k zabranéni
vzniku skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych ddvodd vyvolanych a zplsobenych provozni ¢innosti zhotovitele,
likvidaci a uskladrovani veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel az do konec¢ného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici

okolnimu provozu a chodctim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za radné zabezpecleni zafizeni stavenisté dle platnych pravnich

predpisl. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpecdi

jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Zhotovitel se zaroven zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.
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Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vSichni pracovnici, véetné pracovnik(l poddodavateld, splfiovali pracovnépravni
predpisy Ceské republiky. PInéni téchto povinnosti jsou zastupci objednatele opravnéni kdykoliv kontrolovat.
Zhotovitel zajiStuje pripravu stavenisté, zarizeni stavenisté, véetné zajisténi energii potfebnych k provadéni praci dle této
smlouvy, na vlastni Ucet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafrizeni stavenisté. Na
zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudaéni souhlasy, pfipadné
jina uredni povoleni, jsou-li vyZadovéna podle Gc¢innych pravnich predpis(, a predloZit jejich kopii osobé vykonavajici
kontrolné-technicky dozor do 5 dnd od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potrebnych urednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

Zhotovitel se zavazuje, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na stavenisté, jeho zafizeni Ci
prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Nejpozdéji do 10 kalendarnich dni od ukonceni pfejimaciho Fizeni bude stavenisté vyklizeno a zafizeni stavenisté
odstranéno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotcené
vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do pdvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.
Zafizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a
s pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a TDS, pripadné cCinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel zajisti radné oznaceni stavenisté na viditelném misté, véetné kontaktl na zodpovédné osoby zhotovitele na
stavebni ¢innost.

Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkidm uvedenym v normach vztahujicich
se k pInénf, zejména pak v €SN, €SN EN. Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni dila veskeré platné pravni piedpisy,
jakoz i vSechny podminky urcené touto smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se stavebnim zakonem a v souladu s
predpisy souvisejicimi. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakon(, bude objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo ktomu prislusnému orgénu, predloZeno zhotovitelem
prohldSeni o shodé. Prace a doddvky budou dale provedeny v souladu s Ceskymi hygienickymi, protipoZarnimi a
bezpecnostnimi pfedpisy a dalSimi souvisejicimi pfedpisy.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, tj. ty, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence dila byla, pfi béZzné udrzbé, zaruena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku,
Uspora energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribéiné provérovat vhodnost projektové dokumentace stavby a dalsi
dokumentace a dokument(, podle kterych je dle této smlouvy vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen
dilo zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi
a normami, a to pred zapocetim praci, vykon( a sluZzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné o nevhodnosti
dokument( uvédomit objednatele. Pokud tuto povinnost nespini, odpovida za vady dila tim zplsobené, je povinen uvést
dilo na své naklady do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida
v pIlném rozsahu rovnéz za dalsi dlsledky poruseni této povinnosti, véetné ndhrady skody, ktera v disledku opomenuti
zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat treti osoby (své
dodavatele), které v souladu se smlouvou pouZzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a. v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku 4 odst. 4.1. této smlouvy,
verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb; a

b. neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastinénim nad miru pfimérenou pomérim; a

C. nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivi na okoli vystavby; a

bylo zabezpeleno pro cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude garantovat
dodrzovani technologickych postupt. Totéz plati pro prace poddodavatelll. Odbornou Uroven realizovaného
dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou, autorizovanou v téchto oborech: pozemni stavby.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila
otiskem svého autoriza¢niho razitka a pfipojenim vlastnorucniho podpisu; a
e. zhotovitel zabezpedi, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou kvalifikaci a odbornou
zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na pozadani objednateli doklady o kvalifikaci a
zpUsobilosti osob, které vyuziva k plnéni dila pfimo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové
osvédceni doloZzeno nebo bude objednatelem shledano jako nedostatecné, musi zhotovitel na poZzadani
objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit ho pracovnikem, ktery vyse uvedené poZadavky spliuje.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku v plném rozsahu dle této
smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele predloZit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila
pisemny seznam vsech svych poddodavatelll. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou
osobu, neZ uved| v nabidce podané v ramci zaddvaciho fizeni, jeZ pfedchdazelo podpisu této smlouvy, bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén zménit poddodavatele, prostfednictvim ného? prokazoval
v zadavacim fizeni vefejné zakazky kvalifikaci, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Ke zméné
poddodavatele, pomoci néhoZ prokazoval zhotovitel v zaddvacim Fizeni predchazejicim uzavieni této smlouvy
kvalifikaci, mdze dojit jen ve vyjimecnych pripadech. Dojde-li ke zméné poddodavatele, prostrednictvim néjz prokazoval
zhotovitel v zaddvacim Fizenf kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, ktery
rovnéz splnuje prokazovanou ¢ast kvalifikace. Zména dalSich poddodavatell, které zhotovitel uvedl ve své nabidce
v zadavacim fizeni, které predchdazelo uzavreni této smlouvy, je mozna se souhlasem objednatele, ktery nesmi tento
souhlas bez zavazného dlvodu odepfit.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ruceni za skody zplsobené viemi osobami zicastnénymi na provadéni dila
na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak
za Skody zpUsobené svou Cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni Ci
poskozeni majetku je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
uhradit.
Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného provedeni veskeré
odchylky a Upravy od navrzeného technického feseni dila, a to véetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen
nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.
Zhotovitel je dale povinen po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho predani objednateli o vyskové a
smérové body radné pecovat a odpovida za jejich pfesnost a ochranu proti poskozeni. Konecna zaméreni se zhotovitel
zavazuje predat objednateli v digitalizované podobé a na nosic¢i dat CD a soucasné v listinné podobé jako soucast
predavaciho protokolu dle této smlouvy.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici pfislusnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit. Pokud v pribéhu realizace dila
dojde ke zméné pracovnikd ¢i poddodavatell, kterymi dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadavacim fizeni, jez
predchazelo podpisu této smlouvy, pro prokadzani odbornosti, je dodavatel povinen neodkladné zajistit rovhocennou
nahradu za tyto pracovniky ¢i poddodavatele s odpovidajici odbornou kvalifikaci s pfedchozim odsouhlasenim této
zmény zastupcem objednatele. Objednatel ma pravo v odlvodnénych pfipadech s uvedenou zménou nesouhlasit a
zhotovitel potom v tomto pripadé predlozi jiny ndvrh zmény pracovnik( ¢i poddodavateld, jimiz zhotovitel prokazoval
svou kvalifikaci v zadavacim fizeni, jez predchazelo uzavreni této smlouvy.
Zhotovitel mlzZe povérit provedenim casti dila jiné osoby (poddodavatele), avsak v souladu se zadavacimi podminkami
zadavaciho fizeni, které predchéazelo uzavreni této smlouvy. Jeho vylu¢na odpovédnost vici objednateli za koordinaci
vsech poddodavatell a radné provedeni dila tim vsak neni dotéena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o
poddodavatelich, ktefi se budou podilet na realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje prdvo spolurozhodovat o
poddodavatelich podilejicich se na realizaci dila, a to tak, Ze je opravnén v odivodnénych pripadech odmitnout Ucast
konkrétniho poddodavatele na realizaci dila.
Objednatel je opravnén poZzadovat vylouceni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo v souladu se zavaznymi
podklady stavby a pokyny objednatele (véetné, nikoliv vSak pouze termind a harmonogramu). Zhotovitel je povinen
v takovém pfipadé na vyzvu objednatele stakovym poddodavatelem neprodlené ukondit spolupraci a vyloucit ho
z UcCasti na provadéni dila a zajistit, aby vylouceny poddodavatel neprodlené opustil stavenisté.
Zhotovitel bude plnit prostfednictvim poddodavatele tyto ndsledujici ¢asti dila: stavebni prace (5%), podkladni vrstvy
komunikace (8%). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych cinnosti a doddvek potrebnych pro provedeni
celého a kompletniho dila podle této smlouvy, véetné ¢innosti nebo dodavek zajistovanych poddodavateli, popf. jinymi
dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajisténo plynulé pinéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

11.

11.1.

Zhotovitel je povinen pti provadéni stavebnich praci dodrZzovat ustanoveni prislusnych predpisli o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pfi préci. Skody zplsobené nedodrZzenim predpist o bezpe&nosti prace a ochrané zdravi pfi préci
zhotovitelem zplsobené hradi zhotovitel.

V pfipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni, je zhotovitel povinen
vyzvat zastupce objednatele prokazatelnou formou minimalné 3 pracovni dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit,
zda zakryvanad ¢ast byla provedena radné. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym ustanovenim, je
povinen na zadost objednatele odkryt konstrukce na sv(ij ndklad. Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke
kontrole vyse uvedenych konstrukci, mize zhotovitel pokracovat v plnéni dila. V pfipadé, Ze zastupce objednatele i
pfesto bude poZadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini, ale na ndklady objednatele. Pokud se vsak
zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Podrobny seznam zakryvanych praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude
dohodnut pfed zahdjenim praci a zapsan zastupcem objednatele do stavebniho deniku. Pred zakrytim dila provede
zhotovitel podrobnou a plné vypovidajici fotodokumentaci zakryvané ¢asti, nebo konstrukce.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahdjeni praci na dile stavebni denik v souladu s platnou legislativou. Do deniku se
zapisuji vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci, odchylky
provadénych praci od projektové dokumentace ovéfené stavebnim Gfadem, jakoz i Udaje nutné k posouzeni
provedenych praci organy statni spravy. Denni zaznamy se zpravidla zapisuji v den, kdy byly provedeny prace tvofici
obsah téchto zaznamd, vyjimecné nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Zhotovitel je povinen odpovidat na
zapisy ve stavebnim deniku provedené objednatelem do 3 pracovnich dnd. Neodpovi-li v tomto terminu, znamena to,
Ze s provedenym zdpisem souhlasi. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouzi jako
pripadny podklad pro vypracovani dodatk( ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek a jako plvodce odpadu separovat a odstrariovat na své
naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim stavebnich c¢innosti. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na
zékladé radné uzavienych smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklych odpad( zabezpecuiji.

Zhotovitel zajisti neodkladné uklid vefejnych komunikaci v pfipadech jejich znecisténi v ddsledku jim zpUsobenych
¢innosti na stavbé.

Zhotovitel vyklidi stavenisté bezodkladné po dokonceni stavebné montdaznich praci a protokolarné je preda objednateli.
Po uplynuti této Ihlty mlZe zhotovitel ponechat v misté urceném objednatelem (dochozi vzdalenost) jen stroje a
zafizeni, popr. material, potfebné k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen pred provadénim dila zjistit prekazky a v pribéhu provadéni dila i skryté prekazky branici jeho
radnému dokonceni. Je povinen bez zbyteéného odkladu to ozndmit objednateli a navrhnout mu zménu zpdsobu
provadéni dila. Do dosazeni dohody o zméné je opravnén provadéni dila prerusit.

Zhotovitel  je povinen poskytnout  objednateli Udaje a predat mu doklady  souvisejici
s provadénim dila, nutné k provedeni kolaudacniho Fizeni ve smyslu prislusSného zakona. Veskeré informace tykajici se
projektové dokumentace se povazuji za dlvérné. Na pozadani zastupce objednatele je zhotovitel povinen predloZit
doklady o stavebnich hmotach a ostatnim materiadlu pouzitém pro zhotoveni dila.

Objednatel sam ¢i TDS Ci zastupce autorského dozoru projektanta je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup
na stavenisté kdykoli v prdbéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho poZadavkd tuto kontrolu
v pIlném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto Ucelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan
protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zdkonem bude objednatel provadét pfi provadéni dila na stavenisti technicky dozor objednatele
prostfednictvim zastupce TDS.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor a projektantovi vykonavajicimu autorsky
dozor pristup ke stavebnimu deniku v pribéhu provadéni dila. Na pozadani je zhotovitel povinen predlozZit objednateli
a 0sobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné doklady o provadéni dila.

Bude-li ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokazal urcitou ¢ast kvalifikace, musi
se poddodavatel podilet na pInéni dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém
prokazal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za
predpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokazal ¢ast
kvalifikace prostrednictvim ptvodniho poddodavatele.

Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace,
obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi. Zhotovitel
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

poskytuje objednateli zdruku za jakost provedeného dila v délce 60 mésicli ode dne fadného provedeni dila
zhotovitelem.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu trvani vady, ktera brani uzivani dila k ucelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj.
ode dne ozndmeni vady do dne protokolarniho prevzeti opraveného predmétu smlouvy objednatelem. Zhotovitel
pfevzatou zarukou zarucuje, Ze vSechny stavebné montdzni prace byly provedeny kvalitné a v souladu s poZadavky
objednatele na zhotovené dilo podle projektové dokumentace, smlouvy o dilo a podle platnych technickych a
technologickych norem.

Objednatel uplatni v€as pravo z vad dila v zarucni dobé, pokud vady oznami zhotoviteli alesponi v posledni den zaruéni
doby na dilo dle pFislusného ¢lanku této smlouvy. | v tomto pfipadé je viak objednatel povinen uplatnit pravo z vad dila
bez zbytecného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle této smlouvy vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo alespori zplsob, jakym se projevuje, a ur¢en narok objednatele z vady
dila, pfipadné poZadavek na zpUsob odstranéni vad dila. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni dlsledku
vadného plnéni. Tuto volbu mdZe ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin, bude-li to v daném pripadé technicky
mozné, od okamziku ozndmeni vady dila ¢i jeho ¢asti zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho casti, a to i tehdy, neuznava-
li zhotovitel odpovédnost za vady i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratsi Ih(Gté. Zhotovitel se zavazuje
odstranit reklamovanou vadu nejpozdéji do 20 kalendarnich dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro
toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhita, a to ode dne raddného protokolarniho dodéni a prevzeti nového plnéni
(véci) objednatelem. Zarucni lhita je shodna jako v ¢lanku 11 této smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila
objednatelem zhotoviteli aZz do rddného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba preruseni
béhu zarucni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ih(té dle této smlouvy; a/nebo

(b) nezahdji-li zhotovitel odstrariovani vad dila v terminech dle této smlouvy; a/nebo

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

(d) je-li ztejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve Ih(ité stanovené objednatelem

pfimérené dle charakteru vad a nedodélkd dila neodstrani,
ma objednatel vedle vySe uvedenych oprdvnéni téZ pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni zhotovitele,
provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli v takovém pripadé vznika vici zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil
Castku pripadajici na cenu, kterou objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé
vUci zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského zakoniku a dale naroky objednatele Uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu zUstavaji nedotceny.
V pripadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahdji zhotovitel prace na odstranéni vady ihned (nejpozdéji do 24
hodin) po ozndmeni havarijni vady a prace provede ve lh(té stanovené dohodou smluvnich stran.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné dalsi néklady, v opacném
pripadé tyto uhradi zhotovitel.
Jestlize zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo odstranit vady sam na naklady
zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastnimi silami (pfipadné jinym dodavatelem), je zhotovitel povinen
objednateli takto vzniklé Gcelné vynaloZené naklady po jejich odsouhlaseni a v cenach obecné obvyklych uhradit
v prokazané vysi do 21 dnl po obdrZzeni danového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v radné
splatnosti, zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby objednatel na tyto vynalozené naklady pouZil bankovni zaruku dle této
Smlouvy v dobé zaruc¢ni doby.
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost technickych a elektrotechnickych zafizeni pouzitych pfi realizaci dila,
jez se stanou soucasti dila, v délce 60 mésict ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje v den odstranéni vady dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady ci
dokumentace vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné c¢asti.
Zhotovitel zodpovidd za to, ze dilo bude mit po dobu zaruky vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, platnymi
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
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11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Zhotovitel neruci za vady zpUsobené uzivanim stavby jinym zplsobem, nez pro jaky byla uréena. Zaruka se nevztahuje
na Skody zpUsobené jinymi osobami nebo Spatnou Udrzbou stavebniho objektu jeho sprdvcem nebo Zivelnou
pohromou.

Po dobu trvani zaruky se objednatel zavazuje bezprostfedné po zjisténi vady informovat zhotovitele o této skutec¢nosti
véetné podrobného popisu jejiho rozsahu, aby nevzniklo nebezpedi rozsifeni skod na dalSich zafizenich.

Platnost a ucinnost zdruky za jakost dila neni podminéna uzavfenim servisnich smluv na provadéni bézné udriby
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Prdva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od této
smlouvy.

O reklamacnim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis
obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skuteéného provedeni stavby, a tedy pfejima zavazek, ze
dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Uplné zachycovat skute¢né provedeni dokoncené
stavby.

Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pripadné opravené doklady vztahujici se k opravené,
pfipadné vyménéné casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize, prohladseni o shodé vyrobk( apod.) potrebné
k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skutecného provedeni stavby, tedy prejima zavazek, ze
dokumentace skutecného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Uplné zachycovat skutecné provedeni dokoncené
stavby.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalitné zhotovi dilo vymezené dle této smlouvy v souladu s
platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami. Objednatel je povinen fadné
a kvalitné provedené dilo prevzit. Objednatel je povinen zorganizovat predani a prevzeti dila a poridit zapis (protokol) o
pfedani a prevzeti.

Nejpozdéji na posledni den, kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukoncit a predat objednateli, svola zhotovitel
pfejimaci fizeni. Na prejimaci fizeni prizve zhotovitel objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno
objednateli alespon pét pracovnich dnli pfedem. V pripadé, Ze nebude objednateli fadné a vcas dorucena vyzva k Ucasti
na prejimacim fizeni, mze dojit k pfejimacimu fizeni nejdfive po uplynuti patého pracovniho dne ode dne doruceni
pisemné vyzvy k zahajeni prejimaciho rizeni.

K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zdkladé predavaciho fizeni, a to formou pisemného predavaciho
protokolu (jehoZ soucdsti bude i prislusna dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to
obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predavaci protokol musi obsahovat
prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila a soupis pripadnych vad a nedodélkd. Objednatelem podepsany prejimaci
protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho ¢asti, misto provedeni dila a
zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila, vyjadreni
zhotovitele k vadam dila vytknutym ze strany objednatele. Pokud objednatel dilo s vadami prfevezme, budou v protokolu
uvedeny lhity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsaZzeno jednoznacné prohlaseni objednatele, zda dilo
prejima ¢i nikoli, a soupis pfiloh. Prohlaseni objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
vady zjisténé prohlidkou dila dle této smlouvy. Pfeddvaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech podepsanych
obéma smluvnimi stranami, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel.

V pripadé, Ze se pri prejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem predavano dilo, které nese vady, neni
objednatel povinen preddvané dilo prevzit. Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud
objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku
smlouvy.

Kontrolu prevzatého dila je objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo prevzato, jesté po dobu 60
dnl ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto kontrolou ozndmi zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt
oznamené vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.
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12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zhotovitel je povinen v pfimérené |hité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila neodpovida. Naklady na
odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do Ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich Ghradé nebo do pravni moci
rozhodnuti pfislusného soudu ve véci Uhrady téchto nakladd.
Sepsani a podpis protokolu o predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady pInéni, vady dila
nebo pfipadné nedodélky.
Provedené dilo zhotovitelem bude predano objednateli na zdkladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (déle jen ,protokol”). Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) identifika¢ni Udaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli,

b) strucny popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,
c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté,
d) termin, od kterého pocina bézet zarucni lhata,

)

D

seznam predanych doklad(,
f)  prohlaseni objednatele, zda dilo prejima nebo neprejima.
Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat déle:
a) soupis zjisténych vad a nedodélka,
b) dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,
c) dohodu o zpristupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za G¢elem odstranéni vad nebo nedodélkd.
V pripadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila i davody, pro které odmita
dilo prevzit. V pripadé, Ze se prejimaciho fizeni zucastnili i poddodavatelé, mlze protokol obsahovat prohlaseni, ze
pfislusnou ¢ast dila predava poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel déle objednateli.
Objednatel neni povinen dilo na zékladé protokolu prevzit, jestlize neni radné a kvalitné dokonceno, ma vady nebo
nedodélky branici fadnému uzivani dila nebo pfi nepredani vSech pisemnych dokladl souvisejicich s fadnym
provedenim dle této smlouvy. JestliZe se objednatel rozhodne nedokoncené dilo prevzit nebo ho prevzit s vadami nebo
nedodélky nebo pri nepredani vSech pisemnych doklad( souvisejicich s fadnym provedenim dila dle této smlouvy, jsou
smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad a nedodélk(l se zavaznym terminem
jejich odstranéni zhotovitelem, pripadné soupis chybéjicich pisemnych doklad( s terminem jejich dodani zhotovitelem
objednateli.
Objednatel je povinen pfizvat k predani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci TDS a pfipadné i autorského dozoru
projektanta.

Urok z prodleni a smluvni pokuta

Za poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo Fadné a v terminu dle &l. 3 odst. 3.1. této smlouvy o dilo je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta
nemusi byt ze strany objednatele uplatnéna v pfipadé, Ze pfi realizaci predmétu dila se vyskytnou nové skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelné predvidat a
tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na termin dokonceni dila. Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny seznam téchto
skutecnosti ve zménového listu, ktery bude soucasti pripadného dodatku ke smlouvé o dilo.

Pro pripad prodleni zhotovitele se spInénim kteréhokoliv ze zavaznych termind (milnikd, uzlovych bodu) ¢asti dila podle
podrobného harmonogramu vystavby, ktery je prilohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 2 000, - K¢ pro kazdy takovy pripad prodleni.

Za kazdé poruseni technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000, - K¢, a to za kazdé takové poruseni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze pti provadéni dila dojde k poruseni ceskych
technickych norem a harmonizovanych evropskych norem platnych a uc¢innych v dobé provedeni dila, a to ve vysi 2 000,
- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pfi nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté a Uprav vsech
stavbou dotéenych ploch do 15 dnd po pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd, a to ve vysi 2 000, - K¢ za kaZdy i
zapocaty den prodleni, az do vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pro pfipad prodleni se spInénim terminu prevzeti stavenisté
a terminu zahajeni stavebnich praci podle ¢l. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve vysi 2 000, - K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.
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14.

14.1.

14.2.

14.3.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, v terminu dle této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000, - K¢ za kazdy den prodleni, a to za kazdou takovou
vadu.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu dle této smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 3 000, -K¢ za kaZzdy i zapocaty den a
pfipad prodleni, a to u kazdé vady zvlast.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze dojde ke zneciSténi stavby, resp. stavenisté a
okolnich pozemk( odpady, a to ve vysi 2 000, - K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pfi poruseni povinnosti dorucit objednateli novou bankovni
zaruku dle ¢l. 16 odst. 16.10. této smlouvy ve vysi 1 000, - K¢ za kazdy den prodleni se spInénim této povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze dojde k poruseni zakazu pozivani alkoholickych
napojl na stavbé a zdkazu koureni mimo vymezené zdny, a to ve vysi 1 000, - K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze zhotovitel vyzve objednatele k prejimce
provedenych praci, které maji byt zakryty, a tato nebude provedena z divod{ nepfipravenosti na strané zhotovitele, a
to ve vysi 1 000, - K¢ za kazdou i zapo&atou hodinu pfitomnosti stavebniho dozoru objednatele na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K¢ za den za nedostatecné vedeni stavebniho
deniku.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu nad rdmec vyse uvedenych pokut také jednorazové 50 000,-
K¢ za nedodrzeni terminu dle ¢l. 3 odst. 3.1. této smlouvy.

V pripadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli narok na
jeho Uhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit Urok z prodleni v zdkonné vysi.

Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva
k jejimu zaplaceni.

Uplatnénim smluvnich pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotéeny naroky na nahradu skody vzniklé z poruseni
smluvni povinnosti, a to v plné vysi. Odstoupenim od této smlouvy nezanika vznikly narok na Uhradu smluvni pokuty.
Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s provadénim dila zhotovitelem, které budou udéleny objednateli, budou prevedeny
na zhotovitele v pIné vysi a mohou byt zapocteny proti neuhrazenym fakturam.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Zze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon nebo tato smlouva.
Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané.
Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou ¢ast zavazku, s vyjimkou
naroku na nadhradu skody vzniklé porusenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feseni sporli mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonéeni smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména toto:

(a) zhotovitel se dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku ¢i jeho jednotlivych &asti, ve vztahu
k terminlm provadéni dila dle ¢lanku 3 této smlouvy, které bude delsi ne? tficet kalendarnich dn(;

(b) zhotovitel po dobu delsi, nez ¢trndct kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila a nejedna se o pfipad
preruseni provadéni dila dle ¢lanku 3 odst. 3.7. této smlouvy;

(c) zhotovitel radné a vCas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku 16 této smlouvy ¢i jinak
porusi ustanoveni ¢lanku 16 této smlouvy;

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace;

(e) zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zékladé, které prevedl, resp. pronajal,
svUj podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucastijsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na treti osobu;

(f) zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkd dle ¢lanku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukaze nepravdivym,

nelplnym ¢i zkreslenym nékteré z prohlaseni zhotovitele dle ¢lanku 7 odst. 7.1. této smlouvy.
V pripadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany nejpozdéji do 14 dn(
ode dne Ucinnosti odstoupeni od smlouvy vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.
V pfipadé odstoupeni objednatelem z dlivodu na strané zhotovitele uhradi zhotovitel objednateli Skody zplsobené mu
odstoupenim od smlouvy.
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14.4.

14.5.

14.6.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

V pripadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji do
7 dnd od Ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené Ihté stavenisté nevyklidi, je objednatel
opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na ndklady zhotovitele.

V pripadé predcasného ukonceni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskerou nezbytnou
soucinnost k tomu, aby objednateli nevznikla skoda v disledku ukonceni praci zhotovitelem.

V pfipadé, Ze se objednateli nepodafi zajistit dostatek financ¢nich prostfedkd pro realizaci dila, predevsim v disledku
neobdrzeni dotace mlzZe v souladu s ¢l. 5.12. omezit rozsah dila nebo od smlouvy jednostranné bez jakychkoliv sankci
odstoupit.

Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a Fddného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpedi na:

(a) dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech, a

(b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito
pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do Fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby radného protokoldrniho predani dila objednateli nebezpeci skody vyvolané pouZitim véci,

pristrojd, strojl a zafizeni jim opatrenych k provedeni dila ¢i jeho ¢asti, které se z dlvodu své povahy nemohou stat

soucasti Ci prislusenstvim dila a které jsou Ci byly pouzity k provedeni dila a jimiz jsou zejména:

(a) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti (napr. podpérné
konstrukce, leseni); a/nebo

(c) ostatni provizorni Ci jiné konstrukce a objekty pouZzité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpedi skody a jind nebezpeci na vsech vécech, které zhotovitel sam ¢i objednatel opatfil za Ucelem

provedeni dila i jeho ¢asti, a to od okamZiku jejich prevzeti (opatfeni) do doby radného protokolarniho predani dila,

popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

Do doby prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za skody zplsobené na dile, ledaZe by prokazal, Ze ke skodé

doslo za okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost. Zhotovitel odpovida i za Skody zplsobené tfetim osobam pfi provadéni

dila nebo v souvislosti s nim. Na objednatele pfechdzi nebezpeli Skody na dile Ci jeho &3sti jeho prevzetim.

Zhotovitel pfi provadéni dila postupuje samostatné, odborné a v souladu se svymi povinnostmi, a to bud svymi

pracovniky, nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje pfi zhotoveni dila postupovat podle projektové

dokumentace a rozhodnuti p¥isluinych spravnich organ(. Zadna ze Smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava,

povinnosti a zdvazky ze smlouvy na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni strany.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené svoji ¢innosti nebo ¢innosti svych poddodavateld na

zhotovovaném dile véetné jakychkoliv skod zplsobenych ¢innosti zhotovitele nebo poddodavateld na objektech i jejich

castech dotcenych stavbou nebo souvisejicich s realizaci dila po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel zodpovida rovnéz za Skody zplsobené stavebni Cinnosti tfeti, na stavbé nezucastnéné osoby. V pripadé

jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku objednatele a tretich osob, tj. objektl, prostranstvi, komunikaci a

inZenyrskych siti ve vlastnictvi objednatele nebo tfetich osob, uvede zhotovitel tyto poskozené véci ¢i objekty nejpozdéji

k datu prevzeti dila bezplatné do plvodniho stavu.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila od

okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vsemi poddodavateli toto ujednani

respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat. Spinéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zarukou

za provedeni dila.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a nestaly se soucasti dila, zUstavaji

ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstdva osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je

objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného

predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazk( z této smlouvy.

Vysledky projektovych praci a dal$i dokumentace, vytvorené zhotovitelem v rdmci pInéni predmétu této smlouvy, jsou

co do hmotnych substratd majetkem objednatele, ktery je mlZe pouZit v rozsahu potfebném pro splnéni ucelu této

smlouvy véetné dokonceni pfedmétu dila, v to pocitaje i uziti dokumentace vcéetné jejiho doplnéni, pfepracovani a zmén
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15.11.

15.12.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

provedenych tfetimi osobami ¢innymi pro objednatele pfi provadéni nebo dokonceni dila. Tato licence trva i po ukonceni
smlouvy z jakéhokoliv ddvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substraty je zahrnuta v cené dila. Zhotovitel mdze
disponovat vysledky projektovych praci pouze pro Gcel této smlouvy a je opravnén je poskytnout tfetim strandm pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Vlastnické pravo k dokumentaci prechazi na objednatele dnem
prevzeti dokumentace. Objednatel je opravnén upravit ¢i jinak ménit dilo, které je pfedmétem této smlouvy.
Objednatel je vlastnikem dila od pocatku jeho zhotovovani stim, Ze zhotovitel je vlastnikem véci, které opatfil
k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se zpracovdnim stanou soucdsti vlastni stavby a byly zhotovitelem predany
objednateli. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych soucasti dila pfedanych objednateli véetné zafizeni a vybaveni do
stavby se tyto predané instalované ¢i zabudované soucdsti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a Zadnad treti
osoba nema pravo s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch pfipadech, Ze zhotovitel
doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni prace svym poddodavatelim, jez jsou predmétem takovychto
zabudovanych ¢i instalovanych soucasti dila.

Po podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni celkové ceny dila se objednatel stava vlastnikem celého dila.

Pojisténi a bankovni zaruky

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne predani a
prevzeti celého dila bez vad a nedodélkll. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik
ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v plné vysi,
kterd vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik,
napr. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojl, obcanské valky, vojenského prevratu, tlakové viny
letadlem a ostatnich vzdusnych prostredkd, sarvatek, poruseni vefejného poradku atd.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami objednateli predloZit origindl uzavrené
pojistné smlouvy, jejimz predmétem je pojisténi za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé, pricemz vyse pojistné
Castky ¢ini 27.200.000K¢. Toto pojisténi zahrnuje zejména pojistnd nebezpedi provozni povahy (pady ¢asti dila nebo
predmétld montazni vystroje, skody pri manipulaci s bfemeny, zficeni montdznich leseni, stozard, jefabl a stavebnich
strojli, poskozeni nedbalosti a nesikovnosti pracovnikd). Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
zaru¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle této smlouvy ¢i v souvislosti
s ni byly platné po celou dobu provddéni dila. Spoluicast zhotovitele v rdmci pojiSténi dle pfedchoziho odstavce je 5000
K& Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila toto pojisténi fadné udrzovat v platnosti v poZzadované vysi
pojistného a tuto skutecnost musi kdykoliv na vyzadani objednatele dolozit. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skuteénosti neprodlené informovat objednatele a ve Ih(ité 3 pracovnich dni uzavfit pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chrdnén proti ztratam,
vydajlim, ndkladlm, ujmé, skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢l. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odskodnit,
ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, Ujmou, Skodou Ci
odpovédnosti za skodu na majetku nebo Skodu plynouci z 4jmy na zdravi nebo smrti osob.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vsichni poddodavatelé podilejici se na stavbé méli uzavieno pojisténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni pfiméreného mozné vysi zplsobené
Skody, kterou je mozné s ohledem na cinnost provadénou poddodavatelem predpokladat, minimalné vsak ve vysi
odpovidajici vysi dodavky provadéné poddodavatelem. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen prokazat pojisténi
poddodavateld.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pripadné odcizeni, poskozeni a zniceni materialu, zarizeni, mechanismd a
pomucek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila, a to az do okamziku prevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a Skody uvedené v predchozi vété.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami objednateli predlozit origindl uzaviené
pojistné smlouvy na pojisténi stavebnich a montaznich vykond, pficemz vySe pojistné castky cini 27.200.000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zdruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.
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16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle této smlouvy ¢i v souvislosti
s ni byly platné po celou dobu provadéni dila. Spoluticast zhotovitele v rdmci pojisténi dle pfedchoziho odstavce je 5000
KE. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila toto pojisténi radné udrzovat v platnosti v pozadované vysi
pojistného a tuto skutec¢nost musi kdykoliv na vyzadani objednatele dolozit.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle této smlouvy ¢i v souvislosti
sni byly platné po celou dobu provadéni dila. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhGté 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v den podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami pfedloZi objednateli original bankovni
zéruky za radné provedeni dila (tj. za dodrZzeni smluvnich podminek a doby pInéni dila) ve vysi 5 % z celkové ceny za dilo
v K& v&etné DPH dle ¢l. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel
opravnén uplatnit v pfipadech, kdy zhotovitel neplni pfedmét smlouvy, nedodrzi smluvni podminky, nesplIni terminy
provadéni dila podle podrobného harmonogramu vystavby, nepfedloZi fadné a v&as bankovni zaruku za kvalitu dila,
neuhradi objednateli nebo treti strané zplsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je
podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném
s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl od jejiho Uplného
vyCerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji do dvou tydnd po skutecném dokonceni dila
zhotovitelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vici objednateli zadné
namitky a poZzadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni Zadost bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného
cerpani. Bankovni zéaruka musi nabyt Ucinnosti nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zdkladé, kterého banka poskytne ve prospéch objednatele
bankovni zaruku s timto obsahem: Banka prohlasi v zarucni listiné, Ze uspokoji objednatele az do vyse 904 359,82 K¢, a
to v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni zavazky vyplyvajici ze zaruky za fadné provedeni dila dle této smlouvy. V zarucni listiné
budou uvedeny identifikacni Udaje objednatele, tj. jeho nazev, identifikacni &islo a sidlo.

Pravo objednatele na pInéni z bankovni zaruky vznikne v kaZzdém jednotlivém pfipadé poruseni téchto povinnosti ze
strany zhotovitele:

a) plnit predmét této smlouvy (tj. dilo dle této smlouvy) v souladu s podminkami této smlouvy o dilo, nebo

b) plnitterminy provadéni dila podle podrobného harmonogramu vystavby, ktery je prilohou této smlouvy o dilo, nebo
c) predlozZit fadné a vcas objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila, nebo
d) uhradit objednateli nebo treti strané zptsobenou skodu ¢i smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz

bude dle této smlouvy povinen.
Objednatel je opravnén poZadovat k Uhradé od banky vidy castku vyplyvajici z poruseni kterékoli z povinnosti
zhotovitele dle predchoziho odstavce.
Nejpozdéji 10 dni pred datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila, predlozi
zhotovitel objednateli ndvrh textu zarucnf listiny k odsouhlaseni. Objednatel je povinen text zarucni listiny odsouhlasit,
resp. sdélit své pripominky, ve Ihité 7 dnl ode dne, kdy ndvrh textu zarucni listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit,
aby banka pfipadné pripominky objednatele do textu zdrucni listiny zapracovala. Pokud nebudou pfipominky
objednatele bankou zapracovany a zarucni listina nebude vystavena podle podminek této smlouvy, je objednatel
opravnén ji odmitnout.
Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zakladé, kterého banka poskytne ve prospéch objednatele
bankovni zaruku s timto obsahem: Banka prohlasi v zarucni listiné, Ze uspokoji objednatele az do vyse 298 961,92 K¢, a
to v pripadé, Ze zhotovitel nespini zdvazky vyplyvajici ze zaruky za jakost dila dle této smlouvy o dilo. Soucasti zarucni
listiny bude nazev, sidlo a identifikacni ¢islo objednatele.
Pravo objednatele na pInéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém pfipadé poruseni téchto povinnosti ze
strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodélky uvedené v preddvacim protokolu v terminu uvedeném v predavacim protokolu, nebo

b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranéni vady reklamované objednatelem v zaru¢ni dobé, nebo
c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v zaruéni dobé, nebo
d) uhradit objednateli nebo treti strané smluvni pokutu nebo Skodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zarucni vady,

nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle této smlouvy o dilo povinen.
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16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

17.

17.1.
17.2.

17.3.

17.4.

18.

18.1.

18.2.

Objednatel je opravnén poZadovat k Uhradé od banky vidy Castku vyplyvajici z poruseni kterékoli z povinnosti
zhotovitele dle predchoziho odstavce.

Predani zarucni listiny za kvalitu dila je podminkou pro zahajeni pfejimaciho fizeni celého dila a pro konecné prevzeti
celého dila objednatelem. Nebude-li zarucni listina s obsahovymi nalezitostmi odpovidajicimi zakonu a této smlouvé
zhotovitelem poskytnuta, neni objednatel povinen zahajit pfejimaci fizeni a dilo se povaZuje za nedokoncené.
Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecéna, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vic¢i objednateli Zadné
namitky a poZzadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni Zadost bez toho, aby banka zkoumala ddvody poZadovaného
Cerpani.

Jakakoli bankovni zaruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydéna bankou ve smyslu zakona ¢. 21/1992
Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,banka“). V zérucni listiné musf byt vidy uvedeno, Ze 7ddna zména,
dodatek ¢i jakdkoliv Uprava podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv odpovédnosti vyplyvajici z bankovni
zaruky a banka se pfedem zfikd naroku na oznameni takové zmény, dodatku nebo Upravy.

Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi pfedani origindlu zarucni listiny obsahujiciho naleZitosti dohodnuté v této
smlouvé. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou bankovni zaruku z divodu, Ze neobsahuje néleZitosti podle této
smlouvy.

Veskeré naklady na vystaveni pojistnych smluv a bankovni zaruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Opravnéni zastupci smluvnich stran

Zastupce TDS bude uveden ve stavebnim deniku.

Povinnosti a pravomoc zastupce TDS:

a) Za uUcelem zajisténi odborného vedeni a kontroly plnéni podminek smlouvy zastupuje objednatele zastupce TDS,
ktery bude vykondvat cCinnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovnimi
povinnostmi. Kdykoli zdstupce TDS jako zdstupce objednatele pini své povinnosti nebo vykondvad pravomoc
uvedenou ve smlouvé nebo z ni vyplyvajici, bude se pfedpokladat, Ze zastupce TDS jako zastupce objednatele jedna
jménem objednatele, a to i v pfipadech, kdy ustanoveni smlouvy uvadéji ¢innosti a Ukony objednatele, vyjma téch
ukond, které nélezi pouze a jen objednateli a z povahy véci je nemUze zastupce objednatele vykonavat ¢i ucinit a
proveést.

b) Zastupce TDS je zmocnéncem objednatele pro jednani se zhotovitelem a dalSimi osobami a subjekty zicastnénymi
na radné realizaci pfedmétu dila s opravnénim jednat, pfijimat pisemnosti, Cinit za objednatele rozhodnuti a
zajistovat dalsi specifické ¢innosti.

c) Veskerd schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny, ozndmeni, navrhy, Zadosti, zkousky
nebo podobné kroky zastupce TDS (véetné absence zamitnuti) nezbavuji zhotovitele Zadné odpovédnosti, kterou
ma podle smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni.

Pokud bude u dila, jeZ je predmétem této smlouvy, vykonavan autorsky dozor projektanta, jméno osoby vykonavajici

autorsky dozor bude uvedeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel jmenuje vieobecné povéreného pracovnika, ktery je oprdvnény Cinit za zhotovitele pravni jednani spojena s

provadénim plnéni dle této smlouvy vyjma pravnich jednani smérujicich ke zméné nebo ukonceni této smlouvy, jako?Z i

pfeddani dila v souladu s touto smlouvou. VSeobecné povéfenym pracovnikem zhotovitele je: jméno a pfijmeni: Pavel

Charvat, prokurista telefon: 601 255 556, e-mail: charvat@komunikace-sokolov.cz Stavbyvedoucim pro tuto stavbu je:

jméno a pfijmeni: Petr Bardon, ndzev organizace a adresa sidla: Komunikace Sokolov, s.r.o. Dolni 98, Vieborovice, 362

63 Dalovice tel.: 724 353 701, e-mail:. Zastupcem stavbyvedouciho pro tuto stavbu je: jméno a pfijmeni: Michal Kovac,

nazev organizace a adresa sidla: Komunikace Sokolov, s.r.o. Dolni 98, VSeborovice, 362 63 Dalovice tel.: 724 353 701,

e- mail:

Spolecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakdkoliv penézita pInéni dle smlouvy jsou fadné a vcas splnéna, pokud byla
pfislusna ¢astka odepsdna z Uctu povinné strany ve prospéch Uctu opravnéné smluvni strany nejpozdéji v posledni den
splatnosti.

V pfipadé, Ze nékterd ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv diivodu obsoletni, neucinnd nebo
neplatna, a to i v disledku rozhodnuti pfislusnych spravnich organ(, nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i netc¢innost
smlouvy. Prislusné neplatné ustanoveni se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takovym platnym
ustanovenim, jehoz vécny obsah bude shodny nebo co nejvic podobny nahrazovanému ustanoveni, pricemz ucel a smysl
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

19.

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

této smlouvy zlstane zachovan, nebo se pouzije pravni predpis, ktery nejblize odpovida Gcelu a smyslu této smlouvy,
popt. se smluvni strany zavazuji pozadat o vydani nového rozhodnuti spravniho organu, které bude nejblize odpovidat
smyslu a Ucelu této smlouvy.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu ménit, doplfiovat a upfesnovat pouze
oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a vzestupné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Veskeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejici s ustanovenimi této smlouvy budou feseny nejprve
smirné. V pfipadé, Ze se nepodafi vyresit takovy spor smirnou cestou, mize se kterakoli ze smluvnich stran obratit v
souladu se zadkonem ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve znéni pozdéjsich predpist, na vécné a mistné pfislusny
soud.

Smluvni strany si ujednavaji, 7e tato smlouva a veskeré vztahy z této smlouvy vyplyvajici se Fidi pravnim tadem Ceské
republiky, a to zejména ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany zajisti, aby byly vSeobecné povéreni pracovnici nebo jejich zastupci pro pfipad urgentnich zaleZitosti
spojenych s provadénim dila k dosaZzeni na mobilnich telefonech 7 dnli v tydnu.

Komunikace mezi smluvnimi stranami musi byt provedena pisemné, kde to stanovi tato smlouva. Pokud jednotliva
ustanoveni této smlouvy nevymezuji prostfedky komunikace jinak, mize byt pisemna komunikace zaslana druhé
smluvni strané doporucenou postou, kuryrem nebo predana osobné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zmény
dorucovacich tdajl musi byt druhé smluvni strané doruceny pisemné do 5 dn(l od jejich vzniku. Pisemnost se povazuje
za dorucenou uplynutim 3 pracovnich dnl od jejiho prokazatelného predani poskytovateli postovnich sluzeb k prepravé
doporucenou postou.

Objednatelem je zadavatel po uzavreni této smlouvy o dilo na pInéni predmétu verejné zakazky (dila dle této smlouvy).
Zhotovitelem je dodavatel po uzavreni této smlouvy o dilo na pInéni predmétu verejné zakazky (dila dle této smlouvy).
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni této smlouvy o dilo na plnéni pfedmétu verejné zakazky (dila dle této
smlouvy).

Prislusnou dokumentaci (tj. projektovou dokumentaci) je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem, tj. vyhlaskou ¢. 169/2016 Sh. PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich
praci, doddvek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb i jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

Zavéredna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel obdrzi po jednom vyhotovenich.
Zhotovitel souhlasi se zverejnénim smlouvy na profilu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zlstavaji v platnosti a
ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji z(stat nedotcena zéanikem pravniho vztahu zaloZzeného
touto smlouvou.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako prilohy této smlouvy:

Priloha ¢. 1: Ocenény vykaz vymér
Priloha ¢. 2: Podrobny harmonogram vystavby
Priloha ¢. 3: Projektova dokumentace (v elektronické verzi)

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze jsou zcela svépravné subjekty a Ze jim nejsou zndmy skutecnosti, které by vylucovaly
¢i ohroZovaly uzavreni a realizaci této smlouvy.

Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel opravnén prevést na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Habartova ¢. 125/RM/2024 ze dne 24. 6. 2024.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji po vzajemné dohodé, na zakladé jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, a nikoliv v omylu. Smluvni strany si smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi a na ddkaz toho
pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich dokladd a poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnénclim povérfenych organl (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora (ddle také
,EUD"), Nejvyssiho kontrolniho Gradu (déle také ,NKU*), pfislu$ného organu financni spravy a dalsich opravnénych
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organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Habartoveé dne dle elektronického podpisu V Dalovicich dne dle elektronického podpisu
Al Digitalné podepsal
Digitalné podepsal )
Ing' Petr Ing. Petr Janura Pavel Pavel Charvat

Datum: 2024.07.22 4 Datum: 2024.07.24

Janura  12seuss0200 C h arvat ; 7:18:22 +02'00'

Ing. Petr Janura, starosta Pavel Charvat, prokurista

mésto Habartov Komunikace Sokolov, s.r.o.
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Akce: Habartov - stezka od muzea do Litova, 1. etapa - Il. Vyhlaseni

CASOVY A FINANCENi HARMONOGRAM

Predadni a prevzeti H
Zahdjeni praci :

Dilei plnéni

Dilei plnéni

Dilei plnéni

Dokonceni stavebnich praci :
Predani dila :

na zdkladé pi: i vwzvy (vFedpoklad 3.Q/2024)

ihned po prevzeti stavenisté - 19.8. 2024

cesta k VP (do 17 tydni od predadni stavenisté) - do 12.12. 2024
stezka pod cestou k VP (do 6 tydni od pokynu objednatele k zahdjeni této édsti) - do 6.10. 2024
usek 4 (do 7 tydni od pokynu objednatele k zahdjeni této édsti) - do 13.10. 2024

do 17 tydnii od prevzeti stavenisté - 12.12. 2024
do 17 tydna od prevzeti stavenisté - 13.12. 2024

ROK

2024

MESIC 8

10

Tyden 34

Preddni stavwnisté

P172019 Habartov komunikace k vyrobni plose
SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

Zemni prdce a pripravné prdce, kdaceni

Sanace aktivni zény

Konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Asfaltové vrstvy

Ostatni prdce

Zkousky, revize

SO 102 Smisend stezka

Zemni prdce a piipravné prdce

Sanace aktivni zény 1

Konstrukéni vrstvy ze stérkodrti a R-materidlu N

Asfaltové vrstvy

Ostatni prdce

Zkousky, revize

SO 301 Splaskova kanalizace

|
Skové kanalizace a vodovodi 1 ——|
>

Zkousky, revize

SO 401 Verejné osvétleni

P022020 Habartov, stezka pod cestou VP
SO 101 Smisend stezka

Zemni prdce a pripravné prdce, kdaceni

Sanace aktivni zény

Konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti a R-materidlu

Asfaltové vrstvy

Ostatni prdce

Realizace verejného osvétleni
VRN

Zkousky, revize A =

[ VRN

P052021 Habartov, stezka USEK 4
SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

Zemni prdce a piipravné prdce

Sanace aktivni zény

Konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Ostatni prdce

Asfaltové vrstvy ﬁ
e

Zkousky, revize

VRN

Uzlovy bod ¢&.1 - splaskovd kanalizace a vodovod T
Uzlovy bod ¢.2 - P022020 e stezka pod cestou VP

Uzlovy bod ¢&.3 - P052021 e stezka USEK 4

Uzlovy bod ¢.4 - P172019 e k vyrobni plose - asfalty

Uzlovy bod ¢&.5 - P172019 e k vyrobni plose - VO

Dokonceni stavebnich praci

Preddni dila

Predpokladané plnéni (v mil. K&)

14,95 L5

Dne: 10.7.2024




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2024

Stavba: Habartov, cesta a stezky
KSO:

Misto: Habartov

Zadavatel:

Mésto Habartov

Uchazec:
Vyplni udaj

Projektant:

Zpracovatel:
GEOprojectKV, s.r.o.

Poznamka:

CC-Cz:

Datum:

DIC:

1C:
DIC:

DIC:

GEOprojectKV

1. 3. 2024

00259314
CZ00259314

Vyplii udaj
Vyplri udaj

06032354
CZ06032354

Cena bez DPH

14 948 096,18

Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 14 948 096,18 3139 100,20

shizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 18 087 196,38
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

GEOprojectKV

Kéd: 2024

Stavba: Habartov, cesta a stezky

Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:

Uchazec¢: Zpracovatel: GEOprojectKV, s.r.o.
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu

P172019
SO 101
SO 102
SO 301
SO 401
VRN

P022020
SO 101
VRN

P052021
SO 101
VRN

Habartov komunikace k vyrobni plose
Komunikace a zpevnéné plochy
SmisSena stezka
Splaskova kanalizace
Verejné osvétleni
Vedlejsi rozpoctové naklady

Habartov, stezka pod cestou VP
Smisena stezka
Vedlejsi rozpoctové naklady

Habartov, stezky USEK 4
Komunikace a zpevnéné plochy
Vedlejsi rozpoctové naklady
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14 948 096,18

10 373 676,92
5 536 279,57
730 706,20
3447 772,75
449 418,40
209 500,00

1 986 646,50
1883 146,50
103 500,00
2587 772,76
2469 272,76
118 500,00

18 087 196,38

12 552 149,07
6 698 898,28
884 154,50
4171 805,03
543 796,26
253 495,00
2403 842,27
2278 607,27
125 235,00
3131 205,04
2987 820,04
143 385,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:

SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
Uchazeé: IC: Vyplfi udaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 5536 279,57
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 5536 279,57 21,00% 1162 618,71
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 6 698 898,28
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy
Misto: Habartov
Zadavatel: Mésto Habartov
Uchaze¢: Vyplfi udaj
Kéd dilu - Popis

GEOprojectKV

Datum: 1. 3. 2024

Projektant:
Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 5536 279,57
HSV - Prace a dodavky HSV 5536 279,57

1 - Zemni prace 2 150 908,80

5 - Komunikace pozemni 2 991 351,75

DO - Sanace 1054 872,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 234 168,00

997 - Pfesun suté 17 865,38

998 - Pfesun hmot 141 985,64
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky

Objekt:

Sou

P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe

pis:

SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy

Misto:

Zadavatel:

Uch

azec:

Habartov

Mésto Habartov
Vyplfi udaj

GEOprojectKV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1. 3. 2024

GEOprojectKV, s.r.o.

PC

Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p HSV

D 1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

5 536 279,57

5536 279,57

2150 908,80

K 1111251103

Qdstranéni kiovin a stroml priméru kmene do 100
mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy
pfes 500 m2 strojné

m2

2 500,000

70,00

175 000,00

CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/111251103

K 1112155311

Stépkovani kefového porostu stfedné hustého s
nalozenim

m2

2 500,000

15,00

37 500,00

CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/112155311

K 1113106144

Rozebrani dlazeb ze zdmkovych dlazdic komunikaci
pro pési strojné pl prfes 50 m2

m2

70,000

27,80

1946,00

CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/113106144

K 113202111

Vytrhani obrub krajnikd obrubnik( stojatych

22,000

50,00

1100,00 CS URS 2023 02

Online PSC

PSC

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113202111

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny jsou uréeny: a) pro vytrhani obrub, obrubnikt nebo krajniki
jakéhokoliv druhu a velikosti uloZenych v jakémkoliv loZi popf. i s
opérami a vysparovanych jakymkoliv materiadlem, b) pro obruby z
dlaZebnich kostek uloZenych v jedné fadé. 2. V cenach nejsou zapocteny
néklady na popr. nutné ocisténi: a) vytrhanych obrubnikt nebo krajnik,
které se oceriuje cenami souboru cen 979 0. - . . OCisténi vybouranych
obrubnika, krajnikt, desek nebo dilcti Easti C 01 tohoto ceniku, b)
vytrhanych dlaZebnich kostek, které se oceriuji cenami souboru cen 979
07-11 Ocisténi vybouranych dlaZebnich kostek ¢asti C 01 tohoto ceniku.
3. Vytrhani obrub ze dvou fad kostek se oceriuje jako dvojnéasobné
mnozstvi vytrhani obrub z jedné rady kostek. 4. Pfemisténi vybouranych
obrub, krajnikt nebo dlazebnich kostek vcetné materialu z loZe a spar na
vzdélenost pfes 3 m se oceriuje cenami soubort cen 997 22-1
Voodorovné doprava suti a vybouranych hmot.

K 113204111

Vytrhani obrub zahonovych

40,000

50,00

2000,00/CS URS 2023 02

Online PSC

PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113204111

Poznémka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny: a) pro vytrhani obrub, obrubnikt nebo krajniki
Jjakéhokoliv druhu a velikosti uloZenych v jakémkoliv loZi popf. i s
opérami a vysparovanych jakymkoliv materialem, b) pro obruby z
dlaZebnich kostek uloZenych v jedné radé. 2. V cenach nejsou zapocteny
naklady na popf. nutné ocisténi: a) vytrhanych obrubnikt nebo krajnik,
které se oceriuje cenami souboru cen 979 0. - . . O¢isténi vybouranych
obrubnik, krajnikt, desek nebo dilct Easti C 01 tohoto ceniku, b)
vytrhanych dlaZebnich kostek, které se oceriuji cenami souboru cen 979
07-11 Ocisténi vybouranych dlaZebnich kostek casti C 01 tohoto ceniku.
3. Viytrhéni obrub ze dvou rad kostek se oceriuje jako dvojndsobné
mnozstvi vytrhani obrub z jedné fady kostek. 4. Pfemisténi vybouranych
obrub, krajnikt nebo dlazebnich kostek véetné materiélu z loZe a spar na
vzdalenost pfes 3 m se oceriuje cenami soubort cen 997 22-1
Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot.

K 1121151123

Sejmuti ornice plochy pfes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojné

m2

1 900,000

14,70

27 930,00

CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151123

K 1122252206

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem do 5000 m3
strojné

m3

1651,000

180,00

297 180,00

CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122252206

K 1162351103

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1
az3

m3

1 326,000

45,00

59 670,00

CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162351103

K 1162751117

Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1
az3

m3

1 841,000

120,00

220 920,00

CS URS 2023 02

Online PSC
W

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751117

190+1651

1.841,000

K 1162751119

Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m
pfes 10000 m

m3

18 410,000

55 230,00

CS URS 2023 02
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
W% 1841*10 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 18 410,000
Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny .
11| K 167151111 <o m3 1 326,000 80,00 106 080,00 CS URS 2023 02
1 az 3 pres 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/167151111
12| K 171152101 Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypd m3 1 326,000 50,00 66 300,00 CS URS 2023 02
zhutnénych silnic a dalnic
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/171152101
13 M 10364100 zemina pro terénni tpravy - tfidéna t | 2652000 150,00 397 800,00 CS URS 2023 02
W% 1326*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2 652,000
14| K |171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminya 3 682,000 60,00 220 920,00/CS URS 2023 02
kameni kéd odpadu 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201221
\A% 1841*2 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 3 682,000
15 K 181152302 ;J:an\l:n?:ne pro silnice a dalnice v zafezech se m2 2 093,000 98,00 205 114,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181152302
wW 2042+48+3 2 093,000
16 K 181351113 Rozprostrent ornice tl vrstvy do 200 mm plpres 500 |, 2195,000 17,00 37 315,00 CS URS 2023 02
m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181351113
17| M 10364101 zemina pro terénni tipravy - ornice t | 439,000 500,00 219500,00 CS URS 2023 02
wW 219,5"2 439,000
18| K 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 2 195,000 6,82 14 969,90 CS URS 2023 02
roviné a ve svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/181411121
Poznémka k souboru cen:
1. V cenéch jsou zapocteny i naklady na pokoseni, naloZeni a odvoz
odpadu do 20 km se sloZenim. 2. V cenach -1161 az -1164 nejsou
zapocteny i néklady na zatravriovaci textilii. 3. V cenach nejsou
zapocteny néklady na: a) pfipravu pidy, b) travni semeno, tyto naklady
psSC se oceriuji ve specifikaci, c) vypleti a zalévani; tyto prace se oceriuji
cenami ¢asti CO2 souborti cen 185 80-42 Viypleti a 185 80-43 Zaliti
rostlin vodou, d) srovnani terénu, tyto prace se oceriuji souborem cen
181 1.-..Plo$na uprava terénu. 4. V cenéach o sklonu svahu pres 1:1 jsou
uvazovany podminky pro svahy bézné schudné; bez pouZiti lezeckych
technik. V pfipadé pouZiti lezeckych technik se tyto néklady oceriuji
individuélné.
19 M 00572470 osivo smés travni univerzal kg | 43,900 101,00 4433,90 CS URS 2023 02
w 2195*0,02 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 43,900
D 5 Komunikace pozemni 2 991 351,75
20 K 564851111 m‘:k'ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 100 21 150, 4135,000 141,39 584 647,65 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/564851111
wW 2042+2042+48+3 4 135,000
21| K |565155121 ﬁ:ﬁgﬁ&t’gg‘)‘g ?g?nﬁa’dék;‘;z';ﬁp 16 (obalované |, 2 042,000 349,00 712 658,00|CS URS 2023 02
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS_URS 2023 02/565155121
Poznémka k souboru cen:
pSC 1. Cenami 565 1.-510 Ize oceriovat napf. chodniky, tizké cesty a vjezdy v
pruhu $itky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2. 2. CSN EN 13108-1 ptipousti pro ACP 16 pouze tl. 50 az 80 mm.
22| K 566001132 Vyspraveni podkladu po prekopech inzenyrskych siti | 7,000 305,00 2 135,00 CS URS 2023 02
plochy do 15 m2 Stérkodrti tI. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/566901132
Vyspraveni podkladu po prekopech inzenyrskych siti
23| K |566901142 plochy do 15 m2 kamenivem hrubym drcenym tl. 150 m2 7,000 319,00 2 233,00/ CS URS 2023 02
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/566901142
Vyspraveni podkladu po pfekopech inZzenyrskych siti
24| K |566901161 plochy do 15 m2 obalovanym kamenivem ACP (OK) tl. | m2 7,000 1 050,00 7 350,00 CS URS 2023 02
100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/566901161
‘ 25 ‘ K ‘569931 132 Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 100 mm m2 ‘ 349,000‘ 79,90 27 885,10 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/569931132
Vyspraveni krytu komunikaci po prekopech pl do 15
26| K |572340111 m2 asfaltovym betonem ACO (AB) tl pfes 30 do 50 m2 7,000 592,00 4144,00/CS URS 2023 02
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/572340111
27| K 573111111 (F)’%Sgrl'(';/zra’;”y infiltracni s posypem z asfaltu mnoZstvi | 2 042,000 18,00 36 756,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573111111
‘ 28 ‘ K ‘57321 1107 ngr:]r;k Zivieny spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,30 m2 ‘ 2 042,000‘ 14,00 28 588,00 CS URS 2023 02
Online PSC h[}gs:([gudminkv.urs.cz item/CS URS 2023 02/573211107
20| K 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) 1. 14140 2 042,000 245,00 500 290,00 CS URS 2023 02
mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577134121
Poznémka k souboru cen:
pSC 1. Cenami 577 1.-40 Ize oceriovat napf. chodniky, uzké cesty a vjezdy v

pruhu $itky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2. 2. CSN EN 13108-1 ptipousti pro ACO 11 pouze tl. 35 az 50 mm.
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PC Typ

Kaod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

30

K 1596211121

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési ru¢né tl
60 mm skupiny B pl pfes 50 do 100 m2

m2

51,000

300,00

15 300,00

CS URS 2023 02

Online PSC

PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/596211121

Poznémka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlaZeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvki
stejného tvaru, Skupina B: dlazby z prvku dvou a vice tvarii nebo z
obrazcti o plose jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby obloukovitych
tvar(i (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenach jsou zapocteny i néklady na
dodani hmot pro loZe a na dodéani materialu na vyplri spar. 3. V cenéch
nejsou zapocteny naklady na dodani zamkové dlazby, které se oceriuje
ve specifikaci; ztratné Ize dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve vysi 3 %,
b) pfes 100 do 300 m2 ve vysi 2 %, c) pfes 300 m2 ve vysi 1 %. 4. Cast
loZe presahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -
9. Priplatek za kazdych dal$ich 10 mm tloustky podkladu nebo loZe.

31

M 159245006

dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé
200x100x60mm barevna

m2

3,000

415,00

1245,00

CS URS 2023 02

32

M 59245018

dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x60mm
prirodni

m2

48,000

276,00

13 248,00

CS URS 2023 02

D DO

Sanace

1054 872,00

33

K 1122252203

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem do 100 m3
strojné

m3

1 046,500

40,00

41 860,00

CS URS 2023 02

Online PSC
W

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122252203

2093*0,5

1 046,500

34

K 1162751117

Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1
az3

m3

1 046,500

120,00

125 580,00

CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751117

35

K 1162751119

PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m
pres 10000 m

m3

10 465,000

31 395,00

CS URS 2023 02

Online PSC
wW

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
1046,5*10 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi

10 465,000

36

K 1171201231

Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni
skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04

2 093,000

50,00

104 650,00

CS URS 2023 02

Online PSC
W

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231
1046,5*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

2 093,000

37

K 564871111

Podklad ze $térkodrté SD plochy pfes 100 m2 tl 250
mm

m2

2 093,000

159,50

333 833,50

CS URS 2023 02

Online PSC
P

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871111

Poznamka k poloZce:
vel. 0-63 mm

38

K 564871111

Podklad ze $térkodrté SD plochy pfes 100 m2 tl 250
mm

m2

2 093,000

159,50

333 833,50

CS URS 2023 02

Online PSC
P

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871111

Poznamka k poloZce:
vel. 0-125 mm

39

K 1919726203

Geotextilie pro vyztuzeni, separaci a filtraci tkana z PP
podélna pevnost v tahu pres 50 do 80 kN/m

m2

2 093,000

40,00

83 720,00

CS URS 2023 02

Online PSC

D 9

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919726203

Ostatni konstrukce a prace, bourani

234 168,00

40

K 1914111111

Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2
objimkami na sloupek nebo konzolu

kus

1,000

115,00

115,00

CS URS 2023 02

Online PSC

PSC

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914111111

Poznémka k souboru cen:

1. V cenéch jsou zapocteny i naklady na montaz znacek véetné
upevriovaciho materiélu na predem pfipravenou nosnou konstrukci
(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenach nejsou zapocteny naklady na: a)
dodani znacek, tyto se oceriuji ve specifikaci, b) na montaz a dodavku
ocelovych nosnych konstrukci — sloupkd, konzol, tyto se oceriuji cenami
souboru cen 914 51 Montaz sloupku a 914 53 Montaz konzol a nastavcd,
c) natéry, tyto se oceriuji jako prace PSV prislusnymi cenami katalogu
800-783 Natéry, d) naloZeni a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami
casti A 01 katalogu 800-1 Zemni prace. 3. Ceny nelze pouzit pro osazeni
a montéaz svislych dopravnich znacek: a) svételnych, tyto se oceriuji
cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevnénych
na lanech nebo specialnich konstrukcich nesoucich vice znacek, tyto se
oceriuji individualné.

M 40445615

znacky upravujici pfednost P6 700mm

kus

1,000

1 035,00

1.035,00

CS URS 2023 02

K

K 1914511111

Montaz sloupku dopravnich zna¢ek délky do 3,5 m s
betonovym zakladem

kus

1,000

356,00

356,00

CS URS 2023 02

Online PSC

PSC

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511111

Poznamka k souboru cen:

1. V cenéch jsou zapocteny i ndklady na: a) vykopani jamek s odhozem
vykopku na vzdalenost do 3 m, b) osazeni sloupku vcetné montaze a
dodéavky plastového vicka, 2. V cenach -1111 jsou zapocteny i néklady
na betonovy zéklad. 3. V cenach -1112 jsou zapocteny i néklady na
hlinikovou patku s betonovym zakladem. 4. V cenéch nejsou zapocteny
naklady na: a) dodani sloupku, tyto se oceriuji ve specifikaci b) nalozeni
a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami ¢asti AO1 katalogu 800-1
Zemni préce.

‘ 43 ‘ M ‘40445230

sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m

‘kus‘

1,000‘

805,00

805,00 CS URS 2023 02
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
44 | M 40445254 vicko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 18,00 18,00 |CS URS 2023 02
45| K 915221111 Vodorovné dopravni znaceni vodici cary souvisle S m 22,000 172,50 3795,00/CS URS 2023 02
250 mm bily plast
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915221111
Poznamka k souboru cen:
1. Ceny jsou uréeny pro délici ¢ary souvislé ¢. V 1a bilé, prerusované ¢.
V 2a bilé, vodici ¢. V 4 bilé, souvisla ¢. V12b Zluta, pferusovana ¢. V12c
Zluta. 2. V cenach nejsou zapocteny naklady na: a) pfedznaceni, tyto se
psSC oceriuji cenami souboru cen 915 6.-11 Pfedznaceni pro vodorovné
znaceni, b) ocisténi vozovky, tyto se oceriuji cenami souboru cen 938 90-
9. Odstranéni blata, prachu, nebo hlinitého nanosu s povrchu podkladu,
nebo krytu ¢asti C 01 tohoto katalogu. 3. MnoZstvi mérnych jednotek se
urcuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky délici nebo vodici cary
(véetné mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stfikané plochy bez mezer.
46 K (915611111 Predznaceni vodorovného liniového znaceni Com 22,000 6,00 132,00 CS URS 2023 02
Online PSC https;, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915611111
Poznamka k souboru cen:
PSC 1. MnoZstvi mérnych jednotek se urcuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky
délici ¢ary nebo vodiciho prouzku (véetné mezer), b) pro cenu -62 1111
v m2 natirané nebo stiikané plochy.
47| K 916131213 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého's 218,000 342,00 74 556,00 CS URS 2023 02
bocni opérou do loZe z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916131213
Poznamka k souboru cen:
1. V cenéch silni¢nich obrubnik( leZatych i stojatych jsou zapocteny: a)
pro osazeni do loZe z kameniva téZeného i naklady na dodani hmot pro
loZe tl. 80 az 100 mm, b) pro osazeni do loZe z betonu prostého i naklady
PSC na dodéni hmot pro lozZe tl. 80 az 100 mm; v cenéach -1113 a -1213 téz
naklady na zfizeni bocnich opér. 2. Cast loze z betonu prostého
presahujici tl. 100 mm se oceriuje cenou 916 99-1121 LoZe pod
obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek. 3. V cenach nejsou
zapocteny naklady na dodani obrubnikd, tyto se oceriuji ve specifikaci.
48 M 59217031 obrubnik betonovy silnicni 1000x150x250mm m 192,000 145,00 27 840,00 |CS URS 2023 02
49 M 59217026 obrubnik betonovy silni¢ni 500x150x250mm m 26,000 175,00 4 550,00 CS URS 2023 02
50 K 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového m 47,000 291,00 13 677,00 CS URS 2023 02
stojatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého
Online PSC https;, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916231213
Poznémka k souboru cen:
1. V cenach chodnikovych obrubnikt lezatych i stojatych jsou zapocteny
pro osazeni a) do loZe z kameniva téZeného i naklady na dodani hmot
pro loze tl. 80 az 100 mm, b) do loZe z betonu prostého i naklady na
PSC dodani hmot pro loZe tl. 80 az 100 mm; v cenach -1113 a -1213 téz
néklady na ztizeni boénich opér. 2. Cast loze z betonu prostého
presahujici tl. 100 mm se oceriuje cenou 916 99-1121 LoZe pod
obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek. 3. V cenach nejsou
zapocteny néklady na dodani obrubnikii, tyto se oceriuji ve specifikaci. 4.
Meérna jednotka u priplatkt je m délky obrubniku.
51| M 59217016 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm 7,000 105,00 735,00 |CS URS 2023 02
52| M 59217036 obrubnik betonovy parkovy prirodni 500x80x250mm 40,000 135,00 5400,00 | CS URS 2023 02
53 K 919441211 Celo propustku z lomového kamene pro propustek z ¢ 3,000 17 800,00 53 400,00 CS URS 2023 02
trub DN 300 az 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919441211
54 K 919551111 Zfizeni propustku  trub plastovych PE ryhovanych se 20,000 350,00 7.000,00 CS URS 2023 02
spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919551111
55 M 56241110 trouba HDPE flexibilni 8kPA D 300mm Com 20,300 701,00 14 230,30 CS URS 2023 02
W% 20*1,015 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 20,300
56| K 919551112 Zfizeni propustku 2 trub plastovych PE ryhovanjeh se |- 7,000 450,00 3150,00 CS URS 2023 02
spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/919551112
57 M 56241111 trouba HDPE flexibilni 8kPA D 400mm Com 7,105 1140,00 8099,70 CS URS 2023 02
W% 7*1,015 'Piepoctené koeficientem mnozstvi 7,105
‘ 58 K 919735113 Rezani stavajiciho zivicného kiytu hi pres 100 do 150, 22,000 100,00 2 200,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919735113
PSC Poznémka k souboru cen:
1. V cenéach jsou zapocteny i naklady na spotiebu vody.
59 K 919732211 Styéna spara napojeni noveho Zivicného povichu na ) 22,000 117,00 2574,00 CS URS 2023 02
stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919732211
‘ 60 ‘ K ‘966008311 Bourani ¢ela trubniho propustku z betonu Zelezového ‘ m3 ‘ 3,000‘ 3 500,00‘ 10 500,00‘08 URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/966008311
D 997 Presun suté 17 865,38
‘ 61 ‘ K 1997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km ‘ t ‘ 31,510‘ 57,20‘ 1 802,37‘08 URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/997221561
62 K 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 598,690 14,50 8681,01 CS URS 2023 02
kusovych materiald
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/997221569
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% 31,51*19 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 598,690
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) .
63 | K 997221615 stavebniho odpadu betonového kod odpadu 17 01 01 t 24,310 200,00 4 862,00/CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221615
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
64 | K |997221625 stavebniho odpadu zelezobetonového kéd odpadu 17 t 7,200 350,00 2 520,00/ CS URS 2023 02
0101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221625
D 998 Presun hmot 141 985,64
65| K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem 2 t 7 099,282 20,00 141 985,64 CS URS 2023 02

kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym

Online PSC

PSC

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny lIze pouZit i pro plochy letist' s krytem monolitickym betonovym
nebo Zivicnym.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:

SO 102 - SmiSena stezka

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
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Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 730 706,20
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 730 706,20 21,00% 153 448,30
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 884 154,50
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
SO 102 - SmiSena stezka
Misto: Habartov
Zadavatel: Mésto Habartov
Uchaze¢: Vyplfi udaj
Kéd dilu - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

GEOprojectKV

1. 3. 2024

GEOprojectKV, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 730 706,20
HSV - Prace a dodavky HSV 730 706,20

1 - Zemni prace 224 733,18

5 - Komunikace pozemni 342 084,54

DO - Sanace 103 351,50

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 92 122,00

998 - Presun hmot 71 766,48
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SOUPIS PRACI

GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
SO 102 - SmiSena stezka
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 730 706,20
p HSV Prace a dodavky HSV 730 706,20
D 1 Zemni prace 224 733,18
1 K 121151123 ngj‘:]‘g' ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm - ., 600,000 88,00 52 800,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151123
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
2 | K 122252203 dalnice v horniné tfidy tézitelnosti | objem do 100 m3 m3 25,000 450,00 11 250,00|CS URS 2023 02
strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/122252203
Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m
3 | K 162351103 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 65,000 45,00 2 925,00/ CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162351103
Vodorovné piremisténi pfes 9 000 do 10000 m
4 | K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 85,000 170,00 14 450,00/CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/162751117
w 60+25 85,000
PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
5| K [162751119 z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 850,000 5,00 4250,00/CS URS 2023 02
pres 10000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
W% 85*10 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 850,000
6| K 1167151111 Nakvladavm vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti | skupiny m3 65,000 50,00 3250,00/CS URS 2023 02
1 az 3 pres 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151111
7 | K 171152101 Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypu m3 65,000 53,30 3464,50 CS URS 2023 02
zhutnénych silnic a dalnic
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171152101
8 M 10364100 zemina pro terénni upravy - tfidéna ot 130,000 269,00 34 970,00 | CS URS 2023 02
W% 65*2 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 130,000
9 K 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a | 170,000 50,00 8500,00 CS URS 2023 02
kameni kod odpadu 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/171201221
W% 85*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 170,000
10| K 181152302 lZJrf’L:fn":n?r':“e pro silnice a dalnice v zarezech se m2 357,000 98,00 34 986,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181152302
1 K 181351113 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pfes 500 |, 252,000 125,00 31500,00 CS URS 2023 02
m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181351113
12 M 10364101 zemina pro terénni upravy - ornice ot 50,400 400,00 20 160,00 |CS URS 2023 02
wW 25,2*2 50,400
13| K 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 252,000 6,82 1718,64 CS URS 2023 02
roviné a ve svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/181411121
Poznémka k souboru cen:
1. V cenéch jsou zapocteny i naklady na pokoseni, naloZeni a odvoz
odpadu do 20 km se sloZenim. 2. V cenach -1161 az -1164 nejsou
zapocteny i néklady na zatravriovaci textilii. 3. V cenach nejsou
zapocteny néklady na: a) pfipravu pidy, b) travni semeno, tyto naklady
pSC se oceriuji ve specifikaci, c) vypleti a zalévani; tyto prace se oceriuji
cenami ¢asti CO2 souborti cen 185 80-42 Viypleti a 185 80-43 Zaliti
rostlin vodou, d) srovnani terénu, tyto prace se oceriuji souborem cen
181 1.-..Plo$na uprava terénu. 4. V cenéach o sklonu svahu pres 1:1 jsou
uvazovany podminky pro svahy bézné schudné; bez pouZiti lezeckych
technik. V pfipadé pouZiti lezeckych technik se tyto néklady oceriuji
individuélné.
14 M 00572470 osivo smés travni univerzal kg | 5,040 101,00 500,04 |CS URS 2023 02
w 252*0,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 5,040
D 5 Komunikace pozemni 342 084,54
15 K 564851111 m‘:k'ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 100 m21 150, 357,000 205,00 73 185,00 CS URS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564851111
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
‘ 16 ‘ K ‘564921511 Podklad z R-materialu plochy pfes 100 m2 tl 60 mm ‘ m2 357,000‘ 136,00‘ 48 552,00 ‘CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564921511
‘ 17| K 573111111 g%sgrl'(';/zr:’;”y infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi |, 357,000 19,70 7032,90 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573111111
‘ 18 ‘ K ‘57321 1107 Eg;g" Ziviény spojovac z asfaltu v mnoZstvi 0,30 ‘ m2 357,000‘ 8,02‘ 2 863,14‘08 URS 2023 02
Online PSC hl:tgs:[zgodminky,urs,cz item/CS _URS 2023 02/573211107
19| K 577133111 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) U 40mm |, 357,000 300,00 107 100,00 CS URS 2023 02
§ do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/577133111
p Poznamka k poloZce:
délka smiSené stezky 178,56 m
D DO Sanace 103 351,50
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
20| K |122252203.1 dalnice v horniné tfidy tézitelnosti | objem do 100 m3 m3 89,250 40,00 3 570,00 CS URS 2023 02
strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122252203.1
w 357*0,25 89,250
Vodorovné piremisténi pfes 9 000 do 10000 m
21| K |162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 89,250 170,00 15 172,50|CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/162751117
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
22| K |162751119 z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m | m3 892,500 5,00 4 462,50/CS URS 2023 02
pfes 10000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
W% 89,25*10 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 892,500
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
23| K [171201231 skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 t 178,500 50,00 8 925,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/171201231
W% 89,25*2 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 178,500
24 K 564871111 :r’gk'ad ze Stérkodrté SD plochy pres 100 m21250 ) 357,000 159,50 56 941,50 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871111
p Poznamka k poloZce:
vel. 0-63 mm
25 K 919726203 Geotextilie pro vyztuzeni, separaci a filtraci tkana z PP ) 357,000 40,00 14 280,00 CS URS 2023 02
podélna pevnost v tahu pfes 50 do 80 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919726203
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 92 122,00
26| K 914111111 Montaz svisié dopravni znaky do velikosti 1 m2 kus 4,000 115,00 460,00/ CS URS 2023 02
objimkami na sloupek nebo konzolu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/914111111
Poznamka k souboru cen:
1. V cenéch jsou zapocteny i ndklady na montéz znacek véetné
upevriovaciho materiélu na pfedem pfipravenou nosnou konstrukci
(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenach nejsou zapocteny naklady na: a)
dodani znacek, tyto se oceriuji ve specifikaci, b) na montaz a dodavku
ocelovych nosnych konstrukci — sloupkd, konzol, tyto se oceriuji cenami
psSC souboru cen 914 51 Montaz sloupku a 914 53 Montaz konzol a nastavcd,
c) natéry, tyto se oceriuji jako prace PSV prislusnymi cenami katalogu
800-783 Natéry, d) nalozeni a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami
&asti A 01 katalogu 800-1 Zemni prace. 3. Ceny nelze pouZit pro osazeni
a montaz svislych dopravnich znacek: a) svételnych, tyto se oceriuji
cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevnénych
na lanech nebo specialnich konstrukcich nesoucich vice znacek, tyto se
oceriuji individualné.
27| M 40445620 zaxazovs, prikazove dopravni znacky BT-834, €115 s 4,000 1035,00 4140,00 CS URS 2023 02
28 K 914511111 Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5ms | o 2,000 356,00 712,00 CS URS 2023 02
betonovym zakladem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511111
Poznamka k souboru cen:
1. V cenéch jsou zapocteny i ndklady na: a) vykopani jamek s odhozem
vykopku na vzdalenost do 3 m, b) osazeni sloupku véetné montaze a
dodéavky plastového vicka, 2. V cenach -1111 jsou zapocteny i néklady
PSC na betonovy zaklad. 3. V cenach -1112 jsou zapocteny i naklady na
hlinikovou patku s betonovym zakladem. 4. V cenéch nejsou zapocteny
naklady na: a) dodani sloupku, tyto se oceriuji ve specifikaci b) nalozeni
a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami ¢asti AO1 katalogu 800-1
Zemni préce.
29 | M 40445230 sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 805,00 1610,00 CS URS 2023 02
30| M 40445254 vi¢ko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 18,00 36,00 | CS URS 2023 02
31 K 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového m 214,000 291,00 62 274,00 CS URS 2023 02
stojatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého

Online PSC

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916231213
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Poznamka k souboru cen:
1. V cenach chodnikovych obrubnikt leZatych i stojatych jsou zapocteny
pro osazeni a) do loZe z kameniva tézeného i naklady na dodani hmot
pro loZe tl. 80 az 100 mm, b) do loZe z betonu prostého i naklady na
pSC dodéani hmot pro loZe tl. 80 az 100 mm; v cenach -1113 a -1213 téz

naklady na zfizeni bocnich opér. 2. Cast loze z betonu prostého
presahujici tl. 100 mm se oceriuje cenou 916 99-1121 LoZe pod
obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek. 3. V cenach nejsou
zapocteny naklady na dodani obrubnikd, tyto se oceriuji ve specifikaci. 4.
Meérna jednotka u priplatkt je m délky obrubniku.

kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym

32| M 59217016 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm m 200,000 105,00 21 000,00 |CS URS 2023 02

33| M 59217036 obrubnik betonovy parkovy prirodni 500x80x250mm m 14,000 135,00 1 890,00 CS URS 2023 02
D 998 Presun hmot 71 766,48

34| K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z t 598,054 120,00 71 766,48 CS URS 2023 02

Online PSC

PSC

https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/998225111

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny lIze poutZit i pro plochy letist' s krytem monolitickym betonovym
nebo Zivicnym.
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
SO 301 - Splaskova kanalizace
Misto: Habartov
Zadavatel: Mésto Habartov
Uchaze¢: Vyplfi udaj
Kéd dilu - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

GEOprojectKV

1. 3. 2024

GEOprojectKV, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 3447 772,75
HSV - Prace a dodavky HSV 3447 772,75

1 - Zemni prace 1 846 134,80

4 - Vodorovné konstrukce 121 040,00

8 - Trubni vedeni 1440 765,95

01 - Vodovod 275 289,05

998 - Pfesun hmot 39 832,00
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SOUPIS PRACI GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
SO 301 - Splaskova kanalizace
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 3447 772,75
D HSV Prace a dodavky HSV 3447 772,75
D 1 Zemni prace 1846 134,80
1 K 121151103 ftfj)rj‘:]‘g' ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm -, 20,000 88,00 1760,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151103
Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné .
2 | K 132154205 tidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 960,000 540,00 518 400,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132154205
3 K 151101102 gr('jf)eZ'n‘:r"°Z"eh° pazeni a rozepreni stén ryh hi pfes |, 1 412,000 35,00 49 420,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/151101102
4| K 151101112 Odstranéni prilozného pazeni a rozepfeni sténryh hl -, 1 412,000 20,00 28 240,00|CS URS 2023 02
pfes 2do4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/151101112
Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m
5| K [162351103 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 962,000 45,00 43 290,00 |CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162351103
w 2+960 962,000
Vodorovné piremisténi pfes 9 000 do 10000 m
6 | K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 962,000 120,00 115 440,00 CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/162751117
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
7 | K [162751119 z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 5 772,000 3,00 17 316,00|CS URS 2023 02
pfes 10000 m
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
W% 962*6 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 5 772,000
8 K 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a | 1 539,200 60,00 92 352,00/CS URS 2023 02
kameni kod odpadu 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201221
W% 962*1,6 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 1539,200
9 | K 174251101 g::yz‘:]{inménsia"het ryh nebo kolem objektlt sypaninou | 5 660,000 450,00 297 000,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174251101
10 M 58331200 stérkopisek netridény t 1.320,000 250,00 330 000,00 CS URS 2023 02
W% 660*2 'Pfepoctené koeficientem mnozZstvi 1320,000
11| K 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozent, m3 300,000 470,00 141 000,00 CS URS 2023 02
uloZenou do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/175151101
12 M 58337303 Stérkopisek frakce 0/8 ot 600,000 350,00 210 000,00 CS URS 2023 02
W% 300*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 600,000
13 K 181351113 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pfes 500 |, 20,000 17,00 340,00 CS URS 2023 02
m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181351113
14| M 10364101 zemina pro terénni upravy - omice ot 2,800 500,00 1400,00 CS URS 2023 02
W% 20%0,14 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 2,800
15| K 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 20,000 6,82 136,40 CS URS 2023 02
roviné a ve svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/181411121
16 M 00572470 0sivo smés travni univerzél kg | 0,400 | 101,00 40,40 CS URS 2023 02
w 20*0,02 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 0,400
D 4 Vodorovné konstrukce 121 040,00
17 K 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze $térkopisku m3 60,000 1700,00 102 000,00/ CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/451573111
18 K 452112112 Osazeni betonovych prstenct nebo ramd v do 100 mm | o 17,000 400,00 6800,00 CS URS 2023 02
pod poklopy a mfize
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452112112
19| M |59224187 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy kus 4,000 700,00 2 800,00 | CS URS 2023 02
625x120x100mm
20 M 59224176 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy kus 6,000 600,00 3600,00 CS URS 2023 02
625x120x80mm
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
21 M 59224185 prstenec Sachtovy vyrovnéavaci betonovy kus 7,000 500,00 3500,00 CS URS 2023 02
625x120x60mm
Osazeni betonovych prstenct nebo ramu v pies 100 .
22| K 452112122 kus 2,000 450,00 900,00 CS URS 2023 02
do 200 mm pod poklopy a mfize
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452112122
23| M 59224188 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy kus 2,000 720,00 1 440,00 CS URS 2023 02
625x120x120mm
D 8 Trubni vedeni 1440 765,95
24| K 871360420 Montaz kanalizatniho potrubi korugovaného SN 12z 353,000 580,00 204 740,00 CS URS 2023 02
polypropylenu DN 250
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/871360420
25| M 28617268 g‘ﬁ‘z"" kanalizacni PP korugovana DN 250x6000mm m 358,295 1100,00 394 124,50 CS URS 2023 02
W% 353*1,015 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 358,295
26| K 892381111 ;?Okm’a zkouka vodou potrubi DN 250, DN 300 nebo | 353,000 37,80 13 343,40 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/892381111
27 K 894410232 Osazeni betonovych diled pro kanalizacni Sachty DN o 1,000 6 000,00 6 000,00 CS URS 2023 02
1000 skruz pfechodova (konus)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/894410232
28| M 59224312 konus Sachetni betonovy kapsové plastové stupadio o 1,000 2 139,00 2139,00 CS URS 2023 02
100x62,5x58cm
29| K 894410103 Osazeni betonovych diled pro kanalizatni Sachty DN\ 12,000 6 000,00 72 000,00 CS URS 2023 02
1000 Sachtové dno vysky 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/894410103
30 M 59224063 dno betonové Sachtové kulaté DN 1000x1000, kus 12,000 19 800,00 237 600,00 |CS URS 2023 02
100x115x15cm
31 K 894410211 Osazeni betonovych diled pro kanalizacni Sachty DN o 2,000 700,00 1400,00 CS URS 2023 02
1000 skruz rovna vysky 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/894410211
32| M 59224066 skruz betonové DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 2,000 1 600,00 3200,00 CS URS 2023 02
33 K 894410212 Osazeni betonovych dilcd pro kanalizacni Sachty DN o 11,000 800,00 8 800,00 CS URS 2023 02
1000 skruz rovna vysky 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/894410212
34| M 59224068 skruz betonové DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 11,000 4.000,00 44000,00 CS URS 2023 02
35 K 894410213 Osazeni betonovych diled pro kanalizacni Sachty DN o 2,000 1200,00 2 400,00 CS URS 2023 02
1000 skruz rovna vysky 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/894410213
36| M 59224068 skruz betonové DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 2,000 4.000,00 8000,00 CS URS 2023 02
37 K 894410302 Osazeni betonovych diled pro kanalizacni Sachty DN\ 11,000 2 800,00 30 800,00 CS URS 2023 02
1000 deska zakrytova
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/894410302
38| M 59224315 deska betonova zakrytova pro kruhové Sachty kus 11,000 3 830,00 42 130,00 CS URS 2023 02
100/62,5x16,5cm
Osazeni poklop litinovych, ocelovych nebo
39 K /899104112 Zelezobetonovych véetné ramu pro tfidu zatizeni D400, kus 12,000 2 500,00 30 000,00 CS URS 2023 02
E600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/899104112
40 M 55241003 poklop kanalizacni betonovy, litinovy ram 160mm, kus 12,000 5 400,00 64 800,00 CS URS 2023 02
D400 bez odvétrani
D 01 Vodovod 275 289,05
41 K 852241122 Montaz potrubi 2 trub litinovych tlakovych prirubovyeh | o 2,000 1330,00 2 660,00 CS URS 2023 02
normalnich délek otevieny vykop DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/852241122
42| M 55253241 tvarovka pfirubova litinova vodovodni PN10/16 DN 80 Kkus 2,000 2 126,00 4252,00|CS URS 2023 02
dl 500mm
43| K (857242122 Montaz litinovych tvarovek jednoosych prirubovych kus 2,000 1.090,00 2 180,00/ CS URS 2023 02
otevieny vykop DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/857242122
koleno 90° s patkou prirubové litinové vodovodni N- .
44| M 55254047 s PN10/40 DN 80 kus 2,000 2 248,00 4496,00 CS URS 2023 02
45 K 857262122 Montaz litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych kus 2,000 1140,00 2 280,00 CS URS 2023 02
otevieny vykop DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/857262122
46 | M 55253661 g”,\;‘%%zas'epo"ac’ litinové vodovodni PN10/16 Xokus o 2,000 715,00 1430,00 CS URS 2023 02
47| K (857264122 Montaz litinovych tvarovek odbocnych prirubovych kus 4,000 1 520,00 6 080,00/ CS URS 2023 02
otevieny vykop DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/857264122
tvarovka prirubova litinova vodovodni s pfirubovou .
48 M 55253516 oboskor PNTOME Tkrs DN 1001100 kus 2,000 2 948,00 5896,00 CS URS 2023 02
tvarovka prirubova litinova s pfirubovou .
49 M 55253515 odbockon prédkovy epoxid § 250um Thkus DN 100/80 | 1S 2,000 2 796,00 5592,00 CS URS 2023 02
50| K 871251141 MontaZ potrubi z PE100 SDR 11 otevfeny vykop m 330,000 80,00 26 400,00 CS URS 2023 02
svarovanych na tupo D 110 x 10,0 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2023 02/871251141
51 M 28613116 frubka vodovodni PE100 RC PN 16 SDR11 m 334,950 259,00 86 752,05 |CS URS 2023 02
110x10,0mm
W% 330%1,015 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 334,950
52| K 1877251101 Montéz elektrospojek na vodovodnim potrubi z PE trub Kus 6,000 354,00 2 124,00/ CS URS 2023 02

d110
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/877251101
53| M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 6,000 357,00 2 142,00 |CS URS 2023 02
54 | M 28653136 nékruzek lemovy PE 100 SDR11 110mm kus 6,000 342,00 2 052,00 |CS URS 2023 02
55| M 55251612 priruba litinova lsporna PN 10 pro vodovodni ocelové o 6,000 641,00 3846,00 CS URS 2023 02
potrubi 100/108mm
56| K 877251110 m:)t?tjﬁ i')ek"o"o'e” 457 na vodovodnim potrubizPE | ¢ 2,000 334,00 668,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/877251110
57 | M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 1.024,00 2 048,00 |CS URS 2023 02
58 K 877251112 m:)t?tjﬁ i')ek"o"o'e” 90° na vodovodnim potrubiz PE | o 1,000 355,00 355,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/877251112
59 | M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1.024,00 1 024,00 | CS URS 2023 02
60| K |891241112 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 kus 2,000 1 360,00 2 720,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/891241112
61| M 42221116 Soupatko s pfirubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 3 567,00 7 134,00 |CS URS 2023 02
62| M (42291073 souprava zemni pro S$oupatka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 2,000 1 644,00 3 288,00 CS URS 2023 02
63| K 891261112 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 100 | kus 2,000 1 500,00 3000,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/891261112
64| M (42221117 Soupaétko s pfirubami voda DN 100 PN16 kus 2,000 4 259,00 8518,00 | CS URS 2023 02
65 M 42291074 Souprava zemni pro Soupatka DN 100-150mm Rd kus 2,000 1675,00 3350,00 CS URS 2023 02
66 | K 891247112 Montaz hydrantt podzemnich DN 80 kus 2,000 1 170,00 2 340,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/891247112
67 M 42273590 hydrant podzemni DN 80 PN 16 jednoduchy uzaver o 2,000 10 220,00 20 440,00 CS URS 2023 02
kryci v 1250mm
68| K |899401112 Osazeni poklop litinovych Soupatkovych kus 4,000 1 540,00 6 160,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/899401112
69 M 42291352 pokiop litinovy Soupdtkovy pro zemni soupravy kus 4,000 626,00 2504,00 CS URS 2023 02
osazeni do terénu a do vozovky
70| K 899401113 Osazeni poklop litinovych hydrantovych kus 2,000 1 970,00 3 940,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/899401113
71| M 42291452 poklop litinovy hydrantovy DN 80 kus 2,000 2 270,00 4 540,00 CS URS 2023 02
72| K (892233122 gg";’(')a‘;h a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 |, 330,000 15,00 4950,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/892233122
‘ 73 ‘ K ‘892271 111 ‘Tlakové zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 330,000‘ 21 ,60‘ 7 128,00‘08 URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/892271111
74 K (899721111 ‘Signalizatni vodic DN do 150 mm na potrubi m 330,000 50,00 16 500,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/899721111
‘ 75 ‘ K ‘8997221 11 ‘Krytl’ potrubi z plastt vystraznou félii z PVC 20 cm m 330,000‘ 50,00‘ 16 500,00 ‘CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/899722111
D 998 Presun hmot 39 832,00
76 K 998276101 Presun hmot pro trubni vedeni 2 trub z plastickych t 49,790 400,00 19916,00/CS URS 2023 02
hmot otevfeny vykop
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/998276101
77 K 998276124 Piplatek k presunu hmot pro trubni vedent z trub z t 49,790 400,00 19916,00/CS URS 2023 02
plastickych hmot za zvétSeny pfesun do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998276124
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:

SO 401 - Verejné osvétleni

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
Uchazeé: IC: Vyplfi udaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 449 418,40
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 449 418,40 21,00% 94 377,86
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 543 796,26
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
SO 401 - Verejné osvétleni
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 449 418,40
HSV - Prace a dodavky HSV 449 418,40
01 - Dodavky zafizeni 153 428,00
02 - Material elektromontazni 69 565,40
03 - Material zemni + stavebni 11 909,60
04 - Elektromontaze 80 056,00
05 - Demontaze 652,00
06 - Zemni prace 103 807,40
07 - Ostatni naklady 30 000,00
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SOUPIS PRACI

GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
SO 401 - Verejné osvétleni
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 449 418,40
D HSV Prace a dodavky HSV 449 418,40
D 01 Dodavky zafizeni 153 428,00
1 | M 000530412 Svit. 2/5141/16LED/28W/500mA/WW,IP66 ks 11,000 7 167,00 78 837,00
M 1000560017 stozar osvétlov bezpatic KL6-133/60Z ZarZn ks 11,000 5739,00 63 129,00
M 000574111 drzék pozink. ks 11,000 1.042,00 11 462,00
D 02 Material elektromontazni 69 565,40
4 | M 10.212.18 Ochrannéa manZeta plastova na pr.159mm KS 11,000 489,00 5 379,00
5 | M 000579202 stozarova vyzbroj SV 6.10.4 prichozi/TNC 1xRSP4 ks 10,000 397,50 3975,00
6 | M 000579206 stozarova vyzbroj SV 9.16.4 odbocnd/TNC 1xRSP4 ks 2,000 469,20 938,40
7 | M 000431163 pojistkova patrona PNA00O 40AgG ks 11,000 59,80 657,80
8 | M 043010017 pojistka 6A gL E14 ks 11,000 17,50 192,50
9 | M 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 77,000 14,20 1093,40
10 ' M 000101209 kabel CYKY-J 4x10 m 300,000 110,70 33 210,00
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova .
11| M 34571350 korugovana (chrénicka) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 300,000 44,90 13 470,00 CS URS 2022 02
12 M 1000295011 vedeni FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 300,000 30,00 9 000,00
13| M 000295073 svorka pro spojeni Rd10/10 v zemi ks 22,000 52,00 1144,00
14 | M |000295772.1 svorka pripojovaci SP 18roub nerez ks 11,000 35,90 394,90
15 M 10.342.10 Plast.antikoroz.paska §.100 mm 10m KS 1,000 110,40 110,40
D 03 Material zemni + stavebni 11 909,60
16 | M 000046134.1 beton B13,5 m3 1,760 3 010,00 5 297,60
17 | M |000046453 stoZarové pouzdro plast SP315/1000 ks 11,000 442,00 4 862,00
18 | M |000046114.1 pisek kopany 0-2mm m3 1,700 500,00 850,00
19 | M 000046383.2 vystrazna folie $itka 0,34m m 300,000 3,00 900,00
D 04 Elektromontaze 80 056,00
20| K 210202103 svitidlo LED venkovni na stozar ks 11,000 900,00 9 900,00
21| K |210204011.1 stozar osvétlovaci ocelovy do 12m ks 11,000 1 600,00 17 600,00
22| K 210204201 elektrovyzbroj stozar( pro 1 okruh ks 12,000 550,00 6 600,00
23| K |210100101.2 ukonéeni na svorkovnici vodi¢ do 16mm2 ks 96,000 70,00 6 720,00
24| K |210100101.2 ukonéeni na svorkovnici vodi¢ do 16mm2 ks 66,000 70,00 4 620,00
25| K |210810013 kabel(-CYKY) voIné uloz.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 300,000 42,00 12 600,00
26 | K |210810008 kabel(-CYKY) voIné ulozeny do 3x6/4x4/7x2,5 m 77,000 16,00 1232,00
27| K |210010123 trubka plast volné uloZzena do pr.50mm m 300,000 14,00 4 200,00
28 | K |210220022 uzemnov.vedeni v zemi Uplna mtz FeZn pr.8-10mm m 300,000 50,00 15 000,00
29| K |210220301.1 svorka hromosvodova do 2 Sroubl ks 22,000 28,00 616,00
30| K |210220301.3 svorka hromosvodova do 2 Sroubl ks 11,000 28,00 308,00
31| K 210220442 ochrana zemni svorky plast.paskou ks 22,000 30,00 660,00
D 05 Demontaze 652,00
32| K |210100101.1 ukonéeni na svorkovnici vodi¢ do 16mm2 /dmtz ks 8,000 44,00 352,00
33| K |210204201.1 elektrovyzbroj stozar( pro 1 okruh /dmtz ks 1,000 300,00 300,00
D 06 Zemni prace 103 807,40
34 K 1460050703 vykop jdmy do 2m3 pro stozar VO ruéni tz.3/ko1.0 m3 4,400 1 000,00 4 400,00
35 K 1460100003 pouzdrovy zaklad VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 11,000 1200,00 13 200,00
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PC Typ Kod MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
36| K [460600001.2 odvoz zeminy do 10km vé&.poplatku za skladku m3 4,400 396,00 1742,40
37| K 1460200163 vykop kabel.ryhy $itka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 300,000 112,00 33 600,00
38 | K 460420022.1 kabelové loze 2x10cm kopany pisek Sitka do 65cm m 300,000 84,00 25 200,00
39| K 460490012.1 vystrazna félie Sitka nad 30cm m 300,000 10,00 3000,00
40| K |460560163 zahoz kabelové ryhy Sitka 35/hloubka 80cm tz.3 m 300,000 37,33 11 199,00
41| K |460600001.3 odvoz zeminy do 10km vé&.poplatku za skladku m3 21,000 396,00 8 316,00
42| K |460620013 provizorni Uprava terénu tfida zeminy 3 m2 63,000 50,00 3 150,00
D 07 Ostatni naklady 30 000,00
43 K |0701 kompletaéni ¢innost 1,000 10 000,00 10 000,00
44| K |0702 revize 1,000 7 000,00 7 000,00
45| K |0703 doprava dodavek 1,000 1 500,00 1 500,00
46 | K |0704 pfesun dodavek 1,000 1500,00 1 500,00
47 | K |0705 profez 1,000 2 500,00 2 500,00
48 | K |0706 material podruzny 1,000 1 500,00 1 500,00
49| K |0707 PPV pro elektromontaze 1,000 3 000,00 3 000,00
50| K |0708 PPV pro zemni prace 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:

VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
Uchazeé: IC: Vyplfi udaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 209 500,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 209 500,00 21,00% 43 995,00
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 253 495,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady
Misto: Habartov
Zadavatel: Mésto Habartov
Uchaze¢: Vyplfi udaj
Kéd dilu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

GEOprojectKV

1. 3. 2024

GEOprojectKV, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 209 500,00
VRN - Vedlej$i rozpoctové naklady 209 500,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 78 500,00
VRNBS - Zafizeni stavenisté 81 000,00
VRN4 - InZzenyrska Cinnost 50 000,00
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SOUPIS PRACI GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P172019 - Habartov komunikace k vyrobni ploSe
Soupis:
VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 209 500,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 209 500,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 78 500,00
1 K 010001000 Prizkumné, geodetické a projektové prace Ckpl | 1,000 53 500,00 53 500,00 CS URS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/010001000
Poznamka k poloZce:
p Prizkumné préce - vytyéeni inZenyrskych siti
Geodetické prace - vytyceni stavby, zaméreni skutec¢ného provedeni
Projektové préce - projektové dokumentace RDS
2 K 013254000 Dokumentace skute&ného provedeni stavby Ckpl | 1,000 25 000,00 25 000,00 CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013254000
Poznamka k polozZce:
P )
3 paré
D VRN3 Zafizeni stavenisté 81 000,00
|3 K 030001000 Zafizeni stavenists Ckpl | 1,000 81000,00 81000,00/CS URS 2022 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/030001000
p Poznamka k poloZce:
skladaka materialti, oploceni stavenisté, zazemi, DIO, atd.
D VRN4 InZenyrska &innost 50 000,00
|4 K 043154000 Zkousky hutnici Ckpl | 1,000 50 000,00 50 000,00 CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/043154000
p Poznamka k poloZce:

dle CSN 736133 a 736126-1
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P022020 - Habartov, stezka pod cestou VP
Soupis:

SO 101 - SmiSena stezka

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
Uchazeé: IC: Vyplfi udaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 1 883 146,50
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1883 146,50 21,00% 395 460,77
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2 278 607,27
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P022020 - Habartov, stezka pod cestou VP
Soupis:
SO 101 - SmiSena stezka
Misto: Habartov
Zadavatel: Mésto Habartov
Uchaze¢: Vyplfi udaj
Kaéd dilu - Popis

GEOprojectKV

Datum: 1. 3. 2024

Projektant:
Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 1 883 146,50
HSV - Prace a dodavky HSV 1883 146,50

1 - Zemni prace 480 649,51

5 - Komunikace pozemni 1004 758,75

DO - Sanace 328 582,50

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 160 585,90

998 - Presun hmot 237 152,34
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SOUPIS PRACI GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P022020 - Habartov, stezka pod cestou VP
Soupis:
SO 101 - SmiSena stezka
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 1 883 146,50
D HSV Prace a dodavky HSV 1 883 146,50
D 1 Zemni prace 480 649,51
Qdstranéni kiovin a stroml priméru kmene do 100
1| K [111251103 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 540,000 44,00 23 760,00 CS URS 2023 02
pfes 500 m2 strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/111251103
2 | K 121151123 St?i,r}:,i“ ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 1 870,000 88,00 164 560,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/121151123
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
3 | K [122252204 dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem do 500 m3 m3 157,380 147,00 23 134,86 CS URS 2023 02
strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122252204
4 K 162301501 Vodorovné premistntkovin do & km D kmene do 100 540,000 15,00 8100,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162301501
5 K 162301981 Priplatek k vodorovnému premisténi kiovin D kmene |, 5 940,000 2,00 11 880,00 CS URS 2023 02
do 100 mm ZKD 1 km
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162301981
w 540*11 5 940,000
Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m
6 | K 162351103 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 489,760 45,00 22 039,20 CS URS 2023 02
az3
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162351103
W (87,5+157,38)*2 489,760
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
7 K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 99,500 170,00 16 915,00/CS URS 2023 02
az3
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751117
wW 187-87,5 99,500
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
8 K [162751119 z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m | m3 995,000 5,00 4 975,00/ CS URS 2023 02
pfes 10000 m
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
w 99,5*10 995,000
9 K 167151101 Nakladani vykopku z hornin tridy tezitelnosti | skupiny |5 244,880 50,00 12 244,00 CS URS 2023 02
1az 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151101
w 87,5+157,38 244,880
10 K 171152112 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych a sypkych do |5 224,620 53,30 11 972,25/CS URS 2023 02
nasypl zhutnénych mimo aktivni zénu silnic a dalnic
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171152112
11 M 58331200 stérkopisek netridény ot 107,584 250,00 26 896,00 CS URS 2023 02
wW (224,62-157,38)*1,6 107,584
12 K 171251201 Ulozeni sypaniny na skldky nebo meziskladky - m3 244,880 15,00 3673,20 CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171251201
W 87,5+157,38 244,880
13 K 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a | 159,200 60,00 9552,00 CS URS 2023 02
kameni kod odpadu 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201221
wW 99,5*1,6 159,200
14| K 181152302 lZJrf’L:fn":n?r':“e pro silnice a dalinice v zarezech se m2 1135,000 98,00 111 230,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181152302
15 K 181351103 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 100 do |, 275,000 25,00 6875,00 CS URS 2023 02
500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181351103
16 K 182351133 Rozprostreni ornice pl pres 500 m2 ve svahu pres 15 |, 600,000 25,00 15.000,00 CS URS 2023 02
tl vrstvy do 200 mm strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/182351133
17| K 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2v - ., 275,000 6,82 1875,50 CS URS 2023 02
roviné a ve svahu do 1:5

Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181411121
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18| K 181411122 Zalozeniluéniho travniku vysevem pl do 1000 m2ve |, 600,000 7,00 4200,00 CS URS 2023 02
svahu pres 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/181411122
19 M 00572470 osivo smés travni univerzal kg 17,500 101,00 1767,50 CS URS 2023 02
W% 875*0,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 17,500
D 5 Komunikace pozemni 1004 758,75
20 K 564851111 m‘:k'ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 100 m24 150, 1135,000 141,75 160 886,25 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/564851111
‘ 21 ‘ K ‘564921511 Podklad z R-materialu plochy pfes 100 m2 tl 60 mm ‘ m2 1 135,000‘ 136,00‘ 154 360,00 ‘CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564921511
‘ 22 ‘ K ‘57321 1111 E;’/mk Ziviény spojovac z asfaltu v mnoZstvi 0,60 ‘ m2 1 135,000‘ 18,00‘ 20 430,00‘03 URS 2023 02
Online PSC hl:tgs:[zgodminky,urs,cz item/CS _URS 2023 02/573211111
23 K 577133111 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) 140 mm |, 1135,000 300,00 340 500,00 CS URS 2023 02
§ do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577133111
Poznamka k poloZce:
b délka stezky MK 01 - 90,34
délka stezky MK 02 - 463,13
délka celkem = 553,47 m
D DO Sanace 328 582,50
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
24| K |122252203 dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem do 100 m3 m3 283,750 40,00 11 350,00|CS URS 2023 02
strojné
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/122252203
wW 1135*0,25 283,750
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
25| K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 283,750 170,00 48 237,50 |CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751117
PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
26| K |162751119 z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m | m3 2 837,500 5,00 14 187,50|CS URS 2023 02
pres 10000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
W% 283,75*10 'Piepoctené koeficientem mnozZstvi 2 837,500
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
27 | K |171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 567,500 50,00 28 375,00 CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231
W% 283,75*2 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 567,500
28| K 564871111 m‘:k'ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 10021250, 1135,000 159,50 181 032,50 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871111
p Poznamka k poloZce:
vel. 0-63 mm
29 K 919726203 Geotextilie pro vyztuzeni, separaci a filtraci tkand 2 PP | 1135,000 40,00 45 400,00 CS URS 2023 02
podélna pevnost v tahu pres 50 do 80 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919726203
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 160 585,90
30 K 915223111 yarovny pas z plastu pro orlentact nevidomyeh Sify -, 2,000 1060,00 2 120,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915223111
31 K 966005211 Rozebrani a odstranéni silnicniho zdbradii se sloupky 22,000 969,00 21318,00 CS URS 2023 02
osazenymi do fims nebo krycich desek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966005211
32 K 911121111 Montaz zabradili ocelového pichyceného vruty do m 22,000 573,00 12 606,00/ CS URS 2023 02
betonového podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/911121111
133 M 63126083 zébradli mostni svislé vypli, vyska 1,1m m 22,000 5137,70 113 029,40
P Poznamka k poloZce:
viz vykresy D.1.1.8 a D.1.1.9
34 K 916131213 Osazeni silniniho obrubniku betonového stojatéhos | 6,000 342,00 2 052,00 CS URS 2023 02
bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916131213
p Poznamka k poloZce:
Ukonceni stezky u komunikace
35 M 59217029 obrubnik betonovy silnicni najezdovy m 6,000 135,00 810,00 |CS URS 2023 02
1000x150x150mm
p Poznamka k poloZce:
Ukonceni stezky u komunikace
36 K 914511111 MontaZ sloupku dopravnich znacek délky do 3,5ms | o 3,000 356,00 1068,00/CS URS 2023 02
betonovym zakladem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511111
p Poznamka k poloZce:
Presun znacky IP11b
37 | M 40445230 sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 805,00 1 610,00 CS URS 2023 02
38| M (40445254 vicko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 18,00 36,00 CS URS 2023 02
39 K 914111111 MontaZ svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 kus 4,000 276,00 1104,00 CS URS 2023 02
objimkami na sloupek nebo konzolu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914111111
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40 M 40445620 zaxazovs, prikazove dopravni znacky BT-834, €115 s 4,000 1035,00 4140,00 CS URS 2023 02
41 K 919732211 Stycna spara napojeni nového zivicného povrchuna | | 2,500 117,00 292,50 CS URS 2023 02
stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919732211
42| K 966006132 Odstranéni znacek dopravnich nebo orientacnich se | ¢ 1,000 400,00 400,00 CS URS 2023 02
sloupky s betonovymi patkami
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006132
D 998 Pfesun hmot 237 152,34
43 K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z t 1317,513 180,00 237 152,34 |CS URS 2023 02
kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P022020 - Habartov, stezka pod cestou VP
Soupis:

VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
Uchazeé: IC: Vyplfi udaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 103 500,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 103 500,00 21,00% 21 735,00
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 125 235,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P022020 - Habartov, stezka pod cestou VP
Soupis:
VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady
Misto: Habartov
Zadavatel: Mésto Habartov
Uchaze¢: Vyplfi udaj
Kéd dilu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

GEOprojectKV

1. 3. 2024

GEOprojectKV, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 103 500,00
VRN - Vedlej$i rozpoctové naklady 103 500,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 38 500,00
VRNBS - Zafizeni stavenisté 30 000,00
VRN4 - InZzenyrska Cinnost 35 000,00
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SOUPIS PRACI

GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P022020 - Habartov, stezka pod cestou VP
Soupis:
VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 103 500,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 103 500,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 38 500,00
1 K 010001000 Prizkumné, geodetické a projektové prace Ckpl | 1,000 23 500,00 23 500,00 CS URS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/010001000
Poznamka k poloZce:
p Prizkumné préce - vytyéeni inZenyrskych siti
Geodetické prace - vytyceni stavby, zaméreni skutec¢ného provedeni
Projektové préce - projektové dokumentace RDS
2 K 013254000 Dokumentace skute&ného provedeni stavby Ckpl | 1,000 15 000,00 15 000,00|CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013254000
Poznamka k polozZce:
P )
3 paré
D VRN3 Zafizeni stavenisté 30 000,00
|3 K 030001000 Zafizeni stavenists kpl 1,000 30 000,00 30 000,00/CS URS 2022 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/030001000
p Poznamka k poloZce:
skladaka materialti, oploceni stavenisté, zazemi, DIO, atd.
D VRN4 InZenyrska &innost 35 000,00
|4 K 043154000 Zkousky hutnici Ckpl | 1,000 35 000,00 35 000,00 CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/043154000
p Poznamka k poloZce:

dle CSN 736133 a 736126-1
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P052021 - Habartov, stezky USEK 4
Soupis:
SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
Uchazeé: IC: Vyplfi udaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 2 469 272,76
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 2469 272,76 21,00% 518 547,28
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2987 820,04
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P052021 - Habartov, stezky USEK 4
Soupis:
SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2 469 272,76
HSV - Prace a dodavky HSV 2 469 272,76
1 - Zemni prace 424 553,50
2 - Zakladani 73 170,00
5 - Komunikace pozemni 1892 667,50
D.0 - Sanace zemni plané 612 716,50
8 - Trubni vedeni 7 700,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 5 469,00
997 - Pfesun suté 20 755,40
998 - Presun hmot 44 957,36
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SOUPIS PRACI GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P052021 - Habartov, stezky USEK 4
Soupis:
SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 2 469 272,76
D HSV Prace a dodavky HSV 2 469 272,76
D 1 Zemni prace 424 553,50
1K 113107211 Odstranéni podkladu z kameniva tézeneho tl do 100 731,000 18,30 13 377,30 CS URS 2023 02
mm strojné pl pfes 200 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107211
2 K 131251100 Hioubeni jam nezapazenych v homing tidy tézitelnosti | 4 4,000 605,00 2 420,00 CS URS 2023 02
| skupiny 3 objem do 20 m3 strojné
Online PSC https;, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/131251100
Poznamka k polozZce:
P
Vsakovaci jamy
3 K 132251102 Hioubeni ryh nezapazenych $ do 800 mm v horniné |5 42,560 839,00 35 707,84 CS URS 2023 02
tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné
Online PSC https;, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132251102
P Poznamka k poloZce:
Pro drenaz
W 0,4%0,4*266 42,560
4| K 121151123 St?i,r}:,i“ ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 896,000 14,70 13 171,20 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/121151123
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
5 | K [122252205 dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem do 1000 m3 | m3 290,000 125,00 36 250,00 CS URS 2023 02
strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122252205
Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m
6 | K 162351103 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 16,000 45,00 720,00 CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/162351103
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
7 K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 426,160 170,00 72 447,20 CS URS 2023 02
az3
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751117
\A% 4+42,56+89,6+290 426,160
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
8 K 162751119 z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m | m3 4 261,600 5,00 21 308,00 CS URS 2023 02
pfes 10000 m
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751119
W 426,16*10 4 261,600
9 K 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a | 681,856 60,00 40 911,36 CS URS 2023 02
kameni kod odpadu 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/171201221
wW 426,16*1,6 681,856
10 K 171152101 Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypu m3 16,000 53,30 852,80 CS URS 2023 02
zhutnénych silnic a dalnic
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171152101
11 M 10364100 zemina pro terénni upravy - tfidéné ot 24,000 269,00 6 456,00 |CS URS 2023 02
W% 16*1,5 'Pfepoctené koeficientem mnozZstvi 24,000
12| K 174251101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou | 5 4,000 77,80 311,20/CS URS 2023 02
bez zhutnéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/174251101

Poznamka k poloZce:

P Vyplri vsakovacich jam

\ 13 \ M \53344003 ‘kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 \ t \ 3,200 \ 588,00 \ 1 881,60 \cs URS 2023 02

Poznamka k poloZce:
Vyplri vsakovacich jam
2*1,6 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 3,200

P

\\%
14 M 10364100 zemina pro terénni ipravy - tridéné ot 3,000 269,00 807,00 CS URS 2023 02

Poznamka k polozZce:
Viyplri vsakovacich jam
W% 2*1,5 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 3,000

P

15 K 181152302 ;J:an\l:n?:ne pro silnice a dalnice v zafezech se m2 1111,000 98,00 108 878,00 CS URS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181152302

Rozprostieni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pfes 500

- o m2 600,000 17,00 10 200,00|CS URS 2023 02
m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné

16| K 181351113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181351113
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17| M 10364101 zemina pro terénni tpravy - ornice ot 90,000 595,00 53 550,00 | CS URS 2023 02
W% 60*1,5 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 90,000
18| K 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2v ., 600,000 6,82 4092,00 CS URS 2023 02
roviné a ve svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181411121
Poznémka k souboru cen:
1. V cenéch jsou zapocteny i ndklady na pokoseni, naloZeni a odvoz
odpadu do 20 km se sloZenim. 2. V cenéach -1161 az -1164 nejsou
zapocteny i néklady na zatravriovaci textilii. 3. VV cenach nejsou
zapocteny naklady na: a) pfipravu ptdy, b) travni semeno, tyto naklady
PSC se oceriuji ve specifikaci, c) vypleti a zalévani; tyto prace se oceriuji
cenami ¢asti CO2 souborti cen 185 80-42 Viypleti a 185 80-43 Zaliti
rostlin vodou, d) srovnani terénu, tyto préce se oceriuji souborem cen
181 1.-..Plosna uprava terénu. 4. V cenach o sklonu svahu pres 1:1 jsou
uvaZovény podminky pro svahy bézné schudné; bez pouZiti lezeckych
technik. V pfipadé poufziti lezeckych technik se tyto naklady oceriuji
individuéiné.
19 M 00572470 osivo smés travni univerzél kg | 12,000 101,00 1212,00 CS URS 2023 02
W% 600*0,02 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 12,000
D 2 Zakladani 73 170,00
Trativod z drendaznich trubek korugovanych PE-HD SN
20| K 212752401 8 perforace 360° véetné loze otevieny vykop DN 100 m 271,000 270,00 73 170,00 CS URS 2023 02
pro liniové stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/212752401
D 5 Komunikace pozemni 1892 667,50
21| K |564851111 :r’gk'ad ze Stérkodrté SD plochy pres 100 m21 150, 2 222,000 205,00 455 510,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564851111
wW 1111*2 2 222,000
22| K |565155121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované |, 1 111,000 407,00 452 177,00/CS URS 2023 02
kamenivo OKS) tl 70 mm $ pfes 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/565155121
Poznémka k souboru cen:
PSC 1. Cenami 565 1.-510 Ize ocefiovat napf. chodniky, tizké cesty a vjezdy v
pruhu Sitky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2. 2. CSN EN 13108-1 pripousti pro ACP 16 pouze tl. 50 az 80 mm.
‘ 23 ‘ K ‘569931 132 ‘Zpevném’ krajnic asfaltovym recyklatem tl 100 mm ‘ m2 ‘ 123,000‘ 100,00‘ 12 300,00 ‘CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569931132
W 246*2*0,25 123,000
24| K 573111111 (F)’%Sgrl'(';/zra’;”y infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi |, 111,000 18,00 19.998,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/573111111
‘ 25 ‘ K ‘57321 1107 ngr:]r;k Ziviény spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,30 ‘ m2 ‘ 1 111,000‘ 16,00‘ 17 776,00‘08 URS 2023 02
Online PSC h[}gs:([gudminkv.urs.cz item/CS URS 2023 02/573211107
26 K 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) . 11140, 1111,000 290,00 322 190,00 CS URS 2023 02
mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577134121
Poznémka k souboru cen:
psSC 1. Cenami 577 1.-40 Ize oceriovat napf. chodniky, uzké cesty a vjezdy v
pruhu $itky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2. 2. CSN EN 13108-1 ptipousti pro ACO 11 pouze tl. 35 az 50 mm.
p Poznamka k polozZce:
délka stezky 246,49 m
D D.O Sanace zemni plané 612 716,50
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
27 | K [122252203 dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem do 100 m3 m3 555,500 40,00 22 220,00 CS URS 2023 02
strojné
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/122252203
w 1111705 555,500
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
28 | K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 555,500 170,00 94 435,00 CS URS 2023 02
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751117
PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
29| K |162751119 z horniny tfidy téZzitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 8 332,500 5,00 41 662,50 |CS URS 2023 02
pres 10000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/162751119
W% 555,5*15 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 8 332,500
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
30 K 171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 1 111,000 50,00 55 550,00 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231
\A% 555,5*2 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 1111,000
31 K 564871111 m‘:k'ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 100 m21250 1111,000 159,50 177 204,50 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/564871111
p Poznamka k poloZce:
vel. 0-63 mm
32 K 564871111 m‘:k'ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 100 m21250 1111,000 159,50 177 204,50 CS URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/564871111
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
p Poznamka k poloZce:
vel. 0-125 mm
33 K (919726203 Geotexilie pro vyztuzeni, separaci a filtraci tkana 2 PP |, 1 111,000 40,00 44 440,00 CS URS 2023 02
podélna pevnost v tahu pres 50 do 80 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/919726203
D 8 Trubni vedeni 7 700,00
34 K 899132111 Vymena poklopu kanalizacniho samonivelacnino's -y g 1,000 4.200,00 4200,00 CS URS 2023 02
o$etfenim podkladu hloubky do 25 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/899132111
35| M 55241033 poklop Sachtovy litinovy kruhovy DN 600 bez ventilace | - o 1,000 3500,00 3500,00 |CS URS 2023 02
t* D400 v samonivelaénim ramu pro intenzivni provoz
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 5 469,00
36 K 914111111 Montaz svisié dopravni znacky do velikosti 1 m2 kus 2,000 276,00 552,00 CS URS 2023 02
objimkami na sloupek nebo konzolu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914111111
37| M 40445620 273'(‘%;"6’ prikazové dopravni znacky B1-B34, C1-15 o 2,000 1035,00 2070,00 CS URS 2023 02
38 K 914511111 Montaz sloupku dopravnich znacek délky do3.5ms ¢ 1,000 356,00 356,00|CS URS 2023 02
betonovym zakladem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/914511111
39 | M (40445253 vicko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 18,00 18,00 |CS URS 2022 01
40 | M 40445225 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 805,00 805,00 | CS URS 2023 02
41| K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana m2 20,000 60,00 1200,00 CS URS 2023 02
mérna hm do 200 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/919726121
p Poznamka k poloZce:
Separace vsakovaci jamy
42| K 919732211 Styna spara napojeni nového Ziviéného povrehu na m 4,000 117,00 468,00 CS URS 2023 02
stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/919732211
D 997 Presun suté 20 755,40
‘ 43 ‘ K 1997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km ‘ t 132,200‘ 40,00 5 288,00‘08 URS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/997221551
Poznamka k souboru cen:
1. Ceny nelze poutzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé
nebo neobvyklymi dopravnimi prostredky. 2. Je-li na dopravni dréze pro
vodorovnou dopravu suti pfekézka, pro kterou je nutno sut’ prekladat z
PSC Jjednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v
kazdém useku samostatné. 3. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky
materiél, napi. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vépnem, cementem nebo Zivici. 4. Ceny 997 22-156 jsou urceny pro
drobny kusovy material (dlazebni kostky, lomovy kamen).
44 K 997221559 Priplatek KD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 2 511,800 3,00 7535,40 CS URS 2023 02
sypkych materialu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221559
Poznémka k souboru cen:
1. Ceny nelze poutzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé
nebo neobvyklymi dopravnimi prostiedky. 2. Je-li na dopravni dréze pro
vodorovnou dopravu suti pfekazka, pro kterou je nutno sut prekladat z
PSC Jjednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v
kazdém useku samostatné. 3. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky
material, napr. k ivo a hmoty k itého charakteru <]
vapnem, cementem nebo Zivici. 4. Ceny 997 22-156 jsou uréeny pro
drobny kusovy materiél (dlazebni kostky, lomovy kadmen).
W% 132,2*19 'Piepoctené koeficientem mnozstvi 2511,800
45 K 997221655 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminya 132,200 60,00 7 932,00 CS URS 2023 02
kameni kéd odpadu 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221655
D 998 Pfesun hmot 44 957,36
46| K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z t 2 247,868 20,00 44 957,36 CS URS 2023 02
kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/998225111
Poznémka k souboru cen:
PSC 1. Ceny Ize pouzit i pro plochy letist s krytem monolitickym betonovym

nebo Ziviénym.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P052021 - Habartov, stezky USEK 4
Soupis:

VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady

GEOprojectKV

KSO: CC-Cz:
Misto: Habartov Datum: 1. 3.2024
Zadavatel: IC: 00259314
Mésto Habartov DIC: CZ00259314
Uchazeé: IC: Vyplfi udaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o. DIC: CZ06032354
Poznamka:
Cena bez DPH 118 500,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 118 500,00 21,00% 24 885,00
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 143 385,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Habartov, cesta a stezky
Objekt:

P052021 - Habartov, stezky USEK 4
Soupis:

VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady
Misto: Habartov
Zadavatel: Mésto Habartov
Uchaze¢: Vyplfi udaj
Kéd dilu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

GEOprojectKV

1. 3. 2024

GEOprojectKV, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 118 500,00
VRN - Vedlej$i rozpoctové naklady 118 500,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 53 500,00
VRNBS - Zafizeni stavenisté 30 000,00
VRN4 - InZzenyrska Cinnost 35 000,00
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SOUPIS PRACI

GEOprojectKV

Stavba:
Habartov, cesta a stezky
Objekt:
P052021 - Habartov, stezky USEK 4
Soupis:
VRN - Vedlej$i rozpocétové naklady
Misto: Habartov Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Mésto Habartov Projektant:
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel:  GEOprojectKV, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 118 500,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 118 500,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 53 500,00
1 K 010001000 Prizkumné, geodetické a projektové prace Ckpl | 1,000 38 500,00 38 500,00 CS URS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/010001000
Poznamka k poloZce:
p Prizkumné préce - vytyéeni inZenyrskych siti
Geodetické prace - vytyceni stavby, zaméreni skutec¢ného provedeni
Projektové préce - projektové dokumentace RDS
2 K 013254000 Dokumentace skute&ného provedeni stavby Ckpl | 1,000 15 000,00 15 000,00|CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013254000
Poznamka k polozZce:
P )
3 paré
D VRN3 Zafizeni stavenisté 30 000,00
|3 K 030001000 Zafizeni stavenists Ckpl | 1,000 30 000,00 30 000,00/CS URS 2022 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/030001000
p Poznamka k poloZce:
skladaka materialti, oploceni stavenisté, zazemi, DIO, atd.
D VRN4 InZenyrska &innost 35 000,00
|4 K 043154000 Zkousky hutnici Ckpl | 1,000 35 000,00 35 000,00 CS URS 2023 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 02/043154000
p Poznamka k poloZce:

dle CSN 736133 a 736126-1
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