

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Kynšperk nad Ohří**
Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ: 00259454
DIČ: CZ00259454
Statutární zástupce: **Marek MATOUŠEK, starosta města**
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo běžného účtu: 19-4587480207/0100
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkové odboru
Tel: +420 352 350 430, +420 724 416 016
Email: jilkova@kynsperk.cz
Referent majetkového odboru, tel: Jiří Bednář
+420 352 350 434, +420 725 043 848
Email: bednar@kynsperk.cz

Zhotovitel

Název: **Společnost „STAVBYT – PIC“**
zastoupená vedoucím společnosti:
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.
(dále jen „vedoucí společnosti“)
Sídlo: Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava
IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886
Statutární zástupce: **Jiří BENEŠ, jednatel**
Obchodní rejstřík: **C 17596 vedená u Krajského soudu v Plzni**
Bankovní spojení: MONETA, a.s.
Číslo běžného účtu: 222626017/0600
Kontaktní osoba: Jiří Beneš, jednatel
Tel: +420 603 288 985
Email: benes@stavbyt.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na zakázku:

**ZÁZEMÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU NA P. P. Č.1195/22,
K. Ú. KYNŠPERK NAD OHŘÍ**

*Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci programu Národní plán obnovy.*

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, v rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je **novostavba pavilonu mateřské školy sloužící pro dětskou skupinu do 12-ti dětí ve věku od 1 do 6 let. Navrhované stavební práce mají za cíl provedení novostavby samostatně stojícího objektu funkčně propojeného se stávajícím objektem mateřské školy č. p. 367 na p. p. č. 1195/21 v katastrálním území Kynšperk nad Ohří.** Půdorys objektu je navržen ve tvaru obdélníku o maximálních půdorysných rozměrech objektu 8,50m x 15,00m. Maximální výška objektu od upraveného terénu po atiku střechy bude cca 4,75m. Objekt bude jednopodlažní nepodsklepená stavba zastřešená plochou střechou lemovanou atikou. V rámci projektu je navrženo provedení přípojek objektu na technickou infrastrukturu (elektrická energie, kanalizace, voda, vytápění). Objekt bude napojen přes stávající vnitřní rozvody objektu mateřské. Propojení nově budovaného pavilonu se stávajícím objektem mateřské školy bude řešeno spojovací chodbou délky 7,0m. Na střeše nového objektu bude instalováno 19ks panelu FVE s minimálním celkovým příkonem 10,45Wp. V technické místnosti bude osazena baterie s kapacitou min 10kWh. FVE bude pracovat s přetoky do distribuční sítě a s přetoky do stávajícího objektu školky. Dále na pozemku bude instalována akumulární nádrž na dešťové vody, ze které bude voda využívána k zavlažování pozemku. Přebytková voda bude přepadem odvedena do nově vybudované vsakovací jámy.. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
3. Realizaci se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle prováděcí projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vyhotovení realizační projektové dokumentace FVE pro připojení k distribuční soustavě, vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
5. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
 - zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - provedení přejímky místa realizace díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
 - uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
 - zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
 - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 par projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči, zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - zajištění podání žádosti o první paralelní připojení FVE
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
 - doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení, nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
7. Místo plnění zakázky p. p. č. 1195/22 v katastrálním území Kynšperk nad Ohří. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou Jiřím Nováčkem, Konstrukční kancelář pro pozemní stavby Cheb, IČ: 06436943, Antonínova Výšina 289, 351 01 Františkovy Lázně, z února 2024, (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 12. 09. 2024 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“),
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami

nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,

- nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do zadávacího řízení „Zázemí pro dětskou skupinu na p. p. č.1195/22, k. ú. Kynšperk nad Ohří“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH	6.565.481,06 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1.378.751,02 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.944.232,08 Kč

(dále jen „cena“)

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistit skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu,
 - f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, budou položky oceněny výhradně dle CS ÚRS v cenové úrovni CS ÚRS 2024 01 ,
 - g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,
- kdy:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,

kteře v řámcı mēněprací nebudou provedeny. Náklady na mēněpráce budou odečteny ve vřší součtu veřkerých odpovřdajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabřdky zhotovitele podané na předmět plnění v řámcı vřběrového/ zadavacího řřzení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených pracř a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

- přřčtením veřkerých nákladů na provedení tēch částř díla, které objednatel nařřdil formou vícepracř provádět nad řámcem množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou řčtovány podle odpovřdajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabřdkovém položkovém rozpočtu, budou řčtovány dle CS ůRS v cenové řrovni CS ůRS 2024 01 ve vřší max. 100 % tēchto sbornřkových cen;
- h) v přřpadě změny vřše DPH v důsledku změny právnřích přřpisů.
4. Zhotovitel řřtmto prohlašuje, ře cena díla respektuje kvalitativnř parametry stanovené projektem resp. položkovř rozpočet.
 5. Vícepráce ři záměny materiálů budou odsouhlaseny zástupcem TDS objednatele zápisem do stavebnřho denřku. Zhotovitel potē zpracuje do řřdne cenovř návrh a přřdá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Přřpadně vícepráce budou uhrazeny zvláštnř fakturou do dne vystavenř konečné faktury. V přřpadě, ře zhotovitel provede vícepráce a dodávky nebo záměnu materiálů bez objednání nebo písenného odsouhlasení ze strany objednatele, osoby TDS objednatele a bez písenného dodatku k tēto smlouvě, stávají se tyto vícepráce a dodávky ři záměny materiálů součástí díla bez nároku zhotovitele na jejich zaplacenř.
 6. Za vícepráce jsou povařžovány práce, které přřsahují přředmět díla stanovenř v řl. 2 tēto smlouvy.
 7. Jestlřže nutnost provedení urřitých pracř vyplývá z rozhodnutí ři jiného řkonu orgánu státnřho stavebnřho dohledu, přřp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb ři jinými okolnostmi smluvnřmi stranami nepředvřdanými, rozhodnutími, resp. vyjádřřeními veřejnoprávnřích orgánů, ři změny přřpisů a řSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůře objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písenného pokynu objednatele i bez písenného dodatku k tēto Smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

Článek 4

PLATEBNŘ PODMŘNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění přřd zahájenřm provádění díla.
2. Veřkeré platby budou probřhat vřhradně v řeských korunách (Kř). Rovněř veřkeré cenové řdaje budou uváděny v Kř.
3. Platby probřhají zásadně bezhotovostnřm způsobem na řčet zhotovitele uvedenř v záhlavř tēto smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě mēřřčních faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem nejděle do 15. dne následujřcího kalendářnřho mēřřce. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného mēřřce. Faktury budou splňovat veřkeré zákonně náležitosti daňového dokladu a budou označeny registračnřm říslem projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0010183.
5. Přílohou každě faktury musí být zřřřřovací protokol (soupis provedených pracř), potvrzenř zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel přředlořř soupis provedených pracř požadovaných k fakturaci do 7 kalendářnřch dnů od konce stavby nebo fakturačnřho období. Objednatel je potvrdř do 5 kalendářnřch dnů od obdrřžení řřdosti o schválení nebo je v tēto lhůtē vrátř nepotvrzenē s příslušnřm vyjádřřenřm k přřpracování. (odsouhlasení provedených pracř bude realizováno vřhradně on-line elektronickou formou v aplikaci „Průbēh vřstavby“ na BIM platformě (<https://app.bimplatforma.cz/>), kde bude umístěn rozpočet stavby přředlořenř

zhotovitelem do výběrového řízení. Zhotovitel zde vyplní požadované práce a dodávky dle skutečně realizovaných prací a dodávek za dané fakturační období a požádá TDS o schválení navrhované fakturace. TDS po odsouhlasení prací vytvoří zjišťovací protokol (ZP), opatří jej svým podpisem a předá zpět zhotoviteli. Následně zhotovitel ZP podepíše a vystaví odpovídající fakturu, jejíž přílohou bude vystavený a podepsaný ZP. Jiná forma nebude ze strany objednatele akceptována!!! Přístup v aplikaci k dotčené stavbě bude zhotoviteli zajištěn ze strany objednatele na uvedený kontaktní e-mail. (Ze strany zhotovitele je nutné založení uživatelského účtu na BIM platformě dle zaslaných instrukcí - bezplatně)

6. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % (slovy: devadesát procent), z každého vystaveného daňového dokladu. Za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele tak objednatel zadrží 10 % z každé faktury vystavené zhotovitelem.
8. Zádržné bude uvolněno následovně: 10% zádržného každého daňového dokladu bude zapláceno do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
9. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
10. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
11. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy.
Ukončení prací: nejpozději do 15. 12. 2025.

Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatel považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy.

2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran.

3. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických či technologických podmínek znemožňujících provádění prací. Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlouží o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.
4. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Prodloužení doby pro provedení díla přichází v úvahu pouze, jestliže objem víceprací nad rámec původní zakázky v součtu jednotlivých změn vyšší než 10% finančního plnění původní zakázky. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací a jejich časové náročnosti dle doporučení TDS s jeho odůvodněním.
5. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele.
6. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
7. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodloužuje:
 - a. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - b. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
8. Smluvní strany nejsou odpovědné za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
9. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je objednatel oprávněn zastavit

prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši max. 10.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
11. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.

13. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
9. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k předání dokumentů prokazujících uplatnění zásady DNSH dle článku 16 této smlouvy, má se za to, že dílo není řádně předáno.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců, kromě záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Nad rámec odstavce 1. a 2. poskytuje Zhotovitel objednateli záruku
na fotovoltaické panely v délce 20 Let,
na všechny použité střídače v délce minimálně 10 let,
na baterii v délce 10 let.
4. Jedná se o garantovanou záruku, což znamená, že produkt nebude mít vady materiálu a zpracování a bude fungovat v souladu s dodanou specifikací. Záruční lhůta počíná běžet dnem

odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
6. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
7. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
8. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
10. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
11. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
12. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
13. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 0,25% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodělků či vady až do dne jejich odstranění včetně.
8. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dnů od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
 - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že deník bude veden elektronickou formou online nástrojem buildary.online. Náklady na provoz hradí objednatel, přístup a oprávnění osob zhotovitele zajistí dle požadavků zhotovitele objednatel. Zhotovitel zajistí certifikát pro el. podpis oprávněných osob (stavbyvedoucích) Denní záznamy zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Elektronickou verzi stavebního deníku ve formátu pdf

předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Deníky uschovává objednatel min. 10 let od odevzdání a převzetí díla. Do deníku provádějí záznamy pouze delegovaní zástupci zhotovitele, objednatele a TDS, kterým objednatel zřídí přístup. Přímo do deníku budou vkládány rovněž dokumenty stavby (protokoly od správců inženýrských sítí apod formou skenu protokolů v listinné formě vyhotovených na stavbě, fotodokumentace aktuálně prováděných prací, zápisy z KD atd.)

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
5. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby.
6. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.
Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen:
 - řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2036, pokud v českých právních předpisech není stanovené lhůta delší a
 - min. do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., zákonem o zpracování osobních údajů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši max. 10.000,-Kč.
6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace díla (plnění zakázky).

7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy se poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového/zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.
11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16

UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou Do No Significant Harm (dále jen „DNSH“) nebo-li zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci projektu.
2. Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli z šesti stanovených environmentálních cílů:
 - a. zmírňování změny klimatu,
 - b. adaptace na změnu klimatu,
 - c. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 - d. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace,
 - e. prevence a omezování znečištění,
 - f. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.
3. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli doložit, jak splnil uplatnění zásady DNSH.

Článek 17

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti vítězného účastníka

Příloha č. 5: DNSH

za objednatele

za zhotovitele

V Kynšperku nad Ohří dne

Ve Svatavě dne

.....
Marek MATOUŠEK

starosta města

.....
Jiří BENEŠ

jednatel vedoucího společnosti STAVBYT - PIC

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-03
Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

KSO:
Místo: Kynšperk nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Nováček Jiří

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 565 481,06
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 565 481,06	1 378 751,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 944 232,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-03		
Stavba:	Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk		
Místo:	Kynšperk nad Ohří	Datum:	28. 1. 2024
Zadavatel:	Měst Kynšperk nad Ohří	Projektant:	Nováček Jiří
Uchazeč:	STAVBYT - PIC	Zpracovatel:	Milan Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 565 481,06	7 944 232,08	
00	VRN	62 668,00	75 828,28	STA
10	Stavební část	3 926 112,64	4 750 596,29	STA
20	ZTI	389 092,24	470 801,61	STA
30	Odvětrání	206 942,00	250 399,82	STA
40	UT	299 557,66	362 464,77	STA
50	Elektroinstalace	964 778,15	1 167 381,56	STA
60	Venkovní úpravy	170 766,37	206 627,31	STA
70	Venkovní rozvody	545 564,00	660 132,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo: Kynšperk nad Ohří

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 668,00
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		62 668,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
Cena s DPH			75 828,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 00 - VRN

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	62 668,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 668,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 120,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 900,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 648,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 00 - VRN

Místo: Kynšperk nad Ohří Datum: 28. 1. 2024
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří Projektant: Nováček Jiří
Uchazeč: STAVBYT - PIC Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 668,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 668,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 120,00

1	K	012002000	Geodetické práce	Soubor	1,000	13 440,00	13 440,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

2	K	013002000	Projektové práce	Soubor	1,000	14 680,00	14 680,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Projektové práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000
VV 1 "Dokumentace skutečného provedení stavby

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 22 900,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	22 900,00	22 900,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN9 Ostatní náklady 11 648,00

4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní náklady související s objektem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000
VV Opatření dle PBR
VV "ŠTÍTKY
VV "ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
VV 1
VV Součet

1,000

1,000

5	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	2 016,00	6 048,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
VV 2 "N1.01 2,000
VV 1"N1.02 1,000
VV Součet 3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
10 - Stavební část

KSO:
Místo: Kynšperk nad Ohří

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 926 112,64	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		3 926 112,64	21,00%
snížená		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK 4 750 596,29	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 10 - Stavební část

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 926 112,64

HSV - Práce a dodávky HSV 2 330 960,85

1 - Zemní práce	90 410,82
2 - Zakládání	446 135,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	624 828,67
4 - Vodorovné konstrukce	385 399,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	635 282,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 118,61
998 - Přesun hmot	63 785,49

PSV - Práce a dodávky PSV 1 595 151,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	96 830,31
712 - Povlakové krytiny	224 318,73
713 - Izolace tepelné	209 722,80
764 - Konstrukce klempířské	227 911,77
766 - Konstrukce truhlářské	376 074,90
771 - Podlahy z dlaždic	137 294,89
776 - Podlahy povlakové	83 960,77
781 - Dokončovací práce - obklady	83 713,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 154,90
786 - Dokončovací práce	125 169,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 10 - Stavební část

Místo: Kynšperk nad Ohří Datum: 28. 1. 2024
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří Projektant: Nováček Jiří
Uchazeč: STAVBYT - PIC Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 926 112,64

D HSV Práce a dodávky HSV 2 330 960,85

D	1	Zemní práce					90 410,82	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	170,506	26,10	4 450,21	CS ÚRS 2024 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113								
VV 15,84*9,34					147,946			
VV 7,05*3,2					22,560			
VV Součet					170,506			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,051	230,40	3 928,55	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101								
VV 15,84*9,34*0,1					14,795			
VV 7,05*3,2*0,1					2,256			
VV Součet					17,051			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,326	770,40	27 215,15	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102								
VV (14,84*2+7,14*2)*0,6*1,025					27,035			
VV (9,245+3,695)*0,3*0,525					2,038			
VV (7,05*2+1,4*2)*0,4*0,925					6,253			
VV Součet					35,326			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,377	280,80	14 707,46	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV 17,051+35,326					52,377			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	104,754	342,00	35 825,87	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV 52,377*2 "Přepočtené koeficientem množství					104,754			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	52,377	19,80	1 037,06	CS ÚRS 2024 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	139,276	23,31	3 246,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			14,84*8,34		123,766			
VV			7,05*2,2		15,510			
VV			Součet		139,276			
D 2			Zakládání		446 135,83			
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	18,934	2 400,00	45 441,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
VV			(14,84*2+7,14*2)*0,6*0,1 "základové pasy		2,638			
VV			(9,245+3,695)*0,3*0,1		0,388			
VV			(7,05*2+1,4*2)*0,4*0,1		0,676			
VV			6,25*1,4*0,15 "S1		1,313			
VV			(13,54*7,14-(9,245+3,695)*0,3)*0,15		13,919			
VV			Součet		18,934			
9	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	12,693	4 220,00	53 564,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711					
VV			6,25*1,4*0,125 "S1		1,094			
VV			(13,54*7,14-(9,245+3,695)*0,3)*0,125		11,599			
VV			Součet		12,693			
10	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	42,277	3 612,50	152 725,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411					
VV			(14,84*2+7,14*2)*0,6*1,2		31,651			
VV			(9,245+3,695)*0,3*0,7		2,717			
VV			(7,05*2+1,4*2)*0,4*1,17		7,909			
VV			Součet		42,277			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	68,612	408,00	27 993,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
VV			(14,84*2+8,34*2+13,54*2+7,14*2-0,3*2)*0,5		43,560			
VV			(9,245+3,995+3,695+8,945)*0,4		10,352			
VV			(7,05*2+6,25*2+1,4*2)*0,5		14,700			
VV			Součet		68,612			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	68,612	79,10	5 427,21	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
13	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,382	47 600,00	160 983,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
VV			42,277*80/1000 "d 8		3,382			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		624 828,67			
14	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	0,600	1 252,80	751,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101212					
VV			0,6 "prostup základy		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	0,630	1 370,00	863,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12					
	VV		0,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,630			
16	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	82,330	1 496,00	123 165,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235151					
	VV		7,16*2*3		42,960			
	VV		-2*1,4*2		-5,600			
	VV		(14,68*2+7,58*2)*0,75 "atika		33,390			
	VV		7,16*2*0,75		10,740			
	VV		1,2*0,7 "zazdívká		0,840			
	VV		Součet		82,330			
17	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	107,615	2 252,50	242 402,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235211					
	VV		(14,68*2+7,3*2)*3		131,880			
	VV		-1,1*2,25		-2,475			
	VV		-1,1*2,5		-2,750			
	VV		-0,6*0,8*2		-0,960			
	VV		-2*0,8		-1,600			
	VV		-1,6*1,4*5		-11,200			
	VV		-1,6*2,5		-4,000			
	VV		-1,6*0,8		-1,280			
	VV		Součet		107,615			
18	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	14,320	222,30	3 183,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238937					
	VV		7,16*2		14,320			
19	K	311238941	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 380 do 440 mm	m	43,960	318,60	14 005,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 380 do 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238941					
	VV		(14,68*2+7,3*2)		43,960			
20	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000	362,70	1 088,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012					
21	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	6,000	408,60	2 451,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022					
22	K	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168027					
23	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	8,000	396,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168051					
24	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	10,000	568,80	5 688,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
	VV		5+5		10,000			
25	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	32,000	883,80	28 281,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168055					
	VV		4*8		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168057						
27	K	317168351	Překlad keramický složený roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 500 mm dl 1250 mm	kus	2,000	5 805,00	11 610,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Překlady keramické složené roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva 500 mm, délky 1250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168351						
	VV	2"P4						
					2,000			
28	K	317168355	Překlad keramický složený roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 500 mm dl 2250 mm	kus	7,000	10 350,00	72 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Překlady keramické složené roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva 500 mm, délky 2250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168355						
	VV	7"P2						
					7,000			
29	K	317168356	Překlad keramický složený roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 500 mm dl 2500 mm	kus	1,000	11 430,00	11 430,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Překlady keramické složené roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva 500 mm, délky 2500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168356						
30	K	317998111	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	18,500	61,65	1 140,53	CS ÚRS 2024 01
	PP	Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998111						
	VV	2*7+1*2+2,5						
					18,500			
31	K	317998112	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	3,000	69,21	207,63	CS ÚRS 2024 01
	PP	Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998112						
	VV	1,5*2						
					3,000			
32	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	24,235	780,30	18 910,57	CS ÚRS 2024 01
	PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244201						
	VV	(2,7+1,5+4+0,85)*3,2						
	VV	-0,7*2,25*3						
	VV	Součet						
					28,960			
					-4,725			
					24,235			
33	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	77,410	891,00	68 972,31	CS ÚRS 2024 01
	PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221						
	VV	(6+2,95+0,15*2+3,3+3,85*2+2,25*2+1,5*2+0,15*2)*3,2						
	VV	-0,8*2,25*2						
	VV	-0,9*2,25*3						
	VV	-1*1,1						
	VV	-0,7*2,25						
	VV	Součet						
					89,760			
					-3,600			
					-6,075			
					-1,100			
					-1,575			
					77,410			
34	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	9,050	72,81	658,93	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111						
	VV	(2,7+1,5+4+0,85)						
					9,050			
35	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	28,050	108,90	3 054,65	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112						
	VV	(6+2,95+0,15*2+3,3+3,85*2+2,25*2+1,5*2+0,15*2)						
					28,050			
36	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	45,000	123,30	5 548,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
	VV	3*15						
					45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				385 399,11	
37	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	6,000	712,00	4 272,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121						
38	M	59341430	panel stropní plný PZD 2080x1190x140mm	kus	6,000	3 170,00	19 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	panel stropní plný PZD 2080x1190x140mm						
39	K	411121127	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 7000 mm	kus	11,000	1 070,00	11 770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121127						
40	M	59346862	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	83,600	2 390,00	199 804,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2						
	VV	7,6*11						
					83,600			
41	K	417238242	Obezdivka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm bez tepelné izolace	m	88,720	470,00	41 698,40	CS ÚRS 2024 01
	PP	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 150 do 210 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417238242						
	VV	14,68*2+8,18*2						
	VV	7,5*2+14*2						
	VV	Součet						
					45,720			
					43,000			
					88,720			
42	K	417238243	Obezdivka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	60,040	499,00	29 959,96	CS ÚRS 2024 01
	PP	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417238243						
	VV	14,68*2+8,18*2						
	VV	7,16*2						
	VV	Součet						
					45,720			
					14,320			
					60,040			
43	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,973	4 640,00	32 354,72	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414						
	VV	(14,48*2+7,5*2)*0,3*0,45						
	VV	7,16*2*(0,23*0,25+0,15*0,1)						
	VV	Součet						
					5,935			
					1,038			
					6,973			
44	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,012	738,00	3 698,86	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115						
	VV	7,16*2*0,35						
					5,012			
45	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,012	142,00	711,70	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116						
46	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,837	50 310,00	42 109,47	CS ÚRS 2024 01
	PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821						
	VV	6,973*120/1000						
					0,837			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				635 282,32	
47	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	107,680	298,80	32 174,78	CS ÚRS 2024 01
	PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001						
48	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	107,680	204,30	21 999,02	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321131					
49	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,600	333,00	17 515,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311121					
VV			(1,5*2+1,25*2)*2 "104		11,000			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			(1,5*2+0,9*2)*2 "105		9,600			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			(3,85*2+2,95*2)*2 "106		27,200			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			4*0,6 "108		2,400			
VV			(1,95*2+0,85*2)*2 "109		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			Součet		52,600			
50	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	304,260	390,60	118 843,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141					
VV			(2,25*2+1,5*2)*3 "101		22,500			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			(2,7*2+1,05*2)*3 "102		22,500			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			(6*2+2,7*2)*3 "103		52,200			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			(1,5*2+1,25*2)*1 "104		5,500			
VV			(1,5*2+0,9*2)*1 "105		4,800			
VV			(3,85*2+2,95*2) "106		13,600			
VV			(9,65*2+7,3*2)*3 "107		101,700			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			(4*2+2,35*2)*3 "108		38,100			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,1*2		-2,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			(1,95*2+0,85*2)*3 "109		16,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			(1,95*2+0,85*2)*3 "110		16,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			(7,16*2+1,5*2)*3 "111		51,960			
VV			-1,1*2*2		-4,400			
VV			-0,6*0,8*2 "otvory ve vnějších zdech		-0,960			
VV			-1,1*2,3		-2,530			
VV			-2*0,8		-1,600			
VV			-1,6*1,4*5		-11,200			
VV			-1,6*2,3		-3,680			
VV			-2*1,4*2		-5,600			
VV			-1,6*0,8		-1,280			
VV			(0,6*2+0,8*4+1,1+2,3*2+2+0,8*2+1,6*5+1,4*2*5+1,6+2,3*2+1,6+0,8*2)*0,3 "ostění		13,530			
VV			(2*2+1,4*2*2)*0,2		1,920			
VV			Součet		304,260			
51	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdva tl přes 120 do 160 mm	m2	167,870	836,10	140 356,11	CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
		VV	(15*2+8,5*2)*4,2		197,400			
		VV	-2,4*3,45		-8,280			
		VV	-1,6*1,4*5		-11,200			
		VV	-1,6*2,3		-3,680			
		VV	-2*0,8		-1,600			
		VV	-0,6*0,8*2		-0,960			
		VV	-1,1*2,3		-2,530			
		VV	-1,6*0,8		-1,280			
		VV	Součet		167,870			
52	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	176,264	246,60	43 466,70	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm					
		VV	167,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		176,264			
53	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	54,544	1 026,00	55 962,14	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221131					
		VV	7,16*2*4,2		60,144			
		VV	-2*1,4*2		-5,600			
		VV	Součet		54,544			
54	M	63151530	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm	m2	57,271	642,60	36 802,34	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm					
		VV	54,544*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		57,271			
55	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	167,870	47,61	7 992,29	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101					
56	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	54,544	61,02	3 328,27	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105					
57	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	56,220	135,90	7 640,30	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
		VV	(15*2+8,5*2)		47,000			
		VV	-2,4		-2,400			
		VV	-1,6		-1,600			
		VV	-1,1		-1,100			
		VV	7,16*2		14,320			
		VV	Součet		56,220			
58	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	59,031	113,40	6 694,12	CS ÚRS 2024 01
		PP	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm					
		VV	56,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		59,031			
59	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	71,500	61,56	4 401,54	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
		VV	4,2*4		16,800			
		VV	(1,6+2*1,4)*5		22,000			
		VV	1,6+2*2,3		6,200			
		VV	2+2*0,8		3,600			
		VV	(0,6+2*0,8)*2		4,400			
		VV	1,1+2*2,3		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6+2*0,8		3,200			
	VV		(2+2*1,4)*2		9,600			
	VV		Součet		71,500			
60	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	75,075	10,44	783,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		71,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		75,075			
61	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	54,700	61,56	3 367,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		(1,6+2*1,4)*5		22,000			
	VV		1,6+2*2,3		6,200			
	VV		2+2*0,8		3,600			
	VV		(0,6+2*0,8)*2		4,400			
	VV		1,1+2*2,3		5,700			
	VV		1,6+2*0,8		3,200			
	VV		(2+2*1,4)*2		9,600			
	VV		Součet		54,700			
62	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	57,435	39,15	2 248,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		54,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		57,435			
63	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	11,720	468,90	5 495,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511102					
	VV		(7*2+1,2+4,9+15*2+8,5)*0,2		11,720			
64	K	622521002	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	230,619	289,80	66 833,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521002					
	VV		(15*2+8,5*2)*4,2		197,400			
	VV		-2,4*3,45		-8,280			
	VV		-1,6*1,4*5		-11,200			
	VV		-1,6*2,3		-3,680			
	VV		-2*0,8		-1,600			
	VV		-0,6*0,8*2		-0,960			
	VV		-1,1*2,3		-2,530			
	VV		-1,6*0,8		-1,280			
	VV		7,16*2*4,2		60,144			
	VV		-2*1,4*2		-5,600			
	VV		54,7*0,15		8,205			
	VV		Součet		230,619			
65	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,700	38,07	2 044,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	VV		(2*1,4*2+1,6*0,8+0,6*0,8*2+1,1*2,3+2*0,8+1,6*1,4*5+1,6*2,3)*2		53,700			
	VV		Součet		53,700			
66	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,688	5 175,00	34 610,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116					
	VV		13,8*7,3*0,06		6,044			
	VV		7,16*1,5*0,06		0,644			
	VV		Součet		6,688			
67	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,578	4 608,00	2 663,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135					
	VV		0,385*1,5 "S4 - spádový beton"		0,578			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,344	360,90	1 206,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171					
VV			6,688*0,5 "Přepočtené koeficientem množství			3,344		
69	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0,578	82,62	47,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319185					
70	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,501	35 100,00	17 585,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
VV			13,8*7,3*4,5/1000			0,453		
VV			7,16*1,5*4,5/1000			0,048		
VV			Součet			0,501		
71	K	632451022	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	4,784	254,70	1 218,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451022					
VV			18,4*0,26			4,784		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					85 118,61
72	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	200,744	68,97	13 845,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111					
VV			(15*2+8,5*2+4*1)*3,2			163,200		
VV			-2,4*3,45			-8,280		
VV			7,16*2*3,2			45,824		
VV			Součet			200,744		
73	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	12 044,640	2,10	25 293,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			příplatek za každý den použití					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211					
VV			200,744*60 "Přepočtené koeficientem množství			12 044,640		
74	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	200,744	42,02	8 435,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811					
75	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	200,744	32,78	6 580,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111					
76	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	12 044,640	1,19	14 333,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211					
VV			200,744*60 "Přepočtené koeficientem množství			12 044,640		
77	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	200,744	22,00	4 416,37	CS ÚRS 2024 01
PP			Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811					
78	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	107,680	45,70	4 920,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	107,680	35,00	3 768,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
80	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,920	392,00	752,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016					
VV			1,6*1,2					
					1,920			
81	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	1,800	1 540,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111					
VV			1,8 "úprava žb panelu					
					1,800			
D	998	Přesun hmot						63 785,49
82	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	352,406	181,00	63 785,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						1 595 151,79
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						96 830,31
83	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	139,276	12,70	1 768,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			14,84*8,34 "S1					
					123,766			
VV			7,05*2,2					
					15,510			
VV			Součet					
					139,276			
84	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,042	67 500,00	2 835,00	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			139,276*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství					
					0,042			
85	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	278,551	131,00	36 490,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			14,84*8,34*2 "S1					
					247,531			
VV			7,05*2,2*2					
					31,020			
VV			Součet					
					278,551			
86	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	320,334	169,00	54 136,45	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
VV			278,551*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
					320,334			
87	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	952,304	1,68	1 599,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní					
			v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711201					
D	712	Povlakové krytiny						224 318,73
88	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	153,784	16,83	2 588,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
VV			13,7*7,2					
					98,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(13,7*2+7,2*2)*0,76		31,768			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		(7*2+1,3*2)*0,86		14,276			
	VV		Součet		153,784			
89	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,049	74 250,00	3 638,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		153,784*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,049			
90	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	107,740	18,59	2 002,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331101					
	VV		13,7*7,2		98,640			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		Součet		107,740			
91	M	28329042	<i>folie PE separační či ochranná tl 0,2mm</i>	m2	118,514	16,17	1 916,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		107,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		118,514			
92	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	130,670	53,46	6 985,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
	VV		13,7*7,2		98,640			
	VV		(13,7*2+7,2*2)*0,35		14,630			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		(7*2+1,3*2)*0,5		8,300			
	VV		Součet		130,670			
93	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	150,271	265,10	39 836,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		130,67*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		150,271			
94	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	284,454	148,50	42 241,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		13,7*7,2		98,640			
	VV		(13,7*2+7,2*2)*0,76		31,768			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		(7*2+1,3*2)*0,86		14,276			
	VV		13,7*7,2		98,640			
	VV		(13,7*2+7,2*2)*0,35		14,630			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		(7*2+1,3*2)*0,5		8,300			
	VV		Součet		284,454			
95	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	176,852	228,80	40 463,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		13,7*7,2		98,640			
	VV		(13,7*2+7,2*2)*0,76		31,768			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		(7*2+1,3*2)*0,86		14,276			
	VV		153,784*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		176,852			
96	M	62855007	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm</i>	m2	150,271	254,10	38 183,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm					
	VV		13,7*7,2		98,640			
	VV		(13,7*2+7,2*2)*0,35		14,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*1,3			9,100		
	VV		(7*2+1,3*2)*0,5			8,300		
	VV		130,67*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			150,271		
97	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	660,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
98	M	62851030	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 50	kus	5,000	1 364,00	6 820,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 50					
99	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	507,10	2 535,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
100	M	62851010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110-140	kus	5,000	2 680,37	13 401,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110-140					
101	K	712771203	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl přes 100 do 200 mm sklon do 5°	m2	107,740	89,98	9 694,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771203					
	VV		7,2*13,7		98,640			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		Součet		107,740			
102	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	4,525	1 639,00	7 416,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		107,74*0,15*0,28 "tl.150 mm		4,525			
103	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2 210,255	1,49	3 293,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712201					
	D	713	Izolace tepelné				209 722,80	
104	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	323,220	50,30	16 257,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111					
	VV		98,64*3		295,920			
	VV		7*1,3*3		27,300			
	VV		Součet		323,220			
105	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm	m2	113,127	359,00	40 612,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm					
	VV		107,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		113,127			
106	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	113,127	239,00	27 037,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
	VV		107,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		113,127			
107	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	7,919	2 860,00	22 648,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		98,640*0,07		6,905			
	VV		7*1,3*0,07		0,637			
	VV		7,542*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,919			
108	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	111,480	51,70	5 763,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
		VV	13,8*7,3		100,740			
		VV	7,16*1,5		10,740			
		VV	Součet		111,480			
109	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	117,054	239,00	27 975,91	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
		VV	111,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		117,054			
110	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,608	231,00	10 766,45	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
		VV	(14,84*2+8,34*2-2,2+7,05*2)*0,8		46,608			
111	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	48,938	189,00	9 249,28	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm					
		VV	46,608*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		48,938			
112	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	66,480	231,00	15 356,88	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
		VV	(13,8*2+7,3*2)*0,65 "atika - EPS 100 tl. 160 mm		27,430			
		VV	1,6*1,19		1,904			
		VV	(13,8*2+7,3*2)*0,49 "atika - EPS 100 tl. 120 mm		20,678			
		VV	7,16*2*0,75 "atika - min.vata tl. 150 mm		10,740			
		VV	7,16*2*0,4 "atika - min.vata tl. 100 mm		5,728			
		VV	Součet		66,480			
113	M	28375985	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	30,801	341,00	10 503,14	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm					
		VV	(13,8*2+7,3*2)*0,65 "atika - EPS 100 tl. 160 mm		27,430			
		VV	1,6*1,19		1,904			
		VV	29,334*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,801			
114	M	28375980	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	21,712	256,00	5 558,27	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 120mm					
		VV	(13,8*2+7,3*2)*0,49 "atika - EPS 100 tl. 120 mm		20,678			
		VV	20,678*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,712			
115	M	63151530	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm	m2	11,277	714,00	8 051,78	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm					
		VV	7,16*2*0,75 "atika - min.vata tl. 150 mm		10,740			
		VV	10,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,277			
116	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	6,014	477,00	2 868,68	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm					
		VV	7,16*2*0,4 "atika - min.vata tl. 100 mm		5,728			
		VV	5,728*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,014			
117	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,574	156,00	401,54	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131145					
		VV	2,2*1,17 "dilatace		2,574			
118	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	2,703	114,00	308,14	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm					
		VV	2,57428571428571*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,703			
119	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	101,544	14,50	1 472,39	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV				8,750 92,794 101,544	
120	M	28329234	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132 6,25*1,4 "S1 (13,54*7,14-(9,245+3,695)*0,3) Součet	m2	118,350	19,10	2 260,49	CS ÚRS 2024 01
			PP VV				118,350	
121	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 070,927	1,27	2 630,08	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201					
	D	764	Konstrukce klempířské				227 911,77	
122	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm	m	34,400	284,90	9 800,56	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764201167					
123	M	19112391	plech TiZn "břidlicově šedý" svitek š 800mm tl 0,7mm	m	34,400	929,50	31 974,80	CS ÚRS 2024 01
			PP					
124	K	764244311	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm	m2	54,080	2 134,00	115 406,72	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV				42,180 11,900 54,080	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764244311 (15*2+7,2*2)*0,95 7*2*0,85 Součet					
125	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	18,400	882,20	16 232,48	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV				18,400	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764246344 2*3+1,6*7+0,6*2					
126	K	764548424	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	23,100	2 277,00	52 598,70	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV				19,200 3,900 23,100	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764548424 (3,9+0,9)*4 3,4+0,5 Součet					
127	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2 260,133	0,84	1 898,51	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské				376 074,90	
128	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	16,880	926,20	15 634,26	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV				16,880	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131 2*1,4+1,6*0,8+2*0,8+1,6*1,4*5					
129	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,680	938,30	3 452,94	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV				3,680	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132 1,6*2,3					
130	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,960	7 260,00	6 969,60	CS ÚRS 2024 01
			PP VV				0,960	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	16,880	5 709,00	96 367,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
	VV		2*1,4		2,800			
	VV		1,6*0,8		1,280			
	VV		2*0,8		1,600			
	VV		1,6*1,4*5		11,200			
	VV		Součet		16,880			
132	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,680	4 917,00	18 094,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	VV		1,6*2,3		3,680			
133	M	001PO	Okno s protipožárním sklem EI 30 DP1, neotvíravé v nehořlavém rámu, včetně montáže	ks	1,000	52 113,60	52 113,60	Specifikace
	PP		Okno s protipožárním sklem EI 30 DP1, neotvíravé v nehořlavém rámu, včetně montáže					
	VV		1" rozměr 2*1,4 m		1,000			
134	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	7,000	995,50	6 968,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171					
135	M	61161001	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	2 541,00	10 164,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					
136	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
137	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	1 059,30	4 237,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172					
138	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm					
139	M	61161003-1	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm	kus	3,000	2 794,00	8 382,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm					
140	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660411					
141	M	61140512	dveře jednokřídle plastové bílé plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,530	9 933,00	25 130,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle plastové bílé plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		1,1*2,3		2,530			
142	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	11,000	133,10	1 464,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
143	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	11,000	225,50	2 480,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm					
144	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	11,000	214,50	2 359,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729					
145	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	11,000	766,70	8 433,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
146	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	11,000	1 727,00	18 997,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	11,000	4 598,00	50 578,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
148	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	18,400	200,20	3 683,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
VV			2*2			4,000		
VV			2+0,6*2+1,6*7			14,400		
VV			Součet			18,400		
149	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	18,400	558,80	10 281,92	CS ÚRS 2024 01
PP			parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm					
150	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	22,000	55,11	1 212,42	CS ÚRS 2024 01
PP			koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
VV			11*2			22,000		
151	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 745,393	0,41	1 535,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766201					
152	K	R1	Dělicí stěna WC – oddělovací příčka mezi jednotlivým WC, uchyceno do zdi nebo do podlahy	ks	4,000	2 675,85	10 703,40	Specifikace
PP			Dělicí stěna WC – oddělovací příčka mezi jednotlivým WC, uchyceno do zdi nebo do podlahy, např. https://www.promidi.cz/delici-pricka-wc-55x80-cm/185					
D 771			Podlahy z dlaždic					137 294,89
153	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	57,640	16,20	933,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
VV			107,68-50,04			57,640		
154	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	57,640	63,00	3 631,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
155	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	60,820	154,00	9 366,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113					
VV			2,25*2+1,5*2 "101			7,500		
VV			-0,9			-0,900		
VV			-0,8			-0,800		
VV			2,7*2+1,05*2 "102			7,500		
VV			-0,8			-0,800		
VV			6*2+2,7*2 "103			17,400		
VV			-0,9*2			-1,800		
VV			-0,8			-0,800		
VV			-0,7			-0,700		
VV			4*2+2,35*2 "108			12,700		
VV			-0,9			-0,900		
VV			-1,1			-1,100		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			1,95*2+0,85*2 "109			5,600		
VV			-0,7			-0,700		
VV			1,95*2+0,85*2 "110			5,600		
VV			-0,7			-0,700		
VV			7,16*2+1,5*2 "111			17,320		
VV			-1,1*2			-2,200		
VV			Součet			60,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	66,902	451,00	30 172,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		60,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		66,902			
157	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	57,640	743,00	42 826,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574419					
	VV		107,68-50,04		57,640			
158	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	63,404	713,00	45 207,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	VV		57,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		63,404			
159	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	12,740	89,90	1 145,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211					
	VV		3,37+2,83+1,87+1,35+1,66+1,66		12,740			
160	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 332,831	3,01	4 011,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771201					
D		776	Podlahy povlakové				83 960,77	
161	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	50,040	16,20	810,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
162	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	50,040	42,10	2 106,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
163	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	50,040	403,00	20 166,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112					
164	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	50,040	256,00	12 810,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
165	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	55,044	781,00	42 989,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů					
	VV		50,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		55,044			
166	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	29,700	80,20	2 381,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		9,65*2+7,3*2 "107		33,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		Součet		29,700			
167	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	30,294	81,80	2 478,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	VV		29,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,294			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	837,430	0,26	217,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776201					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
								83 713,12
169	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,600	7,70	405,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
170	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,600	63,00	3 313,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
171	K	781474115	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	52,600	824,00	43 342,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474115					
VV			(1,5*2+1,25*2)*2 "104			11,000		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			(1,5*2+0,9*2)*2 "105			9,600		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			(3,85*2+2,95*2)*2 "106			27,200		
VV			-0,8*2*2			-3,200		
VV			4*0,6 "108			2,400		
VV			(1,95*2+0,85*2)*2 "109			11,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			Součet			52,600		
172	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	57,860	480,00	27 772,80	CS ÚRS 2023 02
PP			obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2					
VV			52,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			57,860		
173	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	52,600	60,00	3 156,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111					
174	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	29,500	116,00	3 422,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
VV			(1,5*2+1,25*2) "104			5,500		
VV			(1,5*2+0,9*2) "105			4,800		
VV			(3,85*2+2,95*2) "106			13,600		
VV			(1,95*2+0,85*2) "109			5,600		
VV			Součet			29,500		
175	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	30,975	33,30	1 031,47	CS ÚRS 2024 01
PP			lišta ukončovací z PVC 10mm					
VV			29,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			30,975		
176	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	824,435	1,54	1 269,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781201					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
								30 154,90
177	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	454,140	20,20	9 173,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
VV			107,68 "strop			107,680		
VV			(2,25*2+1,5*2)*3 "101			22,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,7*2+1,05*2)*3 "102		22,500			
	VV		(6*2+2,7*2)*3 "103		52,200			
	VV		(1,5*2+1,25*2)*1 "104		5,500			
	VV		(1,5*2+0,9*2)*1 "105		4,800			
	VV		(3,85*2+2,95*2) "106		13,600			
	VV		(9,65*2+7,3*2)*3 "107		101,700			
	VV		(4*2+2,35*2)*3 "108		38,100			
	VV		(1,95*2+0,85*2)*3 "109		16,800			
	VV		(1,95*2+0,85*2)*3 "110		16,800			
	VV		(7,16*2+1,5*2)*3 "111		51,960			
	VV		Součet		454,140			
178	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	454,140	46,20	20 981,27	CS ÚRS 2024 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101								
D 786 Dokončovací práce							125 169,60	
179	K	786623001	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl do 4 m2	kus	10,000	2 604,00	26 040,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623001								
180	M	55342524	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2	m2	1,280	6 732,00	8 616,96	CS ÚRS 2024 01
PP žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2								
	VV		1,6*0,8		1,280			
181	M	55342522	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,0m2	m2	0,960	9 732,00	9 342,72	CS ÚRS 2024 01
PP žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,0m2								
	VV		0,6*0,8*2		0,960			
182	M	55342525	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	1,600	5 976,00	9 561,60	CS ÚRS 2024 01
PP žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2								
	VV		2*0,8		1,600			
183	M	55342526	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	11,200	5 124,00	57 388,80	CS ÚRS 2024 01
PP žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2								
	VV		1,6*1,4*5		11,200			
184	M	55342529	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	3,680	3 864,00	14 219,52	CS ÚRS 2024 01
PP žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2								
	VV		1,6*2,3		3,680			

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
20 - ZTI

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Strana 27 z 69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 20 - ZTI

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		389 092,24
HSV - Práce a dodávky HSV		70 156,40
1 - Zemní práce		41 199,54
2 - Zakládání		1 257,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 673,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 278,80
997 - Přesun sutě		1 530,98
998 - Přesun hmot		10 215,85
PSV - Práce a dodávky PSV		317 773,84
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		31 079,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		127 930,62
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		119 879,55
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		33 570,28
732 - Ústřední vytápění - strojovny		5 314,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		1 162,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 20 - ZTI

Místo: Kynšperk nad Ohří Datum: 28. 1. 2024
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří Projektant: Nováček Jiří
Uchazeč: STAVBYT - PIC Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 389 092,24

D HSV Práce a dodávky HSV 70 156,40

D 1 Zemní práce 41 199,54

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600	981,00	9 417,60	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101								
VV 16*0,5*1,2 9,600								
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,625	1 143,00	6 429,38	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101								
VV 1,5*1,5*2,5 5,625								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,225	280,80	4 275,18	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV 9,6+5,625 15,225								
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,450	342,00	10 413,90	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV 15,225*2 "Přepočtené koeficientem množství 30,450								
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,225	19,80	301,46	CS ÚRS 2024 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,625	141,30	512,21	CS ÚRS 2024 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101								
VV 5,625-2 3,625								
7	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	7,250	294,30	2 133,68	CS ÚRS 2024 01
PP šterkopísek netříděný								
VV 3,625*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,250								
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,600	209,70	2 013,12	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	19,200	294,30	5 650,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		9,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		19,200			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2,250	23,31	52,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	D	2	Zakládání				1 257,53	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,225	2 160,00	486,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225			
12	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,225	3 429,00	771,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313511					
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 673,70	
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách jakékoli šířky rýhy	m2	9,000	519,30	4 673,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101					
	VV		70*0,1		7,000			
	VV		20*0,07		1,400			
	VV		4*0,15		0,600			
	VV		Součet		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 278,80	
14	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	70,000	117,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031133					
15	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	20,000	102,60	2 052,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142					
16	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,000	259,20	1 036,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031164					
	D	997	Přesun sutě				1 530,98	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,970	898,20	871,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,970	273,60	265,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,730	11,97	104,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,97*9 "Přepočtené koeficientem množství	8,730				
20	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,970	298,80	289,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
D 998			Přesun hmot	10 215,85				
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,958	365,40	10 215,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	317 773,84				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 079,12				
22	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	14,000	412,00	5 768,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401					
23	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	2,000	613,00	1 226,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403					
24	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000	738,00	3 690,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025					
25	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	498,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
26	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
27	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000	629,00	1 887,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
28	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	6,000	812,00	4 872,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
29	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	91,20	456,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104					
30	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105					
31	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109					
32	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem, mřížka nerez 115x115					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211402					
33	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
34	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	46,000	28,80	1 324,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
35	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	307,958	0,92	283,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721201					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				127 930,62	
36	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	110,000	379,00	41 690,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
37	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	30,000	460,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003					
38	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	44,000	547,00	24 068,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174004					
39	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	50,000	90,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231					
40	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	59,000	106,00	6 254,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232					
41	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	60,000	113,00	6 780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241					
42	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	15,000	135,00	2 025,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242					
43	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	20,000	247,00	4 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
44	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	411,00	411,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231073					
45	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142					
46	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závit kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043					
47	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	434,00	868,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044					
48	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234264					
49	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	184,000	60,70	11 168,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	184,000	52,60	9 678,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
51	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 272,182	0,56	712,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722201					
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				119 879,55	
52	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	5 890,00	23 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022					
53	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 090,00	4 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211601					
54	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	5 050,00	20 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603					
55	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	6 960,00	6 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241111					
56	K	725244522	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244522					
57	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725311121					
58	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 320,00	6 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111					
59	K	725532126	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000	15 900,00	15 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532126					
60	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	16,000	285,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
61	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 190,00	2 190,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312					
62	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821325					
63	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000	1 800,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611					
64	K	725822654	Baterie umyvadlová automatická senzorová s termostatickým ventilem	soubor	1,000	9 580,00	9 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822654					
65	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie sprchové nástěnné pákové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841312					
66	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 197,000	0,15	179,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					33 570,28
67	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	4,000	8 380,00	33 520,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031					
68	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	335,200	0,15	50,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726211					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny					5 314,27
69	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	5 270,00	5 270,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421201					
70	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	52,700	0,84	44,27	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732201					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					1 162,00
71	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	2,000	581,00	1 162,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
VV			2 "napojení na stávající rozvod vody v objektu MŠ		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
30 - Odvětrání

KSO:
Místo: Kynšperk nad Ohří

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			206 942,00
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		206 942,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
Cena s DPH			
v CZK			250 399,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 30 - Odvětrání

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	206 942,00
PSV - Práce a dodávky PSV	195 182,00
751 - Vzduchotechnika	195 182,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 30 - Odvětrání

Místo: Kynšperk nad Ohří Datum: 28. 1. 2024
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří Projektant: Nováček Jiří
Uchazeč: STAVBYT - PIC Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 206 942,00

D PSV Práce a dodávky PSV 195 182,00

D 751 Vzduchotechnika 195 182,00

1	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111131								
2	M	42914502	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm								
3	M	42914506	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 15-20W D 200mm	kus	1,000	4 570,00	4 570,00	CS ÚRS 2024 01
PP ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 15-20W D 200mm								
4	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	433,00	866,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344112								
5	M	42976006	tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm	kus	2,000	3 020,00	6 040,00	CS ÚRS 2024 01
PP tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm								
6	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	4,000	315,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398011								
7	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	4,000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
PP mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm								
8	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	394,00	3 152,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398012								
9	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	8,000	1 380,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 01
PP mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm								
10	K	751398032	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	394,00	788,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398032								
11	M	42972103	mřížka větrací do dřeva kovová 60x800mm	kus	2,000	298,00	596,00	CS ÚRS 2024 01
PP mřížka větrací do dřeva kovová 60x800mm								
12	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	4,000	315,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398041								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	3,000	564,00	1 692,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka kruhová regulační Pz D 100mm					
14	M	42972902	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm					
15	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	7,000	561,00	3 927,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041					
16	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	35,000	877,00	30 695,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042					
17	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	304,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514776					
18	M	42974007	stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm					
19	K	751611120	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751611120					
20	M	42944029	jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 500m3/hod	kus	1,000	116 300,00	116 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 500m3/hod					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 760,00	
21	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	20,000	360,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491					
	VV		20" stavební výpomoc		20,000			
22	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	8,000	570,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3212					
	VV		8 "Zprovoznění a vyregulování systému		8,000			

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
40 - UT

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			299 557,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 557,66	21,00%	62 907,11
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			362 464,77
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 40 - UT

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		299 557,66
PSV - Práce a dodávky PSV		280 156,66
713 - Izolace tepelné		12 553,43
732 - Ústřední vytápění - strojovny		5 314,27
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		131 632,96
734 - Ústřední vytápění - armatury		6 696,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		123 959,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		19 401,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 40 - UT

Místo: Kynšperk nad Ohří Datum: 28. 1. 2024
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří Projektant: Nováček Jiří
Uchazeč: STAVBYT - PIC Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 299 557,66

D PSV Práce a dodávky PSV 280 156,66

D 713 Izolace tepelné 12 553,43

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	80,000	17,40	1 392,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463411

2	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	84,000	131,00	11 004,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm
VV 80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 84,000

3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	123,960	1,27	157,43	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 314,27

4	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlač do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	5 270,00	5 270,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421201

5	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	52,700	0,84	44,27	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732201

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 131 632,96

6	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	80,000	873,00	69 840,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105

7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	80,000	24,60	1 968,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101

8	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 20x2,3 mm	m	120,000	296,00	35 520,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733322302

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	710,000	19,50	13 845,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733391101					
	VV		120+590		710,000			
10	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	120,000	68,30	8 196,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811211					
11	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1 293,690	1,75	2 263,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733201					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				6 696,70	
12	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	622,00	1 244,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715					
13	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000	5 440,00	5 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295021					
14	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	66,840	0,19	12,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734201					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				123 959,30	
15	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	94,500	482,00	45 549,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511008					
	VV		9,8+6+1,3+11,2+2,4+3+2,7+9,8+16,3+16+16		94,500			
16	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	590,000	59,70	35 223,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511010					
17	K	735511039	Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti	kus	200,000	13,10	2 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s přichycením ke kari síti kari síť uchycovací klipy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511039					
18	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	94,500	73,90	6 983,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511061					
19	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	136,770	46,60	6 373,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511062					
	VV		7,16*2+1,5*2		17,320			
	VV		4*2+1,7*2		11,400			
	VV		1,95*2+0,85*2		5,600			
	VV		9,65*2+7,3*2+4,55+3,3		41,750			
	VV		3,85*2+2,95*2+2,2*2		18,000			
	VV		6*2+2,7*2		17,400			
	VV		2,7*2+1,05*2		7,500			
	VV		2,25*2+1,5*2		7,500			
	VV		1,5*2+1,25*2		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*2+0,9*2		4,800			
	VV		Součet		136,770			
20	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	50,000	46,60	2 330,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511063					
21	K	735511102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 4-7 okruhy	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňové rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511102					
22	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	14,000	143,00	2 002,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511138					
23	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511142					
24	K	735511143	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511143					
25	K	735511156	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku sedmiokruhový	kus	1,000	14 100,00	14 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku sedmiokruhové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511156					
26	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1 224,410	1,24	1 518,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735201					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				19 401,00	
27	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	21,000	581,00	12 201,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					
	VV		5" napojení na stávající rozvod CZT		5,000			
	VV		16 "Topná zkouška a vyregulování systému		16,000			
	VV		Součet		21,000			
28	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	20,000	360,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491					
	VV		20 "Stavební výpomocce		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
50 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Kynšperk nad Ohří

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			964 778,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	964 778,15	21,00%	202 603,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 167 381,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 50 - Elektroinstalace

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	964 778,15
HSV - Elektroinstalace	311 803,00
001 - zemní vedení	5 886,23
002 - čerpadla	894,00
003 - Vnitřní instalace	261 750,54
004 - Rozvodnice	43 272,23
PSV - Práce a dodávky PSV	614 261,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	87 821,00
741-1 - FVE	526 440,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	108,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	38 606,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 50 - Elektroinstalace

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 964 778,15

D HSV Elektroinstalace 311 803,00

D 001 zemní vedení 5 886,23

1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,260	80,40	101,30	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
2	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1,260	39,80	50,15	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225194								
3	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	7,000	70,50	493,50	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020								
4	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	7,350	44,60	327,81	CS ÚRS 2024 01
PP pás zemnicí 30x4mm FeZn								
5	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	5,250	66,10	347,03	CS ÚRS 2024 01
PP Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030011								
6	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích	m2	5,250	5,83	30,61	CS ÚRS 2024 01
PP Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030015								
7	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043								
8	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	7,350	19,50	143,33	CS ÚRS 2024 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE								
9	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	7,000	34,80	243,60	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárcových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotností do 2 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128022								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	7,000	440,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172					
11	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	7,000	97,70	683,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431182					
D	002	čerpadla					894,00	
12	K	210290742	Montáž zpětná elektromotorů do 3 kW s přenesením do vzdálenosti 5 m bez zapojení	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zpětná montáž motorických spotřebičů s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení elektromotorů (s přenesením do 5 m) do 3 kW					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210290742					
13	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	10,000	29,00	290,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021					
D	003	Vnitřní instalace					261 750,54	
14	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	20,000	105,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512					
15	M	34571215	kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm	m	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm		21,000			
VV			20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
16	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	9,000	363,00	3 267,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic s vývody					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741111002					
17	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	39,000	93,10	3 630,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001					
18	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	39,000	13,40	522,60	CS ÚRS 2024 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
19	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	86,000	36,80	3 164,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122011					
20	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	98,900	12,40	1 226,36	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
21	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	36,000	40,70	1 465,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	41,400	17,30	716,22	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
23	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	136,000	42,70	5 807,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
24	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	156,400	27,40	4 285,36	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
25	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	79,000	54,60	4 313,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
26	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	41,400	28,40	1 175,76	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
27	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	49,450	46,80	2 314,26	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
28	K	741122041	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	31,000	60,60	1 878,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122041					
29	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	35,650	41,00	1 461,65	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2					
30	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	28,000	28,80	806,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122232					
31	M	34111586	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x4mm2	m	32,200	139,00	4 475,80	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x4mm2					
32	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	14,000	62,40	873,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311003					
33	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	23,000	374,00	8 602,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004					
34	M	1102487	Vestavný přijímač - čidlo P8 R 4 DLA N přijímač DALI	ks	2,000	5 127,00	10 254,00	Specifikace
PP			Vestavný přijímač					
35	M	1101066	Regulační snímač osvětlení a pohybu - P8 LR W	ks	6,000	1 366,50	8 199,00	Specifikace
PP			Regulační snímač osvětlení a pohybu					
36	M	40461016	detektor pohybu stropní 360°	kus	6,000	1 480,00	8 880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			detektor pohybu stropní 360°					
37	M	1041546	Roletový vestavný přijímač - P8 R R I	ks	8,000	2 880,59	23 044,72	Specifikace
PP			Roletový vestavný přijímač					
38	M	40461005	čidlo oxidu uhličitého CO2 IP30	kus	4,000	8 220,00	32 880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			čidlo oxidu uhličitého CO2 IP30					
39	M	1041476	Nástěnný dvoukanálový vysílač, P8 T 2 Time/Element 03	ks	10,000	4 893,11	48 931,10	Specifikace
PP			Nástěnný dvoukanálový vysílač					
40	M	1027668	rámeček k vysílači 3901F-A00110 01_Rámeček	ks	14,000	32,93	461,02	Specifikace
PP			rámeček k vysílači 3901F-A00110 01_Rámeček					
41	M	1041545	jednokanálový vestavný přijímač pod vypínač do krabice KU68, P8 R 1 I	ks	1,000	2 880,59	2 880,59	Specifikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PPjednokanálový vestavný přijímač pod vypínač do krabice KU68								
PP								
42	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2024 01
PPMontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001								
43	M	34555240	přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2024 01
PPpřístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky								
44	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2024 01
PPMontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004								
45	M	34555242	zásuvka zápuštná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	8,000	227,00	1 816,00	CS ÚRS 2024 01
PPzásuvka zápuštná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky								
46	K	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přísazené 1 zdroj bez skla	kus	20,000	173,00	3 460,00	CS ÚRS 2024 01
PPMontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přísazených 1 zdroj bez skla								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370001								
47	K	741370031	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přísazené 1 zdroj bez skla	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2024 01
PPMontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísazených 1 zdroj bez skla								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370031								
48	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přísazené 2 zdroje nouzové	kus	5,000	272,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
PPMontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísazených 2 zdroje nouzové								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370034								
49	M	svítidlo A	Svítidlo LED typu A, Svítidlo stropní, 21W, barva světla 830	ks	7,000	2 300,00	16 100,00	Specifikace
PPSvítidlo LED typu A – Svítidlo stropní, 21W, barva světla 830								
50	M	Svítidlo B	Svítidlo LED typ B s nouzovým zdrojem min 1 hod	ks	5,000	1 725,00	8 625,00	Specifikace
PPSvítidlo LED typ B s nouzovým zdrojem min 1 hod – svítidlo stropní 34 W, DALI , s nouzovým zdrojem 1h, IP 20, barva světla 840								
51	M	Svítidlo C	Svítidlo LED typ C	ks	13,000	2 645,00	34 385,00	Specifikace
PPSvítidlo LED typ C – svítidlo stropní 26W, DALI, IP 20, barva světla 840								
52	M	Svítidlo D	Svítidlo LED typ D s čidlem PIR	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	Specifikace
PPSvítidlo LED typ D s čidlem PIR – svítidlo nástěnné 20W, barva světla 840, senzor PIR								
53	K	742360151	Montáž tlačítka nouzového volání	kus	2,000	171,00	342,00	CS ÚRS 2024 01
PPMontáž systému pacient-sestra signalizačních prvků tlačítka nouzového volání								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360151								
54	M	34535038	ovládač nástěnný tlačítkový zapínací, řazení 1/0S, 1/0So, AI, IP66, šroubové svorky	kus	2,000	603,00	1 206,00	CS ÚRS 2024 01
PPovládač nástěnný tlačítkový zapínací, řazení 1/0S, 1/0So, AI, IP66, šroubové svorky								
D 004 Rozvodnice							43 272,23	
55	K	741210573	Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny - skříň nástěnná	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 01
PPMontáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů skříní nástěnných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210573								
56	M	35711044	rozvodnice zapuštěná, plné dveře plechové, IP30, 60 modulárních jednotek vč. N/pE	kus	1,000	3 030,00	3 030,00	CS ÚRS 2024 01
PProzvodnice zapuštěná, plné dveře plechové, IP30, 60 modulárních jednotek vč. N/pE								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	9,000	179,00	1 611,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105					
58	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
59	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
60	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
61	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	6,000	334,00	2 004,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165					
62	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	437,00	874,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
63	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
64	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
65	M	1240901	MOTOROVY SPOUSTEC TVS 2,5-4A GZ1E08	kus	2,000	891,23	1 782,46	Specifikace
	PP		MOTOROVY SPOUSTEC TVS 2,5-4A GZ1E08					
66	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	226,00	678,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321003					
67	M	35829023	chránič proudový 1+N pólový 25A typ B	kus	3,000	1 330,00	3 990,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		chránič proudový 1+N pólový 25A typ B					
68	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321033					
69	M	35829015	chránič proudový 4 pólový 25A typ B	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		chránič proudový 4 pólový 25A typ B					
70	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	394,00	394,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322021					
71	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu					
72	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330032					
73	M	1363265	INST.STYKAC 25A 1Z 220 240V GC2510M5	kus	1,000	768,15	768,15	Specifikace
	PP		INST.STYKAC					
74	K	741330043	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 40 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330043					
75	M	1363269	INST.STYKAC 40A 3Z 220 240V GC4030M5	kus	2,000	1 861,81	3 723,62	Specifikace
	PP		INST.STYKAC 40A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd	614 261,00				
				87 821,00				
76	K	741410001	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	51,000	143,00	7 293,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410001					
77	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	53,550	44,60	2 388,33	CS ÚRS 2024 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
			53,550					
78	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	4,000	45,80	183,20	CS ÚRS 2024 01
PP			svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění					
79	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	70,000	83,40	5 838,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410003					
80	M	1030039095	DEHN 819135 Vodič HVI-long, D20mm, černý Délka 100 m, na kabelovém bubnu DEHN DEHN	m	73,500	926,02	68 062,47	CS ÚRS 2024 01
PP			DEHN 819135 Vodič HVI-long, D20mm, černý Délka 100 m, na kabelovém bubnu DEHN DEHN					
81	K	741430002	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus	6,000	442,00	2 652,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741430002					
82	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	6,000	234,00	1 404,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn					
D 741-1			FVE	526 440,00				
83	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	19,000	3 300,00	62 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741711011					
84	M	42412402	konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus	kus	19,000	4 000,00	76 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus					
85	K	741721011	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu do 100 Wp	kus	19,000	2 500,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž fotovoltaických panelů výkonu do 100 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741721011					
86	M	35002037	panel fotovoltaický monokrystalický 550Wp	kus	19,000	3 900,00	74 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			panel fotovoltaický monokrystalický 550Wp					
87	K	741751213	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy s kapacitou jednoho modulu přes 2,5 do 5,0 kW	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů modulu, kapacity přes 2,5 do 5,0 kWh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751213					
88	M	34641048	baterie pro fotovoltaické systémy 12,8V/200Ah Lithium-železo-fosfátové, vestavěné Bluetooth	kus	3,000	24 800,00	74 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			baterie pro fotovoltaické systémy 12,8V/200Ah Lithium-železo-fosfátové, vestavěné Bluetooth					
89	K	741730031	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon do 3000 W	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon do 3 000 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741730031					
90	M	35672030	měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový, maximální vstupní výkon 8300W, maximální výstupní výkon 8300W, jmenovitý výstupní výkon 5000W	kus	1,000	73 260,00	73 260,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový, maximální vstupní výkon 8300W, maximální výstupní výkon 8300W, jmenovitý výstupní výkon 5000W					
91	K	741120125	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 6 do 10 mm	m	110,000	170,00	18 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120125					
92	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	110,000	280,00	30 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
93	K	741751411	Montáž ochrany baterií (odpojovače) fotovoltaického systému	kus	1,000	4 860,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství ochrany baterií (odpojovače)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751411					
94	M	40561051	odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 12/24V 100A	kus	1,000	7 890,00	7 890,00	CS ÚRS 2024 01
PP			odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 12/24V 100A					
95	K	741751613	Montáž sledovače stavu baterie fotovoltaického systému přes 2000 do 6000 A	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství sledovače stavu baterií přes 2000 do 6000 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751613					
96	M	40561014	sledovač stavu baterie bez displeje 6000A	kus	1,000	8 430,00	8 430,00	CS ÚRS 2024 01
PP			sledovač stavu baterie bez displeje 6000A					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							108,15	
97	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	5,250	20,60	108,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581111					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							38 606,00	
98	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	46,000	581,00	26 726,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
VV			24 "nastavení systému			24,000		
VV			8"revize hromosvod			8,000		
VV			14" revize elektro			14,000		
VV			Součet			46,000		
99	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	33,000	360,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491					
VV			28+5" Stavební výpomoce			33,000		

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
60 - Venkovní úpravy

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			170 766,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 766,37	21,00%	35 860,94
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			206 627,31
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 60 - Venkovní úpravy

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		170 766,37
HSV - Práce a dodávky HSV		167 419,17
1 - Zemní práce		79 129,95
5 - Komunikace pozemní		59 624,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 326,44
997 - Přesun sutě		4 752,54
998 - Přesun hmot		5 585,38
PSV - Práce a dodávky PSV		3 347,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 347,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 60 - Venkovní úpravy

Místo: Kynšperk nad Ohří

Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024

Projektant: Nováček Jiří

Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 766,37

D HSV Práce a dodávky HSV

167 419,17

D 1 Zemní práce

79 129,95

1	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	1,000	3 078,00	3 078,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na fezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151352								
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	56,925	30,51	1 736,78	CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106134								
VV 34,5*1,65								
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	69,000	46,98	3 241,62	CS ÚRS 2024 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111								
VV 34,5*2								
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	33,301	230,40	7 672,55	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101								
VV (34,5+0,7)*1,9*0,24 "chodník								
VV 0,5*34,5 "profilace terénu								
VV Součet								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,301	280,80	9 350,92	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,602	342,00	22 777,88	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV 33,301*2 "Přepočtené koeficientem množství								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,301	19,80	659,36	CS ÚRS 2024 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
8	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	127,650	83,79	10 695,79	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	12,765	1 062,00	13 556,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		127,650*0,1					
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	127,650	21,60	2 757,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
	VV		34,5*(0,7+0,5+2,5)					
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,915	101,70	194,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		127,65*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"					
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	127,650	14,49	1 849,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	VV		34,5*(0,7+0,5+2,5)					
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	66,880	23,31	1 558,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		(34,5+0,7)*1,9					
	D	5	Komunikace pozemní					59 624,86
14	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	66,880	215,10	14 385,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
15	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	66,880	318,60	21 307,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211111					
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	68,886	347,40	23 931,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		66,88*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 326,44
17	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	68,900	156,60	10 789,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331111					
	VV		34,5*2-1,5+0,7*2					
18	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	70,967	106,20	7 536,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový 500x50x250mm					
	VV		68,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	997	Přesun sutě					4 752,54
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,561	47,16	828,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	158,049	10,53	1 664,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 17,561*9 "Přepočtené koeficientem množství" 158,049								
21	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	17,561	128,70	2 260,10	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								
D 998 Přesun hmot							5 585,38	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,539	218,70	5 585,38	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011								
D PSV Práce a dodávky PSV							3 347,20	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 347,20	
23	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	66,880	15,66	1 047,34	CS ÚRS 2024 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131101								
24	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	73,568	30,51	2 244,56	CS ÚRS 2024 01
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 VV 66,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 73,568								
25	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	32,919	1,68	55,30	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711201								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt:
70 - Venkovní rozvody

KSO:
Místo: Kynšperk nad Ohří

Zadavatel:
Měst Kynšperk nad Ohří

Uchazeč:
STAVBYT - PIC

Projektant:
Nováček Jiří

Zpracovatel:
Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			545 564,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		545 564,00	21,00% 114 568,44
snížená		0,00	15,00% 0,00
Cena s DPH			
v CZK			660 132,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk

Objekt: 70 - Venkovní rozvody

Místo: Kynšperk nad Ohří
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří
Uchazeč: STAVBYT - PIC

Datum: 28. 1. 2024
Projektant: Nováček Jiří
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		545 564,00
HSV - Práce a dodávky HSV		479 739,00
1 - Zemní práce		190 254,35
2 - Zakládání		16 514,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce		116 401,00
4 - Vodorovné konstrukce		10 362,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 648,68
8 - Trubní vedení		142 557,32
PSV - Práce a dodávky PSV		47 233,00
715 - Izolace proti chemickým vlivům		4 939,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		41 044,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		1 250,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		18 592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro dětskou skupinu - Kynšperk
Objekt: 70 - Venkovní rozvody

Místo: Kynšperk nad Ohří Datum: 28. 1. 2024
Zadavatel: Měst Kynšperk nad Ohří Projektant: Nováček Jiří
Uchazeč: STAVBYT - PIC Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 545 564,00

D HSV Práce a dodávky HSV 479 739,00

D 1 Zemní práce 190 254,35

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,020	418,50	16 329,87	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102								
VV 2,5*2,5*2 "JDV					12,500			
VV 5,2*3,4*1,5 "VNDV					26,520			
VV Součet					39,020			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	91,920	770,40	70 815,17	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102								
VV (53+5)*0,6*1,4 "dešťová kanalizace					48,720			
VV (47+1)*0,6*1,5 "splašková kanalizace					43,200			
VV Součet					91,920			
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	9,675	1 143,00	11 058,53	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101								
VV 1,5*1,5*1,8 "šachty					4,050			
VV 1,5*1,5*2,5					5,625			
VV Součet					9,675			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,830	280,80	15 396,26	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV 39,02+91,92+9,675					140,615			
VV -85,785					-85,785			
VV Součet					54,830			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	109,660	342,00	37 503,72	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV 54,83*2 "Přepočtené koeficientem množství					109,660			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,830	19,80	1 085,63	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1712511201					
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,785	141,30	12 121,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		(53+5)*0,6*(1,4-0,1-0,5) "dešťová kanalizace		27,840			
	VV		(47+1)*0,6*(1,5-0,1-0,5) "splašková kanalizace		25,920			
	VV		2,5*2,5*2 "JDV		12,500			
	VV		-2,5*2,5*0,2		-1,250			
	VV		-2,1*1,6		-3,360			
	VV		5,2*3,4*1,5 "VNDV		26,520			
	VV		-5,2*3,4*0,2		-3,536			
	VV		-4,2*2,4*0,42		-4,234			
	VV		1,5*1,5*1,8 "šachty		4,050			
	VV		1,5*1,5*2,5		5,625			
	VV		-1,1*(1,6+2,3)		-4,290			
	VV		Součet		85,785			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,800	209,70	6 668,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		(53+5)*0,6*0,5 "dešťová kanalizace		17,400			
	VV		(47+1)*0,6*0,5 "splašková kanalizace		14,400			
	VV		Součet		31,800			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	63,600	294,30	18 717,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		31,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		63,600			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	23,930	23,31	557,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		2,5*2,5 "JDV		6,250			
	VV		5,2*3,4 "VNDV		17,680			
	VV		Součet		23,930			
	D	2	Zakládání				16 514,85	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,843	2 400,00	6 823,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
	VV		2,5*2,5*0,1 "JDV		0,625			
	VV		5,2*3,4*0,1 "VNDV		1,768			
	VV		1,5*1,5*0,1*2 "šachty		0,450			
	VV		Součet		2,843			
12	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,393	4 050,00	9 691,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313611					
	VV		2,5*2,5*0,1 "JDV		0,625			
	VV		5,2*3,4*0,1 "VNDV		1,768			
	VV		Součet		2,393			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				116 401,00	
13	K	382413112	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	428,00	428,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 2000 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382413112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	56241093R	Dodávka čerpacích technologií do jímek tlakové kanalizace, včetně jímky (čerpací jímka včetně vystrojení)	kus	1,000	62 483,00	62 483,00	Specifikace
Dodávka čerpacích jímek a technologií do jímek tlakové kanalizace:								
PP			Sestava čerpací technologie s objemovým čerpadlem s řezákem pro systémy tlakové kanalizace i pro přečerpávání do gravitační kanalizace - např. Vřetenové čerpadlo 5/4" KADOR 400V s řezacím zařízením a integrovanou plnopružnou kulovou zpětnou klapkou, včetně rozvaděče, hladinových spínačů, signalizace provozních stavů a řídicí automatiky					
			Jímka z PP					
15	K	382413114	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 4000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 4000 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382413114					
16	M	56241661	nádrž akumulací 3750L na dešťovou vodu s čerpací sadou a pochozím poklopem, filtrační sadou, čerpadlo mimo nádrž	kus	1,000	52 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			nádrž akumulací 3750L na dešťovou vodu s čerpací sadou a pochozím poklopem, filtrační sadou, čerpadlo mimo nádrž					
VV			1 "jímka na dešťovou vodu					
D 4			Vodorovné konstrukce				10 362,80	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,360	1 230,00	7 822,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			(53+5)*0,6*0,1 "dešťová kanalizace					
VV			(47+1)*0,6*0,1 "splašková kanalizace					
VV			Součet					
18	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	910,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
19	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 648,68	
20	K	617633112	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových	m2	6,280	581,00	3 648,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617633112					
VV			(2*3,14*0,5)*0,2*5*2 "výmaz spojů šachtových dílců					
D 8			Trubní vedení				142 557,32	
21	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	47,000	90,70	4 262,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171211					
22	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	49,350	60,20	2 970,87	CS ÚRS 2024 01
PP			potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
VV			47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	1,000	171,00	171,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
24	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	1,030	431,00	443,93	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
VV			1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
25	K	891182122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	955,00	955,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891182122								
26	M	42221450	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	5 060,00	5 060,00	CS ÚRS 2024 01
PP šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm								
27	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 01
PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894138001								
28	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411121								
29	M	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo								
30	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 01
PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm								
31	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	4 090,00	8 180,00	CS ÚRS 2024 01
PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm								
32	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm	kus	2,000	8 700,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm								
33	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000								
34	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	4,234	6 230,00	26 377,82	CS ÚRS 2024 01
PP Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulčním objemu do 10 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897171111 VV 4,2*2,4*0,42 "Vsakovací nádrž								
35	M	56241631	poklop akumulární nádrže pochozí s dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm	kus	1,000	3 010,00	3 010,00	CS ÚRS 2024 01
PP poklop akumulární nádrže pochozí s dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm								
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112								
37	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	2,000	10 700,00	21 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací								
38	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	51,000	56,80	2 896,80	CS ÚRS 2024 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111 VV 47+4								
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	47,000	17,00	799,00	CS ÚRS 2024 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
D PSV Práce a dodávky PSV							47 233,00	
D 715 Izolace proti chemickým vlivům							4 939,00	
40	K	715174022	Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami čedičovými tl přes 25 do 40 mm do tmelů	m2	2,500	658,00	1 645,00	CS ÚRS 2024 01
PP Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/715174022								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5"zkldňující šachta RŠZ - provedení vystýlky		2,500			
41	M	63232606	dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x100x22mm	m2	2,700	1 220,00	3 294,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x100x22mm					
	VV		2,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,700			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				41 044,00	
42	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	5,000	524,00	2 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173315					
43	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	53,000	653,00	34 609,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173316					
44	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	763,00	3 815,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				1 250,00	
45	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724149101					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				18 592,00	
46	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	24,000	581,00	13 944,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
	VV		24 "montáž čerpací technologie		24,000			
47	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	581,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
	VV		8 "uvedení čerpací technologie do provozu		8,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZÁZEMÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU NA P. P. Č.1195/22, K. Ú. KYNŠPERK NAD OHŘÍ - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

rok	ROK 2024												ROK 2025																																															
měsíc	LISTOPAD			PROSINEC			LEDEN			ÚNOR			BŘEZEN			DUBEN			KVĚTEN			ČERVEN			ČERVENEC			SRPEN			ZÁŘÍ			ŘÍJEN			LISTOPAD			PROSINEC																				
týden				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ - 01.12.2024																																																												
VRN																																																												
Stavební část																																																												
1 - Zemní práce																																																												
2 - Zakládání																																																												
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																																												
4 - Vodorovné konstrukce																																																												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																																												
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																												
998 - Přesun hmot																																																												
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																												
712 - Powlakové krytiny																																																												
713 - Izolace tepelné																																																												
764 - Konstrukce klempířské																																																												
766 - Konstrukce truhlářské																																																												
771 - Podlahy z dlaždic																																																												
776 - Podlahy povlakové																																																												
781 - Dokončovací práce - obklady																																																												
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																																																												
786 - Dokončovací práce																																																												
ZTI																																																												
Odvětrání																																																												
UT																																																												
Elektroinstalace																																																												
Venkovní úpravy																																																												
Venkovní rozvody																																																												
UKONČENÍ PRACÍ - 15.12.2025																																																												

Jiří BENEŠ
jednatel fy. STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky

„ZÁZEMÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU NA P. P. Č.1195/22, K. Ú. KYNŠPERK NAD OHŘÍ“

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Technická zařízení budov	Servis Top s.r.o., IČ: 291 13 610	0,98 mil. Kč vč. DPH	12,4 %
2.				
3.				
4.				
5.				
Celkový podíl v %				12,4

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

V(e) Svatavě dne 12.09.2024.

Jiří Beneš, jednatel vedoucího společnosti
STAVBYT - PIC

.....
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
podpis (případně razítko)



Pojistná smlouva – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČO: 26395886

se sídlem: Pohraniční stráže 136, 35703 Svatava

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Tomáš Trubač, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

Kontaktní údaje:

- mobilní telefon: +420602415062

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 9. 11. 2021

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLouvĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání:

VPP P-100/14 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

a dále:

Zvláštní pojistné podmínky

- ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu

Smluvní ujednání uvedená v příloze této smlouvy

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 10. 11. 2021**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

- **Pojištění však zanikne nejpozději k 9. 11. 2031** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. **8603374489**.

Případné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu.

ČLÁNEK 2. MÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Více oborů činností

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **20 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20 %**

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání .	7 000 000 Kč	v rámci limitu pojistného plnění	5 000 Kč	24 838 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

1.4 PŘEHLED SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Územní platnost:		Česká republika			
Kód	Rozsah	Horní hranice plnění		Spoluúčast	Roční pojistné
C	Čistá finanční škoda včetně čisté finanční škody způsobené vadou výrobku nebo vadou práce po předání	sublimit:	500 000 Kč	10 % min. 5000 Kč, max. 10 000 Kč	3 750 Kč

1.5 DEFINICE SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Připojištění C

Připojištění "C" se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu, včetně škody způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- b) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených přímo v právním předpisu, vč. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
- c) vadou činnosti auditora, znalce, advokáta, notáře, likvidátora, samostatného likvidátora pojistných událostí, dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
- d) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické, vyměřovací či zaměřovací, výzkumné, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, zprostředkovatelské, tlumočnické či překladatelské činnosti, jakékoli duševní tvůrčí činnosti nebo činnosti spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhání pohledávek,
- e) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry či jejich dražby,
- f) v souvislosti s úschovou finančních hodnot,
- g) výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
- h) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- i) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat, hostingovými a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály,
- j) porušením povinnosti mlčenlivosti.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě uvedeného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání pro připojištění "C" - neuhradí pojistitel čistou finanční škodu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout osobám uvedeným v čl. 2 odst. 4) ZPP P-600/14.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe

- navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mi) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění). Z pojistných událostí uvedených v předchozí větě však nebude poskytnuto pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění "C" sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Horní hranice plnění

Na úhradu všech pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu pro toto připojištění.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Omezení pojištění odpovědnosti za újmu pouze na vyjmenované hlavní činnosti

Ujednává se, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem hlavní činnosti pojištěného uvedené v této smlouvě.

ČLÁNEK 3. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí	Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	24 838 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění	3 750 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	28 588 Kč

2. Slevy:

Typ slevy	Výše slevy
Sleva za délku pojistného období	5 %
Jiná sleva / přirážka	25 %
Celkem sleva / přirážka	30 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě	20 012 Kč
---	------------------

4. Pojistné období:

Sjednáva se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce **12** měsíců.

5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

- k 10. 11.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603547954

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 4. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

ČLÁNEK 5. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603547954**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ SOUHLASÍM ☒ NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a

- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: **[X]**.

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y)
4. Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je podmínkou řádného uzavření pojistné smlouvy zaplacení běžného pojistného za první pojistné období, případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné smlouvy. Nebude-li v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období, případně jednorázové pojistné zaplacené v tam uvedené lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. Je-li pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její stejnopisy.

ČLÁNEK 8.

UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a

- uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistná smlouva uzavřena dne: 9. 11. 2021

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Makléřská kancelář Dušek s.r.o., zastoupený/a: Tibor Csipka

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 9930013138

IČO: 29157099

IČO: 61789976

Telefonní číslo: +420605153079

E-mail: csipka@pojistovat.cz

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

STAVEBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Pohraniční stráž 136

357 03 Svatava

IČO: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

①

Příloha DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM)

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852:

- a) Zmírňování změny klimatu
- b) Přizpůsobování se změně klimatu
- c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
- d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace
- e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy
- f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

1. Identifikace podmínek DNSH

1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu¹

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie², aby mohla být výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“.

Za splnění energeticky účinných kritérií při rekultivaci průmyslových zón a kontaminovaných lokalit se považuje přeměna těchto lokalit na přírodní úložiště uhlíku.

Za přírodní úložiště uhlíku se pro účely této výzvy považuje budování přírodní zeleně, která respektuje prvky biologické rozmanitosti.

1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK)

Podmínka nákladů na energetickou úsporu

V případě renovace³ budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny.

Podmínka využití nových pozemků

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci).

Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu

¹ Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241

² Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

³ Výklad renovace je podrobněji popsán v dokumentu Podklad pro nastavení technických parametrů výzvy pro Národní plán obnovy – komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží v kapitole 3.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem⁴.

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad.

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887 Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci.

1.3 Vybrané podmínky self-assessmentu a jejich implementace

Adaptační opatření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat udržitelnou správu vody. Tato opatření jsou:

- propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může jednat o zelené střechy)
- prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou)
- nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např. přidáním fotovoltaiky)
- energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory)

Podmínky pro nové vnitřní vybavení:

V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti, vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany) musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label.

Podmínka povinného využití recyklovaného materiálu a v případě využití dřeva doložit jeho původ certifikací FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství.

Podmínka regulující výstavbu budov na biologicky hodnotné půdě je implementovaná tím, že zpevněná plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %.

2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH při podávání první žádosti o platbu a následně vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu.

⁴ https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf

a) Cíl zmírňování změny klimatu

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením ušetřených kg/t CO₂ za časovou jednotku.

Demolice a výstavba

Příjemce dotace deklaruje, že:

U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativního standardu (budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty. a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

Energeticky úsporné renovace

Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že:

Díky renovaci budova dosáhla úspory xx % neobnovitelné primární energie (poznámka lze předpokládat úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši až 20%, což neplatí u objektů, které jsou dotčeny památkovou ochranou ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči a souvisejících předpisů). Budova má nyní energetickou třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxxx, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu. Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Kontext

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování *Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR* (dále jen Adaptační strategie)⁵, kdy byla vytvořena *Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR*⁶ (dále jen *Komplexní studie dopadů*). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.

Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje odtok nebo zvyšují retenci.

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány:

1. Dlouhodobé sucho
2. Povodně a přívalové povodně

⁵ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

⁶ https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu

3. Vydatné srážky
4. Zvyšování teplot
5. Extrémně vysoké teploty
6. Extrémní vítr
7. Požáry vegetace

Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech:

1. Lesní hospodářství
2. Zemědělství
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
4. Biodiverzita a ekosystémové služby
5. Zdraví a hygiena
- 6. Urbanizovaná krajina**
7. Cestovní ruch
8. Průmysl a energetika
9. Doprava
10. Kulturní dědictví
11. Bezpečné prostředí

Výstavba a renovace budovy

Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i v dalších oblastech, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot.

Aktivitty vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů

Investiční opatření zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí. Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.

- Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách
- Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní ochrany.
- Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod.
- Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV.
- Další aktivita v níže uvedené tabulce

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodně blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu.

Postup pro reportování

Příjemce dotace využije tuto formu reportu:

Hlavní dopady	Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění
Dlouhodobé sucho	
Povodně a přívalové povodně	
Vydatné srážky	
Zvyšování teplot	
Extrémně vysoké teploty	
Extrémní vítr	
Požáry vegetace	
Místně specifické dopady	

*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení

Úsporná spotřeba vody

Při pořízování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy).

Název a druh výrobku	množství	Předložený certifikát

c) Cíl oběhové hospodářství

Demolice a výstavba, rekonstrukce

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Definice odpadu

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.

1. předcházení vzniku
2. příprava na opětovné použití
3. recyklace
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití
5. odstranění

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály).

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4.

Nebezpečný odpad

Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné:

Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické (H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny jako původní odpad (H15)

Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:

- izolační materiály s obsahem azbestu,
- stavební materiály obsahující azbest,
- sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné,
- asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*,
- zemina a kamení obsahující nebezpečné látky,
- vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky,
- štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky,
- pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky,
- jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
- stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami,
- stavební a demoliční odpady obsahující rtuť,
- stavební a demoliční odpady obsahující PCB,
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky,
- stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující nebezpečné látky,
- stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné,
- škvára obsahující nebezpečné látky,
- elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými izolačními kapalinami),
- chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými chlor-fluorovanými uhlovodíky,
- materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod katalogovým číslem 17 03 01*,
- stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo

fenolový olej.

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály:

- Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo dráždivé),
- dehtové emulze (toxické, karcinogenní),
- Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé)
- Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní)
- Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé)
- Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.)

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně záspů.

Demolice a výstavba budov

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí.

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku.

VZOR

Zjednodušený plán nakládání s odpadem

Katalogové číslo	Název a druh odpadu	Odhadovaná hmotnost	Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Název a druh materiálu	množství	Předložený certifikát

d) Cíl prevence a omezování znečištění

Demolice, výstavba, rekonstrukce

Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných dokladů, vážní lístky atd.)

Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Příjemce dotace využije tuto formu reportu:

Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili

emise znečišťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisují níže. Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během stavby evidovali.

Specifikace znečišťujících látek – seznam
Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření

Název a popis stacionárního zdroje	Přijaté opatření

e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Demolice, výstavba a renovace budov

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a plochy stavby nové. Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěna na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti.

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká

ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena.

Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici.

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území.

Příjemce dotace deklaruje, že:

V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.

Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam

Název dotčené oblasti	Přijaté opatření