
L  I  N  K P  R  O  J  E  K  T

L  I  N  K P  R  O  J  E  K  T

INVESTOR

Jana A. Komenského 221/13,   357 51 Kynšperk nad Ohří

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ

21-010

KARLOVARSKÝ 11/2024

PDPS

S-JTSKBpv

KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ING. STANISLAV BRTÁŇ

ING. TOMÁŠ KULHAVÝ, Ph.D.

PDPS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Makovského náměstí 2, 616 00 Brno
LINK PROJEKT s. r. o.

AKCE

Č

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
STUPEŇ PD

LÁVKA PŘES ŘEKU
V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ

ING. STANISLAV BRTÁŇ

 Ing. Stanislav Brtáň
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

-

01

-

D

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 001 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ
ŽELEZOBETONOVÉ ČÁSTI LÁVKY

ING. STANISLAV BRTÁŇ



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Město Kynšperk 
 

Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří 
 

Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
 

Objekt 001 
Odstranění stávající železobetonové části lávky 

 
 
 

Technická zpráva 
  



        

       ZAK.  Č.:  21_010                                   LIST  Č.:     

                      2 
  

 

    AKCE :  LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ                STUPEŇ: 

                 SO 001 -  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY    PDPS 
 

 

  

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

Obsah 

Obsah ................................................................................................................................... 2 

1 Identifikační údaje .......................................................................................................... 3 

2 Zdůvodnění odstranění železobetonové části lávky ........................................................ 4 

3 Technické řešení stávající lávky ..................................................................................... 4 

4 Demolice lávky ............................................................................................................... 5 

 Návaznost na předchozí stupeň dokumentace ........................................................ 5 

 Návaznosti stavebních prací ................................................................................... 5 

 Vytyčení, uvažovaný průběh výstavby a zajištění přístupu na stavbu ...................... 5 

 Ochranná pásma, ochrana inženýrských sítí a ostatních objektů ............................ 6 

 Postup demolice ...................................................................................................... 7 

 Opatření během demolice ....................................................................................... 7 

 Odpady ................................................................................................................... 7 

5 Související objekty .......................................................................................................... 8 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví ......................................................................................... 8 

7 Závěr .............................................................................................................................10 

 

  



        

       ZAK.  Č.:  21_010                                   LIST  Č.:     

                      3 
  

 

    AKCE :  LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ                STUPEŇ: 

                 SO 001 -  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY    PDPS 
 

 

  

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

1 Identifikační údaje 

Název akce: Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří 

Objekt č.: SO 001 

Název objektu: Odstranění stávající železobetonové části lávky 

  

Katastrální území: Kynšperk nad Ohří 

Kraj: Karlovarský 

 

Objednatel, správce: Město Kynšperk nad Ohří 

Jana A. Komenského 221/13; 

357 51 Kynšperk nad Ohří 

  

Zhotovitel dokumentace: Link projekt s.r.o. 

Makovského nám. 2,  

616 00 Brno 

Ing. Stanislav Brtáň 

 

Účel dokumentace Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

  

 

 
Křížení místní komunikace s řekou Ohří 

Souřadnice Y = 876 307,2 

 X = 1 018 974,4 

 50°7’20.934N, 12°31’32.649E 

 

Staničení na MK - 

Staničení řeky řkm 218,8 

Úhel křížení cca 100 g 
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2 Zdůvodnění odstranění železobetonové části lávky 

Stávající lávka se nachází v intravilánu města Kynšperk nad Ohří v místě propojení ulic 
Nádražní a Okružní nad ostrovem, vodáckým kanálem a řekou Ohří. Historicky zde stával 
dřevěný most, který byl v letech 1923-1924 nahrazen 130 m dlouhou železobetonovou lávkou. 
Hlavní pole přes řeku bylo z části zničeno ustupující německou armádou v roce 1945. Zničená 
část se v roce 1950 nahradila krytou dřevěnou lávkou. 

Téměř 100 let staré železobetonové části lávky vykazují značné trhliny, z opěry u ulice 
Okružní odpadly již kusy betonu a byla obnažená armatura, což bylo nedávno zčásti 
zasanováno. Dolní hrany železobetonových trámů jsou zejména v místě napojení na dřevěnou 
část lávky ve velmi špatném stavu – chybí části betonu a je obnažená armatura, která již 
podléhá korozi. 

Na místě byla provedena hlavní prohlídka (03/2018 – Ing. Radek Toman), která označuje 
stav spodní stavby klasifikačním stupněm VI – velmi špatný, stav nosné konstrukce pak 
stupněm VII – havarijní. 

Z hlavní prohlídky mostu vyplývá, že stávající most nevyhovuje stavem ani zatížitelností. 

 

 

3 Technické řešení stávající lávky 

Lávka sestává ze 3 částí. V současné době je původní železobetonová konstrukce na 
levém břehu řeky Ohře tvořena celkem 3 poli, 3 pilíři, opěrou a částí 4. pole, které zároveň 
tvoří konzolu, na kterou je napojena konzola dřevěné lávky. Na pravém břehu pozůstává 
původní železobetonová konstrukce z 1 pole, pilíře a opěry. Část původního 2. pole také slouží 
jako konzola, ke které je napojena konzola dřevěné lávky. Vlastní řeku Ohři přemosťuje 
dřevěná lávka, která je uložena na 2 betonových pilířích.  

Celková délka přemostění je 126,80 m. Nejvyšší výška mostu nad běžnou hladinou řeky je 
cca 4,7 m.  Volná šířka mostu betonové části je 2,04 m, části dřevěné 3,01 m.  

Jedná se o železobetonové trámové konstrukce, které jsou tvořeny 2 nosnými podélnými 
trámy se 4 příčníky v každém poli. Trámy mají výšku i s náběhy 1,04 m, z boku je výška 
k zábradelní konzole 1,24 m. Šířka trámů je 0,31 cm. Délka rozpětí v jednotlivých polích na 
levém břehu řeky je: krajní pole 12,34 m, 2. pole 14,70 m, 3. pole 14,93 m a konzola ve 4. poli 
5,19 m. Z levobřežní části lávky vede na ostrov ocelové schodiště. Na pravém břehu je pak 
délka rozpětí v 1. poli 12,32 m a konzola v 2. poli 2,91 m.  

Založení lávky se předpokládá plošné. Opěra na levém břehu je masivní, předpokládá se 
z prostého betonu s vyztuženým úložným prahem, základová spára je pod úrovní dna 
vodáckého kanálu. Vzhledem k předchozímu využití se předpokládá část opěry dutá, se 
základovou spárou pod úrovní terénu v ulici Pobřežní. Součástí opěry je bezbariérová rampa.  

Stěnové pilíře se předpokládají ze železobetonu, na návodní straně opevněny ocelovým 
úhelníkem, na povodní straně nad úrovní uložení NK je pilíř vyzděn z plných pálených cihel 
s cementovou omítkou.  

Opěra na pravém břehu je masivní, předpokládá se z prostého betonu s rovnoběžnými 
křídly.  
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Stávající železobetonová část lávky je v havarijním stavu, nevyhovuje svým stavebně 
technickým stavem, ani šířkovým uspořádáním a bude odstraněna a nahrazena lávkou novou 
(v rámci SO 201). 

 

 

4 Demolice lávky 

 Návaznost na předchozí stupeň dokumentace 

Projekt ve stupni PDPS navazuje na předchozí DÚSP. 

 

 Návaznosti stavebních prací 

Stávající ŽB části lávky budou odstraněny a na jejich místě bude zhotovena nová ŽB lávka 
o dvou částech, které spojí oba břehy s dřevěnou stávající části lávky. Pro napojení stávající 
dřevěné lávky na novou žb lávku budou z dřevěné lávky odříznuty apendixy na délce cca. 1.0 
m. Výstavba nové lávky bude bezprostředně navazovat na demoliční práce. Dřevěná lávka 
bude zachována. 

 

 Vytyčení, uvažovaný průběh výstavby a zajištění přístupu na stavbu 

Před započetím bouracích prací bude vytyčen obvod staveniště a bude zrealizováno 
nevyhnutné odhumusování. Dále bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí. 
Vzhledem k charakteru prací je nutno po dobu stavby vyloučit veškerý provoz z místa stávající 
lávky a přilehlých komunikací. Bude vyznačena objízdná trasa pro pěší a cyklistickou dopravu 
přes silniční most na ulici Pochlovická. Po dobu výstavby bude vyloučen provoz na vodáckém 
kanálu pod levobřežní částí lávky. 

Nutným předpokladem pro započetí demolice stávajících železobetonových částí lávky a 
výstavby nové je dočasné vyvěšení sdělovacího kabelu FTTH Telco, zřízení dočasného 
přejezdu a zatrubnění vodáckého kanálu. Stávající vedení CETIN bude před demolicí v rámci 
SO 402 přeložen a doplněn ochranou. Dalším nutným krokem je odstranění apendixů dřevěné 
lávky na délce cca. 1,0 m, která ale musí být upřesněna na začátku stavby po obnažení 
konstrukce a odstranění obložení. Upřesnění délky odstranění apendixu musí být následně 
odsouhlaseno TDI, AD, zhotovitelem a investorem stavby. 

Součástí stavebního objektu SO 001 je i dočasný přístup na ostrov se šířkou 4,5 m. Bude 
sloužit pro přístup staveništní dopravy na ostrov z ulice Pobřežní po dobu demolice stávající 
levobřežní betonové části lávky a i pro výstavby levobřežní části nové lávky. Pro přístup na 
ostrov bude dočasně odtěžena část valu výšky cca. 1 m na pozemku p.č. 1570 (Povodí Ohře, 
s.p.) a zřízen dočasný přejezd vodáckého kanálu se zatrubněním a sklonem cca. 10 % na 
pozemku p.č. 1530 (Město Kynšperk). Zatrubnění bude realizováno ze tří železobetonových 
rour, každá s DN 1000. Zatrubnění bude zhotoveno na začátku výstavby do vyčištěného 
koryta. Zásyp rour  a samotný násyp sjezdu bude proveden z vhodné zeminy. Na nátoku a 
výtoku budou plochy násypu do výšky 0,5 m nad normální hladinu zpevněny kamenným 
záhozem s kameny hmotnosti > 200 kg/ks. Po dokončení výstavby lávky bude val opětovně 
vybudován v původní skladbě a přejezd se zatrubněním vodáckeho kanálu bude odstraněn. 
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Vybudování zpevněných ploch pro mechanizaci, případně další pojezd a transport 
materiálu včetně obratišť a ploch pro manipulaci a ukládání materiálu se musí řídit podmínkami 
a vyjádřeními uvedenými v dokladové části a dle možností zhotovitele. Postupy pro práce 
v oblasti inundace řeky budou podrobně řešeny v povodňovém plánu. 

 

 Ochranná pásma, ochrana inženýrských sítí a ostatních objektů 

Lávka přemosťuje řeku Ohři. Podmínky pro práce v území jsou stanoveny ve vyjádřeních 
dotčených orgánů, které je nutné při výstavbě respektovat. Započetí bouracích a stavebních 
prací musí být projednáno a oznámeno správci toku. Pro provádění stavby zhotovitel zpracuje 
havarijní a povodňový plán dle zákona č. 254/2001 Sb. 

Podmínky pro práce v ochranném pásmu inženýrských sítí jsou dány ve vyjádřeních 
správců. Bourací a výkopové práce budou probíhat v ochranném pásmu následujících sítí 
technické infrastruktury: 

 
Veřejné osvětlení 
Po vnější straně trámu vede v drážce v desce stávající lávky vedení kabelů VO, které jsou 
zaústěny do skříně umístěné na boku opěry u ulice Okružní. Před započetím demolice objektu 
bude vedení VO demontováno. Po dokončení nové lávky bude VO vedeno v zábradlí (SO 
401). 
 
Místní rozhlas 
Na dřevěné části lávky je uchycen hlásič místního rozhlasu. Vedení je umístěno v chráničce 
veřejného osvětlení. Propojení vedení místního rozhlasu po dobu výstavby mostu bude 
zajištěno bezdrátovým způsobem. Po dokončení nového mostu bude MR veden v chráničce 
v zábradlí mostu spolu s VO (SO 401). 
 
Sdělovací kabel FTTH Telco 
Stávající sdělovací kabel FTTH Telco bude dočasně vyvěšen mimo půdorys stávající i nové 
lávky a mimo prostor stavebních jam. Vyvěšení bude provedeno v levobřežním úseku od ulice 
Pobřežní – od stávající polohy kabelu FTTH  přes Vodácky kanál až po dřevěnou část lávky, 
kde bude vedení ponecháno. Vyvěšení v pravobřežním úseku bude od dřevěné části lávky až 
po stávající kabelovou šachtu u opěry lávky. Vyvěšení bude realizováno na dočasných 
sloupech ve výšce min. 5-6 m nad terénem. 
 
Sdělovací kabely 
Na ulici Pobřežní vede v blízkosti opěry a schodů podzemní vedení kabelů CETIN. Vedení 
bude před demolicí přeloženo v rámci SO 402 a po dobu výstavby bude dodatečně ochráněno 
před účinky statického a dynamického namáhání stavbou (např. překrytí pískem a panely). 
 
Odpadní potrubí 
Pod rampou na ulici Pobřežní vede betonové odpadní potrubí DN 400. Potrubí zůstane 
zachováno, předpokládá se, že bourací práce budou probíhat vysoko nad úrovní vedení 
kanalizace – bude ověřeno při vytyčení sítí správcem. Při bourání rampy se musí v prostoru 
vedení kanalizace postupovat s opatrností.  
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 Postup demolice 

Způsob demolice mostu závisí na technologickém vybavení zhotovitele demolice.  

Projekt předpokládá demolici žb lávky směrem shora, nejdřív odstraněním zábradlí, sloupů 
VO a ocelového schodiště na ostrov. Následně bude odstraněna nosná žb konstrukce z místa 
opěr, inundace a ostrova pomocí bouracího kladiva doplněného demoličními hydraulickými 
kleštěmi. Demolice nosné konstrukce je uvažována bez použití dočasného podskružení. 
V místě napojení ŽB části na dřevěnou lávku budou bourací práce probíhat s maximální 
důsledností tak, aby nedošlo k poškození dřevěné části lávky, která musí zůstane zachována 
a nepoškozena (před demolicí žb části lávky musí být odstraněny apendixy dřevěné části) ! 

V dalším kroku bude odstraněna bezbariérová rampa na levém břehu, krajní opěra na pravém 
břehu a pilíře se základy. Následně bude pro odstranění krajní opěry na levém břehu zřízená 
tesněná štětovnicová jímka v korytě Vodáckého kanálu. Stavební jáma bude trvalo 
zabezpečena čerpadly pro zabezpečení řádně odvodněné jámy. Opěra bude vybourána 
včetně betonového schodiště a přidružené konstrukce za opěrou. Opěry a rampa budou 
bourány obdobnou technikou jako nosná konstrukce z místa za opěrou. Opěra je začleněna 
do kamenné nábřežní zdi, která bude při demolici částečně odstraněna a následně obnovena 
novou částí kamenné zdi s římsou. Současně s demolicí nosné konstrukce a spodní stavby žb 
lávky budou v nutném rozsahu odstraněny kolidující části místních komunikací a navazujících 
chodníků vč.obrubníků a zábradlí. V místě křižovatky ulic Nádražní a Pobřežní je stávající 
povrch proveden ze zámkové betonové dlažby. Před výstavbou lávky bude stávající dlažba 
rozebrána, očistěna a použita na předláždění v rámci SO 201. 

Pracovní postupy stavební činnosti musí být koordinovány v rámci celé stavby. 

Upozornění :  

Zhotovitel před začátkem stavby vypracuje „Technologický předpis postupu bouracích 
prací“, který schválí investor a technický dozor investora, a který bude zohledňovat 
možnosti zhotovitele, platné předpisy BOZP, platné ČSN a související právní normy. 
Dále musí splňovat podmínky stanovené ve vyjádření správců komunikací, sítí, povodí 
Ohře a ostatních správců. 

 

 Opatření během demolice 

Během bouracích prací musí být kladen důraz na koordinaci bouracích prací a dodržování 
bezpečnosti práce. Po skončení demolice musí být z koryta řeky odstraněna veškerá suť a 
části mostu z bouracích prací. 

 

 Odpady 

Veškerý vybouraný materiál musí být recyklován nebo odvezen na řízenou skládku. 
Zhotovitel stavby musí u navrženého způsobu zneškodnění uvést osobu oprávněnou k 
převzetí odpadu. 

Nepředpokládá se, že by asfaltové vrstvy obsahovaly dehet. Pokud by obsah dehtu byl 
zjištěn, je nutno vybouranou suť z těchto vrstev jako nebezpečný odpad předat k likvidaci 
oprávněné firmě. 

Ocelové konstrukce budou odevzdány do sběrných surovin. 



        

       ZAK.  Č.:  21_010                                   LIST  Č.:     

                      8 
  

 

    AKCE :  LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ                STUPEŇ: 

                 SO 001 -  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY    PDPS 
 

 

  

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

 

Skutečné množství vzniklých odpadů v souvislosti s demoličními pracemi bude stanoveno 
v průběhu provádění demoličních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění 
nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Zároveň bude odtěženo 
nevhodné podloží z místně kontaminovaných zemin (vyskytnou-li se v místě stavby). Na 
stavbě jinde využitelné materiály (štěrk, zemina, kamenivo, obrubníky apod., bez 
nebezpečných látek) budou opětovně použity pro výstavbu nebo dočasně uloženy pro použití 
na jiných stavbách. Sejmuté živičné vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných 
směsí nebo uloženy na skládce příslušné skupiny. Části kovových konstrukcí budou předány 
k využití jako druhotná surovina. Stavební odpady budou přednostně recyklovány, 
nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné 
skupiny. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby. 

 

 

5 Související objekty 

S odstranění železobetonové části stávající lávky souvisejí následující stavební objekty: 
 SO 201 Lávka přes řeku 
 SO 401 Veřejné osvětlení 

 
SO 402   Přeložka sdělovacího kabelu – není součástí této dokumentace PDPS 

 

 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 
a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 
je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy 
na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 
technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o 
požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 
látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 
upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke 
střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a 
přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích 
pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k 
zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

 

Některé základní právní předpisy: 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 



        

       ZAK.  Č.:  21_010                                   LIST  Č.:     

                      9 
  

 

    AKCE :  LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ                STUPEŇ: 

                 SO 001 -  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY    PDPS 
 

 

  

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR: 

Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby (leden 2011) 

Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy 
pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání) 

Veškeré práce spojené se stavbou lávky a demolicí původních částí lávky budou prováděny 
ve smyslu a při splnění výše uvedených předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí 
být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací. Vzhledem k tomu, 
že veškeré práce budou probíhat za provozu na dálnici, je třeba zajistit jak bezpečnost 
účastníků dopravy, tak pracovníků. 
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7 Závěr 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. Na projekt ve stupni dokumentace pro 
provádění stavby bude navazovat dodavatelská dokumentace stavby (RDS, VTD), zahrnující 
mj. řešení technologií a stavebních postupů. 

Pokud zhotovitel při oceňování stavby použije jiné výchozí předpoklady, či jinou technologii 
provádění, než které jsou uvedené v tomto projektu, musí je zohlednit ve své nabídce a v ceně 
konstrukce. 

 

Upozornění :  

Tato  dokumentace  neslouží  pro  realizaci  stavby 

 

Zhotovitel před začátkem stavby vypracuje RDS a „ Technologický předpis postupu 
bouracích prací“, který schválí investor a technický dozor investora, a který bude 
zohledňovat technologie zhotovitele, platné předpisy BOZP, platné ČSN a související 
právní normy. Dále musí splňovat podmínky stanovené ve vyjádření správců 
komunikací, Povodí Ohře a podmínek ostatních správců sítí. 

 

 

 

V Brně, listopad 2024           Ing. Stanislav Brtáň 




