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SMLOUVA O DiLO
¢islo objednatele ... / ¢islo zhotovitele 152/023

Smluvni strany

Objednatel :

Mésto Jachymov

se sidlem: namé&sti Republiky 1, Jachymov, PSC 362 51
zastoupeny: Ing. Bronislav Grulich, starosta

(@ 00254622

Bankovni spojeni: CSOB, pobocka Ostrov

Zislo tdtu: 234086011/0300

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Bronislav Grulich, starosta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Jan Hadrava

dale jen ,,objednatel” a

Zhotovitel:

AZ SANACE a.s.

se sidlem: Pra¥ska 53, Usti nad Labem, PSC 400 01
zastoupeny/jednajici: Ing,. Jiti Zavoral, CSc., statutarni feditel
IC: 25033514

DIC: CZ25033514

Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s., pobocka Usti nad Labem, ¢&. (. 2689542/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Irena Militka, obchodni feditel

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Lukas Svoboda, vyrobni feditel

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vloZka
1093

dale jen ,zhotovitel

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen "obcansky zakonik') tuto smlouvu o dilo:

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po zadavacim
Fizeni vefejné zakazky , Opérnd zed Mincovni ul, lokalita 28, 1. Etapa” registracni ¢islo:
CZ.1.02/6.6.00/15.28945. Vsechny podminky uvedené v zadédvacim fizeni této vefejné zakazky
jakoZ i v nabidce uchazece jsou platné pro plnéni zakazky, i kdyz nejsou vyslovné uvedeny ve
smlouveé.
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Clének I.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,,Opérné zed Mincovni ul., lokalita 28, 1. Etapa” “
registraénf cislo: CZ.1.02/6.6.00/15.28%45 podle projektové dokumentace, ktera byla
soudasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky uvedené v preambuli této smlouvy. Dilo
je provedeno, je-li dokondeno a predéno.

Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované v ¢lanku 1.1., které jsou vsak
nezbytné kfidnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem uchazec (zhotovitel) mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci nezvysuje
cenu dila.

Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouveé.

Clanek II.
Doba a misto provadéni dila

Zhotovitel zaéne prace na realizaci pfedmétu pinéni na zékladé pisemné vyzvy
objednatele. Dilo bude provedeno nejpozdéji do 4 mésiclt od zahajeni praci,

IV W

V pifpadé, Ze Objednatel neziska dotaini prostfedky (viz téz ¢l. XIIL odst. 13.4.), neni
povinen vyzvu dle pfedchoziho odstavce Zhotoviteli odeslat a miize od smlouvy
odstoupit (viz téz &l. X. odst. 10.6.).

Zhotovitel mtiZe provést dilo pred sjednanou dobou.

Doba zhotoveni dila bude prodlouzena o dobu odpovidajici prokazatelné neposkytované
potfebné soucinnost ze strany objednatele.

Mistem plnéni je ulice Mincovni - lokalita 28, Jaichymov, p. p. ¢. 282/1 - p. p. & 291/1, k. 4.
Jachymov.

Clanek III.
Cena za dilo

Cena za dilo dle Clénku I. je sjedndna na ziklad& nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran jako ceny za dilo uréené pevnou castkou v celkové vysi 9 493 265,10 K¢
(v€. DPH), a to jako cena koneéna a nejvySe pfipustna s vyjimkou pfipadu podle odst. 3.2.

Rozpad ceny za dilo na ¢lenéni cena bez DPH a DPH je nasledujici:
» Cena bez DPH ¢ini 7 845 673,64 K.
¢ DPH v sazbé 21 % ¢ini 1 647 591,46 K¢&.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni, jestlize po uzavieni této smlouvy
o dilo nabude ucinnosti zakon, kterym bude zménéna vySe DPH dle zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpisti.

Cena za dilo se v takovém pfipadé zméni (sniZi ¢i zvy3i) o rozdil vy3e skutetné tctované
vySe DPH a vySe uvedené kalkulace DPH.
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Pro vypocet DPH je rozhodujici vy$e uvedena cena bez DPH.

Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad rdmec bodu 1.1. bez pfedchoziho
uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé o dilo v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdijSich predpisti, budou povaZovat smluvni strany
provedeni téchto praci a dodavek za dar objednateli.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Realizované prace a doddvky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou spliiovat naleZitosti darfiového dokladu dle platnych obecné zdvaznych
pravnich pfedpisi, tj. dle zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjdich predpisty, a bude v nich uveden nazev akce , Opéma zed Mincovni ul., lokalita
28, 1. Etapa” a cislo smlouvy objednatele.

Faktura je splatna ve lhtté 30 kalendainich dnii od jejtho dorudeni objednateli za
ptedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat
viechny uvedené ndleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena vsouladu splatebnimi podminkami nebo nebude sphiovat poZadované
naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva
faktura platnosti.

Pro 1cel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povaZzovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z i¢tu objednatele a poukazana ve prospéch tictu zhotovitele.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

ProtoZe jde o dilo se znafnymi naklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel
opravnén vystavit fakturu 1x mésicné za kalendafni mésic po uplynuti tohoto
kalendainiho mésice; nedilnou soucdsti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek v tomto kalendafnim mésici, pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem
objednatele vykonavajicim technicky dozor. V pfipadé, Ze doba plnéni pfesihne
pfedpoklidané dva mésice, je zhotovitel opravnén vystavit druhou fakturu az po
ukonceni pfedmétu plnéni.

Objednatel je opravnén pozastavit tthradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize

a) zhotovitel neodstranil zjifténé vady a nedodélky dosavadniho plnéni pfedmétu dila,
nebo

b) je zhotovitel v prodleni s plnénim penéZitého zavazku vudi objednateli podle této
smlouvy, nebo

¢) zhotovitel porusil ustanoveni ¢ldnku XII. bodt 13.4. nebo 13.5.
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Clanek VI
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Dal3imi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a pfevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,,opravnéni zastupci objednatele”) jsou: Jan Hadrava, vedouci OHS
MU Jachymov

Opravneéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah navrhu dodatkt ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele Ing. Bronislav Grulich, starosta

Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:

ve vécech technickych: Ing. Lukas Svoboda, vyrobni feditel, tel.: 475240 868, mobil:
724 015 812, e-mail: lukas.svoboda@azsanace.cz

a dale ve vécech smluvnich: Irena Militka, obchodni feditel, tel.: 475240 822, e-mail:
irena.militka@azsanace.cz

Clanek VIL
Provadéni dila a nebezpedi skody na dile

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy a ¢eskymi technickymi normami.
Zhotovitel prohlasuje, Ze mé k dispozici zad4vaci dokumentaci dle bodu 1.1.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel dila mtiZze provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnancii nebo mizZe
povéfit kprovedeni Casti dila podle bodu 1.1. jinou osobu. Pf¥i providéni dila
prostfednictvim zamé&stnancti zhotovitele nebo pfi provadéni ¢asti dila jinou osobou ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadel sam.

Staveniité bude pieddno objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemného pfedavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Pii zhotovovani vlasini stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdé&jSich piedpisit (déle jen ,stavebni zdkon), a vyhlaskou MMR ¢&. 132/1998 Sb.,
kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho z&kona, kterd stanovuje obsah a
néleZitosti stavebniho deniku.

Zadny zépis ve stavebnim denfku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v Clanku
111 této smlouvy.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v prubéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavka tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto tGdelem potfebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsén protokol, v némzZ budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.
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V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani viastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,0soba
vykonavajici technicky dozor”), jejiz jméno a pifjmeni bude objednatelem sdéleno pfi
predani staveniSté a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani stavenidté a
soucasné zapsano ve stavebnim denfku. Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani
osoba s nfm propojena.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen piedloZit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Objednatel je povinen pfi provddéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
mésiéné kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za 1udasti opravnéného
zastupce zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne
bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zdstupci smluvnich stran.
Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho dne.

Datum kondni prvniho kontrolntho dne bude dohodnuto pfi predani stavenisté a
uvedeno v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve
stavebnim deniku. Datum dal$iho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno
v pisemném zépise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré ¢asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nekterych
casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisi nebo podle eskych technickych
norem, je povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnil pfed jejich uskuteénénim oznamit
pisemné tuto skuteénost opravnénému zastupci objednatele a soudasné ucinit o této

skute¢nosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zdkladé pisemné zadosti
objednatele na naklady zhotovitele zakryté casti dila za Gcasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zakladé pisemné Zadosti objednatele na naklady zhotovitele
provést znovu za Gcasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych casti dila
podle obecné zavaznych pravnich pfedpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti Casti dila nebo k provedeni
zkousek nékterych &asti dila podle obecné zédvaznych pravnich pfedpisti nebo podle
¢eskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné ozndmeno
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnt pfed jejich uskuteénénim a zhotovitel soucasné
ucinil o této skutetnosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se
doZadovat toho, aby byly na ndklady zhotovitele zakryté ¢4sti dila odkryty a na naklady
zhotovitele znovu provedeny zkousky pfisludnych dasti dila podle obecné platnych
pravnich predpisti nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhté k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porueni smlouvy ve smyslu
§ 2002 odst. 1 obtanského zdkoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

ut



7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zadavaci dokumentace pro zadani stavby
a dalSich pisemnych podkladi a pokyni, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné
pée. JestliZze nevhodnost, nedostatky a neitplnost a chyby uvedené zadavaci
dokumentace, dalSich pisemnych podkladéi pfedanych objednatelem a pokynt
objednatele pfekaZeji vFadném provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila
v nezbytném rozsahu pferusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatkil, neiplnosti a
chyb vuvedené zadévaci dokumentaci a v daldich pisemnych podkladech pfedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynii objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trvé na provedeni dila podle uvedené zaddvaci dokumentace,
dalgich pisemnych dokladii pfedanych objednatelem a pokyni{t danych objednatelem. O
dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pferusit, se prodluZzuje Ihiita stanovena pro
jeho dokonéeni. Zhotovitel ma rovnéZ narok na thradu nakladii spojenych s pferuSenim
dila.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou vbodé 7.14, odpovidd za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, netplnosti a chybami uvedené zadavaci
dokumentace, dalsfch pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokyntt danych
mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou vbodé 7.14., neodpovida za nemoZnost
dokongeni dila nebo vady dokonéeného dila zptisobenymi nevhodnosti, nedostatky,
netiplnosti a chybami uvedené zadavaci dokumentace, daldich pisemnych podkladi
pfedanych objednatelem a pokynti danych mu objednatelem, jestliZze objednatel na jejich
pouZiti pH provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila zdiivodu nemoZznosti
dokondeni dila ma zhotovitel ndrok na cenu sniZenou o to, co usetfil tim, Zze neprovedl
dilo v pIném rozsahu.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté pfekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto pfekaZky znemoZfiji provedeni dila dohodnutym zpiisobem, je
zhotovitel povinen to ozndmit bez zbytetného odkladu objednateli a navrhnout mu
zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila
prerusit. Nedohodnou-li se strany v p¥iméfené lhiité na zméné smiouvy, mhze kterakoliv
ze stran od smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapoletim provadéni dila
prekazky uvedené v bodé 7.17., nemé Z?adna ze stran narok na ndhradu mzdy, zhotovitel
ma narok na cenu za ¢ast dila, jeZ bylo provedeno do doby, neZ pfekazky mohl odhalit pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveni$ti dodrzovani pfedpisi k zajiSténi péce
o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést pfislusna skoleni zaméstnancti a dalSich esob pracujicich na stavenisti a
provést o tom pisemny zaznam.

Zhotovitel nese nebezpeti $kody na zhotovovaném dile. Nebezpedi $kody na dile pfechazi
na objednatele okamzZikem pfedanf dila zhotovitelem objednateli na zakladé pisemného
ptredavaciho protokoly, jestlize viak tento pisemny pfedavaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechdzi nebezpeli na dile az
okamzZikem odstranéni téchto vad a nedodélkh zhotovitelem.



7.21. Vsechny skody véetné kod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v diisledku provadéni
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9.1.

dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezticastnénym osobam, a vlastnikim
inzenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

Za skodu se povaZuje téz

a) jakakoli byt i ¢astecna ztrata naroku na dotalni prostfedky objednatele zpilisobena
prokazatelné nedodrZenim ustanoveni této smlouvy na strané zhotovitele a

b) jakakoli sankce udélena objednateli ze strany spravnich orgént nebo poskytovatelem
dotacnich prostfedkii zplisobena prokazatelné nedodrzenim ustanoveni této smlouvy
na strané zhotovitele

Clanek VIII.
Dokonceni a pfedani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze faddné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi eskymi
technickymi normami. Nedilnou soucésti fAdného provedeni dila je pfedani dila v¢. vech
pisemnych dokladii souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich originalii, nebo fotokopii.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo pfevzit, Objednatel nemd pravo
odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uZividni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
Zplisobem neomezuji.

Dilo bude pfedéno objednateli na zakladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen ,protokol”).

Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dflo neni fadné a
kvalitné dokondeno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky nebo jejf uZivani podstatnym zplisobem omezuji, nebo pfi nepfedani viech
pisemnych doklad@ souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 8.1.

JestliZe se objednatel rozhodne nedokoncené dilo pfevzit nebo prevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladét souvisejicich
s fadnym provedenim dila dle bodu 8.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skutecnost a uvést vném soupis vad a nedodélkli se zavaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladi s terminem
jejich dodanf zhotovitelem objednateli.

K pfedandi dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dntl pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clanek IX.
Zaruka za jakost dila

Zarutni doba za jakost dila je sjedndna na dobu 60 mésict a pocind béZet dnem
protokolarniho piedani a pfevzeti dila. Jestlize dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky,
pocina zarucni doba bézet az ode dne jejich upIného odstranéni.



9.2,

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

V prubéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.1,,bodu 7.2, a bodu 8.1, a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouZiti
dila ke stanovenému ucelu.

V priibéhu zarucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
15 dnti od dorudeni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedorudi objednateli do 7 dnti od dorueni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnutf reklamované vady dila nebo nedodélkt dila,
jsou reklamované vady dila nebo nedodélky dila povaZovény za uznané zhotovitelem.

Jestlize v pfipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve lhiité stanovené vbodé 9.3., je objednatel opravnén
nechat odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel
je povinen uhradit objednateli naklady s tim spojené.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokit na nadhradu skody
nebo na smluvni pokutu.

Clének X.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mGZe odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skuteénost prokazatelnou formou (napi.
doporuceny dopis, zprava zasland prostfednictvim datové schranky) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny tdelné vynalozené naklady prokazateiné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné
objednateli vznika narok na thradu vicenakladt vynaloZenych na dokondeni celého dila
uvedeného v Clanku IL. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
jejiho dokoncenti ve stejném rozsahu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
a) nesplnéni smluvnich terminti podle této smlouvy, nebo

b) vyhlaseni konkurzu na zhotovitele, nebo

c) poruseni pravidel poskytovatele dotace.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna ozndmi strané povinné bez zbytecného
odkladu poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této
smlouvy.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatené plnéni lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhity. Jestlize v8ak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohiasi, Ze svlij zavazek nesplni, miize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed
uplynutim lhiity dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netyka naroku na ndhradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami, narokit na smluvni pokuty a jinych
nérokii, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.



10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

Objednatel je déale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodd nepfidéleni financnich prostfedkii. Touto skutecnosti se
plnéni ze smlouvy povaZuje za nemozné a zhotovitel neni oprdvnén ndrokovat nahradu
Skody v jakémkoli rozsahu. Zhotovitel véak ma néarok na tthradu acelné vynaloZenych
nakladt prokazatené spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych
s odstoupenim od smlouvy.

Tato smlouva pak zanikd okamzikem, kdy je oznameni objednatele o odstoupeni od

smlouvy z ditvodu nemoznosti pInéni na zékladé neposkytnutych finanénich prostfedka
doruceno druhé smluvni strané.

Clanek XI.
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedénim dila, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcdena jako nasobek poétu dni
prodleni se zhotovenim dila a 0,05% ceny pfislusné nedokoncené ¢asti dila bez DPH
urcené v bodé 3.1,

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélkd podle bodu 9.3.,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZz vy3e bude urcena jako nasobek poctu
dni prodleni s odstranénim vad a nedodélkdi a ¢astky 1.000,- K&.

Smluvni pokuty uvedené vbodé 11.1. a 11.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne objednateli 8koda, kterou e opravnén obiednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vy3i.

Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji thradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky
denne.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

V pfipadé prodleni zadavatele stuhradou zdfivodu pozdniho pfidéleni finan¢nich
prostiedk@t zuvedené dotace nesmi dodavatel uplatfovat smluvni pokutu ani sankci
z prodleni.

Clanek XIL
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel byl upozomén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat bezpeclnostni,
pozarni, hygienické a ekologické pfedpisy na pfevzatych pracovistich od objednatele.
Zhotovitel zajisti stily dozor odpovédnym nebo urfenym pracovnikem v pifpadech
nebezpeénych praci a v ptipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. Déle zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrzovanim bezpeénostnich pfedpist podle ustanoveni
zakoniku prace (déale jen ZP). V pfipadech, kdy si to vyZzada zhotovitel, poskytne
objednatel patficnou soucinnost, aby tyto poZadavky mohly byt splnény.

Oznadeni zakazu vstupu, rozmisténi bezpefnostnich sdéleni, tabulek a barevného
oznaceni zdroji nebezpedi zajisti zhotovitel.
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12.4,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zaméstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti sjeho
védomim, nesmi vstupovat bez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor,
které jsou vefejné pristupné.

Poudeni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zdkazu provede zhotovitel.

Zhotovitel byl upozornén, Ze je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle profesi, ¢innosti a rizik pfi uskutetfiovani dila. Dale je
povinen vybavit vBechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na stavenisté
(pracovisté), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupt, které vyustuji do prostoru
pfevzatého stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na daldi osoby, které se budou sjeho
souhlasem a na jeho objednavku podilet na provédéni dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné seznimit (8kolit) své zaméstnance, ktefi se budou podilet na
provadéni dila s pfisludnymi bezpecnostnimi, poZzamimi, hygienickymi a ekologickymi
pfedpisy. Pfed zapocetim dila zhotovitel pfed4d urfenému zaméstnanci objednatele
pisemneé prohlasend, Ze vichni jeho zaméstnanci, jakoZ i dalgi osoby, které se budou se
souhlasem zhotovitele podilet na provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni plné
zptsobili pozadované prace provadét.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na staveniSti. Nesmi zneliftovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé jeho znelidténi musi okamZité uvedené prostranstvi uklidit.

Zhotovitel nesmi na téchto prostranstvich ani do¢asné bez védomi a bez souhlasu
objednatele skladovat ani odkladat ZAdny materidl, suf ani pfedméty.

Pracovistém uZivanym vyhradné zhotovitelem je stavenisté vymezené zépisem o pfedani
staveniSte.

12.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych urdenych zaméstnancti nebo odborné

zpusobilych osob, které pro néj pracuji dodavatelsky, provadét prabéznou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat pfikaz k pferuseni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci
zhotovitele dosaZitelni a je-li ohroZena bezpetnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi
zaméstnancl zhotovitele, objednatele nebo zikaznikdi, pfipadné kdyby byl ohroZen
vefejny zdjem nebo hrozi-li vznik rozséhlé Skody. O uvedené skutetnosti bude pofizen
zépis do stavebniho deniku a okamZité vyrozuméni odpovédni vedouci zaméstnanci
zhotovitele a objednatele.

Osobami uréenymi podle tohoto ujednéni jsou: Irena Militka, obchodni Feditel

12.11.Zhotovitel musi pferusit prace, jsou-li ohroZeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci

objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohroZena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujictho technického stavu konstrukce, pfirodnich Zivli
nebo je-li podezfeni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych
latek.

Duvody k pferuseni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na pferuSenf praci a diivody tohoto pferuSeni upozorni zhotovitel bez
zbytetného prodleni ihned objednatele, aby mohl udinit opateni k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zaffzeni. O pferuSeni praci musi byt proveden zépis ve stavebnim
deniku.
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12.12.Pracovni 1razy zaméstnancit zhotovitele, pokud se pifithodi na jeho pFevzatych

pracovistich, registruje zhotovitel.

Pracovni Grazy zaméstnanch objednatele, které se pfihodi na pfevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem.

Ekologie

12.13.Zhotovitel bude likvidovat suf a ostatni odpad v souladu se zékonem o odpadech na

13.1.

13.2.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

vlastni nebezpedi a na vlastni naklady.

Clanek XIIL
Zvlastni ustanoveni

Pokud zhotovitel prokazal kvalifikaci v zadavacim Fizeni vefejné zakazky ,Opérmna zed
Mincovni ul., lokalita 28, 1. Etapa” subdodavatelem, musi odpovidajici &nnosti
poskytovat uvedeny subdodavatel.

Zhotovitel byl informovan a bere na védomi veskeré povinnosti vyplyvajicf ze zakona ¢&.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve znéni pozdéjsich pfedpisti, zejména Ze je osobou
povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly. To plati i pro pfipadné
subdodavatele zhotovitele.

. Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu tto smlouvy mé uzav¥enou pojistnou smlouvy,

jejimz pfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za skodu zpusobenou zhotovitelem tietf
osobé v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vysi nejméné 10 mil. K&.

Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila je financovana ze strany objednatele
prostiednictvim dotaci z vefejnych prostfedki Ceské republiky (CR) a Evropské unie
(EU). Obé smluvni strany se tedy zavazuji dodrZet povinnosti, které jim vzhledem k této
skutefnosti plynou z platnych pravnich ptedpisti CR a EU, véetné podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Operaéniho programu Zivotni prostfedi (OPZP), Vyzva &. 64.
Zhotovitel v této souvislosti zejména souhlasi s dodrZovanim pravidel publicity OPZP.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mezi zhotovitelem a dal$imi subjekty nedochazelo k
postupovani pohledavek. Pokud k postoupeni pohledavky dojde, je povinen bez

zbytecného odkladu vérohodnym a pritkaznym zpiisobem doloZit objednateli, jakym
zptsobem a z jakého titulu k postoupeni doslo.

Smluvni strany konstatuji, Ze p¥i podpisu této smlouvy doslo k p¥edlozeni dokladi
uvedenych v § 62 odst. 3 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisti, a v bodé 13.6 této smlouvy.

Clanek XIV.
Zavéreéna ustanoveni

Veskera textova dokumentace, kterou pfi pInéni smlouvy pfedava ¢i pfedklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedédna ¢i pfedloZena v ¢eském jazyce.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zénik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se doru¢uji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna,
jakmile drzitel postovni licence, je-li dorucovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou dorudi. Uinky dorudeni pisemnosti pfi jejim nepfevzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 ob¢anského soudniho ¥adu.
Jakakoliv tstni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se ¥idi ob&anskym
zakonikem.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, 2 stejnopisy obdrZi objednatel a 2 stejnopisy
obdrzi zhotovitel.

Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu pfedetly, s obsahem souhlasi a na dtikaz jejich
svobodné, pravé a vazné viile pfipojuji své podpisy.

Ptilohy:

1. Projektova dokumentace

2. Polozkovy rozpodet dle nabidky uchazece

V Usti nad Labem, dne { 1 -07- 2008 V Jachymové, dne ......... 2015

Zhotovitel: Objednatel:
AZ SANACE a.s. Mésto Jachymov

Ing. Jiti Zavoral, CSc.
stah.ttérni Feditel

RZ SHNACE a.s.

Prazeké 53
400 01 Ust nad Labem
DIG: QXZ80008%4 05
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