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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik,

Objednatel

Nazev:
Sidlo:
IC:

Statutdrni zdstupce:

Bankovni spojeni:

Cislo bézného uctu:

Kontaktni osoba:
Tel:
Email:

Zhotovitel

Nazev:
Sidlo:
IC:
DIC:

Statutarni zastupce:

Zmocnéni zastupci:

Bankovni spojeni:

Cislo bézného Gctu:

Kontaktni osoba:
Tel:
Email:

v platném znéni (déle jen "Obcansky zékonik")

SMLUVNIi STRANY

Mésto Krasné Udoli

Krasné Udoli &p. 77, 364 01 TouZim
00573256

Ing. Martin Frank, starosta mésta

CNB Plzefi

94-613341/0710

Ing. Martin Frank, starosta mésta
724 180 369
starosta@krasneudoli.cz

STRABAG a.s.

Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

Pfedseda pfedstavenstva — Ing. Jaroslav Katzer
Clenové predstavenstva — Ing. Jifi Jaros, Ing. Jifi Dynka,
Ing. Jarmila Povazanova, p. Walter Egger

Ing. Martin Srajer, vedouci provozni jednotky
Jan Biba, vedouci oddéleni pFipravy a kalkulaci
Raiffeisenbank a.s.

1100029040/5500

Jan Biba, vedouci oddéleni pfipravy a kalkulaci
377 832 811

jan.biba@strabag.com

uzaviraji nasledujici smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“)

na verejnou zakdzku:

,KRASNE UDOLI - NOVE ASFALTOVE POVRCHY V LOKALITACH NAMESTI (VYCHOD A SEVER),

STARE PANELAKY A PROSTOR PRED DOMY €P. 89 A CP. 147“

Clanek 1.
ZAKLADNi USTANOVENI

1. Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a pfedat objednateli dilo uvedené

v €lanku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.
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Clanek 2.
PREDMET SMLOUVY
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dilo v plném souladu stouto
smlouvou a projektovou dokumentaci, v Uplnosti dle zaddni, rozsahu dle rozpoctu z cenové
nabidky zhotovitele, ve vyborné kvalité, bez vad a nedodélka.

2. Pfedmétem dila jsou opravy stavajicich mistnich komunikaci, které vykazuji fadu nerovnosti a
poruch. Pfedpokladé se, Ze bude zachovéana spodni stavba vozovek a nahradi se jedna nebo
dvé vrstvy Ziviéného krytu. Jednd se o Ctyfi samostatné plochy (lokality), které jsou v majetku
mésta, a to: Namésti - sever, Namésti - vychod, Prostor pfed domy ¢p. 89 a ép. 147 a Staré
paneldky. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a obecné zdvaznymi
technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych predpisech, CSN a EN.

3. Realizaci se rozumi GpIné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaZnich praci véetné
dodévek potiebnych materiald, strojii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni zakdzky, v¢.
provedeni viech dalsich &innosti souvisejicich se zakazkou a vyplyvajicich ze zadavaci
dokumentace. Rozsah pfedmétu plnéni je uveden v zaddvaci dokumentaci, zpdsob provedeni v
projektové dokumentaci a mnoZstvi praci v soupisu praci a vykazech vymér. Predmétem pinéni
je dilo jako celek a dodavatel ma povinnost ho jako takovy ocenit. Pokud soupis praci
neobsahuje veskeré polozky nezbytné k provedeni dila jako celku, ma se za to, Ze jsou tyto
poloZky jiz obsazeny v jinych polozkéch.

4. Pfedmétem dila (pInéni zhotovitele) je zejména:

e kompletni provedeni stavby v rozsahu dle schvalené projektové dokumentace a cenové
nabidky zhotovitele,

e zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

5. Soudasti rozsahu pfedmétu dila jsou rovnéz:

e pomocné préace a viechny prace, které nelze pfi Gplném a vécném provedeni dila vynechat
a jsou s ni v bezpodmine&né souvislosti,

e Uplné vyklizeni staveni$té od vlastnich materiali a zafizeni zhotovitele véetné zafizeni
stavenisté,

e likvidace odpadti vzniklych v souvislosti s touto stavbou v souladu s pfislusnymi zakonnymi
predpisy.

e zajisténi bezpecnosti prace, pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi,

vetkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a

majetku,

provedeni pfejimky mista realizace dila,

Géast na pravidelnych kontrolnich dnech,

aklid vdech prostort, pozemki a komunikaci dotéenych realizaci dila,

uvedeni pozemk(i a pripadnych zafizeni, jejichi Upravy nebyly obsazeny v projektové

dokumentaci, ale byly stavbou dotéeny, po ukonceni praci do plivodniho stavu, .

e zajiéténi, po celou dobu provadéni dila, bezpe¢ného pfistupu do pfilehlych nemovitosti a
trvalé dopravni obsluznosti, spocivajici zejména v zajisténi- prOjezdu pro slozky
integrovaného zachranného systému, vie v souladu s dopravné inZzenyrskymi opatfenimi.

6. Soulasti rozsahu predmétu dila je také zajisténi a dodavka dokladi souvisejicich s predmétem
plnéni dle této smlouvy, potfebnych pro fadné uZivani dila a prokazujicich fddné provedeni
dila:

e dokumentaci skute€ného provedeni dila, tj. zakresleni a potvrzeni provedenych zmén a
odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosici,

e zkousky a revize, jejichz nutnost provedeni vyplyvé z technickych norem a predpish,

e dodévka doklad( od dodanych materiald — osvéd&eni, atesty, prohlaSeni o shodé, apod.,

e Fadna certifikace prvki a daldich zafizeni, u kterych je certifikace, pfipadné atest,
legislativné vyzadovana,
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e doklady potvrzuji zabezpeteni likvidace odpadu v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy,
e pfipadna kompletace veskeré dokumentace pozadované pro kolaudaéni fizeni.

Misto plnéni zakdzky se nachazi na pozemcich p.c. 2339/1, 2339/6, 92 a 2339/2 k.0. Krasné
Udoli.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost,
na své naklady a na vlastni nebezpedi.

Dilo vybudované v rozsahu podle tohoto clanku bude mit vlastnosti a zdkladni technické

ukazatele jakosti dané:

e zaddvacimi podminkami vefejné zakazky,

e podkladii a dokumentace zpracované spole¢nosti Ing. Martin Kohout - IMK projekt,
Klinovecka 998, 363 01 Ostrov, IC: 11612860, stupefi: TP, z 12/2015_(déle jen , projektova
dokumentace”),

e nabidkou zhotovitele dila ze dne 31.3.2016 v¢. nabidkového polozkového rozpoCtu
zhotovitele,

e daléimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych
predpisech pro provadéni stavby, CSN a EN,

e vegkerymi pisemnymi pokyny a podklady predanymi objednatelem zhotoviteli podle této
smlouvy a pfipadnymi pozdéjsimi zménami shora uvedené dokumentace, které byly
vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila, jeho zkouseni a uvadéni do
provozu a/nebo z dlivodu rozhodnuti i opatieni organu statniho stavebniho dohledu,
pfip. jinymi orgény pfislusnymi ke kontrole staveb & jinymi okolnostmi smluvnimi
stranami nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organ,
vysledky kontrolnich dnii a provadénych zkougek s tim, Ze objednatel je oprdvnén upravit
zplsob provadéni dila,

e nebude mit nedostatky, které brani jeho uZivani objednatelem, zejména pro Gcel uvedeny
v této smlouveé.

10. Zhotovitel prohladuje, Ze je odbornym subjektem disponujicim viemi potfebnym znalostmi,
schopnostmi, technickymi moZnostmi a pracovnimi  kapacitami, nezbytnymi ke
kvalifikovanému a Gplnému spinéni zadéni objednatele v kvalité a terminech této smlouvy.
Déale zhotovitel potvrzuje, Ze mél moznost seznamit se s mistem plnéni a jeho redlnymi poméry
v dostateéném ¢asovém predstihu pfed podpisem této smlouvy a na zékladé toho mél
dostateénou moZnost posoudit viechny takové mistni okolnosti a vlivy, které dle jeho znalosti
jako odborné firmy maji nebo mohou mit viiv na uspééné provadéni a dokonceni dila za
podminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek 3
CENA DiLA

Celkova cena dila je stranami sjedndna v souladu s ust. § 2 zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cendch, ve
znéni pozdé&jdich predpist. Celkova cena za provedeni Uplného dila podle této smlouvy byla
stanovena v cenové nabidce uchazece, kterou podal do vybérového ¥izeni ,Krasné Udoli — Nové
asfaltové povrchy v lokalitdch Némésti (vychod a sever), Staré paneldky a Prostor pfed domy ¢p.
89 a &p. 147“. Ocenény soupis praci a vykaz vymér tvofi pfilohu této smlouvy.

e e e s e
Celkova cena dila bez DPH 1093 661,33 K¢
DPH dle pravnich predpisti v dobé podpisu této smlouvy (21 %) 229 668,88 K¢
Celkova cena dila v€etné DPH 1323 330,21 K¢




Tato cena je stanovena jako cena konecnd, nejvyse pripustnd, ktera plati po celou dobu
zhotovovani dila a nemUze byt zménéna, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Cenu za provedeni dila je moZné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
provedeni dila sniZena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odeéteny ve
vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a nakladi neprovedenych dle polozkového
rozpoltu, ktery je soucldsti nabidky zhotovitele podané napfedmét plnéni v ramci
zadavaciho fizeni pfislusné zakazky (dale jen ,poloZzkovy rozpocet”), Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu;

b) pfi¢tenim veskerych naklad na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provddét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Gétovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen poloZzek a ndkladd dle polozkového rozpoctu a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami poloZek
v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou Gc¢tovany dle aktudiniho ceniku URS ve vysi
max. 100 % téchto sbornikovych cen;

c) bude-li objednatel poZadovat jiny druh dodavek nebo zménu materiélu, nez tu, kterd byla
uréena projektovou dokumentaci nebo polozkovym rozpoétem;

d) v pfipadé zmény vySe DPH v dGsledku zmény pravnich pfedpisd.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze cena dila respektuje kvalitativni parametry stanovené projektem

resp. vykazem vymeér.

Vicepréce €i zdmény materiall budou objednany objednatelem zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel zpracuje do tydne cenovy ndvrh a predd jej k odsouhlaseni objednateli. Po

odsouhlaseni bude viceprace provedena. Pfipadné viceprace budou uhrazeny zvlastni fakturou

do dne vystaveni konecné faktury.

Za viceprdce jsou povaZovany prace, které presahuji predmét dila stanoveny v ¢l. 2 této

smlouvy. Za viceprace nelze povaZovat prace, které nejsou vyslovné uvedeny ve vykazu vymér a

soupisu praci, ale z povahy dila bylo zfejmé jiz pfi zadani vefejné zakazky, Zze bude nezbytné je

k radnému dokonceni dila provést.

Cena za provedeni dila vsobé nezahrnuje rezervu na nepredvidané prace, které nemohla

v dostate¢ném rozsahu postihnout projektova dokumentace stavby resp. vykazem vymeér.

Clanek 4
PLATEBNi PODMINKY

Objednatelem nebudou na cenu dila poskytovédna jakakoli pInéni pfed zahdjenim provadéni dila.

Veskeré platby budou probihat vyhradné v éeskych korunach (K¢). Rovnéz veskeré cenové Gdaje
budou uvadény v K¢. .

Platby probihaji zasadné bezhotovostnim zplsobem na Géet zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy.

Cena dila bude uhrazena na zakladé meési¢nich faktur (dariovych dokladl) vystavenych
zhotovitelem, které budou splfiovat veskeré zakonné naleZitosti dariového dokladu.

Pfilohou kazdé faktury musi byt zjistovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny
zéstupcem objednatele ve vécech technickych. Soudésti koneéné faktury musi byt navic protokol
o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Dodavatel je povinen fakturovat mésicné dle soupisu skutecné provedenych praci, a to az do
vySe 90% celkové ceny dila. Zbylou ¢ast do vy3e 100% celkové ceny dila vyfakturuje az po
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.



Splatnost faktur je 30 dnii od doruéeni faktury zadavateli. Splatnost faktur (pohledavek) zacina
bézet odsouhlasenim faktury, kterd splfiuje veskeré naleZitosti a je fadné doloZena pfilohami.

Smluvni strany se dohodly na pétidenni Ihité k odsouhlaseni faktur. V pfipadé, Ze v této lhité
nebudou sdéleny namitky, povazuje se faktura za odsouhlasenou.

Objednatel je opravnén vréatit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje ndleZitosti dle
pfedchoziho ustanoveni této smlouvy a to do 3 dnl od jejiho doruceni. Nova lhita splatnosti
zatind béZet znovu po predlozeni fadné vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Clanek 5
DOBA PLNENi

Realizace bude probihat v nasledujicich terminech:

Zahajeni praci/pfedani stavenidté:  do 10 kalendafnich dnG od podpisu smlouvy, nebude-li
dohodnuto jinak.

Ukonceni dila a jeho piedani objednateli: do 16.07.2016.

Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i pfed sjednanym terminem. Termin dokonceni dila je
shodny s terminem predani dila bez vad a nedodélkli objednateli.

Pokud pfi pfedéni dila nebo ¢asti dila — objektu, budou zjistény vady nebo nedodélky, uvede se
tato skuteénost v pfeddvacim protokolu stavby a zadavatel stanovi lhiitu pro jejich odstranéni.
Do doby odstranéni vad a nedodélk nevznika zhotoviteli pravo vystavit fakturu a objednatel
nemé povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebézi Ih(ta splatnosti. Po odstranéni vad a
nedodé&lki zadavatel dilo pfevezme s tim, Ze doplni do pfeddvaciho protokolu stavby, Ze vady
byly odstranény a dilo bez vad prebira.
Lhlta pro provedeni dila se pfimérené prodluzuje:

a. Vzniknou-li v pribéhu provadéni dila prekazky z viny objednatele.

b. Jestlize pferuseni praci bude zptsobeno vyssi moci.

c. PFidodateénych pozadavcich objednatele na dalsi stavebni Gpravy.
Smluvni strany nejsou odpovédny za duisledky nesplnéni svych zdvazk( vas a radné, je-li
pri¢inou takovéhoto nesplnéni vyssi moc.

Vy33i moci se pro Ucely této smlouvy rozumi okolnosti vyluéujici odpovédnost, tzn. udélost nebo
okolnost ¢ nasledek takovéto udalosti nebo okolnosti, kterd je objektivné mimo moZnou
kontrolu dotéené smluvni strany, a které nemohlo byt zabranéno péci ¢i schopnosti, jeZ lze
rozumné poZadovat (napf. zména obecné zavaznych predpist, rozhodnuti organt statni spravy,
nepfedvidatelné nevhodné klimatické podminky apod., Zivelna katastrofa, valka, apod.).

Clanek 6
PROVADENI DILA
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.

Zhotovitel v pIné mife zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami. Zhotovitel je povinen zabezpetit prokoleni predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) kaZdého pracovnika na stavenisti. Zhotovitel je povinen plnit
veskeré zékonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zdkona €. 262/2006 Sb., zékoniku
prace, ve znéni pozdéjsich pFedpisd, v ndvaznosti na zdkon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel je
dale povinen dbét pokynil koordinatora BOZP objednatele a poskytnout mu veSkerou zékonem
upravenou soucinnost k zaji$téni povinnosti v oblasti BOZP. Odpovédnost za vedkeré Skody
(v&cné, na zdravi apod.), k nimZ dojde v dasledku poruseni tohoto ustanoveni, nese zhotovitel
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11,

12.

v plném rozsahu. Jestlize objednatel zjisti, Ze pfi provadéni dila zhotovitel opakované porusuje
toto smluvni ustanoveni, mé objednatel pravo na okamZité zastaveni praci a po pisemném
upozornéni na odstoupeni od této smlouvy.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provédi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén zastavit
provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zpGsobem. Jestlie zhotovitel tak neutini ani v pfiméfené Ihité mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel
pravo od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje na pievzatém stavenisti, vjezdech a vyjezdech z ného udrZovat porddek a
&istotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje
uhradit veskeré pokuty vzniklé v souvislosti s porudenim tohoto ustanoveni.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s jeho poZadavky, je opravnén dozadovat
se odstranéni zavad. Nejsou-li zavady v pfiméFené Ihité, stanovené objednatelem odstranény,
mé objednatel pravo na okamfZité zastaveni praci a odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za praci subdodavatelskych subjektt, jako by je provadél sam.

Vegkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
pFislunou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen predloZit.

Zhotovitel pfi predani staveniité zapide do Zépisu o pfedani staveni$té seznam svych
subdodavatelll v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci
subdodavatel(, které neuved! v nabidce, je povinen oznamit zménu subdodavatele zapisem do
stavebniho deniku objednateli. Samotna zména subdodavatele podléha odsouhlaseni
objednatele. Objednatel do 5 pracovnich dnli ode dne zépisu do stavebniho deniku rozhodne o
tom, zda zménu subdodavatele akceptuje nebo odmitne, pfitemi odmitnuti nesmi byt
bezdivodné. Akceptaci objednatele o zméné subdodavatelli se rozumi zapis ve stavebnim
deniku podepsany zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
¢kodu nebo jinou Gjmu zplsobenou zhotovitelem pfi vykonu Cinnosti tfeti osobé s minimalnim
limitem pojistného plnéni ve vysi ceny dila. Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli na
vyZzadani kopii této pojistné smlouvy. Zhotovitel i objednatel se dale zavazuji uplatnit pojistnou
udalost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel dle podminek a v rozsahu ustanoveni zdkona ¢.
183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny
predem zépisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni praci, které v daldim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na 7adost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sv{j naklad. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt. Bude-li objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen tak uinit na
naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese naklady
spojené sdodateénym odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny materidl, o kterém je v
dobé jeho uZiti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné
tak se zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci.
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Zhotovitel neni opravnén pouzit bez pisemného souhlasu objednatele jiné materidly,
technologie nebo provést zmény oproti projektové dokumentaci.

Objednatel zajisti na stavbé vykon Technického dozoru investora (déle jen , TDI), ktery stanovi
zésady kontroly zhotovitelem provédénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dnt.
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veskerou potfebnou soutinnost. Kontrolni dny budou
svolavany TDI minimdlné jedenkrat za 14 dni, déle dle dohody.

Clanek 7
STAVENISTE

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd po podpisu smlouvy,
pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen si zajistit fadné vytyceni staveniété a b&hem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyikové body a to az do doby pFedani dila objednateli. Zhotovitel si na
svoje naklady zajisti i vyty€eni jednotlivych stavebnich objekt(i a odpovida za jejich spravnost.

Zhotovitel si na zakladé podkladii, které mu pfeda objednatel, zajisti vyty¢eni podzemnich
vedeni v prostoru stavenisté a bude dodrzovat podminky spravcd a vlastnikd siti po celou dobu
vystavby.

Vetkera potiebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, ptipadné pfekopl komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese naklady s tim spojené. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny dila.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci staveni$té bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znatky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel
zodpovida i za umistovéni, pfemistovéni a udrzovani dopravnich znagek v souvislosti s pribéhem
provadéni praci a vechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a je povinen odstranovat odpady a
netistoty vzniklé jeho &innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud béhem realizace
dila dojde k po$kozeni stavajicich objektli &i okolnich zatizeni vinou zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel vée uvést do pivodniho stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vedkeré pokuty vzniklé v
souvislosti s poruenim tohoto ustanoveni.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti stfeZeni stavenisté a v piipadé potfeby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné méfeni odbéra.

Objednatel mé pravo nezahajit prejimaci fizeni, neni-li na staveniéti pofadek, nebo neni-li
odstranén ze staveniété odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenité a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniété v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. 10., a to aZ do vyklizeni stavenisté. ’

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeduje zhotovitel. Naklady na
projekt organizace vystavby, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
staveniété jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.



Clanek 8
PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 pracovnich dné pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokralovat.

Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pFipraveno k pfedani a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
se dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno &i pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli vedkeré naklady s tim vzniklé nebo smiuvni pokutu ve vysi dle této smlouvy.
Objednatel si zvoli, ktery zptsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni viechny predepsané doklady dle
zékona & 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist a
doklady, které jsou nutné pro vydani vyjadieni dotéenych organ. Bez téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

O priibéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne
dilo prevzit, je povinen uvést do zépisu svoje divody.

Dilo je povaZovano za ukoné&ené po ukonéeni viech praci uvedenych v ¢l. 2. této smlouvy, pokud

jsou ukongeny Fadné a véas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v ¢l. 8. 3. této
smlouvy a povrch viech pozemkd tvoficich staveni$té je vyCistén a uveden do predepsaného
stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouZity terminy ukonceni dila nebo piedani, rozumi se tim
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu predévaciho protokolu.

Objednatel méa prévo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni sjinymi nebrani fddnému uZivani dila. Vtom pfipadé je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodélky vterminu uvedeném v zdpise o pfedani a prevzeti dila.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Vadou se pro Ulely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokonéend préce oproti projektu stavby.

Zhotovitel je povinen v pfiméFené Ihité odstranit vady a nedodélky, i kdy?Z tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad a nedodélkt
v pfiméfené Ihiité podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji véak do 10 dnl od obdrzeni
pisemného ozndmeni objednatele. Za pisemné oznameni objednatele se povaZuje izapis
v protokole o pfeddani a prevzeti dila.

Clanek 9
JAKOST DILA, ZARUKA

Zhotovitel ru&i za upliné a kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a parametrech
stanovenych zavaznymi ustanovenimi v zadavaci a projektové dokumentaci a v ustanovenich
této smlouvy a jejich pfiloh a dodatkd.

Smluvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba &ini 60 mésicd.

Zaruéni InGta pocina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
o predani a prevzeti dila. Zaru¢ni doba opravnéné reklamovanych ¢asti dila se prodluzuje o dobu
rovnajici se po¢tu dnél ode dne uplatnéni reklamace do dne jejiho kone&ného vyfizeni. Pokud
bylo na zakladé reklamace dodané technické zafizeni UpIné vymeénéno, plati pro néj nové zarucni
doba v pIné délce.
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Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokonéend préce oproti projektu stavby resp. vykazem vymér.

Reklamaci se rozumi uplatnéni prav objednatele z odpovédnosti za zaru¢ni vady, uinéné
formou pisemného podani adresovaného do sidla zhotovitele, oznateného vyslovné jako
reklamace a obsahujici popis reklamované vady, popf. toho, jak se projevuje. Reklamaci mlze
objednatel podat kdykoliv v dobé plynuti zaru¢ni doby.

Zhotovitel pfejima zaruku za to, Ze jeho vykony, prace a dodavky maji v okamZiku pfejimky dila a
po celou zéruéni dobu vlastnosti, odpovidajici technickym pravidlim a normam obvyklym pro
pifedmét dila. Zhotovitel nese zodpovédnost za kvalitu, funkénost doddvek, provedeni konstrukci
a vykon.

Zhotovitel nezodpovidd za vady na dile vzniklé nedostate¢nou Udribou a pfirozenym
opotrebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlie tyto vady byly zpUsobeny pouZitim véci pfedanych
mu ke zpracovéni objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl objednatele pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje k odstranéni reklamované vady do 3 pracovnich dnli od data
reklamaéniho protokolu (pfip. v pfiméfeném terminu sohledem na technologii odstranéni
reklamované vady), pop¥. do 24 hodin, jde-li o vadu zpusobujici havarijni stav. Pokud zhotovitel
vady ve stanovené lhité neodstrani, je objednatel oprdvnén zajistit si odstranéni vady u jiného
zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady takto vzniklé.

Do 3 pracovnich dnil po odstranéni vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzeni, ke
kterému dni byla vada odstranéna a jakym zplsobem.

Za vyfizeni reklamace &asti dila provedené zhotovitelovym subdodavatelem je vidy odpovédny
pfimo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmi v takovém pfipadé vyfizeni
reklamace odmitat poukazem na to, Ze reklamovanou ¢ast dila proved! jeho subdodavatel a
odkazovat objednatele na ného, nybri reklamaci i vtomto pfipadé radné vyfidit. Naroky
zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou pfedmétem této smlouvy a zhotovitel
si je vyporada samostatné.

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uréeny predevsim vSemi platnymi EN, CSN, projektem, touto
smlouvou a déle pfisludnymi pravnimi pfedpisy a pfipadné jinymi normami, které jsou Gcinné a
platné v Ceské republice. Platné CSN i pfes ukonéeni jejich zavaznosti budou obéma stranami
respektovany.

Clanek 10
SMLUVNIi POKUTY

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutéch:

s

Pfi prodleni s terminem zahdjeni praci je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy3i 0,01% z ceny dila bez DPH za kaZzdy i zapocaty den.

Pfi nedodrieni predpiséi BOZP v priibéhu realizace stavby je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,-K& bez DPH za kazdy takovy pfipad poruseni zjistény
koordinatorem BOZP a uvedeny v Zapisu z kontrolniho dne koordinatora BOZP.

PFi zméné subdodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprdvnén ¢tovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 20.000,-K& bez DPH za kaZdy takovy zjistény pfipad poruseni
této povinnosti.
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Pfi prodleni objednatele s platbou faktur je zhotovitel opravnén UGctovat objednateli drok
z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné astky bez DPH za kazdy i zapocaty den zpoZdéni.

PFi prodleni s terminem ukonéeni a predani dila je objednatel oprdvnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni az do dne
uspésného predani a prevzeti dila.

Pfi prodleni s vyklizenim staveni3té je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni az do upIného vyklizeni stavenisté
dle této smlouvy.

Pfi prodleni s terminem odstranéni prejimkovych vad a nedodélkt dohodnutych v pfedavacim
protokolu je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- bez DPH za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy i zapocaty den prodleni az do dne jejich
odstranéni véetné.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti i porusi jakoukoli povinnost
vyplyvajici mu z této smlouvy, vyjma povinnosti uvedenych v pfedchozich odstavcich tohoto
¢lanku, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-KC bez DPH za
kazdy jednotlivy zjistény pfipad/ za kaZdy i zapo&aty den prodleni, porudeni povinnosti.

V pfipadé, 7e objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vi¢i zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z jakéhokoliv
dafiového dokladu, pfipadné z pozastdvky a sniZit o ni ¢astku k Ghradé.

Smluvni pokutu vyUctuje opravnéna strana do 14 dni od jejiho zjisténi a zapsani ve stavebnim
deniku, ¢ jinym prokazatelnym zplisobem a druhd strana je povinna uhradit tuto smluvni
pokutu nejpozdéji do 14 dnl od obdrzeni vyuctovani.

Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu $kody a uslého zisku, které
mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

Clanek 11
VLASTNICTVIi K DiLU, ODPOVEDNOST ZA SKODU

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Vlastnikem zafizeni staveni$t&, v€etn& viech pouZivanych stroji, mechanismd a daldich véci
potfebnych k provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za sv0j uskladnény a zabudovany material, vyrobky
a zafizeni.

. Vedkeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zstavaji v jeho vlastnictvi a

zhotovitel za né zodpovidd od okamZiku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po spInéni svého zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel od okamZiku pfevzeti stavenisté do dne pFedani dila a
jeho prevzeti objednatelem, nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile.

Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu aZ
do dne pfedani a prevzeti dila.

. Pokud &innosti zhotovitele, osob pouZitych pfi provadéni dila nebo &innosti jeho subdodavatell

dojde ke zpisobeni $kody objednateli, tietim osobdm nebo na Zivotnim prostfedi z titulu
prokazaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pravnich
predpist, technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbytecného
odkladu takto vzniklou $kodu odstranit a neni-li to moZné, tak poskozenému finanéné nahradit
zpGsobenou $kodu ¢&i uhradit pokutu vyméfenou pfislusnym spravnim organem.

Zhotovitel je povinen udinit ve$kera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich zmirnéni.
V piipadé prerudeni realizace stavby provede zhotovitel veskera opatieni potfebnd k odvraceni
$kody za Ghradu prokazatelnych nakladd.
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Clanek 12
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni vztah podle této smlouvy je mozno ukonéit oboustrannou dohodou nebo
jednostrannym odstoupenim od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je moZné z dlvodd zékonnych
nebo z dlvodt smluvnich.

Za podstatné porudeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZuje:

- nepfevzeti mista pInéni ve stanovené Ihité,

- prodleni s plnénim dila déle nez 15 kalendafnich dni,

- neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila,

- provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci resp. vykazem vymeér,

- nedodrovéni pfisluinych platnych predpist, CSN a EN pfi provadéni dila,

- neodstranéni objednatelem zjisténych a zapsanych vad do stavebniho deniku.

Pro ptipad odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany nasledujici zplsob vypofadani:

- zhotovitel vyhotovi soupis viech provedenych praci v ocenéni dle poloZkového rozpoctu,
rozhodného pro sjednani ceny dila,

- zhotovitel vyklidi staveni$té, zejm. odveze veskery nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani nedokon¢eného dila, pficemZ je objednatel povinen
zahdjit pfejimaci fizeni do 3 dnl od doruceni vyzvy,

- zhotovitel vystavi tzv. kone&nou fakturu, v niz provede finan¢ni vypofadani splatek na cenu
dila,

- objednatel uhradi cenu poskytnutého pinéni do 30 dnii ode dne doruceni dafiového dokladu.

Objednatel si vyhrazuje prévo na jednostranné ukonéeni smluvniho vztahu v pfipadé, Ze:

- zhotovitel v nabidce uvedl nepravdivé Udaje a tato skuteénost mohla mit vliv na vybér
nejvhodnéjsi nabidky, v tomto pFipadé nema zhotovitel narok na vyplaceni odmény ve vySi
odpovidajici rozsahu vykonané dodévky, &innosti nebo stavebnich praci ke dni odstoupeni
(vyporadani),

- zhotovitel pozbyde zikladnich, profesnich a technickych kvalifikacnich predpokladi pro
plnéni vefejné zakdzky, v tomto pfipadé ma zhotovitel narok na vyplaceni odmény ve vySi
odpovidajici rozsahu vykonané dodévky, ¢innosti nebo stavebnich praci ke dni odstoupeni
(vyporadani).

Clanek 13
STAVEBNI DENiK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provédi, stavebni denik
v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjiich predpist, do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo a vsouladu svyhla3kou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, .ve znéni
pozdé&jsich predpisti. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdavodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i predanim a prevzetim stavby.

Stavebni denik musi byt stale pristupny na stavbé.

Zépisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo
stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zéznamy pouze objednatel, jim povéfeny
zéstupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy stétni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
ptipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
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pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, jinak se mé za to, Ze s uvedenym
zdpisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén se k zdpisim ve stavebnim deniku,
u&inénym zhotovitelem vyjadFovat nejpozdéji do 3 pracovnich dnd.

Stavebni denik bude pfedan objednateli po ukonéeni stavby ke dni predéni a pfevzeti stavby, a
to v jednom originéle a jedné kopii.

Do deniku zhotovitele zapisuji opravnéné osoby objednatele viechny skute¢nosti dileZité pro
vécné, terminové i kvalitativni pInéni dila. Pfipadnd rozporna stanoviska stran vyplyvajici ze
zépist v deniku musi byt feSena na nejblizsim kontrolnim dnu stavby.

Clanek 14
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je podle zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zékond, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, osobou povinou spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout poZzadované informace a dokumentaci
zaméstnanclim nebo zmocnénctiim objednatele, Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu
financi CR, auditnimu orgdnu, Nejvy$simu kontrolnimu Ufadu a dal$im opravnénym organim
statni spravy a vytvofit vyde uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
pfedmétu dila a poskytnout jim souéinnost. Zhotovitel je povinen fddné uchovavat veskerou
dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky po dobu 10 let od ukonceni pInéni této smlouvy,
minimalné viak do konce roku 2026, nestanovi-li ¢eské pravnimi predpisy dobu delsi k jejich
archivaci (viz zékon €. 563/1991, o Gletnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakon €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpisl). Po
stanovenou dobu je zhotovitel povinen umoZnit osobdm opravnénym kvykonu kontroly
projektl provést kontrolu dokladd souvisejicich s pInénim této smlouvy.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Gdaji podle zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich piedpisti a zékona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajd,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadéni jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnli od pozddani objednatele.

Zhotovitel je povinen do 15 dntl od podpisu této smlouvy piredloZit zadavateli pojistnou smlouvu
na pojisténi stavby (tzv. Stavebni a montazni pojisténi), a to ve vysi odpovidajici min. hodnoté
realizované stavby a splatnosti na dobu stavby / do nabyti pravni moci kolaudacniho
rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen spliiovat zakladni, profesni a technické kvalifikaéni pfedpoklady po celou
dobu realizace dila (pInéni verejné zakazky).

V piipadé, Ze zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace ve vefejné zakdzce prostfednictvim
subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni
piedpist, je povinen v pfipadé zmény subdodavatele, do 5 pracovnich dnd od zmény
subdodavatele tuto skuteénost oznamit objednateli a ve stejné IhGté doloZit doklady prokazujici
splnéni kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostfednictvim subdodavatele
véetné smlouvy se subdodavatelem, pficemZ novy subdodavatel musi disponovat minimalné
stejnymi kvalifikaénimi pfedpoklady, které plvodni subdodavatel prokazoval za uchazee v
ramci vybérového/ zaddvaciho Fizeni. Samotnd zména subdodavatele podléha odsouhlaseni
objednatele. Objednatel do 5 pracovnich dni rozhodne o tom, zda zménu subdodavatele
akceptuje nebo odmitne, pfi¢emZ odmitnuti nesmi byt bezdivodné. Akceptaci objednatele o
zméné subdodavatel(l se rozumi zépis ve stavebnim deniku podepsany zastupci obou smluvnich
stran.
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Clanek 15
SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

. Smluvni strany jsou povinny se G&astnit pravidelnych kontrolnich dnd, reagovat na zapisy ve

stavebnim deniku v pfiméfenych IhGitach a respektovat stanoviska nejen druhé smluvni strany,
ale i dotéenych organii statni spravy (napf. statniho stavebniho dohledu, ochrany Zivotniho
prostfedi, apod.).

. Ostatni sou¢innost bude dohodnuta pfi kontrolach stavby nebo na kontrolnich dnech.

Clanek 16
USTANOVENI ZAVERECNA

Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obezndmeny a prohlauji, Ze pIné odpovida
jejich vali.

Prohladuji dale, 7e uzaviraji tuto smlouvy svobodné a vdiné, nikoliv v tisni, omylu Ci za napadné
nevyhodnych podminek, coz svymi podpisy rovnéz potvrzuji.

Zmény a doplnéni této smlouvy jsou pFipustné pouze formou pisemnych dodatkd.

Platnost a u¢innost této smlouvy, resp. jejich dodatkl, nastdvd oboustrannym podpisem
statutarnimi zastupci smluvnich stran.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera, povazuiji je za dGvérné a nezneuZiji téchto informaci pro jiné ucely nez pro

plnéni pfedmétu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech shodnych vytiscich s platnosti originalu, oboustranné
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran. Objednatel pfebird dvé a zhotovitel dvé
takto podepsana vyhotoveni.

Nedilnou soucdst této smlouvy tvofi:

Pfiloha ¢. 1: PoloZkovy rozpocet dila
Priloha & 2: Seznam subdodavatelt

Smilouvu provefil:
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V Krasném Udoli dne 28.4.2016 V Plznidne .coooveevenen. 2016

Ing./Martin Frank /
stgrosta mésta vedouci/pr
zajobjednatele i

eled 7 -vedouci oddéleéph’pravy a kalkulaci
- zmocnén

za zhotovitele: STRABAG a.s.

=185



