

Smlouva o dílo

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem

se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

DIČ: CZ00258415

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná

číslo účtu: 19-1423371/0100

telefon: 377 953401, fax: 377953510

e-mail: tremosna@tremosna.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

1.2.

Zhotovitel:

CETINA A KENAUR s.r.o.

Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec

spisová značka: oddíl C, vložka 12 895 vedená KS v Plzni

IČ: 26315114

DIČ: CZ26315114

ID datové schránky: ampviz9

zastoupený jednatelem společnosti, panem Vratislavem Cetinou

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 4188243319/0800

telefon: 603844266, fax: 377 241 238

e-mail: cetina@cetinaakenaur.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

1.3.

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Vratislav Cetina ve věcech smluvních (tel. 603 844 266)

Michal Hamhalter ve věcech technických (tel 724 118 001)

za objednatele:

Jaromír Zeithaml – starosta - ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) - bude uveden v zápisu o předání staveniště

2. Předmět plnění

2.1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen "dílo")

„Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- ✚ Projektová dokumentace: „**Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná**“ – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr (soupisu prací) v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb. a také s Vyhl.č. 230/2012 Sb.
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

- ✚ Zadávací dokumentace stavby – Písemná výzva včetně přílohy
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

a dle nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 2015 (doplní zadavatel)

2.2.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:

- ✚ Dodávka kontejnerů do sběrného dvora dle rozsahu a technické specifikace, která je součástí zadávacích podmínek.
- ✚ Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou.
- ✚ Geodetické vytýčení a zaměření stavby včetně vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) – pokud bude v rámci realizace potřebné.
- ✚ Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů objektů vč. schválení v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.
- ✚ Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení v šesti vyhotoveních.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

- ✚ Dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- ✚ Předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
- ✚ Součástí díla je rovněž zajištění publicity projektu - výroba a umístění velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky).

2.3.

Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace uvedené v čl. 2.1.

2.4.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

2.5.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Změny díla

3.1.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s., Brno.

3.2.

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelům.

4. Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ✚ zahájení stavebních prací: | 15. 08. 2016 |
| ✚ dokončení díla: | 15. 10. 2016 |
| ✚ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

4.2.

Případné změny termínů provedení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

4.3.

Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku a musí být odsouhlaseno objednatelem.

5. Cena díla

5.1.

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 755 073,-Kč
DPH 21%	368 565,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 123 638,-Kč

DPH bude účtována podle platných předpisů.

5.2.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 5.3 a 5.4. této smlouvy.

5.3.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. 3.1., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé.

5.4.

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. 3.2., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Odchylně od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku se ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení), v případě, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. 3.2.

5.5.

Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo byla stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu, který obsahuje veškeré náklady na zhotovení úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla.

6. Fakturace a plnění

6.1.

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 5.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1 x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

6.2.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).

6.3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

6.4.

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po provedení díla, tj. po jeho řádném dokončení a předání objednateli. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem zápisu o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

6.5.

Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. Daňové doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

6.6.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším než 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

6.7.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším než 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

7. Provádění díla

7.1.

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle §157, odst.4, zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §6 vyhl. č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

7.2.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

Kromě zápisů podle 7.1, se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

7.3.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

7.4.

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.5.

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu, stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem zpravidla jednou týdně.

7.6.

Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. 1. této smlouvy.

7.7.

Objednatel zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a předá při předání staveniště zhotoviteli potřebné doklady a podmínky pro stavbu v souladu se zákonem 309/2006 Sb., především zpracovaný plán BOZP stavby.

7.8.

Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

7.9.

Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

7.10.

Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.

7.11.

Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

7.12.

Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele - subdodavatele - uvedené v nabídce bez písemného souhlasu objednatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

7.13.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel při podpisu této smlouvy o dílo objednateli a na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.

7.14.

Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

7.15.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- ✚ válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- ✚ rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- ✚ výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- ✚ válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- ✚ přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- ✚ nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

7.16.

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. 3.1.

8. Dodání díla a převímka

8.1.

Dílo se považuje za řádně dokončené okamžikem jeho zhotovení, tj. provedením všech činností a prací nutných k vytvoření předmětu díla, a to za podmínky, že předmět díla bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků. O dokončení díla je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 3 dnů a vyzvat jej, aby ve lhůtě 7 dnů řádně dokončené dílo převzal. O předání a převzetí díla se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo převímá, je součástí předání a převzetí díla.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

8.2.

Dílo, které nebylo řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

8.3.

Při převzetí je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.

8.4.

Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

9. Záruka na dílo

9.1.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

9.2.

Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, které se stanou součástí stavby a na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3.

Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od jejich oznámení, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad nebo při prodloužení se splněním povinnosti uvedené v ustanovení 9.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. K tomuto účelu zhotovitel poskytne při předání díla bankovní záruku ve výši 3% z celkové ceny bez DPH na dobu záruční doby. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a odstraňování vad díla v záruční době díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí odstranění vad díla v době záruky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu v době záruky, k níž je podle této smlouvy povinen.

9.4.

Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

9.5.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- ↓ jméno zástupců smluvních stran,
- ↓ číslo smlouvy o dílo,
- ↓ datum uplatnění a číslo jednací reklamace,
- ↓ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- ↓ datum zahájení a odstranění vady,
- ↓ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
- ↓ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

9.6.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vinikem vady.

9.7.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

9.8.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

9.9.

S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě písemně jinak.

9.10.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

10. Smluvní pokuty

10.1.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným dokončením celého díla ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.2.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

10.3.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

10.4.

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla se sjednává pokuta ve výši 1 500,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

10.5.

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

10.6.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

10.7.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo jejich započtením proti ceně za dílo.

10.8.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

10.9.

Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně a její celková výše není omezena.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1.

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.

Objednatel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem, především pokud:

- ✚ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu,
- ✚ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované,
- ✚ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
- ✚ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění,
- ✚ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

Objednatel může odstoupit od smlouvy u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

11.3.

Zhotovitel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především pokud:

- ✚ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.4.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

11.5.

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

11.6.

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkový rozpočet, harmonogram postupu provádění díla a podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky.

12.2.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a doplnění této smlouvy je vyloučena.

12.3.

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.5.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.6.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím,

Smlouva o dílo
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu díla (časový i finanční) - pozn.: doloží pouze vybraný uchazeč nejpozději ke dni předání staveniště


Příloha č. 3 – Statutárním zástupcem podepsaná zadávací dokumentace stavby – Písemná výzva k podání nabídky.

V Třemošné 01.08. 2016

Ve Zruči-Senci dne 01.08.2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Jaromír Zelthaml
starosta města

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ

①



Vratislav Cetina
jednatel společnosti


CETINA A KENAU s.r.o.
Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec, IČO: 26315114
provozovna: Božkovské nám. 17, 326 00 Píseň
tel.: 377 241 238, číslo účtu: 35-1535920270100

REKAPITULACE

Stavba : Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná + kontejnery

Popis		Cena celkem Kč
Rekapitulace		
Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná viz výkaz výměr - cena celkem		1 410 573
Kontejnery dle technického popisu - cena celkem		344 500
Celkem bez DPH		1 755 073
DPH 21%		368 565
Celkové náklady v Kč		2 123 638



VAROVÁNÍ CENY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 017

Stavba: Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.7.2016

Zadavatel:

město Třemošná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Cetina a Kenaus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 410 572,59

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
1 410 572,59
0,00

Výše daně
296 220,24
0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 706 792,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 017

Stavba: Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel: město Třemošná

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: Cetina a Kenaur s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
0171	Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora	1 410 572,59	1 706 792,83	
0172	VON	1 378 072,59	1 667 467,83	STA
		32 500,00	39 325,00	STA

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná

Objekt:

0171 - Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

město Třemošná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Cetina a Kenauro s.r.o.

IČ: 26315114

DIČ: CZ 26315114

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 378 072,59

DPH základní
snížená

Základ daně
1 378 072,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
289 395,24
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 667 467,83

[Handwritten signature]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná

Objekt:

0171 - Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

Cetina a Kenaur s.r.o.

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 378 072,59

1 - Zemní práce

108 145,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 500,00

5 - Komunikace

1 053 763,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

113 059,88

997 - Přesun sutě

71 124,39

998 - Přesun hmot

19 479,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná

Objekt:

0171 - Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel: město Třemošná

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: Cetina a Kenauro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 378 072,59

D HSV Práce a dodávky HSV

1 378 072,59

D 1 Zemní práce

108 145,54

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	0,720	148,00	106,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
VV			0,3*2,4		0,720			
VV			Součet		0,720			

2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	642,100	33,30	21 381,93	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
VV			642,1		642,100			
VV			plocha pod zámkovou dlažbou (skladba 27 cm)					
VV			Součet		642,100			

3	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	982,035	49,30	48 414,33	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
VV			752,61--(22+21,7)*1/2*10,5		982,035			
VV			plocha asfaltu bez střední doplňované plochy (skladba 32 cm)					
VV			Součet		982,035			

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	24,088	120,00	2 890,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			(9+7,8)*1/2*6*0,17		8,568			
VV			11,6*6*0,12		8,352			
VV			5,6*16*0,08		7,168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Součet
5	K	12202209	odkop pod zámek dlažbou nový UT nižší		24,088			
	W		Součet					
5	K	12202209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	28,906	20,50	592,57 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
	W		24,088*1,2					
	W		Součet		28,906			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,906	252,00	7 284,31 CS ÚRS 2014 01	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
	PP		Uložení sypaniny na skládky	m3	28,906	12,00	346,87 CS ÚRS 2014 01	
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,250	150,00	6 937,50 CS ÚRS 2014 01	
	W		28,906*1,6					
	W		Součet		46,250			
9	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	232,980	26,80	6 243,86 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	W		(27,3+29)*1					
	W		(11,5+7,8)*1+20*2		56,300			
	W		(27,3+26,5)*1/2*(2,4+2)*1/2		59,300			
	W		10*1,8+40,2*1		59,180			
	W		Součet		58,200			
	W				232,980			
10	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním Edef 45MPa	m2	1 394,705	10,00	13 947,05 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
	W		642,1+752,605					
	W		Součet		1 394,705			
	W				1 394,705			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 500,00	
11	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících					
12	K	381181004R	Montáž kontejneru samostatně stojícího	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících					
13	K	381181008R	Montáž univerzálních mobilních buněk přípojení kanál , voda elektro	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Montáž univerzálních mobilních buněk v jednopodlažních sestavách					
14	K	381189001	Demontáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících s odpojením medií a přemístěním	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících					
15	K	381189004R	Demontáž kontejneru s přemístěním	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Sou-
D 5 Komunikace								
16	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	642,100	120,00	77 052,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150					
17	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	752,605	130,00	97 838,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 170					
18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	752,605	254,00	191 161,67	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm					
19	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	430,100	40,40	17 376,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a ztuhnutím s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a ztuhnutím, v množství do 0,04 m3/m2					
	W		20,6*6+(27,9+27,6)*1/2*10		401,100			
	W		(6*3,1+4,5*3,2*1/2+3,2*2*1/2)		29,000			
	W		dospání pod zímkovou dlažbou kde je UT vyšší					
	W		Součet		430,100			
20	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	229,425	79,30	18 193,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a ztuhnutím s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a ztuhnutím, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	W		(22+21,7)*1/2*10,5		229,425			
	W		vyvýšení ve středu asfalt plochy (výšk kóta 345,5					
	W		Součet		229,425			
21	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu PSA v množství do 0,30 kg/m2	m2	1 505,210	11,50	17 309,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
22	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	752,605	203,00	152 778,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	W		(29,1+31,2)*1/2*16,2+(21,9+21,2)*1/2*4,1		576,785			
	W		14,2*10		142,000			
	W		1,5*8,2+8,2*4,2*1/2-3,2+2,5*6*1/2		33,820			
	W		dle výkresu č 3					
	W		Součet		752,605			
23	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	752,605	304,50	229 168,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm					
24	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	642,100	208,00	133 556,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	W		(9+7,8)*1/2*6+20,6*6		174,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Sous.
	W		(27,9+27,6)*1/2*10		277,500			
	W		11,6*6+5,6*16		159,200			
	W		6*3,1+6*3,2*1/2+3,2*2*1/2		31,400			
	W		dle výkresu č 3					
	W		Součet		642,100			
25	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	648,521	184,00	119 327,86	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní					
	W		642,1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		648,521			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				113 059,88	
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	228,540	185,00	42 279,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	W		4+6,24+17+6,2+11,8+28,4+2,1		81,940			
	W		39+10,2+22+26,9+8,1+6,2+3,2+20,8		146,600			
	W		Součet		228,540			
27	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	8,800	256,00	2 252,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 1,0 78 x 15 x 25					
	W		8*1,1		8,800			
	W		Součet		8,800			
28	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	224,725	91,00	20 449,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
	W		(228,74-6,24)*1,01		224,725			
	W		Součet		224,725			
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,672	2 350,00	46 229,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	W		228,74*0,086		19,672			
	W		Součet		19,672			
30	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	8,000	152,00	1 216,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
31	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,000	79,00	632,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
D	997		Přesun sutě				71 124,39	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	806,910	39,70	32 034,33	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	7 262,190	2,60	18 881,69	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	sousta...
	W		806,91*9		7 262,190			
	W		Součet		7 262,190			
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	0,130	299,00	38,87	CS ÚRS 2014 01
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	806,780	25,00	20 169,50	CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot				19 479,40	
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	337,598	57,70	19 479,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná
Objekt:

0172 - VON

KSO:
Místo:
Zadavatel: město Třemošná
Uchazeč: Cetina a Kenaur s.r.o.
Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Poznámka:

CC-CZ: 15.07.2016
Datum:
IČ: 26315114
DIČ: CZ 26315114
IČ: 26315114
DIČ: CZ 26315114
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		32 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	32 500,00
	0,00	
Cena s DPH	Sazba daně	21,00%
	15,00%	
v CZK		39 325,00
Wysze dane		6 825,00
		0,00

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná

Objekt:

0172 - VON

Místo:

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

Cetina a Kenaur s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 15.07.2016

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

19 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava a zpevnění plochy sběrného dvora Třemošná

Objekt:

0172 - VON

Místo:

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

Cetina a Kenaar s.r.o.

Datum:

15.07.2016

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

32 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

32 500,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					19 500,00	
1	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou		Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
2	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě		Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
3	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby						

D VRN3 Zařízení staveniště

5 000,00

4	K 032002000	Zařízení staveniště - zřízení ,vybavení ,zabezpečení, odstranění		Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště						

D VRN4 Inženýrská činnost

8 000,00

5	K 043002000	Zkoušky a ostatní měření		Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření						
6	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost		Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost						